



CITTA' DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

UFFICIO STAFF DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2846 DEL 17/12/2024

Oggetto: CUP G32F24000420004 CIG B4CF2EA089 - SCHEDA N. 103/2024 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER BONIFICA CON SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE AREE VERDI LATO OVEST DI VIALE PILONE N.109 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2024 e di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del 19/12/2023 con cui è stato approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2024-2025-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 507 del 05/12/2024 con la quale e' stato approvato il progetto esecutivo dell'Intervento di ristrutturazione per bonifica da amianto con sostituzione del manto di copertura presso il magazzino comunale aree verdi lato ovest di Viale Pilone 109 per una spesa complessiva di € 50.000,00 (IVA inclusa);

Dato atto che è necessario affidare tale intervento di ristrutturazione per bonifica da amianto del magazzino comunale di Viale Pilone 109 con sostituzione del manto di copertura;

Visto l'art. 1, comma 449, L. 27.12.2006, n. 296, secondo cui anche gli enti locali, nel rispetto degli artt. 26 L. 23.12.1999, n. 488 e 58 L. 23.12.2000, n. 388, possono approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip spa o dalle centrali di committenza regionali, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato pertanto, tramite consultazione dei rispettivi siti informatici, che, al momento, non risulta esistente una convenzione stipulata da Consip S.p.A., o dalla centrale di committenza regionale S.C.R. avente ad oggetto lavori comparabili con quelli oggetto della presente procedura e pertanto non è possibile ricorrere al convenzionamento di cui all'art. 26 della Legge 488/1999;

Dato atto che il Comune di Asti è in possesso della qualificazione di livello FS1 - Senza limiti di importo, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 36/2023 all'art. 63 ed al relativo allegato II.4 - art. 5;

Rilevato che il valore complessivo dell'intervento e' stimato in € 32.052,84 (base d'asta soggetta a ribasso) oltre ad oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 10.779,65 per un ammontare complessivo pari ad € 42.832,49 (IVA esclusa);

Considerato pertanto che è possibile procedere all'affidamento del lavoro in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023, poiché il valore dell'affidamento - comprensivo di opzioni - è inferiore alle soglie di cui al citato art. 50 comma 1 - € 150.000,00 per lavori lett. a) - e che tale modalità di acquisto si presenta come la più efficace perché consente di addivenire alla stipula del contratto in tempi brevi, con una procedura più snella e semplificata e con un minor dispendio di risorse;

Considerato altresì che per le procedure di affidamento di cui trattasi si utilizzeranno piattaforme e servizi digitali come previsto dagli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- il lavoro in oggetto è offerto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – piattaforma MePa www.acquistinretepa.it - da operatori economici abilitati che sono tecnicamente qualificati per l'affidamento di che trattasi;
- tra gli operatori economici abilitati, è stato individuato l'operatore economico 3D di Defendi Morena & C. s.a.s. con sede in Fraz. Valgera n. 106/D - Asti codice fiscale e P.IVA 00207690058 , la cui proposta è stata ritenuta la più coerente con le esigenze del Comune di Asti;
- in data 12/12/24 è stata quindi avviata una Trattativa Diretta su portale Me.Pa. RDO 4938405 con l'operatore economico 3D di Defendi Morena & C. s.a.s. , relativa al lavoro in oggetto alle condizioni di cui all'allegato *Foglio condizioni*, che costituisce parte integrante del presente atto (all. A)
- che in data 13/12/2024 il sopracitato operatore economico 3D di Defendi Morena & C. s.a.s. ha risposto alla Trattativa Diretta formulando il ribasso del 22,00% sull'importo massimo stimato di € 32.052,84 così per € 25.001,22 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 10.779,65 per un ammontare complessivo di € 35.780,87 + IVA;
- tale offerta è ritenuta congrua;

Dato atto che non occorre redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, poiché i lavori saranno effettuati in orario extra lavorativo;

Stabilito di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs 36/2023, in quanto

l'operatore economico affidatario risulta di comprovata solidità, di consolidata esperienza e ritenuto specializzato per la tipologia di lavoro in oggetto;

Dato atto che in accordo con quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs.36/2023:

- è stata acquisita dall'operatore economico 3D di Defendi Morena & C. s.a.s. apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (DGUE), conservata agli atti del Servizio Edifici Pubblici ai fini di successivo controllo a campione, come definito con DGC 253 del 05/06/2024 e con le modalità di cui alla DD n. 1234 del 11/06/2024;
- sono stati acquisiti il Documento Unico di Regolarità Contributive e le Annotazioni ANAC, entrambe regolari alla data della presente determinazione;

Dato atto altresì che per il presente affidamento è stato acquisito il **CIG B4CF2EA089**

Precisato che:

- l'affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione sul profilo del committente www.comune.asti.it sezione Amministrazione Trasparente, così come richiesto dal D. lgs 33/13;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs.36/2023, il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale, sottoscritta digitalmente dalle parti,

Ritenuto che tale affidamento rispetti il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs.36/2023 in accordo altresì con l'art. 12 comma 2 del *Regolamento per la disciplina dei contratti*, approvato con DCC n° 23 del 15/07/2024;

Dato atto in particolare che è stata effettuata consultazione della procedura Contratti di cui all'applicativo hyperSIC, da cui è risultato che l'operatore economico 3D di Defendi Morena & C. s.a.s., in relazione alle fasce di importo di cui al già citato art. 12 comma 2 del sopra citato *Regolamento per la disciplina dei contratti*, non risulta essere contraente uscente per la stessa categoria prevalente di opere;

Preso atto che il Responsabile Unico di Progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/2023 è l'ing. Paolo Carantoni, Dirigente del Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti, nonché dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023 nei confronti dei destinatari del presente atto;

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto Dirigente, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dello Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. lgs. 267/2000, la presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario e diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa, l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs.36/2023 dei lavori di ristrutturazione per bonifica da amianto con sostituzione del manto di copertura presso il magazzino comunale aree verdi lato ovest di Viale Pilone 109 all'operatore economico 3D di Defendi Morena & C. s.a.s. con sede in

Fraz. Valgera n. 106/D - Asti codice fiscale e P.IVA 00207690058, alle condizioni e modalità di cui all'allegato Foglio condizioni (all. A) che costituisce parte integrante del presente atto , per € 25.001,22 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 10.779,65 per un ammontare complessivo di € 35.780,87 + IVA 10%;

1. di dare atto che non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs.36/2023 per le motivazioni di cui in premessa;
2. di dare altresì atto che, la spesa complessiva pari a **€ 39.358,96** IVA 10% inclusa trova copertura alla scheda n.103/2024, Capitolo 34410100 – Bilancio 2024 come dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio e Tributi, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
3. di precisare che l'affidamento verrà reso noto e verrà formalizzato come specificato in premessa;
4. di prendere atto che il Responsabile Unico di Progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/2023 è l'Ing. Paolo Carantoni Dirigente del Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica;
5. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e degli artt. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti nonché dell'art. 16 del D. lgs. 36/23 nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

CARANTONI PAOLO in data 17/12/2024



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.1081 del 17/12/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno:	2024 3283/0	Data: 05/12/2024	Importo:	50.000,00
	Subimpegno di spesa:	2024 3283/4	Data: 17/12/2024	Importo:	43.625,66
Oggetto:	CUP G32F24000420004 - SCHEDA N. 103/2024 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER BONIFICA CON SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE AREE VERDI LATO OVEST DI VIALE PILONE N.109 - FIN ONERI				
Finanziato con :	12-ONERI URBANIZZAZIONE 43.625,66 € -				
			C.I.G.:	B4CF2EA089	
SIOPE:	2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale		C.U.P.:	G32F24000420004	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
Beneficiario:	0039442 - 3D DI DEFENDI & C. SAS.				
Bilancio					
Anno:	2024				
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma:	6 - Ufficio tecnico				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2024	Importo impegno:	50.000,00		
Capitolo:	34410100	Subimpegni già assunti:	6.374,34		
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	Subimpegno nr. 3283/4:	43.625,66		
		Disponibilità residua:	0,00		
Progetto:					
Resp. spesa:	20118 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI				
Resp. servizio:	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI				

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 17/12/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 17/12/2024