

richiedente:
Comune di Asti


progetto:

samep mondo engineering srl
Ing. Piero Mondo
Ing. Ernesto Mondo
Via Cosseria, 4
10131 Torino
tel 011 597540
email: mondo@samep.it
web: www.samep.it



COMUNE DI ASTI

Progetto esecutivo



Elaborato n.

7

Ciclovie Urbane
Lotto 1: corso Alfieri e corso Gramsci

Quadro economico di spesa

11 ottobre 2021

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DELL'INTERVENTO

A fronte della definizione progettuale a livello "esecutivo" dell'intervento, è stato sviluppato il "Computo metrico estimativo del costo delle opere" allegato alla presente relazione (elaborato n. 7) e compilato secondo le quantità emerse dalla consultazione delle tavole di progetto e dei prezzi unitari contenuti nel Prezzario della Regione Piemonte - Anno 2021.

Alla luce delle lavorazioni sopra descritte, è stato possibile definire il quadro economico dei costi di realizzazione delle opere che risultano essere pari a **Euro 209.575,94 totali per l'intero LOTTO 1, suddivisi in Euro 158.342,35 per quanto riguarda le opere su corso Gramsci e in Euro 51.233,59 per quanto riguarda corso Alfieri.**

Quadro riepilogativo

Progetto Esecutivo Lotto 1: Corso Gramsci e Corso Alfieri		
Parti d'opera	Totale Ramo	Totale
Corso Gramsci	€ 158 342,35	
Opere stradali	€ 158 342,35	
Pavimentazione e opere		€ 111 303,43
Demolizioni		€ 9 590,42
Segnaletica	€ 15 769,39	
verticale		€ 7 169,54
orizzontale		€ 8 599,85
Park bici		€ 580,32
Acque meteoriche:		€ 21 098,79
Corso Alfieri	€ 51 233,59	
Opere stradali	€ 51 233,59	
Pavimentazione e opere		€ 39 599,16
Segnaletica	€ 10 860,67	
verticale		€ 7 483,16
orizzontale		€ 3 377,51
Park bici: :		€ 773,76
	Totale lavori	€ 209 575,94

A fronte della stima analitica eseguita risulta il quadro economico di spesa complessiva, così come risulta dalla tabella allegata.

QUADRO ECONOMICO				
[L] Importo Lavori			€	209 575,94
[OS] Totale Oneri della Sicurezza e della Sicurezza Covid-19			€	11 323,42
<i>Totale Importo lavori a corpo posto a base di gara (categoria OG3)</i>			€	220 899,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
A)	Spese tecniche IVA e oneri compresi.			
A.1)	Spese tecniche	15 000,00	€	
A.2)	CNPAIA 4%	600,00	€	
A.3)	IVA 22%	3 432,00	€	
		19 032,00	€	19 032,00
B)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (=1%)			2 208,99 €
C)	Contributo Autorità di Vigilanza			225,00 €
D)	I.V.A. su opere	10%		22 089,94 €
E)	Imprevisti, spese per acquisizione eventuali pareri, spostamento eventuali sottoservizi e arrotondamenti.			
		2,39%		5 278,38 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			48 834,31 €	48 834,31
TOTALE PROGETTO			€	269 733,67