

# COMUNE DI ASTI


## ( PROV. DI ASTI)

**PROPRIETA':** Amministrazione Comunale di Asti

**UBICAZIONE:** Via Mattarella - C.so Palestro

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria su infrastrutture viarie in zona urbana  
D.M. 05/08/2020  
SCHEDA 888

Tavola n.



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI ASTI  
POSIZIONE N. 207

### PROGETTO ESECUTIVO

Scale:

Data:

### QUADRO ECONOMICO

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA: ING. CAVAGNINO FRANCO

VIA GRASSI N. 33 - 14100 ASTI - TEL. E FAX 0141 / 34846

C.F. CVG FNC 52D01 A479X - P.I. 00228900056

E-MAIL: francocavagnino@libero.it

IL RUP

IL TECNICO

## QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

Importo lavori interventi in Via Mattarella		€ 101.896,49
Importo lavori interventi in Corso Palestro		€ 3.663,97
	sommano	€ 105.560,46
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 7.147,29
<b>Importo complessivo lavori da appaltare</b>		<b>€ 112.707,75</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Per 10 % I.V.A. lavori sull'importo lavori	€ 24.795,70	
Per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza ai sensi D.lgs. 09-04-2008 n.81.	€ 12.215,00	
Spese tecniche collaudo statico	€ 2.000,00	
Per contributo 4% C.N.P.A.I.A. e 22% I.V.A. spese tecniche	€ 3.820,99	
Incentivi funzioni tecniche	€ 250,00	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Intervento provvisorio in corso lavori e definitivo per ripristino impianto telefonico con linea aerea da parte TIM ( da preventivo di spesa TIM IVA compresa)	€ 3.660,00	
Intervento provvisorio in corso lavori e definitivo per ripristino impianto illuminazione pubblica da parte AEC s.p.a.(da preventivo di spesa AEC s.p.a. IVA compresa)	€ 3.137,59	
Indennità occupazione temporanea	€ 513,44	
5% Imprevisti lavori	€ 5.635,38	
	sommano	€ 56.253,10
	Per arrotondamento	€ 39,15
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>		<b>€ 169.000,00</b>

Asti lì

IL TECNICO  
(Ing. Franco Cavagnino)

V.TO IL RUP