

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI ASTI

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione Esecutiva relativa a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica,
abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza edificio della *Scuola Primaria - Rio Crosio*
sita in Corso XXV Aprile n° 151
nel Comune di Asti (14100 - AT)

CUP G31F19000170001

PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU



ELABORATI ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO

DATA:	MAGGIO 2023	PROGETTO ESECUTIVO
REVISIONE:	N.1 GIUGNO 2023	

CAPOGRUPPO RTP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Piazza Dante n. 1,
15020 - Solonghello (AL)
Tel.: 339 1261982
E-Mail P.E.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE:

Comune di Asti
Piazza San Secondo, 1
14100 Asti (AT)
Tel: (+39) 0141.399111
P.IVA 00072360050
P.E.C. : protocollo.comuneasti@pec.it

TIMBRO E FIRMA

AT-RC_EDS_ES_EE05

A	LAVORI A CORPO	€
	Importo per lavori ammissibili, opere su locali destinati all'attività scolastica	
a1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 6.297.363,41
a2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 390.320,99
	TOTALE LAVORI A CORPO AMMISSIBILI	€ 6.687.684,40
	Eventuali lavori NON AMMISSIBILI (opere su locali non destinati ad attività scolastica)	€ -
	TOTALE LAVORI NON AMMISSIBILI	€ -
A	TOTALE LAVORI A CORPO	€ 6.687.684,40

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (a carico dell'Ente)	€ -
b2	Spese tecniche:	
b.2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini (es. analisi geologiche, verifiche vulnerabilità sismica, rilievi, prove di laboratorio, specialistica, prove penetrometriche)	€ -
b.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi inclusa cabina E-DISTRIBUZIONE (IVA compresa)	€ 32.690,00
b.2.3.1	Imprevisti sui lavori + IVA (massimo 5% lavori ammissibili)	€ 79.020,97
b.2.3.2	Imprevisti sui lavori + IVA (oltre il 5% lavori ammissibili) - a carico dell'Ente	€ -
b.2.4	Acquisizioni di aree o immobili (a carico dell'Ente)	€ -
b.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali + IVA	€ -
b.2.7.1	Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili consistenti in:	
	<i>Progettazione relativa a studio di fattibilità tecnico-economica (preliminare)</i>	
	<i>Progetto definitivo</i>	€ 116.381,10
	<i>Progetto per VVFF</i>	
	<i>Progettazione relativa a progetto esecutivo</i>	€ 129.395,10
	<i>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</i>	
	<i>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 242.680,10
	<i>Direzione lavori</i>	
	<i>Collaudo</i>	€ 56.012,61
	<i>Incarico per APE</i>	€ 12.685,44
	(Massimo 15% dei lavori ammissibili)	
b.2.7.2	Spese tecniche per incarichi esterni NON ammissibili (oltre il 15% dei lavori ammissibili)	
b.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 35.417,84
b.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 5.000,00
b.2.10	Fondo per accordo bonario (a carico dell'Ente)	€ -
		€ -
	b2 - TOTALE SPESE TECNICHE AMMISSIBILI	€ 709.283,15
	b2 - TOTALE SPESE TECNICHE NON AMMISSIBILI	€ -
b.3	Spese per consulenza o supporto + cassa e IVA	€ 29.300,92
b.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ -
b.5.	Spese per pubblicità + IVA	€ 3.200,00
b.6.	IVA sui LAVORI AMMISSIBILI (10% per ristrutturazione edilizia)	€ 668.768,44
	IVA sui LAVORI NON AMMISSIBILI (10% per ristrutturazione edilizia)	€ -
b.7	IVA e CASSA sulle competenze tecniche ammissibili -- Punti b.2.1 e b.2.7.1	€ 149.763,09
	IVA e CASSA sulle competenze tecniche NON ammissibili	€ -
b.8	Tassa autorità di Vigilanza LLPP	€ 800,00
b.9	Spese per rilascio visti e pareri (es. oneri pareri VVFF)	€ 3.000,00
b.10	Acquisto di beni + IVA (a carico dell'Ente)	
b11	Spese Organizzative e gestionali (es. accatastamenti)	€ 5.000,00
	B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	€ 1.569.115,60
	B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	€ -
	TOTALE AMMISSIBILE (A + B)	€ 8.256.800,00
	TOTALE NON AMMISSIBILE (A + B)	€ -