Comune di Asti
Settore Urbanistica ed Attivita Produttive

ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL
PIANO REGOLATORE COMUNALE, EX ART. 17 COMMA2 e 3, DELLA L.R. 56/77-
CIG A0O36ECD669

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente capitolato & un ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico.

Con il termine di accordo quadro (art. 59 del D.Igs. 36/2023) s’intende I'accordo con il quale sono stabilite, in via
preventiva, le clausole relative agli affidamenti specifici da effettuare durante un dato periodo.

Il contratto di accordo quadro verra stipulato in forma pubblico amministrativa, ai sensi dall’articolo 18 del D.Igs.
36/2023, in modalita elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Tale accordo quadro impegna I’Amministrazione Comunale ad affidare all’operatore economico individuato le
prestazioni oggetto del presente capitolato per il periodo indicato al successivo articolo 2 e comunque fino
all'importo massimo stimato per I'accordo medesimo. Pertanto I'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di
alcun genere qualora:

A. il contratto di accordo quadro termini prima della scadenza stabilita al successivo art. 2 a seguito del
raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;

B. I'importo massimo contrattuale non venga raggiunto alla scadenza del contratto di accordo quadro.

Durante il periodo contrattuale, 'accordo quadro si concretizzera attraverso successivi affidamenti specifici, che
verranno formalizzati mediante contratti attuativi sotto forma di lettera commerciale, trasmessa a mezzo PEC,
sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa.

L’accordo quadro € costituito da un unico lotto avente ad oggetto:

1) la redazione di una Variante generale al P.R.G.C., ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e
s.m.i., finalizzata all'adeguamento del Piano vigente ai temi individuati dall'’Amministrazione Comunale
nel documento legato al Programma di Governo della Citta 2022-2027, presentato nella seduta del
Consiglio Comunale del 12-13/07/2022 e I’Atto di Indirizzo per la variante Generale al P.R.G.C. approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 14-07-2023. Detto atto di indirizzo esplicita gli
obiettivi e gli argomenti, sia puntuali che generali, da sviluppare nella Variante, assumendo una funzione
di natura “programmatica”;

2) laredazione della valutazione ambientale strategica (VAS), prevista per le Varianti Generali al P.R.G.C.

Tutti gli elaborati della Variante generale dovranno sviluppare e contenere, gia a partire dalla Proposta tecnica al
Progetto preliminare, gli studi, le analisi ed eventuali proposizioni progettuali.

Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti sulla base catastale aggiornata e aerofotogrammetria
georefenziate.

La loro restituzione grafica e tematica, digitalizzata in formato GIS, sara concordata con il settore urbanistica del
comune.



Dovranno essere verificate le aree a servizi e infrastrutture esistenti e in progetto, cosi come la definizione grafica
delle differenti fasce di rispetto, quali strade, fiumi, tralicci, ferrovia, cimiteri, elisoccorso, ecc..

Sono comprese le seguenti attivita:

a) adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre
2017;

b) redazione degli elaborati di Piano Regolatore ai sensi dell’art. 14 della L.R. 56/77;

c) aggiornamento, eventuale modifica e/o conferma del quadro conoscitivo e prescrittivo dell'attuale
P.R.G.C., in ordine agli aspetti geologici, idraulici, sismici, nonché del piano assetto idrogeologico (PAI) e di
tutte le vigenti normative in materia;

d) verifica di compatibilita ed adeguamento agli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata (Piano
Territoriale Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);

e) verifica di compatibilita con il Piano di Zonizzazione Acustica vigente presso il Comune di Asti;

f) verifica di compatibilita con gli aspetti agronomici e forestali;

g) verifica di compatibilita con i Criteri Commerciali e di logistica vigenti presso il Comune di Asti, nonché
I'individuazione delle aree di cui all’art. 52 del D.Igs. 42/2004 e s.m.i.;

h) esame e raccordo in materia di mobilita sostenibile ed opere pubbliche;

i) revisione ed aggiornamento delle Norme Tecniche Di Attuazione e Schede di Zona, in rapporto alla
rinnovata veste grafica del piano, ai riferimenti normativi, ai collegamenti con il Regolamento Edilizio;

j)  adeguamento dei contenuti del P.R.G.C. al nuovo Regolamento Edilizio comunale adeguato ai disposti
della D.C.R. Piemonte n. 247-45856;

k) coordinamento con il Piano Urbano del Traffico (PUT) e con il Piano del Verde;

[) adeguamento delle aree a rischio di incidente rilevante (R.I.R.).;

m) procedimento Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art. 3 bis della L.R. 56/77 s.m.i. ovvero
del documento finalizzato alla fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;

n) verifiche di compatibilita con gli aspetti archeologici e storici;

0) pianificazione installazione impianti radioelettrici (piano comunale di macro localizzazione degli impianti
fissi per telecomunicazioni e radiotelevisive);

p) redazione di cartografia su base catastale aggiornata e aerofotogrammetria georeferenziata con le
opportune verifiche in merito alle aree a servizi e alle infrastrutture esistenti in progetto, cosi come la
definizione grafica delle differenti fasce di rispetto, quali strade, fiumi, tralicci, ferrovia, cimiteri,
elisoccorso, ecc.;

q) coordinamento, partecipazione alle conferenze di pianificazione ed incontri per tavoli tecnici;

La variante generale al P.R.G. dovra essere predisposta nel completo rispetto degli obiettivi, delle modalita e dei
tempi previsti dall'Amministrazione e dalla normativa vigente.

Le modalita di esecuzione delle prestazioni e le relative tempistiche sono precisate nei successivi articoli.

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avra durata di 48 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni oggetto del
contratto, presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2024, secondo le tempistiche dettagliate al successivo
articolo 5.
L’affidatario & tenuto ad avviare le prestazioni anche in pendenza di stipulazione di regolare contratto — ai sensi
dell’art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.
Alla scadenza del contratto, lo stesso si intendera cessato senza disdetta da parte della Citta di Asti.

ARTICOLO 3
VALORE STIMATO - PREZZO A BASE DI GARA — CORRISPETTIVO — MODALITA’ DI PAGAMENTO
3.1 Valore stimato dell’accordo quadro
Il valore complessivo stimato — ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 36/2023 - & quantificato in € 625.642,46 + contributo
integrativo 4% e IVA, incluse le opzioni, come di seguito dettagliato:



e €.417.112,82 + contributo integrativo 4% e IVA per la durata di 4 anni, come da Corrispettivi DM 17/06/2016 ,
non soggetto a ribasso;
e €. 83.422,56 + contributo integrativo 4% e IVA per la durata di 4 anni, soggetto a ribasso;
€. 25.000,00 + contributo integrativo 4% e IVA per eventuale revisione prezzi (art. 60 D. Lgs. 36/2023);
€. 100.107,08 + contributo integrativo 4% e IVA per eventuale aumento del valore del contratto dovuto a
modifiche contrattuali (art. 120 D. Lgs 36/2023).

L'importo stimato dell’accordo quadro & stato determinato in seguito ad istruttoria del Servizio Pianificazione
Generale e S.U.A.P — S.P.U.N., con la collaborazione degli ordini professionali - ordine Ingegneri e Architetti;
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegio dei Geometri, Ordine dei Geologi del Piemonte, tenendo conto
dei Corrispettivi di cui al DM 17/06/2016 (pianificazione urbanistica) - come meglio precisato nella Relazione
tecnica del Rup.

Si precisa che:
- gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto trattasi di attivita intellettuale
- per quanto attiene agli oneri da interferenza (ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Igs. 81/2008) non
occorre redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), in quanto trattasi di attivita
intellettuale.

3.2 Prezzo a base di gara

L’Amministrazione comunale nell’ambito della procedura di gara garantisce I'applicazione dell’equo compenso
(Legge 49/2023) e pertanto il prezzo a base di gara soggetto a ribasso & pari ad € 83.422,56 + contributo
integrativo 4% e IVA, che corrisponde unicamente all’incidenza percentuale della quota relativa alle spese
generali.

3.3 Corrispettivo contrattuale dell’accordo quadro

Il corrispettivo complessivo dell’accordo quadro dovuto dall’Amministrazione comunale, relativo alle prestazioni
di cui all’oggetto sara calcolato applicando il ribasso offerto al prezzo a base di gara indicato al precedente punto
3.2, oltre ai corrispettivi di cui al DM 17/06/2016 e oltre a contributo integrativo 4% e IVA come segue:

-Corrispettivo contrattuale accordo quadro : € 417.112,82 + importo ribassato + contributo integrativo 4% + IVA
Il corrispettivo di cui sopra include anche quanto indicato nell’offerta tecnica presentata dall’affidatario.

Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la
perfetta esecuzione delle prestazioni, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente
e/o conseguente all’accordo quadro di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono gia
ricompresi nell’offerta economica presentata.

In particolare, il corrispettivo € comprensivo di:

- Redazione elaborati art 14 LR 56/77 -

- Adeguamento piano paesaggistico regionale -

- Ridisegno aree su piano paesaggistico regionale -

- Attivita di coordinamento conferenze di pianificazione e tavoli tecnici -

- Procedimento Valutazione Ambientale Strategica (VAS) — documento scooping e attivita di monitoraggio

- Modifica ed adeguamento regolamento edilizio —

- Adeguamento agli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata (Piano Territoriale Regionale e
Piano Paesaggistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);

- Coordinamento con il Piano Urbano del Traffico e con il Piano del Verde

Inoltre la variante generale sara comprensiva degli incarichi a completamento delle specifiche discipline correlate
alla pianificazione urbanistica:

- Affidamento per valutazione acustica e zonizzazione

- Affidamento per aspetti geologici connessi al quadro dei dissesti



- Affidamenti per aspetti Idraulici connessi al quadro dei dissesti

- Affidamento e verifiche aspetti agronomici e forestali

- Affidamento per Verifica programmazione e criteri commerciali e di logistica
- Affidamento per R.L.R. (rischio incidente rilevante)

- Affidamento per archeologo e valutazioni aspetti storici

- Affidamento per pianificazione impianti radioelettrici

Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara restera fisso, vincolante ed invariabile per I'intera durata dell’accordo
quadro, salvo quanto previsto al successivo art. 3.6.

3.4 Corrispettivo relativo agli affidamenti specifici
| corrispettivi relativi agli affidamenti specifici, che verranno approvati dall’Amministrazione Comunale nel corso
della vigenza dell’accordo quadro e che sono meglio descritti al successivo art. 4.2, sono dettagliati di seguito:

- FASE A (art. 4.2 lett. A) - 30% del corrispettivo complessivo dell’accordo quadro: consegna degli elaborati
costituenti la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, costituiti dagli elementi essenziali di cui all’art.
14 comma 3 bis della L.R. 56/77 comprensivi del documento per la verifica di assoggettabilita alla
Valutazione Ambientale Strategica (scooping); supporto alla prima conferenza di co-pianificazione e
valutazione.

- FASE B (art. 4.2 lett. B) - 40% del corrispettivo complessivo dell’accordo quadro: analisi delle osservazioni
prodotte dai soggetti partecipanti alla prima conferenza di co-pianificazione e valutazione ed eventuali
osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della proposta tecnica del Progetto Preliminare;
consegna degli elaborati costituenti il Progetto Preliminare, comprensivo del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica, adeguato alle sopracitate osservazioni, da sottoporre all’adozione del Consiglio
Comunale e successiva pubblicazione.

- FASE C (art. 4.2 lett. C) - 30% del corrispettivo complessivo dell’accordo quadro: controdeduzioni alle
osservazioni pervenute in seguito alla pubblicazione del Progetto Preliminare, definizione della proposta
tecnica del Progetto Definitivo del Piano, convocazione della seconda conferenza di co-pianificazione e
valutazione, predisposizione del Progetto Definitivo sulla base delle osservazioni e dei contributi espressi
nell’ambito della seconda conferenza di co-pianificazione e valutazione e del parere motivato relativo al
processo di VAS; approvazione del Consiglio Comunale del progetto di variante corretto a seguito di
eventuali emendamenti e pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

3.4 Modalita di pagamento del corrispettivo di ciascun affidamento specifico
Si applica quanto previsto all’art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Nell’ambito di ciascun affidamento specifico dettagliato al precedente punto 3.4, il pagamento del corrispettivo
dovuto avverra a seguito di emissione di apposite fatture, previa acquisizione del documento unico di regolarita
contributiva e verifica di conformita, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

L’affidatario potra emettere fattura solo a seguito dell’emissione da parte del Responsabile Unico di Progetto del
certificato _di_pagamento di cui al successivo art. 11, secondo gli stati di avanzamento indicati per ciascun
affidamento specifico:

1) Fase A:

- Fattura 1 — 50%: alla consegna degli elaborati costituenti la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare
comprensivi del documento per la verifica di assoggettabilita alla VAS (Valutazione Ambientale
Strategica);

- Fattura 2 - 50%: al termine della prima conferenza di co-pianificazione e valutazione;

2) FaseB



- Fattura 1 - 50%: alla consegna degli elaborati costituenti il progetto Preliminare comprensivo del rapporto
ambientale e della sintesi non tecnica da sottoporre all’adozione del Consiglio Comunale;

- Fattura 2 - 50%: a seguito dell’adozione del Consiglio Comunale e della successiva pubblicazione del
Progetto Preliminare.

3) FaseC
- Fattura 1 - 50 %: alla consegna degli elaborati costituenti il progetto Definitivo da sottoporre all'adozione
del Consiglio Comunale;
- Fattura 2 - 50%: a seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale e della successiva pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione del Progetto Definitivo.

Ciascuna fattura dovra riportare il dettaglio delle prestazioni effettuate ed il relativo prezzo, oltre a IVA in split
payment ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, dovra essere operata una
ritenuta dello 0,50%, che verra liquidata dall’Amministrazione comunale al termine di ciascun affidamento
specifico e solo dopo I'emissione del relativo certificato di verifica di conformita, nonché previa acquisizione del
documento unico di regolarita contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto
previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall’art. 25 del DL 66/2014 convertito
con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell’affidamento in oggetto, il numero della
Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio
destinatario della fattura UF5DLZ. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili
ulteriori informazioni in merito alle modalita di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

3.5 Revisione del corrispettivo

Si prevede che il corrispettivo, risultante dagli esiti di gara, resti fisso, vincolante ed invariabile per 'intera durata
dell’accordo quadro, salvo revisione dello stesso, su richiesta dell’affidatario.

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, la revisione del corrispettivo si attiva al verificarsi di particolari condizioni
di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo delle prestazioni contrattuali, in aumento o in
diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell’80 per cento della
variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione del corrispettivo dovra essere preventivamente autorizzata con apposito provvedimento
dell’amministrazione e decorrera dal mese successivo alla richiesta.

Ai fini della determinazione della variazione del costo delle prestazioni contrattuali si utilizza I'Indice ISTAT dei
prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) relativo al periodo compreso tra il mese di stipulazione
del contratto di accordo quadro ed il mese precedente alla presentazione della richiesta ovvero dal mese
dell’ultima autorizzazione di revisione ed il mese precedente alla presentazione della nuova richiesta.

ARTICOLO 4

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
4.1 Quadro normativo di riferimento
Il servizio comprende la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari allo svolgimento integrato dei
procedimenti di pianificazione urbanistica, Valutazione Ambientale Strategica, Geologica-Idraulica, Sismica,
Verifica compatibilita acustica e programmazione commerciale, destinati all'approvazione della Variante Generale
al P.R.G.C,, in conformita alle richieste emerse nell’ambito delle conferenze di co-pianificazione e valutazione e
secondo le modalita e le prescrizioni contenute nella L.R. 56/77, ed in particolare:
i contenuti di cui all’art. 12;
- le prescrizioni operative di cui all’art. 13;
gli elaborati di cui all’ art. 14;
le procedure di formazione e prescrizioni di cui agli artt. 15, 15bis e 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..



Si richiamano, inoltre, le normative di settore vigenti in materia di VAS, aspetti geologici, idraulici e sismici,
classificazione acustica, compatibilita con i criteri commerciali.

4.2 Riferimenti generali, metodologia e descrizione delle prestazioni

L'affidatario dovra, come gia precedentemente illustrato, sviluppare i temi individuati dall'Amministrazione
Comunale nel documento Atto di Indirizzo per la variante Generale al P.R.G.C. approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 18 del 14/07/2023.

L'affidatario e tenuto ad organizzare incontri e sondaggi, nonché partecipare attivamente alle conferenze di co-
pianificazione e valutazione, previste dalla vigente normativa urbanistica ed ambientale, agli incontri
programmati con Enti, associazioni, cittadini, ecc., alle convocazioni di Commissioni Consiliari e Consigli Comunali,
in caso di trattazione degli argomenti oggetto del presente capitolato.

La Variante in argomento dovra essere formata secondo le modalita e le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
17 della L.R. 56/77 e dovra essere articolata nelle seguenti fasi operative:

A) FASE A, costituita dalle seguenti prestazioni:

1. Predisposizione della Proposta tecnica del Progetto preliminare della Variante generale al P.R.G.C.,
pubblicazione e convocazione della prima conferenza di co-pianificazione.
La proposta tecnica del Progetto Preliminare andra redatta a partire dai criteri e dagli indirizzi espressi
dall’Amministrazione Comunale, oltre che da ulteriori segnalazioni e contributi, anche scaturiti da tavoli
tecnici preliminari.

B) FASE B, costituita dalle seguenti prestazioni:

1. Esame e valutazione delle osservazioni pervenute al Comune, a seguito dell’adozione da parte del
Consiglio Comunale e pubblicazione della Proposta tecnica, oltre che dei contributi espressi nella Prima
Conferenza di co-pianificazione e valutazione.

2. Stesura delle Controdeduzioni alle Osservazioni alla Proposta Tecnica e Predisposizione degli elaborati
di Progetto Preliminare, in relazione alle valutazioni di cui al punto precedente, unitamente agli elaborati
di VAS (rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica) finalizzata all’adozione dagli elaborati da parte
del Consiglio Comunale.

C) FASE C costituita dalle seguenti prestazioni:

1. Esame e valutazione delle osservazioni pervenute al Comune, a seguito dell’adozione da parte del
Consiglio Comunale e pubblicazione del Progetto Preliminare, Stesura delle Controdeduzioni alle
Osservazioni al Progetto Preliminare, Predisposizione degli elaborati di Proposta Tecnica al Progetto
Definitivo e convocazione della seconda conferenza di co-pianificazione e valutazione in relazione alle
valutazioni sulle osservazioni di cui al punto precedente, unitamente alla documentazione di carattere
ambientale finalizzata all’adozione dagli elaborati da parte del Consiglio Comunale.

2. Predisposizione degli elaborati di Progetto Definitivo della variante generale al P.R.G.C. a seguito della
valutazione urbanistica e del parere motivato di VAS, espressi nella Seconda Conferenza di co-
pianificazione e valutazione finalizzati all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, corretti a seguito
di eventuali emendamenti. Pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Si precisa che tutti gli elaborati della Variante in argomento dovranno sviluppare e contenere, a partire dalla fase
della Proposta tecnica Preliminare, gli studi, le analisi e le proposizioni progettuali concernenti le attivita elencate
all’Art. 1 del presente capitolato.



4.3 Formato degli elaborati
Gli elaborati, articolati per le varie fasi e i vari argomenti di trattazione, dovranno essere redatti in osservanza a
quanto richiesto dalla L.R. 56/77 in merito all'approvazione delle Varianti Generali al P.R.G.C.
Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in 2 (due) copie cartacee e su supporto informatico, nei seguenti
formati, compatibili con i sistemi in uso presso I'Amministrazione Comunale e secondo le specifiche di
pubblicazione sul sito web del Comune:

- per le parti testuali formato “DOC” compatibile con ambiente Microsoft (Word) e formato “PDF”

compatibile con ambiente Adobe (Acrobat);

- per gli elaborati grafici formato “DWG”, “SHAPE” e “PDF” compatibili con ambiente Adobe (Acrobat).
| dati grafici, numerici e testuali dovranno essere compatibili ed acquisibili con il sistema informativo in uso presso
la citta di Asti.
La documentazione dovra, inoltre, essere sottoscritta con firma digitale.
Il contratto & da ritenersi comprensivo delle attivita connesse all'introduzione di eventuali modifiche, integrazioni
e/o adeguamenti, che potranno essere richiesti in sede di Conferenze di co-pianificazione e valutazione, da parte
dei soggetti istituzionali coinvolti, sia sotto il profilo urbanistico che di valutazione ambientale strategica.

ARTICOLO 5
TEMPI E FASI DI ESECUZIONE

L'accordo quadro in oggetto sara svolto, coerentemente con le fasi precedentemente descritte, e risultera
completamente eseguito con la predisposizione e la consegna degli elaborati necessari all'approvazione definitiva
della Variante Generale al P.R.G.C., di cui agli artt. 15 e 15 bis della L.R. 56/77.

Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro, pur essendo correlate ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per
I'espletamento delle fasi procedurali di cui agli artt. 15 e 15 bis della L.R. 56/77, dovra rispettare il seguente
schema:

FASE A, costituita dalle seguenti prestazioni:

1. Predisposizione della Proposta tecnica del Progetto preliminare della Variante generale al P.R.G.C.,
pubblicazione e convocazione della prima conferenza di co-pianificazione.
La proposta tecnica del Progetto Preliminare andra redatta a partire dai criteri e dagli indirizzi espressi
dall’Amministrazione Comunale nelle “Linee guida” sopra citate, oltre che da ulteriori segnalazioni e
contributi: entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio servizio;

FASE B, costituita dalle seguenti prestazioni:

2. Esame e valutazione delle osservazioni pervenute al Comune, a seguito dell’adozione da parte del
Consiglio Comunale e pubblicazione della Proposta tecnica, oltre che dei contributi espressi nella Prima
Conferenza di co-pianificazione e valutazione.
entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del verbale conclusivo della prima
conferenza di co-pianificazione e valutazione;

3. Stesura delle Controdeduzioni alle Osservazioni alla Proposta Tecnica e Predisposizione degli elaborati di
Progetto Preliminare, in relazione alle valutazioni di cui al punto precedente, unitamente al rapporto
ambientale e relativa sintesi non tecnica finalizzata all’adozione degli elaborati da parte del Consiglio
Comunale.
entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del termine ultimo di ricezione delle osservazioni;



FASE C, costituita dalle seguenti prestazioni:

4. Esame e valutazione delle osservazioni pervenute al Comune, a seguito dell’adozione da parte del
Consiglio Comunale e pubblicazione del Progetto Preliminare.
Stesura delle Controdeduzioni alle Osservazioni al Progetto Preliminare, Predisposizione degli elaborati di
Proposta Tecnica al Progetto Definitivo e convocazione della seconda conferenza di co-pianificazione e
valutazione delle osservazioni di cui al punto precedente, unitamente alla documentazione di carattere
ambientale finalizzata all’adozione dagli elaborati da parte del Consiglio Comunale.
entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del termine ultimo di ricezione delle osservazioni;

5. Predisposizione degli elaborati di Progetto Definitivo della variante generale al P.R.G.C. a seguito della
valutazione urbanistica e del parere motivato di VAS, espressi nella Seconda Conferenza di
copianificazione e valutazione finalizzati all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, corretti a
seguito di eventuali emendamenti. Pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del parere motivato dell’autorita
competente per la V.A.S., successivo al verbale conclusivo della seconda conferenza di co-pianificazione
e valutazione.

Nelle tempistiche riportate non sono computati i tempi necessari alla valutazione da parte delle preposte
commissioni politiche, alle sedute della quali dovranno partecipare e intervenire i professionisti incaricati. |
professionisti incaricati della variante generale al P.R.G.C. dovranno provvedere senza costi aggiuntivi alle
eventuali modifiche richieste dalle predette commissioni, unitamente alle varie osservazioni che potranno
pervenire a seguito dei contributi tecnici durante gli incontri e le sedute delle conferenze di co-pianificazione nei
tempi concordati per iscritto con gli uffici preposti e la parte politica. | professionisti dovranno altresi provvedere
senza costi aggiuntivi alle modifiche degli elaborati a seguito di eventuali emendamenti in tutte le fasi della
procedura approvativa della variante generale al P.R.G.C.

E facolta dell'Amministrazione Comunale sospendere e/o prorogare i termini di cui sopra, previa comunicazione
all’affidatario tramite PEC, per cause di forza maggiore e/o per ulteriori valutazioni delle Commissioni tecnico —
politiche, alle quali I'affidatario dovra adeguarsi e fornire il relativo cronoprogramma.

Il Comune ha facolta di prorogare o sospendere i termini sopraindicati, previa richiesta scritta, in caso di forza
maggiore o per giustificati motivi che non siano imputabili all’Affidatario. Dette proroghe o sospensioni non
produrranno alcun beneficio economico per l'aggiudicatario, né risarcimenti di alcun genere.

ARTICOLO 6
PROPRIETA' DELLE RISULTANZE
| prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprieta
esclusiva della Citta di Asti.
Il soggetto affidatario non potra utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da
parte della Citta di Asti.

ARTICOLO 7
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi massimi:
1 - Proposta metodologica: max 80 punti
2 - Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara: max 20 punti

ARTICOLO 8
DISPOSIZIONI SUL PERSONALE
7.1 Disposizioni in materia antinfortunistica - trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori



Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale, I'affidatario e responsabile
dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo
personale.

L’affidatario & obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella
risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella
localita in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in
genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di
Asti.

L'affidatario & altresi obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se societa cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L’affidatario & responsabile verso ’Amministrazione comunale dell’'osservanza delle suaccennate norme da
osservare verso i propri dipendenti.

L'affidatario e esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori,
alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’espletamento delle prestazioni oggetto del
presente Capitolato Speciale.

L’affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 Misure totali di tutela, 16, 17,
18 e 19 del D. Lgs. 81/2008.

L’affidatario si impegna altresi a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi
dell’art. 26, comma 1, lett. B) del D.lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
I'impresa dovra operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente gia adottate dal Comune in
relazione alla propria attivita.

Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. 81/2008, il personale occupato dall’affidatario deve essere munito
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro ed € tenuto ad indossare un’uniforme omogenea.

Il personale dell’affidatario dovra essere in possesso di idoneita sanitaria alla mansione e di attestato di
partecipazione al corso di formazione generale in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applica I'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.
L’Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra I'affidatario
ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o
pretesa verso I’Amministrazione comunale stessa.

L’affidatario & totalmente ed integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti e/o soci.

ARTICOLO 9

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
L'affidatario deve disporre di un gruppo di lavoro che comprenda professionalita tali da assicurare una corretta
analisi ed interpretazione delle problematiche socio—economiche ed infrastrutturali del territorio costituito dai
seguenti professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali:
1) Capogruppo esperto in pianificazione urbanistica con particolare riguardo agli aspetti inerenti:
— I’ascolto sociale e progettazione partecipata;
— il coordinamento di processi di visioning interno ed esterno (cittadinanza e stakeholder);
— la conoscenza della legislazione urbanistica Nazionale e del Piemonte e delle procedure di co-pianificazione.

Detto professionista dovra aver redatto negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione del bando, in qualita di progettista
o coprogettista, un piano regolatore generale, ovvero una variante generale del piano regolatore generale, di un

territorio comunale con popolazione di almeno 25.000 abitanti residenti.

Il ruolo di capogruppo, corrispondera:



— all’lamministratore, al socio, al dipendente, al consulente/collaboratore contrattualizzati, nel caso di studi
associati, societa di professionisti o societa di ingegneria o consorzio stabile di societa di professionisti o societa di
ingegneria;

— al soggetto designato mandatario nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo.

Pertanto, il capogruppo e il soggetto responsabile che eseguira I'incarico e firmera gli elaborati progettuali.

2) Redattore della valutazione ambientale strategica (Esperto in temi ambientali) nell’ambito di piani regolatori
generali (V.A.S.), che abbia svolto, negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione del bando, almeno un incarico di
valutazione ambientale strategica per piani regolatori o sue varianti generali. Detto incarico deve essere inteso
come elaborazione dei documenti fino alla loro formale avvenuta approvazione nel periodo di riferimento. Detto
professionista non potra essere la stessa persona di cui al punto precedente.

3) Geologo, che abbia svolto, negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione del bando, almeno un incarico relativo a
indagini geologiche di supporto alla stesura di piano regolatore o variante generale nel ruolo di geologo. Detto
incarico deve essere inteso come elaborazione dei documenti fino alla loro avvenuta approvazione nel periodo di
riferimento.

4) Esperto in idraulica, che abbia svolto, negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione del bando, almeno un incarico
relativo a indagini idrauliche di supporto alla stesura di piano regolatore o variante generale. Detto incarico deve
essere inteso come elaborazione dei documenti fino alla loro avvenuta approvazione nel periodo di riferimento.

5) Esperto GIS (Geographic information system) che abbia svolto, negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione del
bando, almeno due incarichi inerenti la digitalizzazione di strumenti urbanistici generali per I'implementazione del
sistema informativo.

6) Dottore agronomo forestale che abbia svolto negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione del bando, almeno un
incarico relativo a prestazioni professionali in campo agronomico forestale di supporto alla stesura del piano
regolatore o variante generale. Detto incarico deve essere inteso come elaborazione dei documenti fino alla loro
avvenuta approvazione nel periodo di riferimento.

7) Avvocato esperto in diritto amministrativo, che abbia svolto negli ultimi 10 anni dalla pubblicazione del bando,
comprovati almeno n° 1 incarico avente ad oggetto il diritto urbanistico con finalita di supporto alla pianificazione
urbanistica in citta con dimensioni superiori ai 25.000 abitanti residenti. Dette prestazioni devono essere intese
come consulenze legali nel periodo di riferimento.

ARTICOLO 10
GARANZIE DEFINITIVE
L'affidatario deve costituire:
- una garanzia definitiva pari al 2% del valore del contratto di accordo quadro (contributo previdenziale e
IVA esclusi);
- per ciascun affidamento specifico, una garanzia definitiva pari al 10% del valore del relativo contratto
attuativo (contributo previdenziale e IVA esclusi);
Le garanzie definitive devono essere conformi a quanto stabilito all’art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e sono prestate
per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'affidatario.
Le garanzie devono essere costituite prima della formale sottoscrizione del contratto a cui si riferiscono, ovvero
prima dell’eventuale esecuzione anticipata delle prestazioni e saranno progressivamente svincolate secondo le
modalita di cui al citato art. 117 comma 8.
Alle garanzie sopra indicate si applicano le riduzioni di cui all’art. 106 comma 8 del citato D. Lgs. 36/2023,
stabilendo che I'importo della garanzia definitiva & ridotto di un ulteriore 20% - cumulabile con le riduzioni di cui

10



al primo e secondo periodo del citato comma 8 - quando l'operatore economico possegga uno o piu delle
certificazioni o marchi tra quelli previsti dall’allegato 11.13 del citato D. Lgs. 36/2023.

Resta salvo, per I'Amministrazione, I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse
insufficiente.

ARTICOLO 11
COPERTURA ASSICURATIVA
L’affidatario deve presentare all’Amministrazione, prima della stipula del contratto ovvero prima dell’eventuale
esecuzione anticipata, una polizza assicurativa a copertura della responsabilita civile professionale per ciascun
componente del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 9 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita
di competenza. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione dei progetti
che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Resta inteso che I'affidatario dovra comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ARTICOLO 12
CONTROLLO TECNICO CONTABILE A AMMINISTRATIVO, VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI
PAGAMENTO
Ai sensi dell’art. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 l'attivita di direzione, controllo e contabilita viene svolta dal
direttore dell’esecuzione, tenendo conto delle indicazioni di cui all’allegato 11.14 artt. 31 e seguenti del medesimo
decreto.

In particolare:

- il direttore dell’esecuzione verifica la regolarita dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e rilascia gli
stati di avanzamento specificati al precedente art. 3 -punto 3.4 a seguito dell’effettuazione delle relative
prestazioni;

- aseguito dell’emissione degli stati di avanzamento il Responsabile Unico di Progetto rilascia il certificato
di pagamento ai fini dell'emissione delle fatture da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 125 comma 7 del D.Igs. 36/2023, come gia precisato al citato punto 3.4.

Le contestazioni in corso di esecuzione sono regolare come segue:

- il direttore dell’esecuzione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare I'adempimento
della prestazione oggetto del presente capitolato, facendo pervenire per iscritto all’affidatario le
osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati,
comunicando altresi eventuali prescrizioni e le tempistiche alle quali I'affidatario dovra uniformarsi;

- laffidatario non potra addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul
servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto tramite PEC;

- su richiesta del Direttore dell’esecuzione, I'affidatario sara inoltre tenuto a fornire, entro il termine che
verra comunicato, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati, fatte salve le
disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento;

- nell'ipotesi che venga riscontrata I'esecuzione delle prestazioni in difformita a quanto richiesto dal
presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali, I'affidatario dovra provvedere
immediatamente alla sua corretta esecuzione;

- nel caso in cui 'affidatario non si adeguasse al suddetto obbligo, I'Amministrazione comunale, previa
diffida, potra fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell’affidatario tutti i maggiori costi e
spese, salva I'applicazione delle penali previste al successivo art. 14;

L’affidatario € obbligato a fornire all’Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti
i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

Ai sensi del citato art. 115, le riserve sono iscritte con le modalita e nei termini previsti dall’allegato 11.14 — art. 34

sopra indicato, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti
e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.
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Al termine di ciascun affidamento specifico, il direttore dell’esecuzione emette il certificato di ultimazione delle
prestazioni ed effettua la verifica di conformita, secondo quanto indicato nel citato all. [114 — artt. 2 e 36.

Con I'emissione del certificato di conformita da parte del Direttore dell’esecuzione di cui al citato all. 1114 —art. 37,
si procede al contestuale svincolo della specifica cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, sotto le
riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile.

Al termine dell’accordo gquadro, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, il Direttore
dell’esecuzione provvede all’emissione del certificato di conformita finale ed al contestuale svincolo della
cauzione definitiva di accordo quadro, di cui all’articolo 117 del codice, con le modalita e le condizioni indicate
nel medesimo articolo.

ARTICOLO 13

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
L’Amministrazione comunale, nel corso dell’esecuzione del contratto, potra motivatamente apportare, nei casi e
con le modalita previste dall’articolo 120 del D.Lgs 36/2023, modifiche al contratto e varianti in aumento e in
diminuzione, compresa l'ipotesi di rinvio della manifestazione, secondo quanto previsto al precedente punto 5.5.
Le modifiche delle prestazioni, in aumento ed in diminuzione, che comportino variazioni del corrispettivo, se
singolarmente di importo inferiore a €. 40.000, verranno formalizzate a mezzo di lettera commerciale.
L’Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiedera I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell’art. 120 comma 9 del D.Igs. 36/2023.

ARTICOLO 14
PENALI

| servizi di cui al presente Capitolato devono essere effettuati nel rispetto della tempistica di cui al precedente
articolo 5. Qualsiasi ritardo oltre i tempi stabiliti per ogni fase, comporta I'applicazione di una penale giornaliera
pari allo 1%o (1 per mille) dell'importo netto contrattuale, il cui ammontare complessivo non potra superare il
10% dell’'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Oltre a quanto specificato sopra, ove I'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del
contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell’affidatario
o dei suoi soci o dipendenti, I’Amministrazione comunale trasmettera, via PEC, formale diffida ad adempiere,
assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da
parte dell’affidatario, si procedera all’applicazione di una penale pari allo 1%o (1 per mille) dell’'importo netto
contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui
ammontare complessivo non potra superare il 10% dell’'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.

In qualsiasi caso, dopo la terza applicazione delle suddette penali ovvero in caso di raggiungimento di un
ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, ’Amministrazione comunale potra
procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all’art. 15 del
presente capitolato.

In ogni caso resta salva la facolta dell’Amministrazione comunale di procedere comunque alla risoluzione del
contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 15 Risoluzione del contratto.

Le penali saranno applicate con la sola formalita della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo
Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potra essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte.

E fatta salva I'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione, che il Comune riterra di intraprendere a
tutela degli interessi dell’Ente, compresa I’esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei
termini fissati dall’Ente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonerano in nessun caso
I'affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale.
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ARTICOLO 15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto & genericamente previsto dall’art. 1453 Codice Civile e dall’articolo 122 del D.Lgs 36/2023,
I’Amministrazione potra risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

a) abbandono e/o interruzione non motivata del contratto, salvo che per cause di forza maggiore;

b) frode dell’affidatario;

c) procedura fallimentare e messa in liquidazione dell’affidatario;

d) cessione del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;

e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e
suoi allegati;

f) grave inadempienza o/e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

g) inadempienze o/e negligenze, anche non gravi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,
che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato
dall’Amministrazione comunale;

h) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell’affidatario, inclusi danni ad impianti ed
attrezzature di proprieta delll Amministrazione comunale;

i) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti
collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;

j)  mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti”,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 11/04/2023, oltre a quelli di cui al D.P.R.
16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

k) cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 14 Penali;

I) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010;

m) ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del
contratto e/o lo svolgimento della manifestazione per colpa dell’affidatario.

Il contratto sara risolto secondo le modalita di cui all’art. 122 del D. Lgs. 36/2023, precisando che all’affidatario
saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una
nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sara decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione
definitiva, ferma restando |'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14 del presente capitolato.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e
ss. del codice civile, I’Amministrazione comunale potra dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di
legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell’affidamento.

ARTICOLO 16
FACOLTA’ DI RECESSO
L’Amministrazione comunale potra recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui
all’articolo 123 del D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 17
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO — SUB CONTRATTI
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
Gli eventuali subappalti da parte dell’affidatario sono regolati dall’art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Si stabilisce che I'affidatario non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per gli specifici affidamenti
riguardanti il R.I.R. (rischio incidente rilevante), la pianificazione degli impianti radioelettrici, gli studi sulla viabilita
e sulla logistica, le indagini acustiche di supporto alla pianificazione urbanistica, la stesura dei criteri commerciali
di supporto alla pianificazione urbanistica e la disciplina dell’archeologia nell’ambito della consulenza a supporto
della pianificazione urbanistica.

L'affidatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, come previsto all’art. 119 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
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Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni, tra quelle consentite, che intende subappaltare nei limiti
del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformita a quanto previsto dal Codice; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto & vietato.

L'affidatario comunica inoltre alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’accordo quadro, il nome del sub-contraente, |'importo del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 119 comma 2.

ARTICOLO 18
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione delle prestazioni contrattuali, la competenza
& del Foro di Asti. E esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 19
RINVIO
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, si rimanda alla normativa vigente, con
particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023, al Codice Civile ed alla normativa di settore.

FANTONE
CHIAFFREDO
07.12.2023
14:05:16
GMT+01:00
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