



CITTÀ DI ASTI

SETTORE LL.PP. ed EDILIZIA PUBBLICA

Servizio Suolo Urbano - Progettazione infrastrutture

Scheda 873/2020

febbraio 2021

PROGETTO
ESECUTIVO
Elaborato:
D

Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia

ATC006

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE AL PILONE

C.U.P. G37H17001170005

QUADRO ECONOMICO

Progettista

Arch. Francesco FIORETTI
Francesco Fioretti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo CARANTONI

Scheda 873/2020 - ATC006 - RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE AL PILONE - PROGETTO ESECUTIVO

RIEPILOGO LAVORAZIONI

PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE AI FINI CONTABILI (C.L.O.) (Tutte le opere rientrano nella categoria OG3 - Opere stradali)	Importo	% Manodopera	Totale Manodopera
A Opere preliminari e verde	165.160,50	35,40%	58.461,87
B Cordolature	76.210,98	36,98%	28.180,92
C Pavimentazioni	151.046,57	21,97%	33.187,99
D Segnaletica stradale, Loges e arredo urbano	72.651,95	50,80%	36.904,80
[L] IMPORTO LAVORI	465.070,00	33,70%	156.735,58
E [OS] TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA E DELLA SICUREZZA COVID-19	7.460,00		
Totale Importo lavori a corpo posto a base di gara	472.530,00		

QUADRO ECONOMICO

[L] Importo Lavori			€	465.070,00
[OS] Totale Oneri della Sicurezza e della Sicurezza Covid-19			€	7.460,00
Totale Importo lavori a corpo posto a base di gara			€	472.530,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
A)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00	€
B)	Spese tecniche IVA e oneri compresi.			
	B.1) Incarico D.D. 2472/2017 e D.D. 1464/2018 - Tot. Fatture liquid.	7.700,88		€
	B.2) Incarico D.D. 1640/2019 - Rilievo GPS e aggiornam. UTE	6.280,56		€
	B.3) Incarico D.D. 2121/2020 - REVISIONE E ADEGUAMENTO AL COVID-19 DEL PSC e CS fase realizzativa	3.607,83		€
		<u>17.589,27</u>	17.589,27	€
C)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. IVA e oneri compresi.		0,00	€
D)	Spese per commissioni giudicatrici. IVA e oneri compresi		0,00	€
E)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		0,00	€
F)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. IVA e oneri compresi		0,00	€
G)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%)		7.560,48	€
H)	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2%)		1.890,12	€
I)	Polizze assicurative per rischi di natura profes.a favore dei dipendenti incaricati della progett. - art.24 comma 4 D.Lgs 50/2016		0,00	€
J)	Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi		2.500,00	€
K)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00	€
L)	Contributo Autorità di Vigilanza		225,00	€
M)	I.V.A. su opere	10%	47.253,00	€
N)	Imprevisti, arrotondamenti eventuali spese per sottoscrizione e registrazione atti.	0,10%	452,13	€
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			77.470,00	€ 77.470,00
TOTALE PROGETTO			€	550.000,00