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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi

01.A01.A05. meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie

010 esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

SOMMANO m³ 0,90 5,45 4,91 2,56 52,280

3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni

01.A01.A65. sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c

010 ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO m³ 3,60 13,06 47,02 24,38 51,860

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e

01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 2,40 9,66 23,18 8,49 36,630

5 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di

01.A04.B20. fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

005 cordoli,  ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe

di resistenza a compressione minima C25/30

SOMMANO m³ 0,70 137,28 96,10 4,65 4,840

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione

01.A04.C00. SOMMANO m³ 0,70 84,00 58,80 58,80 100,000

005

7 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in

01.A04.F75. calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura

015 e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A

SOMMANO kg 28,00 2,05 57,40 2,77 4,830

8 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,

01.A04.H30. parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,

005 misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di

qualunque forma

SOMMANO m² 1,10 34,08 37,49 31,79 84,800

9 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,

01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ...

005 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

superfici in piano e simili

SOMMANO m² 950,40 6,76 6´424,70 6´424,70 100,000

10 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per

01.A19.E12. acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei

005 tu ... via sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura

Per diametri esterni da mm 16 a mm 26

SOMMANO m 10,00 9,28 92,80 91,59 98,700

11 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi

01.A19.E14. pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettri

005 ... e ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe

Del diametro di mm 32, 40 e 50

SOMMANO m 5,00 8,91 44,55 43,94 98,640

12 Operaio 4° livello Ore normali

01.P01.A05. SOMMANO h 16,00 38,90 622,40 622,40 100,000

005

13 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10. SOMMANO h 16,00 36,91 590,56 590,56 100,000

005

14 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20. SOMMANO h 46,00 34,21 1´573,66 1´573,66 100,000

005

15 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32-spessore mm 3

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI
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01.P08.G00. SOMMANO m 5,00 1,24 6,20 0,00

005

16 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 32

01.P08.G20. SOMMANO cad 3,00 1,76 5,28 0,00

005

17 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio

01.P08.L65.0 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato

20 intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20

mm in rotoli da m 50

SOMMANO m 10,00 8,46 84,60 0,00

18 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, costituiti da due lamiere

01.P09.L00.0 esterne in acciaio dello spessore di mm 1 circa pre verniciate a fuoco con intercapedine

05 i ... enta, gli ottonami e la rifinitura delle battute con apposite guarnizioni sulle parti

apribili pannello monoblocco pieno

SOMMANO m² 25,00 152,15 3´803,75 0,00

19 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il

01.P24.L10.0 funzionamento Della portata fino a q 100

05 SOMMANO h 16,00 54,26 868,16 590,61 68,030

20 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,

01.P25.A60. montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle

005 norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

SOMMANO m² 314,58 19,05 5´992,75 2´097,46 35,000

21 Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in

02.P02.A72. orizzontale non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non

010 superiore a m 3

SOMMANO mc 1,45 134,40 194,88 113,44 58,210

22 Revisione di tetto in coppi, comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione

02.P45.L92.0 dell'orditura lignea della stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di copert

10 ... di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole vecchie ad espluvio, esclusa la fornitura e

posa di frangineve, ganci, staffe

SOMMANO m² 12,00 69,14 829,68 581,11 70,040

23 Modulo contacalorie diretto, comprensivo di contatore volumetrico con uscite

03.P13.M01. impulsive, coppia di sonde temperatura a immersione, integratore elettronico con

030 display, predisposizione per trasmissione centralizzata M BUS Attacco diametro 2"

SOMMANO cad 2,00 1´451,59 2´903,18 0,00

24 Fornitura in opera di caldaia a basamento a condensazione, di qualunque tipo, forma e

05.A01.B01. dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con

015 accens ... one, compilazione di libretto di centrale. F.O. di caldaia a basamento a

condensazione con potenza al focolare di 115 kW

SOMMANO cad 1,00 9´487,15 9´487,15 491,43 5,180

25 Smontaggio per demolizione di caldaia in acciaio a tubi da fumo, compresi i materiali

05.A01.R25. di consumo, senza opere murarie

010 SOMMANO cadauno 1,00 558,96 558,96 223,58 40,000

26 Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per

05.A14.A05. installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o

025 canaliz ... accolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento

elettrico. F.O. da kW 10 a kW 12 (potenza termica)

SOMMANO cad 6,00 949,57 5´697,42 545,81 9,580

27 Antigelo per impianti di riscaldamento

05.P57.A20. SOMMANO kg 180,00 4,87 876,60 0,00

005

28 Curve in ferro nero stampate Per ogni mm. di diametro interno

05.P57.B80.0 SOMMANO mm 687,00 0,10 68,70 0,00

05

29 Pozzetto termometrico ottone conforme specifica inail (e x ispesl)

05.P57.E90.0 1/2x100

10 SOMMANO cadauno 18,00 6,19 111,42 0,00

30 Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox Sino a kW 240

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI
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05.P59.C30.0 SOMMANO kW 120,00 12,42 1´490,40 0,00

05

31 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Da litri 50

05.P59.D40. SOMMANO cad 2,00 194,34 388,68 0,00

035

32 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Da litri 250

05.P59.D40. SOMMANO cad 1,00 507,16 507,16 0,00

065

33 Convogliatori di scarico per valvole di sicurezza a membrana Diametro 3/4"x3/4"

05.P59.E00.0 SOMMANO cad 1,00 11,97 11,97 0,00

10

34 Pressostato di blocco a taraturafissa per impianti a circuito chiuso con riarmo manuale

05.P59.F30.0 SOMMANO cadauno 2,00 41,49 82,98 0,00

05

35 Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a 110 °C

05.P59.G00. A immersione

015 SOMMANO cadauno 17,00 19,30 328,10 0,00

36 Filtri a y in ghisa flangiati pn 40 Dn 65

05.P59.H50. SOMMANO cad 4,00 597,74 2´390,96 0,00

035

37 Manometro per acqua, molla a tubo metallico, sistema bourdon, cassa di acciaio

05.P59.I97.0 stampato, perno di ottone radiale, graduazione uni, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).

10 Diametro 80

SOMMANO cadauno 2,00 23,14 46,28 0,00

38 Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo

05.P59.P80.0 di manometro riduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro

05 1/2"

SOMMANO cad 2,00 218,98 437,96 0,00

39 Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 1"

05.P59.Q00. SOMMANO cad 1,00 349,51 349,51 0,00

015

40 Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 6, a settore, attacchi a flange. Dn 50

05.P59.Q20. SOMMANO cad 1,00 293,10 293,10 0,00

010

41 Valvola completamente in bronzo, a manicotto, ad anello intercambiabile tipo janchis,

05.P59.R20.0 di arresto, a flusso libero Diametro 3/4"

15 SOMMANO cad 14,00 40,91 572,74 0,00

42 Valvola completamente in bronzo, a manicotto, ad anello intercambiabile tipo janchis,

05.P59.R20.0 di arresto, a flusso libero Diametro 1" 1/4

25 SOMMANO cad 4,00 74,47 297,88 0,00

43 Valvola completamente in bronzo, a manicotto, ad anello intercambiabile tipo janchis,

05.P59.R20.0 di arresto, a flusso libero Diametro 2"

35 SOMMANO cad 3,00 180,64 541,92 0,00

44 Valvola completamente in bronzo, a manicotto, ad anello intercambiabile tipo janchis,

05.P59.R20.0 di arresto, a flusso libero Diametro 2" 1/2

40 SOMMANO cad 19,00 293,10 5´568,90 0,00

45 Valvola di intercettazione combustibile,omologata inail (ex ispesl), completa di

05.P59.R80.0 pozzetto e capillare, ad azione positiva Diametro 1" 1/4

20 SOMMANO cad 1,00 1´083,85 1´083,85 0,00

46 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a

05.P59.S10.0 flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 1" 1/4

30 SOMMANO cad 1,00 126,45 126,45 0,00

47 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a

05.P59.S10.0 flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 2"

40 SOMMANO cad 1,00 241,48 241,48 0,00

48 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a

05.P59.S10.0 flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 2" 1/2

45 SOMMANO cad 3,00 405,51 1´216,53 0,00

49 Valvola di sicurezza a membrana, omologata inail (ex ispesl) Diametro 3/4"

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI
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05.P59.S40.0 SOMMANO cad 2,00 130,88 261,76 0,00

10

50 Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante Diametro 3/8"

05.P59.T20.0 SOMMANO cad 8,00 26,79 214,32 0,00

05

51 Bitermostato a immersione di regolazione e di blocco con riarmo manuale

05.P60.B10.0 SOMMANO cadauno 1,00 60,57 60,57 0,00

05

52 Termostato ad immersione, a 2 posizioni, Taratura esterna, scala 30-90 °C

05.P60.E70.0 SOMMANO cad 2,00 32,02 64,04 0,00

05

53 Circolatori sino a : Watt 100

05.P61.A10. SOMMANO cad 2,00 248,12 496,24 0,00

005

54 Circolatori sino a : Watt 500

05.P61.A10. SOMMANO cad 4,00 1´150,23 4´600,92 0,00

015

55 Regolatore elettronico comando valvola miscelatrice con:orologio al quarzo con

05.P61.F20.0 quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili. riserva di carica 48 ore. selettore di

05 programma ... e integrale.cursore per la scelta della curva di regolazione e cursore di

riduzione notturna della temperatura ambiente.

SOMMANO cad 2,00 1´032,27 2´064,54 0,00

56 Servomotore elettrico modulante con contatto ausiliario per valvole motorizzate a stelo

05.P61.F60.0 Sino a 2" e DN 50

05 SOMMANO cad 2,00 866,37 1´732,74 0,00

57 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 1"1/2

05.P62.A40. SOMMANO cad 1,00 23,28 23,28 0,00

020

58 Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 1"1/2

05.P62.A50. SOMMANO cad 1,00 57,41 57,41 0,00

025

59 Giunto antivibrante in acciaio inox Flang. dn65

05.P62.A50. SOMMANO cad 2,00 141,15 282,30 0,00

035

60 Manometro per pressione gas diam. 80 Attacco diametro 3/8"

05.P62.A70. SOMMANO cad 1,00 30,97 30,97 0,00

005

61 Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone

05.P62.C10.0 Diametro 1"1/2

20 SOMMANO cadauno 2,00 91,54 183,08 0,00

62 Rubinetto portamanometro a passaggionormale attacco mf con maniglia a farfalla:

05.P62.C20.0 Diametro 3/8"

05 SOMMANO cad 1,00 3,09 3,09 0,00

63 Rubinetto portamanometro a passaggio normale attacco mf con maniglia a farfalla:

05.P62.C20.0 Diametro 1/2"

10 SOMMANO cadauno 1,00 3,61 3,61 0,00

64 Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca. normalmente chiusa -

05.P62.D50. omologata Diametro 1"1/2

025 SOMMANO cad 1,00 180,12 180,12 0,00

65 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con

05.P63.B20.0 intercapedine di 25 mm di lana minerale di densita' superiore da 150 kg/m3, costituita

10 da elemen ... sercizio continuo ed ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla

l. 615. Condotto semplice diam. int. mm. 152

SOMMANO m 3,00 176,96 530,88 0,00

66 Addolcitori d'acqua a scambio di base atti per rigenerazione automatica a volume Per

05.P65.A20. addolcitori sino a mc/gradi f.550

005 SOMMANO cad 1,00 1´450,96 1´450,96 0,00

67 Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in

05.P65.B60.0 policarbonato, testa di polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 3/

05 4"

SOMMANO cad 1,00 168,43 168,43 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI
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68 Filtro completo di cartuccia con testata in bronzo Da 2" e oltre

05.P65.B70.0 SOMMANO cad 1,00 497,07 497,07 0,00

15

69 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura

05.P67.D10. autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini:

010 Per diam. sino a 2"

SOMMANO kg 17,16 3,87 66,41 46,49 70,000

70 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura

05.P67.D10. autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. oltre a 2"

015 SOMMANO kg 247,04 6,63 1´637,88 1´146,51 70,000

71 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere

05.P67.D30. murarie, ripristini

010 Per diam. sino a 2"

SOMMANO kg 338,24 8,65 2´925,78 2´048,04 70,000

72 Tubi in ferro mannesmann di cui agli articoli 67d10-67d20-67d30-67d40 per

05.P67.D50. installazione complessiva, nel contesto del lavoro effettuato, limitata ai seguenti

010 quantitativi: Da kg 10.1 a kg 40 aumento sugli art.suindicati (percentuale del 50 %)

SOMMANO % 88,23 50,00 44,12 30,88 70,000

73 Carico di impianto con sfogo aria Per edifici sino a m³ 15000

05.P68.A10. SOMMANO cad 1,00 64,46 64,46 54,79 85,000

010

74 Distacco dall'impianto di elettropompe per sostituzione o demolizione

05.P68.A40. Di qualsiasi portata

005 SOMMANO cadauno 3,00 22,64 67,92 57,73 85,000

75 Distacco dall'impianto di saracinesche o valvole a vite o a flange per sostituzione o

05.P68.A70. demolizione

005 A vite o a flange

SOMMANO cadauno 10,00 3,23 32,30 27,46 85,000

76 Scarico impianto di qualsiasi potenzialita'

05.P68.B40.0 SOMMANO cadauno 1,00 32,23 32,23 27,40 85,000

05

77 Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque

05.P68.B50.0 diametro o spessore, compresi materiali di consumo, ripristini

05 Di qualsiasi diametro o spessore

SOMMANO kg 100,00 1,16 116,00 98,60 85,000

78 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 -

05.P69.A80. 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal

005 59.D30 al 59.E60  ... 90 -59L00 - dal 59L30 al 59N50 - dal 59N80 - al 59P00 - dal

59P20 al 59T40.

Aumento sui prezzi di detti articoli del 35%

SOMMANO % 14´363,95 35,00 5´027,37 5´027,37 100,000

79 Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con

05.P69.B22.0 corpo in bronzo,valvola in ottone, guarnizione, molla inox con imbuto a gomito

05 incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale - pn 10- Diametro 3/4"

SOMMANO cad 1,00 390,80 390,80 195,40 50,000

80 Provvista e posa in opera elettrovalvola a due vie, per acqua, a manicotto, filettata, in

05.P69.B26.0 bronzo. Diametro 1"1/4

25 SOMMANO cad 1,00 158,76 158,76 79,38 50,000

81 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale

05.P70.B10.0 avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati

05 alla  ... 2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore

e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 34

SOMMANO m 22,00 6,78 149,16 89,50 60,000

82 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale

05.P70.B10.0 avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati

10 alla  ... 2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore

e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 42

SOMMANO m 60,00 7,12 427,20 256,32 60,000

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI
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83 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale

05.P70.B10.0 avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati

20 alla  ... 2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore

e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 60

SOMMANO m 12,00 7,79 93,48 56,09 60,000

84 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con

05.P70.B40.0 guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di

05 classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34

SOMMANO m 8,00 13,31 106,48 63,89 60,000

85 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con

05.P70.B40.0 guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di

25 classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 76

SOMMANO m 20,00 23,96 479,20 287,52 60,000

86 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con

05.P70.B40.0 guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di

50 classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 140

SOMMANO m 3,00 41,62 124,86 74,92 60,000

87 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con

05.P70.B50.0 guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di

25 classe 1, certificate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm 76

SOMMANO m 2,00 29,17 58,34 35,00 60,000

88 Idem come art.70b60 ma per boyler o scambiatore di calorie, rifinito con fasciatura in

05.P70.B80.0 lamierino di alluminio.

05 SOMMANO m² 2,00 57,79 115,58 69,35 60,000

89 Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere murarie per

05.P71.L30.0 eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40

05 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40

SOMMANO % 5´097,16 20,00 1´019,43 458,74 45,000

90 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di cui agli articoli dal 62a10al 62a70

05.P72.A10. dal 62a90 al 62c20 dal 62c40 al 62c70 dal 62c90 al 62d90

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del 35%

SOMMANO % 760,25 35,00 266,09 106,43 40,000

91 Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare

05.P73.F80.0 compresa imprimitura ed una mano smalto: Senza rivestimento

05 SOMMANO kg 323,40 12,88 4´165,39 1´249,62 30,000

92 Provvista e posa in opera di giunto antivibrante di collegamento tra canalizzazione e

05.P73.G40. gruppo termoventilante o similare, per ml di sviluppo perimetrale Con giunti a baionetta

005 SOMMANO m 15,60 51,61 805,12 241,53 30,000

93 Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato,

05.P73.G60. alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da

005 altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000,

suddivise di mm.100 in 100: Fino dmq. 50

SOMMANO dm² 90,00 10,95 985,50 295,65 30,000

94 Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera

05.P75.A10. Aumento del 25%

005 SOMMANO % 1´450,96 25,00 362,74 155,98 43,000

95 Contatore per acqua fredda a rulli numerati getto unico cassa di ottone - turbine di

05.P75.A60. materiale termoplastico - attacchi a bocchettone- conforme alle norme cee A quadrante

005 asciutto diametro 1/2"

SOMMANO cad 1,00 64,59 64,59 27,77 43,000

96 Posa in opera apparecchiature di cui agli art. dal 65b50 al 65b70 e il 65c80

05.P75.B80.0 Aumento sui prezzi di detti articoli

05 SOMMANO % 168,43 25,00 42,11 42,11 100,000

97 Posa in opera di canne fumarie di cui agli articoli 63b20, 63b30, 63b40, (ponteggio da

05.P76.A10. conteggiare a parte)

005 Aumento sui prezzi di detti articoli

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI

A   R I P O R T A R E 89´874,78 26´474,20
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R I P O R T O 89´874,78 26´474,20

SOMMANO % 530,88 15,00 79,63 79,63 100,000

98 Prova di tenuta di impianto di adduzione gas, per centrali termiche, laboratori, ai sensi

05.P76.F10.0 norma UNI-CIG 7129/72, compreso dichiarazione

05 SOMMANO cadauno 1,00 96,89 96,89 38,76 40,000

99 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i

06.A01.E02. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

005 perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 2 x 1,5

SOMMANO m 110,00 2,42 266,20 98,07 36,840

100 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i

06.A01.E02. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

015 perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 2 x 4

SOMMANO m 110,00 4,44 488,40 147,11 30,120

101 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i

06.A01.E03. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

010 perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 3 x 2,5

SOMMANO m 140,00 4,21 589,40 187,37 31,790

102 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i

06.A01.E04. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

035 perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 4 x 25

SOMMANO m 120,00 34,55 4´146,00 551,42 13,300

103 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i

06.A01.E05. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

020 perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 5 x 6

SOMMANO m 25,00 12,72 318,00 73,14 23,000

104 F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti autoregolanti per la protezione antigelo delle

06.A01.P01. tubazioni di acqua, compreso gli accessori per la posa, escluso le terminazioni e

010 derivazioni. F.O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 16 W/m

SOMMANO m 8,00 42,43 339,44 24,75 7,290

105 F.O Fornitura in opera degli accessori per terminazione, collegamento e regolazione.

06.A01.P04. F.O. di Kit terminazione con terminale

010 SOMMANO cad 1,00 247,89 247,89 41,79 16,860

106 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore

06.A07.A02. automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

020 secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A

SOMMANO cad 7,00 71,34 499,38 58,48 11,710

107 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore

06.A07.A02. automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

025 secondo norme CE ...  EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 8,00 60,54 484,32 66,84 13,800

108 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore

06.A07.A02. automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

060 secondo norme CE ...  EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

SOMMANO cad 2,00 160,12 320,24 27,86 8,700

109 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore

06.A07.A03. automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10

040 kA secondo norme C ... EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 3,00 68,89 206,67 25,07 12,130

110 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI

A   R I P O R T A R E 97´957,24 27´894,49
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06.A07.A04. automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15

080 kA secondo norme C ... N 60947-2. compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A

SOMMANO cad 1,00 276,73 276,73 13,92 5,030

111 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore

06.A07.A04. automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15

085 kA secondo norme C ...  60947-2. compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A

SOMMANO cad 2,00 277,65 555,30 29,71 5,350

112 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

06.A07.B01. magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),

010 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In

<= 25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 12,00 91,20 1´094,40 27,69 2,530

113 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

06.A07.B01. magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),

080 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In

>= 32A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 3,00 200,54 601,62 12,51 2,080

114 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

06.A07.B02. magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e

100 pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 500 - 1000 mA

SOMMANO cad 1,00 268,78 268,78 4,65 1,730

115 F.O. Fornitura in opera di comandi e contatti ausiliari F.O. di bobina di sgancio a

06.A07.U01. minima tensione (es. estraibile)

025 SOMMANO cad 1,00 254,24 254,24 69,64 27,390

116 F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente

06.A08.B01. nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i

040 collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N

SOMMANO cad 1,00 321,44 321,44 13,92 4,330

117 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di

06.A09.C04. protezione IP 65, con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni

030 accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere

IP65 con portella ad oblò 600x800x300

SOMMANO cad 1,00 484,00 484,00 21,83 4,510

118 F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino per emergenza con

06.A09.M07. portella a chiave e pulsante di sgancio.

005 SOMMANO cad 2,00 65,82 131,64 23,41 17,780

119 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante,

06.A10.A01. autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione

015 =>1250N, resist ... a in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette

di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm

SOMMANO m 130,00 4,11 534,30 234,02 43,800

120 F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao zincato a caldo

06.A11.I01.0 autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura,

05 flange per ... gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio zincato)

F.O. di passerella a filo dimensione 100x25

SOMMANO m 110,00 30,58 3´363,80 702,36 20,880

121 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio

06.A12.B01. basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi

015 per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da

parete 100x100x50

SOMMANO cad 10,00 10,24 102,40 41,79 40,810

122 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di

06.A13.B07. controllo del clima elettronici con funzione estate invermo, compresi i collegamenti

005 elettrici. F.O. di cronotermostato settimanale 3 livelli di temperatura - serie èlite

SOMMANO cad 2,00 140,09 280,18 5,58 1,990

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI

A   R I P O R T A R E 106´226,07 29´095,52
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R I P O R T O 106´226,07 29´095,52

123 P.O. Posa in opera di orologi elettrici ed apparecchiature annesse, inclusi i collegamenti

06.A22.A01. e programmazione. P.O. di orologio pilota modulo rack 19"

505 SOMMANO cad 1,00 109,55 109,55 109,55 100,000

124 P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o

06.A24.T02. sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo,

710 sigillatura ... e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e

stradale. P.O. di proiettore 1000/2000 W vari tipi

SOMMANO cad 26,00 36,96 960,96 844,49 87,880

125 Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità

06.P01.G03. G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per tensione

010 nominale 0 ... rrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR

UE305/11 tripolare cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 2,5

SOMMANO m 210,00 3,09 648,90 0,00

126 Apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA.

06.P13.B05.0 limitatore di sovratensione - serie èlite

25 SOMMANO cad 6,00 16,42 98,52 0,00

127 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su

13.P08.A05. braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico,

010 della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al

magazzino di rientro;

SOMMANO cad 22,00 22,68 498,96 381,06 76,370

128 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni

28.A05.A10. 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio

005 e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 167,16 167,16 0,00

129 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni

28.A05.A10. 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio,

015 smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 234,21 234,21 0,00

130 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità

28.A05.E05. HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,

020 indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m

SOMMANO m 8,00 7,48 59,84 20,94 35,000

131 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e

28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in

005 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m 30,00 3,67 110,10 38,54 35,000

132 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e

28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in

010 calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m 90,00 0,51 45,90 16,07 35,000

133 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori

28.A15.A05. ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco

005 premiscelato e appar ... to direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio

zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad 1,00 151,55 151,55 53,04 35,000

134 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi

28.A20.A05. genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2

005 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

SOMMANO cad 5,00 9,19 45,95 16,08 35,000

135 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED,

28.A20.H10. completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche

010 periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1

anno o frazione.

COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI

A   R I P O R T A R E 109´357,67 30´575,29
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SOMMANO cad 2,00 29,38 58,76 20,57 35,000

136 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni

29.P15.A05. separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce

025 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)

SOMMANO t 1,00 17,22 17,22 0,00

137 Feltro in lana di roccia a bassa densità, rivestito su un lato da un foglio di carta kraft

30.P50.O00. politenata con funzione di freno vapore, per isolamento termico in estradosso di sottotet

025 ... i prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017

paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 120

SOMMANO m² 950,40 7,48 7´108,99 0,00

138 Fornitura di pompa di calore aria-acqua monoblocco per produzione di acqua calda, di

NP_02 tipo reversibile, avente le seguenti caratteristiche:

Potenza termica riscaldamento (A7 - W35°C ... con temperatura esterna di -8°C

La presente fornitura comprende il trasporto in cantiere e l'avviamento da parte di CAT

SOMMANO cad 1,00 36´270,08 36´270,08 0,00

139 Fornitura di Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato

NP_03 intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%), SDR11,

dilatazione lineare ... o in continuo, per linee idrauliche interrate (teleriscaldamento): in

barre da 5,8 m: Ø interno 90 mm, Ø esterno 160 mm

SOMMANO cad 20,00 53,57 1´071,40 0,00

140 Fornitura di Serbatoio inerziale verticale in acciaio zincato, a pressione massima di 6

NP_04 bar, per condizionamento e riscaldamento, con copertura esterna in pvc ed isolamento

termico in schiuma poliuretanica, della capacità di: 1.000 l

SOMMANO cad 1,00 1´059,21 1´059,21 0,00

141 Fornitura di Defangatore con magnete in acciaio verniciato con polveri epossidiche,

NP_05 coibentato, campo di temperatura 0÷110 °C, PN 10, con attacchi flangiati: Ø nominale

65 mm

SOMMANO cad 1,00 823,36 823,36 0,00

142 Apparecchiature illuminanti indirette (TIPO A su schema topografico)

NP_06 SOMMANO cadauno 12,00 366,85 4´402,20 0,00

143 Apparecchiature illuminanti corridoi (TIPO B su schema Topografico)

NP_07 SOMMANO cadauno 10,00 253,00 2´530,00 0,00

144 Illuminazione diretta (TIPO C su schema topografico)

NP_08 SOMMANO cadauno 4,00 240,35 961,40 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 163´660,29 30´595,86 18,695

T O T A L E   euro 163´660,29 30´595,86 18,695
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COMMITTENTE: COMUNE DI ASTI
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Oneri della sicurezza - A1 6´866,22 2´262,70 32,954

 
 002 Riqualificazione impianto climatizzazione invernale - A1 131´375,52 19´433,40 14,792

 
 003 Sostituzione corpi illuminanti - A1 10´187,02 1´303,34 12,794

 
 004 Isolamento termico copertura - A1 15´231,53 7´596,42 49,873

Totale CATEGORIE euro 163´660,29 30´595,86 18,695

 
    Data, 18/10/2022

Il Tecnico
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