



**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
SPAZIO KOR  
NELL'AMBITO PNRR - M1C3, MISURA 1 - INV. 1.3  
CUP G34H22000150001  
PROGETTO ESECUTIVO**

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Angelo Demarchis

Progettista: Ing. Paolo Camagna  
Via della Fontana n°2  
14100 Asti (AT)  
Tel. 0141 232507 - email: [posta@isiasti.it](mailto:posta@isiasti.it)



<p>TAVOLA</p> <p><b>11_QE</b></p>	<p>QUADRO ECONOMICO</p>
<p>DATA</p> <p>Ottobre 2022</p>	

Cod.	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Importo lavori oggetto di appalto	€ 156.794,07	
A.2	Oneri della sicurezza inerenti i lavori oggetto di appalto	€ 6.866,22	
<b>A</b>	<b>TOTALE (A.1 + A.2)</b>	€ 163.660,29	€ 163.660,29

Cod.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Somme a disposizione per impianto fotovoltaico (oneri sicurezza e IVA compresi)	€ 48.301,58	€ 56.178,23
B.2	Somme a disposizione per sostituzione serramenti (oneri sicurezza e IVA compresi)	€ 7.876,65	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016	€ 600,00	
B.4	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (oneri e Iva compresi)	€ 53.655,09	
B.5	Verifiche, collaudo e certificazione energetica pos intervento (oneri e IVA compresi)		
B.6	Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.500,00	
B.7	IVA sui lavori 10%	€ -	
B.8	IVA sui lavori 22% (riferita all'importo A)	€ 36.005,26	
B.9	Contributo Gare ANAC	€ 225,00	
B.10	Spese per rilascio di visti e pareri	€ 600,00	
<b>B</b>	<b>TOTALE (da B.1 a B.10)</b>	€ 148.763,58	€ 148.763,58

<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>€ 312.423,87</b>
-----------------------	---------------------

**Contributo (80%) € 250.000,00**

**Cofinanziamento (20%) € 62.423,87**

