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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1.1 Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa
la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti in cantiere, per
superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il
sottofondo da computarsi a parte
In ceramica

01.A02.B00.010

Campo 1: rimozione per inserimento
piatti doccia al posto dei wc esistenti

3 1,750 1,100 5,775

1 1,200 1,357 1,628

doccia arbitro 1 2,200 1,600 3,520

Prezzo un. Euro 10,39 m² 10,923 113,49

1.2 Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti; i volumi si
intendono computati prima della
demolizione
Con trasporto dei detriti in cantiere

01.A02.A40.010

Campo 1: rimozione per inserimento
piatti doccia al posto dei wc esistenti

3 1,800 1,100 0,100 0,594

1 1,200 1,300 0,100 0,156

doccia arbitro 1 2,200 1,600 0,100 0,352

Prezzo un. Euro 81,15 m³ 1,102 89,43

1.4 Taglio a sezione obbligata eseguito a
mano performazione di vani, passate,
sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane avvolgibili e serrande etc in
qualunque piano di fabbricato, compresa
la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, il loro trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato,
computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte,
per sezioni non inferiori a m² 0,25

01.A02.B20.005

Realizzazione porte: campo 1 spogliatoio
a -doccia

0,800 0,100 3,000 0,240

1 0,800 0,100 3,000 0,240

Spogliatoio B 2 0,800 0,100 3,000 0,480

WC poubblico 1 0,800 0,100 3,000 0,240

Campo 2-spogliatoio B 2 1,000 0,300 3,000 1,800

Prezzo un. Euro 466,08 m³ 3,000 1.398,24

1.5 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese
la discesa o la salita dei materiali, lo
sgombro dei detriti, il trasporto degli
stessi ad impianto di trattamento
autorizzato, compreso la rimozione e

a riportare Euro 1.601,16
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 1.601,16

l'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici
prima della demolizione
Con una superficie di almeno m² 0,50
Campo 1 - spogliatoio A 2 0,800 2,100 3,360

Spogliatoio B 2 0,800 2,100 3,360

Campo 2- tra doccie 1 0,800 2,100 1,680

Prezzo un. Euro 13,00 m² 8,400 109,20

1.6 Discesa di materiali di risulta
Dal piano di carico al cortile: per ogni
piano.

01.A02.C20.005

Campo 1: rimozione per inserimento
piatti doccia al posto dei wc esistenti

3 1,800 1,100 0,050 0,297

1 1,200 1,300 0,050 0,078

doccia arbitro 1 2,200 1,600 0,050 0,176

Campo 1: rimozione per inserimento
piatti doccia al posto dei wc esistenti

3 1,800 1,100 0,100 0,594

1 1,200 1,300 0,100 0,156

doccia arbitro 1 2,200 1,600 0,100 0,352

Campo 1: rimozione per inserimento
piatti doccia al posto dei wc esistenti

3 5,800 0,050 2,400 2,088

1 5,000 0,050 2,400 0,600

Realizzazione porte: campo 1 spogliatoio
a -doccia

0,800 0,100 3,000 0,240

1 0,800 0,100 3,000 0,240

Spogliatoio B 2 0,800 0,100 3,000 0,480

WC poubblico 1 0,800 0,100 3,000 0,240

Campo 2-spogliatoio B 2 1,000 0,300 3,000 1,800

Campo 1 - spogliatoio A 2 0,050 0,800 2,100 0,168

Spogliatoio B 2 0,050 0,800 2,100 0,168

Campo 2- tra doccie 1 0,050 0,800 2,100 0,084

Prezzo un. Euro 16,22 m³ 7,761 125,88

1.7 Carico dei materiali provenienti da
demolizioni, escluso il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
A mano

01.A02.G00.010

Campo 1: rimozione per inserimento
piatti doccia al posto dei wc esistenti

3 1,800 1,100 0,050 0,297

1 1,200 1,300 0,050 0,078

doccia arbitro 1 2,200 1,600 0,050 0,176

Campo 1: rimozione per inserimento
piatti doccia al posto dei wc esistenti

3 1,800 1,100 0,100 0,594

1 1,200 1,300 0,100 0,156

doccia arbitro 1 2,200 1,600 0,100 0,352

Campo 1: rimozione per inserimento
piatti doccia al posto dei wc esistenti

3 5,800 0,050 2,400 2,088

1 5,000 0,050 2,400 0,600

Realizzazione porte: campo 1 spogliatoio
a -doccia

0,800 0,100 3,000 0,240

a riportare Euro 1.836,24

Pagina 2 di 31



COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 1.836,24

1 0,800 0,100 3,000 0,240
Spogliatoio B 2 0,800 0,100 3,000 0,480

WC poubblico 1 0,800 0,100 3,000 0,240

Campo 2-spogliatoio B 2 1,000 0,300 3,000 1,800

Campo 1 - spogliatoio A 2 0,050 0,800 2,100 0,168

Spogliatoio B 2 0,050 0,800 2,100 0,168

Campo 2- tra doccie 1 0,050 0,800 2,100 0,084

Prezzo un. Euro 35,32 m³ 7,761 274,12

1.8 Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa
la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti in cantiere, per
superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il
sottofondo da computarsi a parte
In ceramica

01.A02.B00.010

Campo 1: rimozione per inserimento
piatti doccia al posto dei wc esistenti

3 5,800 2,400 41,760

1 5,000 2,400 12,000

Prezzo un. Euro 10,39 m² 53,760 558,57

1.9 Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei
serramenti alla muratura, in legno di
abete (Picea abies, Abies Alba),
compresa la ferramenta occorrente,
l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo
scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il successivo
spostamento sul luogo d'impiego
nell'ambito del cantiere (comprese le
eventuali salite o discese al piano), la
pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. 
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2
cm.  MISURATO AL METRO LINEARE
(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).

01.A17.A80.005

Campo 1-spogliaoti 2 5,000 10,000

arbitro 1 5,000 5,000

campo 2: Palestra riscaldamento 1 5,000 5,000

Infermeria 1 5,000 5,000

Spogliatoio a 2 5,000 10,000

Spogliatoio B 2 5,000 10,000

Magazzini 2 5,000 10,000

2 5,000 10,000

Prezzo un. Euro 8,96 m 65,000 582,40

TOTALE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro 3.251,33

a riportare Euro 3.251,33
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 3.251,33

2 MURATURE

2.1 Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta' termo - fonoisolanti
Spessore cm 20-25

01.A05.B70.010

Campo 1: arbitro 1 5,500 3,000 16,500

1 2,000 3,000 6,000

Spogliaotio 1 4,000 3,000 12,000

1 7,000 3,000 21,000

1 5,800 3,000 17,400

Campo 2_ palestra riscaldamento 1 14,130 3,000 42,390

1 9,000 3,000 27,000

spogliatoi e infermeria 1 9,000 3,000 27,000

3 6,400 3,000 57,600

Magazzino (2,4+4,5+2,4+2,4+4,2+3,4)x3 57,900

PARETE DOCCIA 1 1,300 3,000 3,900

TAMPONAMENTO PORTE 1 0,800 2,100 1,680

CAMPO 1- ARBITRI 1 5,500 3,000 16,500

1 2,000 3,000 6,000

SPOGLIATOIO (4+7+5,8)x3 50,400

Prezzo un. Euro 39,88 m² 363,270 14.487,21

2.2 Fornitura e posa architrave armata in
gas beton, lunghezza cm 130, altrezza
25 cm, spessore 20 cm

NP.7

Campo1 5 5,000

Campo 2 8 8,000

Prezzo un. Euro 110,88 cad 13,000 1.441,44

TOTALE MURATURE Euro 15.928,65

a riportare Euro 19.179,98
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 19.179,98

3 OPERE ACCESSORIE ALLE
MURATURE.

3.1 Esecuzione traccia per incassamento di
tubi aventi diametro  non superiore a 50
mm,  compreso il fissaggio degli stessi
su pareti in mattoni forati
In muri grezzi

01.A08.A10.005

TRACCIA MURATURA BOX DOCCIA
SPOGLIATOIO A-B CAMPO 1

5 2,000 10,000

WC PUBBLICO 4 1,500 6,000

DOCCIA  ARBITRO 1 2,000 2,000

CAMPO 2 - DOCCE SPOGLIATOIO A-B 10 2,000 20,000

PER IMPIANTO TERMICO 1 20,000 20,000

Prezzo un. Euro 16,99 m 58,000 985,42

3.2 Opere murarie occorrenti per la
rimozione e successiva posa di
apparecchi idraulico - sanitari
Compresa la murazione di mensole ed i
rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi

01.A08.A20.005

CAMPO 1 10 10,000

CAMPO 2 10 10,000

Prezzo un. Euro 119,96 cad 20,000 2.399,20

3.3 Posa in opera di tubi di gres, di
qualunque spessore, per condotte di
fognatura tanto orizzontali quanto
verticali, con giunti sigillati in malta
cementizia, escluso scavo e reinterro
Del diametro  interno fino a cm 15

01.A08.B00.005

ALLACCIAMENTI SCARICHIU 20 20,000

Prezzo un. Euro 19,90 m 20,000 398,00

TOTALE OPERE ACCESSORIE ALLE MURATURE. Euro 3.782,62

a riportare Euro 22.962,60

Pagina 5 di 31



COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 22.962,60

4 SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE 

4.1 Sottofondo per pavimenti da incollare
formato con calcestruzzo C16/20 (Rck
20) - S4  per uno spessore fino a 5 cm,
con  finitura del piano tirato a fratazzo
fine
...

02.P60.O25.010

Campo 1 977 977,000

Campo 2 599 599,000

Prezzo un. Euro 24,77 m² 1.576,000 39.037,52

TOTALE SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE Euro 39.037,52

a riportare Euro 62.000,12
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 62.000,12

5 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

5.1 Posa in opera di linoleum per
pavimentazioni
In teli flessibili di qualsiasi spessore

01.A12.E00.005

Campoi 1 - spogliatoio A 25,12 25,120

Spogliatoio B 21,8 21,800

Arbitro 7,99 7,990

servizio igienico pubblico 6,39 6,390

Campo 2-magazzino 9,54 9,540

magazzino 11,17 11,170

infermeria 14,39 14,390

spogliatoio a 17,82 17,820

spogliatoio B 17,8 17,800

Prezzo un. Euro 17,60 m² 132,020 2.323,55

5.2 Posa in opera di cordoni in PVC per
unione di pavimenti mediante saldatura
Per pavimenti vinil-omogenei

01.A12.E22.005

Campo 1- spogliatoio A 3 6,950 20,850

spogliatoio B 2 6,950 13,900

Arbitro 1 5,500 5,500

Campo 2- Magazzino 2 9,500 19,000

Magazzino 2 11,170 22,340

Infermeria 2 6,030 12,060

Spogliatoio B 2 6,030 12,060

Spogliatoio 2 6,030 12,060

Prezzo un. Euro 3,69 m 117,770 434,57

5.3 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di
qualunque spessore
Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno
m 0,50

01.A12.E40.010

Campo 1- spogliatoio A 2 6,950 13,900

2 4,690 9,380

spogliatoio B 2 6,950 13,900

2 3,080 6,160

Arbitro 2 5,500 11,000

2 2,014 4,028

Campo 2- Magazzino 2 4,090 8,180

2 2,232 4,464

Magazzino 2 3,950 7,900

2,230 2,230

1,040 1,040

Infermeria 2 6,030 12,060

2 2,250 4,500

a riportare Euro 64.758,24
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 64.758,24

Spogliatoio B 2 6,030 12,060
2 2,730 5,460

Spogliatoio A 2 6,030 12,060

2 3,200 6,400

Prezzo un. Euro 6,65 m 134,722 895,90

5.4 Posa in opera di pavimento o
rivestimento eseguito in piastrelle di gres
ceramico fine porcellanato, anche con
fascia lungo il perimetro o disposto a
disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche,
applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con
malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura
delle fughe (mm 0-5), compresa ogni
opera accessoria per la formazione dei
giunti di dilatazione ed escluso il
sottofondo o il rinzaffo
Per una superficie di almeno m² 0,20

01.A12.B75.005

Campo 1: spogliatoio A locale doccia) 3 1,800 1,200 6,480

1 1,300 1,300 1,690

arbitro 2 1,600 3,200

Campo 2 2 3,000 1,200 7,200

Prezzo un. Euro 32,30 m² 18,570 599,81

TOTALE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro 4.253,83

a riportare Euro 66.253,95
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 66.253,95

6 INTONACI-RASANTI

6.1 Collante e rasante per la posa e la
rasatura
armata di murature GASBETON®
Malta premiscelata in polvere per interni
ed esterni, a ritenzione d’acqua calibrata,
a base di leganti idraulici, specifica per
l’incollaggio a giunto sottile di blocchi
GASBETON® e per la loro successiva
rasatura interna armata, da applicarsi a
mano con spatola dentata. In interno
costituisce la base per la finitura con
MULTIRASO INTERNI o per
decorazione (pitture traspiranti o
piastrelle).
Sp. rasatura finita: min. 3 mm, max. 6
mm. Granulometria: 0 ÷ 0,6 mm. -
Colore: bianco
Consumi indicativi: - per l'incollaggio: 25
Kg/mc con blocco liscio, 18 Kg/mc con
blocco maschiato - per la rasatura: 0,9
Kg/mq per mm di spessore 

NP.1

Campo 1: arbitro 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

Spogliaotio 2 4,000 3,000 24,000

2 7,000 3,000 42,000

2 5,800 3,000 34,800

Campo 2_ palestra riscaldamento 2 14,130 3,000 84,780

2 9,000 3,000 54,000

spogliatoi e infermeria 2 9,000 3,000 54,000

6 6,400 3,000 115,200

Magazzino (2,4+4,5+2,4+2,4+4,2+3,4)x3x2 57,900

PARETE DOCCIA 2 1,300 3,000 7,800

TAMPONAMENTO PORTE 2 0,800 2,100 3,360

CAMPO 1- ARBITRI 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

SPOGLIATOIO (4+7+5,8)x3x2 50,400

Prezzo un. Euro 3,08 m2 618,240 1.904,18

6.2 BIO-Finitura traspirante ed ecologica a
base calce per interni
BIO-finitura in pasta pronta all'uso,
composta di grassello di calce, inerti
naturali selezionati, fibre naturali e
acqua. è ideale per realizzare finiture
interne spugnate, traspiranti, salubri ed
ecologiche, a completamento di cicli di
intonacatura o rasatura di murature
GASBETON®, resa 2 Kg/mq

NP.2

Campo 1: arbitro 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

a riportare Euro 68.158,13
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 68.158,13

Spogliaotio 2 4,000 3,000 24,000
2 7,000 3,000 42,000

2 5,800 3,000 34,800

Campo 2_ palestra riscaldamento 2 14,130 3,000 84,780

2 9,000 3,000 54,000

spogliatoi e infermeria 2 9,000 3,000 54,000

6 6,400 3,000 115,200

Magazzino (2,4+4,5+2,4+2,4+4,2+3,4)x3x2 57,900

PARETE DOCCIA 2 1,300 3,000 7,800

TAMPONAMENTO PORTE 2 0,800 2,100 3,360

CAMPO 1- ARBITRI 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

SPOGLIATOIO (4+7+5,8)x3x2 50,400

Prezzo un. Euro 1,55 m2 618,240 958,27

6.3 Stesura Rasatura di fondo di cui alla
voce NP.1NP.4
Campo 1: arbitro 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

Spogliaotio 2 4,000 3,000 24,000

2 7,000 3,000 42,000

2 5,800 3,000 34,800

Campo 2_ palestra riscaldamento 2 14,130 3,000 84,780

2 9,000 3,000 54,000

spogliatoi e infermeria 2 9,000 3,000 54,000

6 6,400 3,000 115,200

Magazzino (2,4+4,5+2,4+2,4+4,2+3,4)x3x2 57,900

PARETE DOCCIA 2 1,300 3,000 7,800

TAMPONAMENTO PORTE 2 0,800 2,100 3,360

CAMPO 1- ARBITRI 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

SPOGLIATOIO (4+7+5,8)x3x2 50,400

Prezzo un. Euro 4,29 m2 618,240 2.652,25

6.4 Stesura finitura di fondo di cui alla voce
NP.1NP.5
Campo 1: arbitro 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

Spogliaotio 2 4,000 3,000 24,000

2 7,000 3,000 42,000

2 5,800 3,000 34,800

Campo 2_ palestra riscaldamento 2 14,130 3,000 84,780

2 9,000 3,000 54,000

spogliatoi e infermeria 2 9,000 3,000 54,000

6 6,400 3,000 115,200

Magazzino (2,4+4,5+2,4+2,4+4,2+3,4)x3x2 57,900

a riportare Euro 71.768,65

Pagina 10 di 31



COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 71.768,65

PARETE DOCCIA 2 1,300 3,000 7,800

TAMPONAMENTO PORTE 2 0,800 2,100 3,360

CAMPO 1- ARBITRI 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

SPOGLIATOIO (4+7+5,8)x3x2 50,400

Prezzo un. Euro 4,29 m2 618,240 2.652,25

6.5 ACMURA80
Murfor Compact A-80*
nastro di rete metallica per armatura
giunti: spessore1,5 mm, larghezza
80mm, sviluppo 30 ml, confezione 3
pezzi : incidenza 4 ml/mq per blocchi
larghezza 20 cm altezza cm. 25 : posa
compresa nella muratura

NP.3

Campo 1: arbitro 1 5,500 3,000 16,500

1 2,000 3,000 6,000

Spogliaotio 1 4,000 3,000 12,000

1 7,000 3,000 21,000

1 5,800 3,000 17,400

Campo 2_ palestra riscaldamento 1 14,130 3,000 42,390

1 9,000 3,000 27,000

spogliatoi e infermeria 1 9,000 3,000 27,000

3 6,400 3,000 57,600

Magazzino (2,4+4,5+2,4+2,4+4,2+3,4)x3 57,900

PARETE DOCCIA 1 1,300 3,000 3,900

TAMPONAMENTO PORTE 1 0,800 2,100 1,680

CAMPO 1- ARBITRI 1 5,500 3,000 16,500

1 2,000 3,000 6,000

SPOGLIATOIO (4+7+5,8)x3 50,400

Prezzo un. Euro 2,76 m2 363,270 1.002,63

TOTALE INTONACI-RASANTI Euro 9.169,58

a riportare Euro 75.423,53
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 75.423,53

7 OPERE DA FALEGNAME

7.2 Posa in opera di porte interne semplici o
tamburate, a pannelli od a vetri, di
qualunque forma, dimensione e numero
di battenti, per qualsiasi spessore,
montate su chiambrane o telarone
In qualsiasi tipo di legname

01.A17.B70.005

Campo 1-spogliaoti 2 0,800 2,100 3,360

arbitro 1 0,800 2,100 1,680

Wc pubblico 2 0,800 2,100 3,360

campo 2: Palestra riscaldamento 1 0,800 2,100 1,680

Infermeria 1 0,800 2,100 1,680

Spogliatoio a 2 0,800 2,100 3,360

Spogliatoio B 2 0,800 2,100 3,360

Magazzini 2 0,800 2,100 3,360

Prezzo un. Euro 44,56 m² 21,840 973,19

7.4 Porte interne munite di sopra luce o di
vasistas di qualunque forma, dimensione
e numero di battenti,  montate su
chiambrane o telarone, con specchiature
piene o a vetri, con modanatura anche di
riporto, compresa la ferramenta pesante,
gli ottonami, le serrature a due giri e
mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad
olio (esclusi i vetri). 
In abete (Picea abies, Abies alba) dello
spessore inferiore a mm 60

01.A17.B50.106

Campo 1-spogliaoti 2 0,800 2,100 3,360

arbitro 1 0,800 2,100 1,680

campo 2: Palestra riscaldamento 1 0,800 2,100 1,680

Infermeria 1 0,800 2,100 1,680

Spogliatoio a 2 0,800 2,100 3,360

Spogliatoio B 2 0,800 2,100 3,360

Magazzini 2 0,800 2,100 3,360

2 0,800 2,100 3,360

Prezzo un. Euro 251,03 m² 21,840 5.482,50

TOTALE OPERE DA FALEGNAME Euro 6.455,69

a riportare Euro 81.879,22
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 81.879,22

8 OPERE DA FABBRO

8.1 Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di
rinforzo, passerelle pedonali, centine,
archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine
A lavorazione saldata

01.A18.A25.010

Scatolati 6x4: peso a ml.6,02 kg

Spogliatoio A 2 2,620 5,240

4,74 5,000 23,700

6,9 3,000 20,700

9,04 2,000 18,080

Spogliatoio B 6,9 3,000 20,700

3,08 7,000 21,560

Arbitro 4 2,040 8,160

2 3,970 7,940

Campo 2 3 4,280 12,840

5 2,230 11,150

Magazzino 3 3,950 11,850

2 2,230 4,460

3 3,270 9,810

2 2,180 4,360

Blocco infermeria spogliatoi 10 5,880 58,800

infermeria 6 2,250 13,500

Spogliaotio B 6 2,730 16,380

Spogliaotio A 6 3,200 19,200

Prezzo un. Euro 4,33 kg 288,430 1.248,90

TOTALE OPERE DA FABBRO Euro 1.248,90

a riportare Euro 83.128,12
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 83.128,12

9 OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO

9.1 Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi di accessori, compreso
l'allacciamento alle tubazioni di
adduzione e lo scarico
P.O.Piatto doccia completo di accessori,
compreso gruppo miscelatore
meccanico, rubinetti, braccio fisso e
soffione, piletta di scarico e sifone di
scarico

01.A19.G10.110

Campo 1 - spogliatoio A 4 4,000

Sppo0gliatoio B 4 4,000

Arbitro 1 1,000

Campo 2 - spogliatoio B 5 5,000

Spogliatoio A 5 5,000

Prezzo un. Euro 107,84 cad 19,000 2.048,96

9.2 Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi di accessori, compreso
l'allacciamento alle tubazioni di
adduzione e lo scarico
P.O. Lavabo completo di accessori,
compresa la posa del gruppo
miscelatore monoforo, curvette di
raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico,curva tecnica di raccordo al muro
e mensole

01.A19.G10.045

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000

Prezzo un. Euro 63,83 cad 1,000 63,83

9.3 Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi di accessori, compreso
l'allacciamento alle tubazioni di
adduzione e lo scarico
P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili
in ceramica per installazione a
pavimento, compresa la posa degli
accessori ed effetti acqua della
vaschetta di cacciata, batteria, comando
di scarico a muro laterale, miscelatore
termoscopico, comando a leva, doccia a
telefono e regolatore automatico di
portata

01.A19.G10.220

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000

Prezzo un. Euro 110,91 cad 1,000 110,91

9.4 Posa in opera di apparecchi igienico -
sanitari completi di accessori, compreso
l'allacciamento alle tubazioni di
adduzione e lo scarico
P.O.Flusso rapido per latrina completo di
accessori,alimentazione e scarico

01.A19.G10.170

a riportare Euro 85.351,82
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 85.351,82

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000
Prezzo un. Euro 33,22 cad 1,000 33,22

TOTALE OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO Euro 2.256,92

a riportare Euro 85.385,04
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 85.385,04

10 OPERE DA DECORATORE

10.1 Stesura di Idropittura lavabile per
superfici murali interne, efficace
nell’inibire la proliferazione di batteri.
Resistente a ripetuti cicli di pulizia e ai
disinfettanti normalmente utilizzati in
ambito medicale (attestazione PILF,
Prufinstitut Lacke Farben).
Particolarmente indicato per ospedali,
cliniche, case di riposo, centri di
riabilitazione e altre istituzioni mediche o
paramediche. A differenza delle pitture
tradizionali, conserva la sua efficacia
favorendo la profilassi igienica e il
mantenimento di un ambiente
salubre.resa 16 mq/litro per mano: 2
mani

NP.19

Campo 1: arbitro 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

Spogliaotio 2 4,000 3,000 24,000

2 7,000 3,000 42,000

2 5,800 3,000 34,800

Campo 2_ palestra riscaldamento 2 14,130 3,000 84,780

2 9,000 3,000 54,000

spogliatoi e infermeria 2 9,000 3,000 54,000

6 6,400 3,000 115,200

Magazzino (2,4+4,5+2,4+2,4+4,2+3,4)x3x2 57,900

PARETE DOCCIA 2 1,300 3,000 7,800

TAMPONAMENTO PORTE 2 0,800 2,100 3,360

CAMPO 1- ARBITRI 2 5,500 3,000 33,000

2 2,000 3,000 12,000

SPOGLIATOIO (4+7+5,8)x3x2 50,400

Prezzo un. Euro 11,40 m2 618,240 7.047,94

TOTALE OPERE DA DECORATORE Euro 7.047,94

a riportare Euro 92.432,98
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 92.432,98

11 TRAMEZZI E SOFFITTI

11.2 Fornitura e posa di controsoffittatura con
pannelli fono assorbentiNP.20
Campo 1: attività sportiva 727 727,000

Spazio distribuzione 205,6 205,600

Campo 2: attività sportiva 514 514,000

Prezzo un. Euro 30,43 m2 1.446,600 44.020,04

11.3 Fornitura e posa controsoffitto realizzato
con pannelli grigliati in alluminio
preverniciati preassemblati montati ad
incastro del tipo a maglia quadrata, per
garantire l’aetrazione del locale
attrraverso le finestre della palestra in
qualsiasi colore anche metallizzato, ́
realizzato con pannelli da 600x600 ,
installati sulla struttura portante
realizzata con lo stesso
materiale.ancorati alla muratura e ad
elementi in acciao ( scatolati od altro
profilo che sorregga la struttura del
controsoffitto,  non essendoci soletta
soprastante mediante pendinatura rigida
ad una distanza non maggiore di 60 cm,
compresa la stessa struttura metallica, i
profili perimetrali, le opere provvisionali, i
ponteggi e quanto altro occorre per dare
l’opera finita: reso in cantiere

NP.21

campo 1- spogliatoio A 25,12 25,120

Spogliatoio B 21,8 21,800

Arbitro 7,99 7,990

Campo 2: infermeria 13,26 13,260

Spogliatoio B 16,46 16,460

Spogliatoio A 19,62 19,620

Magazzino 9,54 9,540

Magazzino 11,17 11,170

Prezzo un. Euro 56,76 m2 124,960 7.092,73

TOTALE TRAMEZZI E SOFFITTI Euro 51.112,77

a riportare Euro 143.545,75
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 143.545,75

12 MATERIALI PER PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI

12.1 Pavimento vinilico omogeneo a strato
unico, marmorizzato, pressato e
temperato, rispondente alle norme
antincendio, classe 1, esente da amianto
Spessore mm 2 - in teli h. cm 125-150 -
antistatico

01.P11.E55.025

Campoi 1 - spogliatoio A 25,12 25,120

Spogliatoio B 21,8 21,800

Arbitro 7,99 7,990

servizio igienico pubblico 6,39 6,390

Campo 2-magazzino 9,54 9,540

magazzino 11,17 11,170

infermeria 14,39 14,390

spogliatoio A 17,82 17,820

spogliatoio B 17,8 17,800

RIVESTIMENTO

Campo 1 doccia spogliatoio A 2 1,800 3,000 10,800

2 1,200 3,000 7,200

4 1,300 3,000 15,600

Spogliatoio B 4 1,800 3,000 21,600

4 1,300 3,000 15,600

Arbitro 2 2,000 3,000 12,000

Campo 2 4 1,300 3,000 15,600

2 3,000 3,000 18,000

Prezzo un. Euro 21,99 m² 248,420 5.462,76

12.2 Cordoncino in PVC per saldatura giunti
di piastrelle o teli in PVC
Del diametro  di mm 4

01.P11.E70.005

Campo 1- spogliatoio A 3 6,950 20,850

spogliatoio B 2 6,950 13,900

Arbitro 1 5,500 5,500

Campo 2- Magazzino 2 9,500 19,000

Magazzino 2 11,170 22,340

Infermeria 2 6,030 12,060

Spogliatoio B 2 6,030 12,060

Spogliatoio 2 6,030 12,060

Prezzo un. Euro 0,65 m 117,770 76,55

12.3 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati
dello spessore fino a mm 1
Altezza cm 10

01.P11.E80.010

Campo 1- spogliatoio A 2 6,950 13,900

2 4,690 9,380

a riportare Euro 149.085,06

Pagina 18 di 31



COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 149.085,06

spogliatoio B 2 6,950 13,900
2 3,080 6,160

Arbitro 2 5,500 11,000

2 2,014 4,028

Campo 2- Magazzino 2 4,090 8,180

2 2,232 4,464

Magazzino 2 3,950 7,900

2,230 2,230

1,040 1,040

Infermeria 2 6,030 12,060

2 2,250 4,500

Spogliatoio B 2 6,030 12,060

2 2,730 5,460

Spogliatoio A 2 6,030 12,060

2 3,200 6,400

Prezzo un. Euro 3,49 m 134,722 470,18

12.4 Piastrelle di ceramica smaltate
(cottoforte) compresi pezzi speciali
Dimensioni cm 20x20 decorate.

01.P11.B10.010

Campo 1: spogliatoio A locale doccia) 3 1,800 1,200 6,480

1 1,300 1,300 1,690

arbitro 2 1,600 3,200

Campo 2 2 3,000 1,200 7,200

Prezzo un. Euro 10,99 m² 18,570 204,08

TOTALE MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro 6.213,57

a riportare Euro 149.759,32

Pagina 19 di 31



COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 149.759,32

13 MATERIALE IDRAULICO SANITARIO

13.1 Piatto doccia accessibile,  in vetroresina,
 per installazione a filo pavimento,  con
flange di impermeabilizzazione su tre lati
e griglie di ancoraggio,  completo di
piletta sifonata
cm 90x90 colore bianco

01.P22.T10.005

Campo 1 - spogliatoio A 4 4,000

Sppo0gliatoio B 4 4,000

Arbitro 1 1,000

Campo 2 - spogliatoio B 5 5,000

Spogliatoio A 5 5,000

Prezzo un. Euro 219,02 cad 19,000 4.161,38

13.2 Lavabo in ceramica per disabili, frontale
concavo,  bordi arrotondati,  appoggio
per gomiti,  sparti acqua antispruzzo, 
miscelatore meccanico a leva lunga con
bocchello estraibile,  sifone con scarico
flessibile
dimensioni 700x570x180 mm mensole
reclinabili con sistema meccanico
(manopole)

01.P22.T05.010

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000

Prezzo un. Euro 301,15 cad 1,000 301,15

13.3 Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in
ceramica con sifone incorporato,  catino
allungato,  sedile speciale rimuovibile in
plastica antiscivolo, apertura anteriore, 
altezza 500 mm e lunghezza 800 mm
dalla parete,  completo di cassetta, 
batteria,  comando di scarico di tipo
agevolato
Installazione a pavimento

01.P22.T00.005

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000

Prezzo un. Euro 314,85 cad 1,000 314,85

13.4 Miscelatore monocomando, tipo
meccanico, in ottone cromato per doccia,
completo di accessori
Da 1/2", per incasso

01.P22.E55.005

Campo 1 - spogliatoio A 4 4,000

Sppo0gliatoio B 4 4,000

Arbitro 1 1,000

Campo 2 - spogliatoio B 5 5,000

Spogliatoio A 5 5,000

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000

a riportare Euro 154.536,70
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 154.536,70

Prezzo un. Euro 48,18 cad 20,000 963,60

13.5 Soffione per braccio doccia con testina
metallica e griglia in plastica anticalcarea
Da 1/2"

01.P22.F70.005

Campo 1 - spogliatoio A 4 4,000

Sppo0gliatoio B 4 4,000

Arbitro 1 1,000

Campo 2 - spogliatoio B 5 5,000

Spogliatoio A 5 5,000

Prezzo un. Euro 5,86 cad 19,000 111,34

13.6 Specchio reclinabile per disabili in tubo
di alluminio rivestito in nylon,  sistema di
inclinazione frizionato e sistema di
fissaggio a parete con protezione
Colore bianco

01.P22.T25.005

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000

Prezzo un. Euro 314,85 cad 1,000 314,85

13.7 maniglione di sostegno a muro ribaltabile
in alluminio e rivestimento esterno in
nylon
Lunghezza cm 90

01.P22.T60.005

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000

Prezzo un. Euro 111,60 cad 2,000 223,20

13.8 Gruppo miscelatore monoforo in ottone
cromato per lavabo, con bocca alta
girevole sporgenza cm13 circa, senza
scarico automatico
Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

01.P22.C14.020

Campo 1: wc Pubblico 1 1,000

Prezzo un. Euro 37,99 cad 1,000 37,99

TOTALE MATERIALE IDRAULICO SANITARIO Euro 6.428,36

a riportare Euro 156.187,68
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 156.187,68

14 Conferimento a  impianto di recupero e
riciclo autorizzato

14.1 cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche (rif.codice CER  17 01) 
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse
da quelle di cui alla voce 17 01 06
(rif.codice CER  17 01 07) 

29.P15.A05.025

7,76 1,800 13,968

Prezzo un. Euro 8,65 t 13,968 120,82

TOTALE Conferimento a  impianto di recupero e riciclo autorizzato Euro 120,82

a riportare Euro 156.308,50
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 156.308,50

15 Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.
81/08 s.m.i.)

15.1 TRABATTELLO completo e omologato,
su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
altezza fino a 12,00 m: trasporto,
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1
mese o frazione di mese

28.A05.A10.015

campo 1-2 per controsoffitti e posa
impianto elettrico

2 2,000

Per psatubazioni dal cortile al primo
piano

1 1,000

Prezzo un. Euro 234,21 cad 3,000 702,63

15.2 TRABATTELLO completo e omologato,
su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.A10.020

3x3 9,000

Prezzo un. Euro 35,81 cad 9,000 322,29

15.3 CARTELLONISTICA di segnalazione
conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.
di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

28.A20.A05.015

1 1,000

Prezzo un. Euro 13,32 cad 1,000 13,32

15.4 ESTINTORE PORTATILE a polvere
chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005
e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere
di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori e quanto altro necessario per dare
il mezzo antincendio in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

28.A20.H05.005

campo 1 1 1,000

campo 2 1 1,000

Prezzo un. Euro 13,96 cad 2,000 27,92

15.5 Riunioni, comunicazioni, presenza di
personale a sovrintendere l'uso comune,
predisposizione specifica di elaborati
progettuali e/o relazioni etc...
...

28.A35.A05.005

3 3,000

a riportare Euro 157.374,66
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 157.374,66

Prezzo un. Euro 35,00 cad 3,000 105,00

TOTALE Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) Euro 1.171,16

a riportare Euro 157.479,66
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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 157.479,66

16 Misure di sicurezza connesse con
l'emergenza sanitaria COVID-19

16.1 Informazione e formazione dei lavoratori
e di chiunque entri in cantiere inerente le
disposizioni dell'autorità in materia di
contenimento rischio COVID-19 - da
erogarsi anche mediante l'ausilio
dell'Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni.  
Fornitura e posa in opera di opportuna
cartellonistica per l'accesso al cantiere
ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi
comuni (mensa, spogliatoi, bagni)
recante le corrette modalità di
comportamento.  Cartello in alluminio, di
forma rettangolare, formato A4/A3 -
posizionato su parete, su palo o su
strutture preesistenti in cantiere

31.A05.A05.010

1 1,000

1 1,000

Prezzo un. Euro 36,00 cad 2,000 72,00

16.2 Informazione e formazione dei lavoratori
e di chiunque entri in cantiere inerente le
disposizioni dell'autorità in materia di
contenimento rischio COVID-19 - da
erogarsi anche mediante l'ausilio
dell'Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni.  
Procedure da adottare per il corretto
utilizzo dei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI), per il rispetto delle
norme di comportamento connesse con
la misura del distanziamento umano  in
ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e
dagli spazi comuni e per l'attuazione
delle misure igieniche personali

31.A05.A05.030

1 1,000

1 1,000

Prezzo un. Euro 30,20 h 2,000 60,40

16.3 Informazione del personale presente in
cantiere per le modalità da attuarsi in
caso di caso sospetto COVID-19.
COSTO DELLA SICUREZZA - di
competenza del CSP/CSE ove nominato
- Informazione sulle procedure di
isolamento da adottare in caso di
personale già presente in cantiere e per
il quale siano riscontrati sintomi
influenzali con febbre superiore a 37,5 o
sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, come da disposizioni dell'Autorità
sanitaria e del Coordinatore per la
Sicurezza (CSP o CSE). Modalità di
attuazione delle previsioni di cui al

a riportare Euro 157.612,06
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 157.612,06

successivo punto 8 del Protocollo
Allegato 13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020.

2 2,000

Prezzo un. Euro 31,83 h 2,000 63,66

16.4 Operazioni per ricevimento forniture
consistenti in idonee istruzioni, ad opera
di personale appositamente formato, per
gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti
l'area di stazionamento  e le modalità di
scarico, da condursi prioritariamente
senza la discesa dai relativi mezzi. 
COSTO DELLA SICUREZZA - di
competenza del CSP/CSE ove nominato
- rilascio istruzioni operative 

31.A10.A05.005

2 2,000

Prezzo un. Euro 4,68 cad 2,000 9,36

16.5 PRODOTTI DISINFETTANTI classificati
"biocidi" PT2 per i prodotti destinati alla
disinfezione delle superfici, a base di
etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio,
confezionati in appositi contenitori con
tappo  chiudibile, idonei alla
sanificazione o disinfezione di locali e
attrezzature da applicare mediante
dispersione o nebulizzazione o a mano.
ONERE AZIENDALE DELLA
SICUREZZA - Competenza Datore di
Lavoro  - Fornitura e posa di gel
igienizzanti a base alcolica per le mani,
in flaconi da diverso formato con
dosatore o tappo richiudibile,  con o
senza apposita gabbia di sostegno per
ancoraggio a muro o base di  appoggio
su ripiani

31.A20.A15.005

5 5,000

5 5,000

Prezzo un. Euro 3,50 cad 10,000 35,00

16.6 SEMIMASCHERA FILTRANTE
ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di
inspirazione e/o espirazione realizzati
con tessuti-non-tessuti a più strati, con
funzione di barriera di protezione anche
nella diffusione di agenti patogeni
trasmissibili per via area (aerosol e
goccioline,  monouso), posizionate su
naso e bocca e fissate alla testa con
lacci o elastici. Conformi al Regolamento
EU 425/2016 e alla norma UNI EN
149:2009. Indossate, rimosse e smaltite
correttamente come rifiuto
indifferenziato.
COSTO DELLA SICUREZZA  - di
competenza del CSP/CSE ove nominato
- per rischio COVID-19 connesso con
lavorazioni che pongono i lavoratori a

a riportare Euro 157.720,08
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NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 157.720,08

distanza inferiore a 1 metro (anche se
dipendenti della stessa ditta), ad
esclusione del DPI comunque
necessario per rischio proprio di impresa

50 50,000

Prezzo un. Euro 3,00 cad 50,000 150,00

TOTALE Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 Euro 390,42

a riportare Euro 157.870,08
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 157.870,08

17 CAMPI DA GIOCO E SUPERFICI
SPORTIVE

17.1 Fornitura e posa di pavimentazione
sportiva in PVC della Mondo spa,
VINILSPORT M sp.7 mm, colore a scelta
della D.L. tra i colori dosponibili a
campionario, posato con banda di
giunzione e colla sottostante e
termosaldato in superficie.

NP.8

Campo 1 977 977,000

Campo 2 599 599,000

Prezzo un. Euro 35,97 m2 1.576,000 56.688,72

17.2 Supplemento colorazione diversa
dall’esterno campoNP.9
Campo 1 977 977,000

Campo 2 599 599,000

Prezzo un. Euro 3,40 m2 1.576,000 5.358,40

17.3 Segnatura sportiva campo pallavolo
eseguita con idonea vernice P10 Mondo
colorata nei colori a scelta della D.L. e di
buon contrasto con la colorazione del
pavimento: prima mano eseguita col
trasparente per migliorare l’adesione e
per evitare che si vedano le linee
sbavate sulla superficie goiffrata

NP.10

Campo 1 3 3,000

Campo 2 1 1,000

Prezzo un. Euro 756,69 cad 4,000 3.026,76

17.4 Realozzazione di segnatura sportiva
campo Basket eseguita con idonea
vernice P10 Mondo colorata nei colori a
scelta della D.L. e di buon contrasto con
la colorazione del pavimento: prima
mano eseguita col trasparente per
migliorare l’adesione e per evitare che si
vedano le linee sbavate sulla superficie
goiffrata

NP.11

Campo 1 1 1,000

Campo 2 1 1,000

Prezzo un. Euro 1.007,49 cad 2,000 2.014,98

17.5 Realizzazione di raccordo tra
pavimentazione campi gioco e aree
esterne con idoneo profilo in gomma 
resom in cantiere

NP.12

Campo 1 28 28,000

Campo 2 20 20,000

a riportare Euro 224.958,94
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 224.958,94

Prezzo un. Euro 14,32 m 48,000 687,36

17.6 Fornitura e posa impianto da pallavolo in
alluminio a traliccio e tendirete a
cremaliera in terna al palo, comporese le
im bottitiure di protezione e la rete
omologata: resa in cantiere

NP.13

Campo 1 2 2,000

Campo 2 1 1,000

Prezzo un. Euro 1.425,60 cad 3,000 4.276,80

17.7 Fornitura e posa di impianto basket a
parete retrattile ( chiusura così detta a
libro), impianto comprensivo d 2 tabelloni
in resina melaminica, canestri e retine,
sbalòzo adeguiato alle misure
necesssarie e l’ancoaggio attarverso
piastre per fissaggio tasselli ancoarte
alla struttura portante in c.a; tabelloni
dotati di adeguate ptotezioni. Impianto
altresì dotato di dispositivo per uso
minibasket, mediante doppio telaio che
permetta l’abbassamento del tabellone
all’altezza desiderata. Reso in cantiere

NP.14

Campo 1 1 1,000

Campo 2 1 1,000

Prezzo un. Euro 5.273,40 cad 2,000 10.546,80

17.8 Fornitura e posa di rete di protezione al
controsoffitto in nylon ad alta tenacità di
colore bianco, lavorazione senza nodo
Raschel, treccia diametro mm.3, maglòia
10x10 cm, gr. 80/mq, compresa
bordatura di rinforzo perimetrale ( rete
con certificato prodotto ignifigo). resa in
cantiere.

NP.15

Campo 1 727 727,000

Campo 2 514 514,000

Prezzo un. Euro 3,91 m2 1.241,000 4.852,31

17.9 Fornitura e posa di cavo in acciaio mm.5:
reso in cantiereNP.16
Campo 1 (25+25+28+28) 106,000

Campo 2 (27+27+17+17) 88,000

Prezzo un. Euro 7,13 m 194,000 1.383,22

17.10 Fornitura e posa di panca spogliatoio
con seduta, schienale, appendiabiti e
porta borse sovrastante, lunghezza mt 2:
reso in cantiere

NP.17

campo 1 spogliatoio A 6 6,000

Campo 1 spogliatoio B 4 4,000

Campo 2 spogliatoio A 4 4,000

a riportare Euro 246.705,43
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 246.705,43

Campo 2 spogliatoio B 4 4,000
Prezzo un. Euro 180,72 cad 18,000 3.252,96

TOTALE CAMPI DA GIOCO E SUPERFICI SPORTIVE Euro 92.088,31

a riportare Euro 249.958,39
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QT. IMPORTO
EuroCOD. E.P.

NPS LUNG. LARG. HPS

riporto Euro 249.958,39

18 TRASLOCO

18.1 Trasloco materiale scolastico a sede da
stabiliore entro 10 KM comprendente
discesa del materiale al piano di carico
nel cortile e scaricoi e posizionamento
nella nuova sede individuata dal
Comune

NP.22

Campo 1

Prezzo un. Euro 5.000,00 a corpo 0,000

TOTALE TRASLOCO Euro

TOTALE COMPUTO Euro 249.958,39

ASTI, 09/02/2022

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

___________________________
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro 3.251,33 1,301 1,30
 2 - MURATURE Euro 15.928,65 6,373 6,37
 3 - OPERE ACCESSORIE ALLE MURATURE. Euro 3.782,62 1,513 1,51
 4 - SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE Euro 39.037,52 15,618 15,62
 5 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro 4.253,83 1,702 1,70
 6 - INTONACI-RASANTI Euro 9.169,58 3,668 3,67
 7 - OPERE DA FALEGNAME Euro 6.455,69 2,583 2,58
 8 - OPERE DA FABBRO Euro 1.248,90 0,500 0,50
 9 - OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO Euro 2.256,92 0,903 0,90
10 - OPERE DA DECORATORE Euro 7.047,94 2,820 2,82
11 - TRAMEZZI E SOFFITTI Euro 51.112,77 20,449 20,45
12 - MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro 6.213,57 2,486 2,49
13 - MATERIALE IDRAULICO SANITARIO Euro 6.428,36 2,572 2,57
14 - Conferimento a  impianto di recupero e riciclo autorizzato Euro 120,82 0,048 0,05
15 - Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) Euro 1.171,16 0,469 0,47
16 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 Euro 390,42 0,156 0,16
17 - CAMPI DA GIOCO E SUPERFICI SPORTIVE Euro 92.088,31 36,841 36,84
18 - TRASLOCO
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 249.958,39 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 249.958,39
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 248.396,81
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro

ASTI, 09/02/2022

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO




