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COSTRUZIONE PALESTRE NEL FABBRICATO DENIOMINATO EX ENOFILA

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

E Rif. | Prezzodi Quantita Prezzo per Utili Spese generali Spese della sicurezza Materiali | Quantita Prezzo per Noli Quantita | Prezzo per | Trasporti| Quantita | Prezzo per| Costo della Incidenza

o EIeT.?r?iteriEZZI apF?IIEC:éI)One q(l:Eaunrtcl)t)a (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita (Euro) quantita mano percentuale

G (Euro) (Euro) (Euro) d'opera della qt.a di
(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q | QU=Q(P-(P/1+%U)) QSG:Q«P;&')()(P-U)/(“% QS=Q((P-U-SG)*PERC_COSTO_SIC) M Q mQ N Q N"Q T Q ™ Mo*Q % MO

1]01.A02.B00.010 10,39 10,923 113,49 10,32 12,67 0,00 3,65 10,923 39,87 0,83 10,923 9,07 0,50 10,923 5,46 36,16 31,90 %
2]|01.A02.A40.010 81,15 1,102 89,43 8,13 9,98 0,00 28,47 1,102 31,37 6,47 1,102 7,13 3,88 1,102 4,28 28,53 31,90 %
3]01.A02.B20.005 466,08 3,000 1398,24 127,11 156,10 0,00 163,54 3,000 490,62 37,17 3,000 111,51 22,30 3,000 66,90 446,01 31,90 %
4101.A02.C00.005 13,00 8,400 109,20 9,93 12,19 0,00 4,56 8,400 38,30 1,04 8,400 8,74 0,62 8,400 5,21 34,86 31,90 %
5]01.A02.C20.005 16,22 7,761 125,88 11,44 14,05 0,00 5,69 7,761 44,16 1,29 7,761 10,01 0,78 7,761 6,05 40,12 31,90 %
6]01.A02.G00.010 35,32 7,761 274,12 24,92 30,60 0,00 12,39 7,761 96,16 2,82 7,761 21,89 1,69 7,761 13,12 87,47 31,90 %
7]01.A02.B00.010 10,39 53,760 558,57 50,78 62,36 0,00 3,65 53,760 196,22 0,83 53,760 44,62 0,50 53,760 26,88 177,95 31,90 %
8]01.A17.A80.005 8,96 65,000 582,40 52,95 65,02 0,00 3,14 65,000 204,10] 0,71 65,000 46,15 0,43 65,000 27,95 185,90 31,90 %
9]01.A05.B70.010 39,88 363,270 14 487,21 1317,02 1617,39 0,00 13,99 363,270 5082,15 3,18 363,270 1155,20 1,91 363,270 693,85 4 620,79 31,90 %
10| NP.7 110,88 13,000 1441,44 131,04 160,93 0,00 38,91 13,000 505,83 8,84 13,000 114,92 5,31 13,000 69,03 459,81 31,90 %
11]01.A08.A10.005 16,99 58,000 985,42 89,58 110,01 0,00 5,96 58,000 345,68 1,35 58,000 78,30 0,81 58,000 46,98 314,36 31,90 %
12]01.A08.A20.005 119,96 20,000 2 399,20 218,11 267,85 0,00 42,09 20,000 841,80 9,567 20,000 191,40 5,74 20,000 114,80 765,20 31,90 %
13]01.A08.B00.005 19,90 20,000 398,00 36,18 44,43 0,00 6,98 20,000 139,60 1,59 20,000 31,80 0,95 20,000 19,00 127,00 31,90 %
14102.P60.025.010 24,77 1576,000 39 037,52 3 548,87 4 358,26 0,00 8,69 1576,000 13 695,44 1,98| 1576,000 3 120,48 1,19| 1 576,000 1875,44 12 450,40 31,90 %
15]01.A12.E00.005 17,60 132,020 2 323,55 211,23 259,41 0,00 6,18 132,020 815,88 1,40 132,020 184,83 0,84 132,020 110,90 740,63 31,90 %
16]01.A12.E22.005 3,69 117,770 434,57 39,51 48,52 0,00 1,29 117,770 151,92 0,29 117,770 34,15 0,18 117,770 21,20 138,97 31,90 %
17]101.A12.E40.010 6,65 134,722 895,90 81,45 100,02 0,00 2,33 134,722 313,90 0,53 134,722 71,40 0,32 134,722 43,11 285,61 31,90 %
18]01.A12.B75.005 32,30 18,570 599,81 54,53 66,96 0,00 11,33 18,570 210,40 2,58 18,570 47,91 1,55 18,570 28,78 191,27 31,90 %
19INP.1 3,08 618,240 1904,18 173,11 212,59 0,00 1,08 618,240 667,70] 0,25 618,240 154,56 0,15 618,240 92,74 605,88 31,90 %
20|NP.2 1,55 618,240 958,27 87,12 106,98 0,00 0,54 618,240 333,85 0,12 618,240 74,19 0,07 618,240 43,28 302,94 31,90 %
21|NP.4 4,29 618,240 2652,25 241,11 296,10 0,00 1,51 618,240 933,54 0,34 618,240 210,20 0,21 618,240 129,83 846,99 31,90 %
22|NP.5 4,29 618,240 2652,25 241,11 296,10 0,00 1,51 618,240 933,54 0,34 618,240 210,20 0,21 618,240 129,83 846,99 31,90 %
23|NP.3 2,76 363,270 1002,63 91,15 111,94 0,00 0,97 363,270 352,37 0,22 363,270 79,92 0,13 363,270 47,23 319,68 31,90 %
24101.A17.B70.005 44,56 21,840 973,19 88,47 108,65 0,00 15,64 21,840 341,58 3,55 21,840 77,53 2,13 21,840 46,52 310,35 31,90 %
25]01.A17.B50.106 251,03 21,840 5 482,50 498,41 612,08 0,00 88,08 21,840 1923,67 20,02 21,840 437,24 12,01 21,840 262,30 1748,73 31,90 %
26]01.A18.A25.010 4,33 288,430 1248,90 113,54 139,43 0,00 1,52 288,430 438,41 0,35 288,430 100,95 0,21 288,430 60,57 398,03 31,90 %
27]101.A19.G10.110 107,84 19,000 2 048,96 186,27 228,75 0,00 37,84 19,000 718,96 8,60 19,000 163,40 5,16 19,000 98,04 653,60 31,90 %
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281 01.A19.G10.045 63,83 1,000 63,83 5,80 7,13 0,00 22,40 1,000 22,40 5,09 1,000 5,09 3,05 1,000 3,05 20,36 31,90 %
29]01.A19.G10.220 110,91 1,000 110,91 10,08 12,38 0,00 38,92 1,000 38,92 8,84 1,000 8,84 5,31 1,000 5,31 35,38 31,90 %
30]01.A19.G10.170 33,22 1,000 33,22 3,02 3,71 0,00 11,66 1,000 11,66 2,65 1,000 2,65 1,59 1,000 1,59 10,60 31,90 %
31|]NP.19 11,40 618,240 7 047,94 640,72 786,85 0,00 4,00 618,240 2 472,96 0,91 618,240 562,60 0,55 618,240 340,03 2 250,39 31,90 %
32| NP.20 30,43| 1446,600 44 020,04 4 001,82 4914,52 0,00 10,68| 1 446,600 15 449,69 2,43| 1 446,600 3515,24 1,46| 1 446,600 2 112,04 14 046,49 31,90 %
33| NP.21 56,76 124,960 7 092,73 644,79 791,85 0,00 19,92 124,960 2 489,20 4,53 124,960 566,07 2,72 124,960 339,89 2 263,03 31,90 %
34]101.P11.E55.025 21,99 248,420 5 462,76 496,61 609,88 0,00 7,72 248,420 1917,80 1,75 248,420 434,74 1,05 248,420 260,84 1741,42 31,90 %
35]01.P11.E70.005 0,65 117,770 76,55 6,96 8,55 0,00 0,23 117,770 27,09 0,05 117,770 5,89 0,03 117,770 3,53 24,73 31,90 %
36]01.P11.E80.010 3,49 134,722 470,18 42,74 52,49 0,00 1,22 134,722 164,36 0,28 134,722 37,72 0,17 134,722 22,90 149,54 31,90 %
37]01.P11.B10.010 10,99 18,570 204,08 18,55 22,78 0,00 3,86 18,570 71,68 0,88 18,570 16,34 0,53 18,570 9,84 65,18 31,90 %
38]01.P22.T10.005 219,02 19,000 4161,38 378,31 464,59 0,00 76,85 19,000 1460,15 17,47 19,000 331,93 10,48 19,000 199,12 1327,34 31,90 %
39]01.P22.T05.010 301,15 1,000 301,15 27,38 33,62 0,00 105,67 1,000 105,67 24,02 1,000 24,02 14,41 1,000 14,41 96,06 31,90 %
40]01.P22.700.005 314,85 1,000 314,85 28,62 35,15 0,00 110,47 1,000 110,47 25,11 1,000 25,11 15,06 1,000 15,06 100,43 31,90 %
41]01.P22.E55.005 48,18 20,000 963,60 87,60 107,58 0,00 16,91 20,000 338,20 3,84 20,000 76,80 2,31 20,000 46,20 307,40 31,90 %
42]01.P22.F70.005 5,86 19,000 111,34 10,12 12,43 0,00 2,06 19,000 39,14 0,47 19,000 8,93 0,28 19,000 5,32 35,53 31,90 %
43]01.P22.725.005 314,85 1,000 314,85 28,62 35,15 0,00 110,47 1,000 110,47 25,11 1,000 25,11 15,06 1,000 15,06 100,43 31,90 %
44101.P22.7T60.005 111,60 2,000 223,20 20,29 24,92 0,00 39,16 2,000 78,32 8,90 2,000 17,80 5,34 2,000 10,68 71,20 31,90 %
45]01.P22.C14.020 37,99 1,000 37,99 3,45 4,24 0,00 13,33 1,000 13,33 3,03 1,000 3,03 1,82 1,000 1,82 12,12 31,90 %
46]29.P15.A05.025 8,65 13,968 120,82 10,98 13,49 0,00 3,04 13,968 42,46 0,69 13,968 9,64 0,41 13,968 5,73 38,55 31,90 %
47]28.A05.A10.015 234,21 3,000 702,63 63,88 78,44 100,00 % 560,31 3,000 3,000 3,000
48]28.A05.A10.020 35,81 9,000 322,29 29,30 35,98 100,00 % 257,04 9,000 9,000 9,000
49]128.A20.A05.015 13,32 1,000 13,32 1,21 1,49 100,00 % 10,62 1,000 1,000 1,000
50]28.A20.H05.005 13,96 2,000 27,92 2,54 3,12 100,00 % 22,26 2,000 2,000 2,000
51]28.A35.A05.005 35,00 3,000 105,00 9,65 11,72 100,00 % 83,73 3,000 3,000 3,000
52]31.A05.A05.010 36,00 2,000 72,00 6,55 8,04 100,00 % 57,42 2,000 2,000 2,000
53] 31.A05.A05.030 30,20 2,000 60,40 5,49 6,74 100,00 % 48,16 2,000 2,000 2,000
54131.A05.A15.005 31,83 2,000 63,66 5,79 7,11 100,00 % 50,76 2,000 2,000 2,000
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E Rif. | Prezzodi Quantita Prezzo per Utili Spese generali Spese della sicurezza Materiali | Quantitd | Prezzo per Noli Quantita | Prezzo per | Trasporti| Quantita | Prezzo per| Costo della Incidenza
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55]31.A10.A05.005 4,68 2,000 9,36 0,85 1,04 100,00 % 7,46 2,000 2,000 2,000
56]31.A20.A15.005 3,50 10,000 35,00 3,18 3,91 100,00 % 27,90 10,000 10,000 10,000
57]31.A25.A05.005 3,00 50,000 150,00 13,64 16,75 100,00 % 119,50 50,000 50,000 50,000
58| NP.8 35,97| 1576,000 56 688,72 5 153,52 6 328,88 0,00 12,62| 1576,000 19 889,12 2,87| 1576,000 452312 1,72| 1 576,000 2710,72 18 076,72 31,90 %
59|NP.9 3,40 1576,000 5 358,40 487,13 598,23 0,00 1,19 1576,000 1 875,44 0,27| 1 576,000 425,52 0,16 1 576,000 252,16 1702,08 31,90 %
60| NP.10 756,69 4,000 3 026,76 275,16 337,92 0,00 265,51 4,000 1 062,04 60,34 4,000 241,36 36,21 4,000 144,84 965,48 31,90 %
61 NP.11 1 007,49 2,000 2014,98 183,18 224,96 0,00 353,51 2,000 707,02] 80,34 2,000 160,68 48,21 2,000 96,42 642,74 31,90 %
62| NP.12 14,32 48,000 687,36 62,49 76,74 0,00 5,02 48,000 240,96 1,14 48,000 54,72 0,69 48,000 33,12 219,36 31,90 %
63| NP.13 1425,60 3,000 4 276,80 388,80 477,47 0,00 500,21 3,000 1 500,63 113,68 3,000 341,04 68,21 3,000 204,63 1364,22 31,90 %
64 | NP.14 5 273,40 2,000 10 546,80 958,80 1177,47 0,001 1850,32 2,000 3 700,64 420,53 2,000 841,06 252,32 2,000 504,64 3 364,22 31,90 %
65| NP.15 3,91 1241,000 4 852,31 441,12 541,73 0,00 1,37| 1241,000 1700,17 0,31 1241,000 384,71 0,19| 1241,000 235,79 1551,25 31,90 %
66 | NP.16 7,13 194,000 1383,22 125,75 154,43 0,00 2,50 194,000 485,00 0,57 194,000 110,58 0,34 194,000 65,96 440,38 31,90 %
67 |NP.17 180,72 18,000 3 252,96 295,72 363,17 0,00 63,41 18,000 1 141,38 14,41 18,000 259,38 8,65 18,000 155,70 1037,70 31,90 %
249 958,39 22 723,50 27 906,02 1 245,16 87 153,39 19 817,42 11 905,68 79 224,56 31,70 %
COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 249 958,39 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 0,00 (13): 0,0000 %

ASTI, 09/02/2022

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

l
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SOMMARIO
COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
Categoria Lavori Totale Costo Totale Totale Spese della sicurezza Totale Materiali Totale Noli Totale Trasporti Costo della |  Incidenza
(Euro) Utili Spese generali (Euro) (Euro) (Euro) mano percentuale
(Euro) (Euro) d'opera della gt.a di
(Euro) mano d'opera
OG1 - Edifici civili e industriali 249 958,39 22 723,50 27 906,02 1245,16 87 153,39 19 817,42 11 905,68 79 224,56 31,70 %
TOTALE 249 958,39 22723,50 27 906,02 1 245,16 87 153,39 19 817,42 11 905,68 79 224,56 31,70 %

ASTI, 24/02/2022

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
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