
 
s a m e p  m o n d o  e n g i n e e r i n g  

 

 
PROGETTO ESECUTIVO –  LOTTO 1: C.so Alfieri e C.so Gramsci - Elenco Elaborati    1 

 



 
s a m e p  m o n d o  e n g i n e e r i n g  

 

 
PROGETTO ESECUTIVO –  LOTTO 1: C.so Alfieri e C.so Gramsci - Elenco Elaborati    2 

1. Elenco Elaborati 

Il presente documento, redatto dalla Società SAMEPMONDO ENGINEERING S.R.L., 

costituisce l’Elenco Elaborati del Progetto Esecutivo delle "Ciclovie Urbane di Asti" (Lotto 1) 

del quale la scrivente società ha avuto incarico relativamente all'importo delle opere 

finanziate mediante il Contributo del Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

 0. Elenco elaborati; 

 1. Relazione generale; 

 2. Elaborati grafici: 

 2A.1. Stato di fatto – planimetria (scala 1:200) – corso Alfieri; 

 2A.2. Sovrapposizione – planimetria tratta 1 (scala 1:200) – corso Alfieri; 

 2A.3. Sovrapposizione – planimetria tratta 2 (scala 1:200) – corso Alfieri; 

 2A.4. Progetto – planimetria tratta 1 (scala 1:200) – corso Alfieri; 

 2A.5. Progetto – planimetria tratta 2 (scala 1:200) – corso Alfieri; 

 2A.6. Progetto – sezioni (scala 1:50) – corso Alfieri; 

 2A.7. Progetto – segnaletica tratta 1 (scala 1:200-1:100) – corso Alfieri; 

 2A.8. Progetto – segnaletica tratta 2 (scala 1:200-1:100) – corso Alfieri; 

 2G.1. Stato di fatto – planimetria tratta 1 (scala 1:200) – corso Gramsci; 

 2G.2. Stato di fatto – planimetria tratta 2 (scala 1:200) – corso Gramsci; 

 2G.3. Sovrapposizione – planimetria tratta 1 (scala 1:200) – corso Gramsci; 

 2G.4. Sovrapposizione – planimetria tratta 2 (scala 1:200) – corso Gramsci; 

 2G.5. Progetto – planimetria tratta 1 (scala 1:200-1:100) – corso Gramsci; 

 2G.6. Progetto – planimetria tratta 2 (scala 1:200-1:100) – corso Gramsci; 

 2G.7. Progetto – sezioni (scala 1:50-1:20) – corso Gramsci; 

 2G.8. Progetto – segnaletica tratta 1 (scala 1:200) – corso Gramsci; 

 2G.9. Progetto – segnaletica tratta 2 (scala 1:200) – corso Gramsci; 

 3. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 4. Computo metrico estimativo; 

 5. Elenco dei prezzi unitari; 

 6. Quadro d’incidenza della manodopera; 

 7. Quadro economico di spesa; 

 8. Cronoprogramma delle lavorazioni; 
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 9. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 10. Capitolato speciale d’appalto; 

 11. Dichiarazione terre da scavo, 

 12. PSC. 

 


