



**Città di ASTI**

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

*Servizio Urbanizzazioni e Impianti Sportivi*

# **Stadio Comunale "CENSIN BOSIA"**

**via Ugo Foscolo, 19**

**Affidamento in gestione della struttura ai sensi del D.L.gs  
36/2023 – ANNI 9.**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEI  
SERVIZI MANUTENTIVI**



## **QUADRO ECONOMICO**

<div>IL Progettista:</div> <div><b>GEOM. BORIA MARCO</b></div> <div></div> <div>IL DIRIGENTE</div> <div><b>Ing. Carantoni Paolo</b></div>		<div>tavola n°:</div> <div><input type="text"/></div>
		<div>data : DICEMBRE 2023</div> <div>aggiorn :</div>
		<div>scala:</div>

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI			€ 113.850,00		30,70%
	OG6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE			€ 35.000,00		9,44%
	OG10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA /MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			€ 137.000,00		36,94%
	OS6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI			€ 85.000,00		22,92%
	ImpC	Sommano			€ 370.850,00	€ 370.850,00	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 23.927,00	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 346.923,00	
3	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori				€ 370.850,00	
5	B	Somme B					
6	B8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, rinnovo CPI. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione				€ 37.085,00	
7	B9	IVA su spese tecniche e CNPAIA				€ 10.012,95	
8	B11	Imprevisti e arrotondamento.					
9	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 37.085,00	
10	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 84.182,95	
11	R	Riepilogo					
12	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 346.923,00	
13	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
14	R4	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 23.927,00	
15	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 84.182,95	
16	ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>				€ 455.032,95	
17	M	<b>MANODOPERA</b>					
18	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 0,00	
19	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza				€ 0,00	
20	TM	Totale manodopera				€ 0,00	0,00%
21	S	<b>SICUREZZA</b>					
22	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"				€ 23.927,00	
23	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima				€ 0,00	
24	TS	Totale oneri della sicurezza				€ 23.927,00	6,45%