


1.

1.1

1.1.1 -€                            

1.1.2 201.530,08€               

1.1.3 -€                            

1.1.4 201.530,08€               

1.2

1.2.1 -€                            

1.2.2 32.469,92€                 

1.2.3 -€                            

1.2.4 32.469,92€                 

1.3

1.3.1 -€                            

1.3.2 -€                            

1.3.3 -€                            

1.3.4 -€                            

1.4

1.4.1 -€                            

1.4.2 234.000,00€               

1.4.3 -€                            

1.5 234.000,00€               

2.

2.1 -€                            

2.2 -€                            

2.3 2.000,00€                   

2.4 999,53€                      

2.5 -€                            

2.6 -€                            

2.7 6.360,22€                   

2.8 -€                            

2.9 431,00€                      

2.10 -€                            

2.11 -€                            

2.12 2.000,00€                   

2.13 450,00€                      

base imponibile % IVA IVA
4% -€                                 

0,00 10% -€                                 
0,00 10% -€                                 
0,00 22% -€                                 

234000,00 22% 51.480,00€                      

0,00 22% -€                                 
0,00 22% -€                                 

h) allaccciamenti ai pubblici servizi 2.000,00 22% 440,00€                           
999,53 0% -€                                 

l) incremento del prezzo chiuso 0,00 22% -€                                 
6.360,22 22% 1.399,25€                        

0,00 22% -€                                 
o) spese per indennizzi e rimborsi vari 431,00 0% -€                                 

0,00 22% -€                                 
0,00 22% -€                                 

2.000,00 22% 440,00€                           

53.759,25€                      

2.15 66.000,00€                 

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 300.000,00€      

q) pubblicità

TOTALE PER IVA

i) Imprevisti

f) lavori in economia
g) rilievi, accertamenti, indagini

m) spese tecniche
n) spese per stati di consistenza, frazionamenti

Lavori a misura

Lavori a corpo

Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari                                                                          a) 
indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro

IVA su lavori di:
a) eliminazione barriere architettoniche

Spese per commissioni giudicatrici art.155 DLgs.n.50/2016

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili                                                          
a)indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di 
asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza

Spese per stati di consistenza, frazionamenti                                                          (compresi 
contributi integrativi casse di previdenza )

Oneri per la sicurezza per lavori a corpo

Oneri per la sicurezza per lavori in economia

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO     -  PROGETTO ESECUTIVO -

Lavori in economia

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI 

IMPORTO LAVORI  (compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera)

a) a misura

234.000,00€      

COMUNE DI ASTI                                                                                                                                                                                               
Intervento di manutenzione straordinaria sul cavalcavia/cavalcaferrovia Giolitti in Asti                                                                                               

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI (non soggetti a ribasso)

TOTALE

TOTALE

Oneri per la sicurezza per lavori a misura

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b) costruzione opere di urbanizzazione

2.14

Spese per indennizzi e rimborsi vari

Spese per pubblicità

r) accertamenti di laboratorio, collaudi

IVA su somme a disposizione:

66.000,00€        

b) a corpo

c) in economia

Spese tecniche per la stesura del progetto di modifica contrattuale di cui alla DD n.1401 del
24/09/2020 (già liquidate)

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

TOTALE IMPORTO LAVORI  (compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera) 

Allacciamenti e/o spostamenti ai pubblici servizi                                                                                            
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro

Imprevisti

Incremento del prezzo ai sensi dell'articolo 106 DLgs n.50/2016

ONERI PER LA MANODOPERA (non soggetti a ribasso, al netto delle spese generali e utile d'impresa)  

Oneri per la manodopera  per lavori a misura

c) ristrutturazione, risanamento e restauro

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

53.759,25€                 

p) commissioni giudicatrici

e) altri lavori
d) manutenzione straoridinaria

TOTALE

Oneri per la manodopera per lavori a corpo

Oneri per la manodopera per lavori in economia


