



COMUNE DI ASTI

Provincia di Asti

*INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU
CAVALCAVIA/CAVALCAFERROVIA
"GIOLITTI"
CUP: G37H19001980004*

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA:

DOTT. ING. BOERO ELIO

appartenente allo studio ingegneristico
Dott. Ing. BOERO ELIO e Dott. Ing. ZAPPAL FELICE
Via Don Givoglio, 15 - Villafraanca Asti - AT
Tel/Fax 0141.943366 e-mail: elio.boero@tin.it



TAVOLA N.16

L'AMMINISTRAZIONE:

DATA: Novembre 2021
Rev.01: Febbraio 2022

COMUNE DI ASTI			
Intervento di manutenzione straordinaria sul cavalcavia/cavalcaferrovia Giolitti in Asti			
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO - PROGETTO ESECUTIVO -			
1. IMPORTO LAVORI			
1.1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)			
1.1.1	Lavori a misura	€	-
1.1.2	Lavori a corpo	€	201.530,08
1.1.3	Lavori in economia	€	-
1.1.4	TOTALE	€	201.530,08
1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI (non soggetti a ribasso)			
1.2.1	Oneri per la sicurezza per lavori a misura	€	-
1.2.2	Oneri per la sicurezza per lavori a corpo	€	32.469,92
1.2.3	Oneri per la sicurezza per lavori in economia	€	-
1.2.4	TOTALE	€	32.469,92
1.3 ONERI PER LA MANODOPERA (non soggetti a ribasso, al netto delle spese generali e utile d'impresa)			
1.3.1	Oneri per la manodopera per lavori a misura	€	-
1.3.2	Oneri per la manodopera per lavori a corpo	€	-
1.3.3	Oneri per la manodopera per lavori in economia	€	-
1.3.4	TOTALE	€	-
1.4 IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera)			
1.4.1	a) a misura	€	-
1.4.2	b) a corpo	€	234.000,00
1.4.3	c) in economia	€	-
1.5	TOTALE IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera)	€	234.000,00
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
2.1	Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	€	-
2.2	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro	a) €	-
2.3	Allacciamenti e/o spostamenti ai pubblici servizi a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro	€	2.000,00
2.4	Imprevisti	€	999,53
2.5	Incremento del prezzo ai sensi dell'articolo 106 DLgs n.50/2016	€	-
2.6	Acquisizione od espropriazione di aree o immobili a)indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza	€	-
2.7	Spese tecniche per la stesura del progetto di modifica contrattuale di cui alla DD n.1401 del 24/09/2020 (già liquidate)	€	6.360,22
2.8	Spese per stati di consistenza, frazionamenti contributi integrativi casse di previdenza)	(compresi €	-
2.9	Spese per indennizzi e rimborsi vari	€	431,00
2.10	Spese per commissioni giudicatrici art.155 DLgs.n.50/2016	€	-
2.11	Spese per pubblicità	€	-
2.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	€	2.000,00
2.13	Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005	€	450,00
2.14	IVA su lavori di:	base imponibile	% IVA
	a) eliminazione barriere architettoniche	0,00	4%
	b) costruzione opere di urbanizzazione	0,00	10%
	c) ristrutturazione, risanamento e restauro	0,00	10%
	d) manutenzione straordinaria	0,00	22%
	e) altri lavori	234000,00	22%
	IVA su somme a disposizione:		
	f) lavori in economia	0,00	22%
	g) rilievi, accertamenti, indagini	0,00	22%
	h) allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00	22%
	i) Imprevisti	999,53	0%
	l) incremento del prezzo chiuso	0,00	22%
	m) spese tecniche	6.360,22	22%
	n) spese per stati di consistenza, frazionamenti	0,00	22%
	o) spese per indennizzi e rimborsi vari	431,00	0%
	p) commissioni giudicatrici	0,00	22%
	q) pubblicità	0,00	22%
	r) accertamenti di laboratorio, collaudi	2.000,00	22%
	TOTALE PER IVA	€	53.759,25
2.15	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	66.000,00
3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 300.000,00	