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Rif.

EP. CODICE DESCRIZIONE ANALISI PREZZI
102 N.P. 1 Incremento del prezzo della voce 01.A18.A20.005 "Posa
in opera di carpenteria" per rimozione, adattamento e
riposizionamento in sede nello stesso cantiere. La voce
contempla la formazione dei fori nei plinti, la posa dei
nuovi tirafondi e I'inghisaggio con ancorante chimico
E.P.R. 01.A18.A20.005 Posa in opera di
carpenterie in ferro €/Kg 2,84
Incremento 20%
Totale €/Kg 0,57
103 N.P. 2 Opere preliminari di preparazione del cantiere:

- pulizia e rimozione detriti delle testate delle travi di
testa pilastri, compreso anche le condutture ancorate
trasversalmente alle travi stesse. Dette opere prevedono
anche il lavaggio con acqua ad alta pressione per dar
modo di accertare lo stato di consistenza delle superfici;
- rimozione di elementi non strutturali quali barriere
metalliche e ringhiere, apparecchiature, manufatti,
contatori e collegamenti di impianti presenti nell'area di
cantiere comunque di impedimento al regolare
svolgimento delle operazioni, con accatastamento dei
corpi rimovibili in area prossima all'area di cantiere
opportunamente segnalata e massa a disposizione dal
Comune quale deposito provvisorio in attesa del
riposizionamento;

- Rimozione condotte scarico acque e condotte in genere
dall'impalcato e delle eventuali zanche di ancoraggio sia in
orizzontale che in verticale, doccioni di gronda o tubi di
discesa, condotte in genere;
- scollegamento ed inertizzazione delle canalizzazioni e
cavidotti

non asportabili;

- caricamento e trasporto a rifiuto dei detriti e degli scarti.

E.P.R.01.P01.A20.005 Operaio qualificato
h20x€/h34,21= €684,20
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune
h20x€/h30,71= €614,20
E.P.R.01.P24.A10.010 Escavatore con benna
rovescia

h 12,00 x €/h 82,96 = €995,52
E.P.R. 01.P24.A28.005 Miniescavatore

h 8,00 x €/h 50,82 = € 406,56
E.P.R. 01.P24.C60.020 Autocarro ribalt.

h 8,00 x €/h 79,23 = €633,84
E.P.R.01.P24.C67.005 Autocarro c¢/braccio
idraulico

h 10,00 x €/h 70,83 =
Totale

€708,30
€4.042,62




Rif.

EP. CODICE DESCRIZIONE ANALISI PREZZI
104 N.P.3 Incremento del prezzo della voce 01.A10.E20.005
"Risanamento di strutture in c.a.0. e c.a.p." per
sovraspessori fino ad uno spessore medio di cm 6
ottenibile con piu passate di malta tixotropica strutturale
antiritiro additivata con resine acriliche.
E.P.R. 01.A10.E20.005 Risanamento di
strutture in c.a.o. e c.a.p. €/mq 85,26
Incremento 15%
Totale €/mq 12,79
105 N.P. 4 Solidarizzazione di barre metalliche al supporto in

cemento armato o cemento armato precompresso.
Fornitura e posa in opera in corrispondenza di appositi
fori predisposti manufatti in
cemento armato e cemento armato precompresso ove
indicato dai documenti di progetto, di resina a base di
epossiacrilato modificato, confezionato in apposite
cartucce, atta a realizzare l'ancoraggio al supporto di
barre di acciaio per la connessione dei nuovi getti alle
preesistenze. Compresi e compensati nel prezzola barra
metallica, la pulizia del foro, ogni altra preparazione,
I'iniezione a regola d'arte della resina, la lavorazione e il
magistero. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature od mobili necessari per
I'esecuzione e I'accesso al luogo di lavoro.

sulle membrature dei

attrezzature

Per barre da 12/14 mm in foro da 13/15 mm

E.P.R. 01.A04.F20.005 Acciaio per C.A. in
barre m 0,33x0,88 = Kg 0,29

Kg 0,29x€/Kg 1,42 = €0,42
E.P.R.01.P01.A20.005 Operaio qualificato

h 0,05 x €/h 34,21 = €1,71
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune

h 0,05 x €/h 30,71 = €1,54
Accessori e materiali idonei alla sigillatura,
sfridi ecc

a corpo = €084
Totale €4,51




Rif.

Ep. CODICE DESCRIZIONE ANALISI PREZZI
106 N.P.5 COPRIGIUNTO PER MARCIAPIEDE - Coprigiunto di
marciapiede, ottenuto con lastra metallica di acciaio inox,
preformata, tassellata su un lato del giunto e bullonata
con possibilita di scorrimento attraverso apposite asole.
E.P.R.01.P12.F30.005 Lamiere di acciaio
inossidabile 0,30x3,00x0,002x7850 =
Kg 14,13x€/Kg 4,72 = € 66,69
E.P.R. 01.A18.C05.005 Posa in opera di
manufatti in acciaio inox
Kg 14,13 x €/Kg 3,04 = €42,96
E.P.R.01.P24.C67.005 Autocarro c/braccio
idraulico
h 1,50 x€/h 70,83 = € 106,25
E.P.R.01.P01.A20.005 Operaio qualificato
h1x€/h34,21= €34,21
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune
h1x€/h30,71= €30,71
Accessori, sfridi, bulloni ecc
a corpo = €6,77
Totale € 287,59
107 N.P. 6 Opere di ancoraggio a parete e innesto nel condotto di
scarico del servizio
E.P.R.01.P01.A20.005 Operaio qualificato
h2x€/h34,21= €68,42
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune
h2x€/h30,71= €61,42
Totale €129,84
108 N.P. 7 TELO ANTIPOLVERE - Fornitura e posa rete bianca
antipolvere per ponteggio.
Rotoli da m 1,90x10 P.M.1 Rotoli rete bianca antipolvere
n.60 x €/cad 9,90 = €594,00

E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato
h8x€/h34,21= €273,68
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune
h8x€/h30,71= € 245,68
Totale €1.113,36




