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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi
NP_01 murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotoper ... nte certificato e l'introduzione del

bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria.
E L E M E N T I:
MATERIALI
(E) [AP_01.A04.F10.005] Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, ...
di cui MDO= 50.890%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 0,890 1,09 0,97 ---
(E) [AP_01.P23.F19.010] Resina epossidica bicomponente Per consolidamenti struttural ... kg 0,100 12,66 1,27 ---
MANODOPERA
(E) [AP_01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali (al netto di spese generali  ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,250 26,83 6,71 ---
NOLI
(E) [AP_01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima d ... h 0,250 1,63 0,41 ---

Sommano euro 9,36
Spese Generali 13.00% * (9.36)  euro 1,22

Sommano euro 10,58
Utili Impresa 10% * (10.58)  euro 1,06

T O T A L E  euro / m 11,64

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di adesivo strutturale a base di resine epossidiche per realizzazione di beton plaqué.
NP_02 E L E M E N T I:

MATERIALI
(E) [AP_01.P02.F15.005] Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile ... kg 3,500 8,95 31,33 ---
MANODOPERA
(E) [AP_01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali (al netto di spese generali  ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,250 26,83 6,71 ---

Sommano euro 38,04
Spese Generali 13.00% * (38.04)  euro 4,95

Sommano euro 42,99
Utili Impresa 10% * (42.99)  euro 4,30

T O T A L E  euro / mq 47,29

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (del tipo RUREDIL X Wrap 400 della Ruredil o
NP_03 similari), di confinamento  o taglio (placcaggio con fasce di carbonio  ... Resin o similari) . Compreso ogni

onere e magistero per dare l'opera perfettamente compiuta secondo le regole dell'arte.
E L E M E N T I:
- MATERIALI
(L)  - Primer epossidico tipo Ruredil X Wrap Primer kg 0,350 24,00 8,40
(L)  - Resina epossidica tipo Ruredil X Wrap Resin kg 0,500 24,00 12,00
(L)  - Face in fibra di carbonio da 400 gr./mq tipo Ruredil X Wrap 400 m 1,000 61,20 61,20
(L)  - Resina epossidica tipo Ruredil X Wrap Resin kg 0,300 24,00 7,20
- MANODOPERA
- 01) Applicazione del primer bicomponente
(L)  - operaio Specializzato (CC Torino - 25/2016) h 0,200 27,07 5,41
(L)  - operaio Comune (CC Torino - 25/2016) h 0,400 22,66 9,06
- 02) Applicazione della resina bicomponente
(L)  - operaio Specializzato (CC Torino - 25/2016) h 0,200 27,07 5,41
(L)  - operaio Comune (CC Torino - 25/2016) h 0,400 22,66 9,06
- 03) Applicazione delle fasce in carbonio
(L)  - operaio Specializzato (CC Torino - 25/2016) h 0,200 27,07 5,41
(L)  - operaio Comune (CC Torino - 25/2016) h 0,400 22,66 9,06
- 04) Applicazione della resina bicomponente
(L)  - operaio Specializzato (CC Torino - 25/2016) h 0,200 27,07 5,41
(L)  - operaio Comune (CC Torino - 25/2016) h 0,400 22,66 9,06

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 146,68
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 146,68

Sommano euro 146,68
Spese Generali 13.00% * (146.68)  euro 19,07

Sommano euro 165,75
Utili Impresa 10% * (165.75)  euro 16,58

T O T A L E  euro / mq 182,33

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione strutturale FRCM costituito da fibre di CARBONIO
NP_04 unidirezionali (del tipo RUREGOLD X Joint 6.0 della Ruredil o similari) e da ... redil o similari ). Compreso

ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente compiuta secondo le regole dell'arte.
E L E M E N T I:
- MATERIALI
(L)  - malta pozzolanica tipo Ruredil X Joint Inject kg 1,600 2,52 4,03
(L)  - connettore da 6 mm tipo Ruredil X Joint m 1,000 12,24 12,24
- MANODOPERA
- 01) Perforazione
(L)  - operaio Specializzato (CC Torino - 25/2016) h 0,500 27,07 13,54
(L)  - operaio Comune (CC Torino - 25/2016) h 0,500 22,66 11,33
- 02) Applicazione del connettore
(L)  - operaio Specializzato (CC Torino - 25/2016) h 0,500 27,07 13,54
(L)  - operaio Comune (CC Torino - 25/2016) h 0,500 22,66 11,33

Sommano euro 66,01
Spese Generali 13.00% * (66.01)  euro 8,58

Sommano euro 74,59
Utili Impresa 10% * (74.59)  euro 7,46

T O T A L E  euro / m 82,05

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità,
AP_01.A04. in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ... e le eventuali saldature per
F10.005 giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

euro / kg 1,09 ---

Nr. 6 Operaio qualificato Ore normali (al netto di spese generali ed utili d'impresa)
AP_01.P01. euro / h 26,83 ---
A20.005
Nr. 7 Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo,legno ecc. per
AP_01.P02.F ripristini ed incollaggi  (al netto di spese generali ed utili d'impresa)
15.005 euro / kg 8,95 ---

Nr. 8 Resina epossidica bicomponente Per consolidamenti strutturali (al netto di spese generali ed utili d'impresa)
AP_01.P23.F euro / kg 12,66 ---
19.010
Nr. 9 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il
AP_01.P24. funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili (al
H60.005 netto di spese generali ed utili d'impresa)

euro / h 1,63 ---

  Data, Gennaio 2019

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

A   R I P O R T A R E 

COMMITTENTE: Comune di Asti  

ANALISI DEI PREZZI
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Codice  
 

 
 
 

 

 

prezzo: NP_05

Descrizione
Unità di 

misura

Prezzo 

elementare
Quantità

Prodotti 

parziali
Totali

A Mano d'opera

A1 Servizio di installazione guida e parete a corpo 1000,00 1 1000,00

A2

A3

AA Totale mano d0'opera (A1 + A2 + A3 + …) 1000,00

B Materiali

B1 Pareti manovabrili a corpo 8800,00 1 8800,00

B2

B3

BB Totale materiali (B1+B2+B3+...) 8800,00

C Noli e trasporti

C1 servizio di trasporto a corpo 596,00 1 596,00

C2 Consegna al piano

C3 a a corpo 252,50 1 252,50

CC Totale noli e trasporti (C1+C2+C3+...) 848,50

D Altre voci

D1 Progettazione esecutiva a corpo 145,00 1 145,00

D2 Oneri per la sicurezza a corpo 175,00 1 175,00

D3

DD Totale altre voci (D1+D2+D3+...) 320,00

E Totale netto (AA+BB+CC+DD) 10968,50

F Spese generali su E (14%) 14%

G Totale comprese spese generali (E+F) 10968,50

H Utile su G (10%) 10%

I Totale comprese spese generali ed utile (G+H) 10968,50

J Arrotondamento (+ o -)

K Prezzo di applicazione (I+J) mq 10968,50

MODULO ANALISI PREZZI UNITARI

Parete Manovrabile insonorizzata PMR 72 Parete Manovrabile Residenziale

Rw = 41 dB (valido solo con pannelli di fornitura tipo ANAUNIA)

Ribassamento guida di scorrimento: cm 50

Guida di scorrimento: alluminio anodizzato naturale

Setto acustico: non compreso

Tipo impacchettamento: D, doppio carrello

Lunghezza: cm 595 + 850 +870 + 230

Altezza sottoguida: cm 280

Elemento Semplice: 4

Elemento Telescopico: 1

Profilo verticale di alluminio: Nascosto

Pannello: truciolare classe E1 bassa emissione formaldeide

Pannello: ignifugo classe di reazione al fuoco B-s1, d0 -CE

Finitura superficiale: laminato CPL mm. 0,4 bianco, avorio, grigio

Nr.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



ANALISI PREZZI
OPERE NON CONTEMPLATE NEL
PREZZIARIO REGIONALE E CAMERA
DI COMMERCIO

N.P. 
6

OGGETTO DELL'ANALISI -  OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M. Q

Prezzo 
Elementare Importo

% Incidenza 
su Totale

Fornitura e posa in opera di sistema di
riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento ribassato e, con certificazione di
conformità alla norma UNI EN 1264,
numero di registrazione DIN CERTCO
7F459-F e dichiarazione di resistenza al
sovraccarico previsto per l’ambito
residenziale, costituito da: mq 1,00

1 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
giugno 2018 - Operaio specializzato o 3°
livello ora 0,20 € 20,90 € 4,18 7,25%

2 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a

giugno 2018 - Operaio comune o 1° livello ora 0,20 € 18,51 € 3,70 6,42%

3 (2)

- Tubazione LOEX 142 PE-Xa 14x2 mm in
polietilene ad alta densità (HDPE), reticolata
con perossidi (PE-Xa) costruita secondo EN
ISO 15875, dotata di barriera ossigeno
secondo DIN 4726 (UNI EN 1264-4
appendice A), con i dati di produzione e di
misura riportati ogni metro lineare in colore
blu direttamente sulla tubazione (colore
naturale - lattice): raggio minimo di curvatura
70mm Classe di applicazione: 4/10bar,
5/10bar; Certificato di conformità: DIN-
CERTCO - N° registrazione 3V339 PE-Xa. ml 10,00 € 1,30 € 13,00 22,56%

4 (2)

Isolante LOEX Xenergy EVO termico piano
di nuova generazione pensato per edifici “a
energia quasi zero” che isola fino al 20% in
più rispetto alla media degli isolanti termici
presenti sul mercato. Prodotti in esclusiva da
Dow per LOEX (spessore 38mm) resistenza
termica dichiarata 1,25 mqK/W mq 1,00 € 12,20 € 12,20 21,17%

5 (2)

Foglio in PE sp. 0,18, spessore nominale 0,18
mm a norma UNI EN 1264-4, da posarsi a
protezione dell’isolante dall’umidità del
massetto durante le fasi di getto e a garanzia
di assenza di ponti termici e acustici, con una
sovrapposizione, tra fogli affiancati di 8 cm.
Da nastrarsi e sigillarsi. Dimensioni:
larghezza 1,25 m, spessore 0,18 mm;
Materiale: Polietilene PE LD; mq 1,10 € 0,85 € 0,94 1,62%



6 (2)

- Nastro per pannello Loex in polipropilene
PPL con adesivo Hot Melt per la sigillatura
dei pannelli isolanti, evita infiltrazioni di
massetto e conseguente formazione di ponti
termici e acustici fra massetto e solaio.
Materiale: PPL Hot Melt; Colore: trasparente
con logo rosso/blu; Dimensioni: nastro 75
mm x 60 m; num 0,03 € 6,00 € 0,18 0,31%

7 (2)

- Barra LOEX B142 di fissaggio per
tubazione LOEX diametro 14x2 mm,
realizzata in PVC, sagomata ad “U”, base
forata per il fissaggio agli strati sottostanti e
scanalature calibrate sulle ali per la tubazione
ad interasse 2,5 cm; dimensioni 40x21x2000
mm;. ml 2,40 € 3,50 € 8,40 14,58%

8 (2)

Graffa per ancoraggio della barra di fissaggio
allo strato isolante, realizzata in plastica,
dotata di doppio uncino di lunghezza 23 mm,
larghezza 14 mm, lunghezza 90 mm e
spessore 2 mm. num 6,00 € 0,15 € 0,90 1,56%

9 (2)

- Isolante perimetrale in polietilene espanso a
cellule chiuse PE-LT, spessore 8 mm, altezza
80 mm, di colore rosso, necessario per la
dilatazione perimetrale del pavimento
galleggiante secondo UNI EN 1264-4. Dotato
di film di polietilene da sovrapporre in fase di
posa al pannello isolante, autoadesivo, con
pretaglio per una comoda rifinitura a lavoro
terminato. Colore: Rosso ; reazione al fuoco:
Euroclasse E. ml 0,10 € 4,80 € 0,48 0,83%

10 (2)

Fornitura set raccordi Eurokonus, sistema
tubazione-raccordo realizzato secondo EN
15875 e certificato DIN CERTCO Nr.
Registrazione 3V339 PE-Xa, realizzati in
ottone per il collegamento della tubazione
LOEX 142 PE-Xa 14x2 mm l, al collettore e
ai nippli di raccordo lineare (art. 1500317,
1500318 e 1500319). Set composto da 1
raccordo per la mandata + raccordo per il
ritorno composti da due boccole di supporto
con guarnizione O-ring su EUROKONUS,
due anelli stringitubo, due dadi di serraggio
¾”F; cad 0,20 € 5,50 € 1,10 1,91%

11 (2)

Fornitura di guaina corrugata di protezione
per tubazione 14x2 mm, 16x2 mm e 17x2mm
fornita in spezzoni, fessurata in lunghezza per
l'applicazione nella zona di attraversamento
dei giunti di dilatazione del massetto secondo
UNI EN 1264 e nella zona di ingresso nel
massetto dal collettore. cad 0,95 € 1,35 € 1,28 2,23%

Totale parziale € 46,36
Spese generali, secondo art.32 comma 2
lettera b DPR 207/2010 - 13% € 6,03 10,46%

Totale parziale € 52,39



Utile di impresa, secondo art.32 comma 2
lettera c DPR 207/2010 - 10% € 5,24 9,09%

Totale Euro € 57,62
Prezzo di applicazione €/mq € 57,62

Totale Manodopera € 7,88 13,68%
Totale Materiali € 38,48 66,78%

Note
(1) - Voce desunta da tabella allegata al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali D.D. 91/2018, per il
personale dipendente da imprese
dell'industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti, edizione giugno
2018
(2) - Voce desunta da listino prezzi del
produttore di riferimento anno 2018. Si
precisa che il produttore non è assolutamente
vincolante, perciò le ditte potranno
individuarne altre di pari caratteristiche
tecniche



N.P. 
7

PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M. Q

Prezzo 
Elementare Importo

% Incidenza 
su Totale

Fornitura e posa in opera di cassetta da
incasso per l’alloggiamento del collettore ,
con o senza unità base per la regolazione
singolo ambiente e delle sotto¬stazioni di
regolazione . num 1,00

1 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a

giugno 2018 - Operaio comune o 1° livello ora 1,00 € 18,51 € 18,51 6,38%

Telaio da incassare in lamiera di acciaio
zincata con fissaggio del collettore universale
a guide scorrevoli posizionate mediante
doppio fissaggio; pareti laterali pretagliate
per creazione zanche di ancoraggio e ingresso
tubi di alimentazione; fori superiori per
ingresso collegamenti elettrici; rete per
ancoraggio intonaco premontata sulla
schiena; supporti scorrevoli per la
regolazione dell’altezza dal solaio grezzo con
scala graduata da 100 a 220 mm; profilo
pressopiegato con posizione regolabile per la
guida delle tubazioni; viti per il montaggio
della regolazione singolo ambiente e sede per
fissaggio sottostazioni ; cartone sagomato per
la protezione provvisoria del contenuto della
cassetta durante le opere edili.

Cornice perimetrale di copertura in lamiera di
acciaio, verniciatura epossidica color bianco
RAL 9010; fissaggio al telaio mediante guide
scorrevoli regolabili per ottenere profondità
da 110 e 160 mm; banda inferiore battiscopa
regolabile da 0 a 55 mm per compensare
eventuali differenze di quota del pavimento
finito.
Portina smontabile in lamiera di acciaio,
verniciatura epossidica color bianco RAL
9010; Aperture di aerazione nella parte
superiore ed inferiore; serrature di chiusura
metalliche; Viti, bulloni, dadi e quant’altro
necessario al montaggio dei componenti della
cassetta; Regolazioni profondità e altezza
mediante fissaggi manuali senza l’uso di
attrezzi.

2 (2) dimensione 950x1000mm cad 1,00 € 215,00 € 215,00 74,07%

Totale parziale € 233,51
Spese generali, secondo art.32 comma 2
lettera b DPR 207/2010 - 13% € 30,36 10,46%

Totale parziale € 263,87
Utile di impresa, secondo art.32 comma 2
lettera c DPR 207/2010 - 10% € 26,39 9,09%

Totale Euro € 290,25



Prezzo di applicazione €/mq € 290,25

Totale Manodopera € 18,51 6,38%
Totale Materiali € 215,00 74,07%

Note
(1) - Voce desunta da tabella allegata al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali D.D. 91/2018, per il
personale dipendente da imprese
dell'industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti, edizione giugno
2018
(2) - Voce desunta da listino prezzi del
produttore di riferimento anno 2018. Si
precisa che il produttore non è assolutamente
vincolante, perciò le ditte potranno
individuarne altre di pari caratteristiche
tecniche
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OGGETTO DELL'ANALISI -  OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M. Q

Prezzo 
Elementare Importo

% Incidenza 
su Totale

Fornitura e posa in opera di cassetta da
incasso per l’alloggiamento del collettore ,
con o senza unità base per la regolazione
singolo ambiente e delle sotto¬stazioni di
regolazione . num 1,00

1 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a

giugno 2018 - Operaio comune o 1° livello ora 1,20 € 18,51 € 22,21 6,56%

Telaio da incassare in lamiera di acciaio
zincata con fissaggio del collettore universale
a guide scorrevoli posizionate mediante
doppio fissaggio; pareti laterali pretagliate
per creazione zanche di ancoraggio e ingresso
tubi di alimentazione; fori superiori per
ingresso collegamenti elettrici; rete per
ancoraggio intonaco premontata sulla
schiena; supporti scorrevoli per la
regolazione dell’altezza dal solaio grezzo con
scala graduata da 100 a 220 mm; profilo
pressopiegato con posizione regolabile per la
guida delle tubazioni; viti per il montaggio
della regolazione singolo ambiente e sede per
fissaggio sottostazioni ; cartone sagomato per
la protezione provvisoria del contenuto della
cassetta durante le opere edili.

Cornice perimetrale di copertura in lamiera di
acciaio, verniciatura epossidica color bianco
RAL 9010; fissaggio al telaio mediante guide
scorrevoli regolabili per ottenere profondità
da 110 e 160 mm; banda inferiore battiscopa
regolabile da 0 a 55 mm per compensare
eventuali differenze di quota del pavimento
finito.
Portina smontabile in lamiera di acciaio,
verniciatura epossidica color bianco RAL
9010; Aperture di aerazione nella parte
superiore ed inferiore; serrature di chiusura
metalliche; Viti, bulloni, dadi e quant’altro
necessario al montaggio dei componenti della
cassetta; Regolazioni profondità e altezza
mediante fissaggi manuali senza l’uso di
attrezzi.

2 (2) dimensione 1260x1210mm cad 1,00 € 250,00 € 250,00 73,89%
Totale parziale € 272,21

Spese generali, secondo art.32 comma 2
lettera b DPR 207/2010 - 13% € 35,39 10,46%

Totale parziale € 307,60
Utile di impresa, secondo art.32 comma 2
lettera c DPR 207/2010 - 10% € 30,76 9,09%

Totale Euro € 338,36



Prezzo di applicazione €/mq € 338,36

Totale Manodopera € 22,21 6,56%
Totale Materiali € 250,00 73,89%

Note

(1) - Voce desunta da tabella allegata al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali D.D. 91/2018, per il
personale dipendente da imprese
dell'industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti, edizione giugno
2018
(2) - Voce desunta da listino prezzi del
produttore di riferimento anno 2018. Si
precisa che il produttore non è assolutamente
vincolante, perciò le ditte potranno
individuarne altre di pari caratteristiche
tecniche
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OGGETTO DELL'ANALISI -  OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M. Q

Prezzo 
Elementare Importo

% Incidenza 
su Totale

Fornitura e posa in opera di modulo
d’espansione del termoregolatore, per la
gestione di un secondo circuito miscelato
per l’alimentazione di un sistema a
pavimento per il riscaldamento e il
raffrescamento in funzione delle condizioni
climatiche esterne in base ai dati rilevati
dalla sonda di temperatura num 1,00

1 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
giugno 2018 - Operaio specializzato o 3°
livello ora 0,20 € 20,90 € 4,18 0,84%

2 (2) Modulo di espansione termoregolatore num € 1,00 € 395,00 € 395,00 79,61%
Totale parziale € 399,18

Spese generali, secondo art.32 comma 2
lettera b DPR 207/2010 - 13% € 51,89 10,46%

Totale parziale € 451,07
Utile di impresa, secondo art.32 comma 2
lettera c DPR 207/2010 - 10% € 45,11 9,09%

Totale Euro € 496,18
Prezzo di applicazione €/mq € 496,18

Totale Manodopera € 4,18 0,84%
Totale Materiali € 395,00 79,61%

Note
(1) - Voce desunta da tabella allegata al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali D.D. 91/2018, per il
personale dipendente da imprese
dell'industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti, edizione giugno
2018
(2) - Voce desunta da listino prezzi del
produttore di riferimento anno 2018. Si
precisa che il produttore non è assolutamente
vincolante, perciò le ditte potranno
individuarne altre di pari caratteristiche
tecniche



N.P. 
10

OGGETTO DELL'ANALISI -  OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M. Q

Prezzo 
Elementare Importo

% Incidenza 
su Totale

Fornitura e posa in opera di sonda di
temperatura ambiente con uscita passiva
caratteristica num 1,00

1 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
giugno 2018 - Operaio specializzato o 3°
livello ora 0,20 € 20,90 € 4,18 8,17%

2 (2) Sonda di temperatura ambiente num € 1,00 € 37,00 € 37,00 72,28%
Totale parziale € 41,18

Spese generali, secondo art.32 comma 2
lettera b DPR 207/2010 - 13% € 5,35 10,46%

Totale parziale € 46,53
Utile di impresa, secondo art.32 comma 2
lettera c DPR 207/2010 - 10% € 4,65 9,09%

Totale Euro € 51,19
Prezzo di applicazione €/mq € 51,19

Totale Manodopera € 4,18 8,17%
Totale Materiali € 37,00 72,28%

Note
(1) - Voce desunta da tabella allegata al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali D.D. 91/2018, per il
personale dipendente da imprese
dell'industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti, edizione giugno
2018
(2) - Voce desunta da listino prezzi del
produttore di riferimento anno 2018. Si
precisa che il produttore non è assolutamente
vincolante, perciò le ditte potranno
individuarne altre di pari caratteristiche
tecniche



N.P. 
11

OGGETTO DELL'ANALISI -  OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M. Q

Prezzo 
Elementare Importo

% Incidenza 
su Totale

Fornitura e posa in opera di
termoregolatore per la gestione di un
circuito miscelato per l’alimentazione di un
sistema a pavimento per il riscaldamento e
il raffrescamento in funzione delle
condizioni climatiche esterne in base ai
dati rilevati dalla sonda di temperatura e
delle condizioni termoigrometriche interne
in base ai dati rilevati dalla sonda di
temperatura num 1,00

1 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
giugno 2018 - Operaio specializzato o 3°
livello ora 0,20 € 20,90 € 4,18 0,56%

2 (2) Modulo termoregolatore num € 1,00 € 600,00 € 600,00 79,89%
Totale parziale € 604,18

Spese generali, secondo art.32 comma 2
lettera b DPR 207/2010 - 13% € 78,54 10,46%

Totale parziale € 682,72
Utile di impresa, secondo art.32 comma 2
lettera c DPR 207/2010 - 10% € 68,27 9,09%

Totale Euro € 751,00
Prezzo di applicazione €/mq € 751,00

Totale Manodopera € 4,18 0,56%
Totale Materiali € 600,00 79,89%

Note

(1) - Voce desunta da tabella allegata al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali D.D. 91/2018, per il
personale dipendente da imprese
dell'industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti, edizione giugno
2018
(2) - Voce desunta da listino prezzi del
produttore di riferimento anno 2018. Si
precisa che il produttore non è assolutamente
vincolante, perciò le ditte potranno
individuarne altre di pari caratteristiche
tecniche



N.P. 
12

OGGETTO DELL'ANALISI -  OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M. Q

Prezzo 
Elementare Importo

% Incidenza 
su Totale

Fornitura e posa in opera di sonda di
temperatura esterna con uscita passiva
caratteristica NTC10k, custodia in plastica
per montaggio a parete num 1,00

1 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
giugno 2018 - Operaio specializzato o 3°
livello ora 0,20 € 20,90 € 4,18 11,14%

2 (2) Sonda di temperatura esterna num € 1,00 € 26,00 € 26,00 69,31%
Totale parziale € 30,18

Spese generali, secondo art.32 comma 2
lettera b DPR 207/2010 - 13% € 3,92 10,46%

Totale parziale € 34,10
Utile di impresa, secondo art.32 comma 2
lettera c DPR 207/2010 - 10% € 3,41 9,09%

Totale Euro € 37,51
Prezzo di applicazione €/mq € 37,51

Totale Manodopera € 4,18 11,14%
Totale Materiali € 26,00 69,31%

Note

(1) - Voce desunta da tabella allegata al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali D.D. 91/2018, per il
personale dipendente da imprese
dell'industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti, edizione giugno
2018
(2) - Voce desunta da listino prezzi del
produttore di riferimento anno 2018. Si
precisa che il produttore non è assolutamente
vincolante, perciò le ditte potranno
individuarne altre di pari caratteristiche
tecniche



N.P. 
13

OGGETTO DELL'ANALISI -  OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M. Q

Prezzo 
Elementare Importo

% Incidenza 
su Totale

Fornitura e posa in opera di sottostazione,
da installare all'interno della cassetta di
zona, con miscelatrice a tre vie, circolatore
elettronico con prevalenza 420mbar e
portata massima 3mc/h, attacchi lato
collettore 1", attacchi lato caldaia 3/4".

num 1,00

1 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
giugno 2018 - Operaio specializzato o 3°
livello ora 0,50 € 20,90 € 10,45 1,12%

2 (2) Sottostazione impianto pavimento num € 1,00 € 740,00 € 740,00 79,33%
Totale parziale € 750,45

Spese generali, secondo art.32 comma 2
lettera b DPR 207/2010 - 13% € 97,56 10,46%

Totale parziale € 848,01
Utile di impresa, secondo art.32 comma 2
lettera c DPR 207/2010 - 10% € 84,80 9,09%

Totale Euro € 932,81
Prezzo di applicazione €/mq € 932,81

Totale Manodopera € 10,45 1,12%
Totale Materiali € 740,00 79,33%

Note
(1) - Voce desunta da tabella allegata al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali D.D. 91/2018, per il
personale dipendente da imprese
dell'industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti, edizione giugno
2018
(2) - Voce desunta da listino prezzi del
produttore di riferimento anno 2018. Si
precisa che il produttore non è assolutamente
vincolante, perciò le ditte potranno
individuarne altre di pari caratteristiche
tecniche



N.P. 
14

OGGETTO DELL'ANALISI -  OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M. Q

Prezzo 
Elementare Importo

% Incidenza 
su Totale

Fornitura e posa in opera di massetto
autolivellante con spessore minimo di
2,3cm, tipologia Knauf NE425 mq 1,00

1 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
maggio 2016 Provincia di Asti - Operaio
impresa edile 2° livello ora 0,15 € 25,58 € 3,84 18,72%

2 (1)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
maggio 2016 Provincia di Asti - Operaio
impresa edile 1° livello ora 0,30 € 22,98 € 6,89 33,63%

3 (3)

Getto in opera di cls cementizio
preconfezionato, eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa, in strutture
armate.Solai, tetto in cls. m³ 0,023 € 30,00 € 0,69

4 (2)
Massetto realizzato con autolivellina
premiscelato a basso spessore, marca
riferimento Knauf NE425 Kg 14,49 € 0,35 € 5,07

Totale parziale € 16,49
Spese generali, secondo art.32 comma 2
lettera b DPR 207/2010 - 13% € 2,14 10,46%

Totale parziale € 18,64
Utile di impresa, secondo art.32 comma 2
lettera c DPR 207/2010 - 10% € 1,86 9,09%

Totale Euro € 20,50
Prezzo di applicazione €/mq € 20,50

Totale Manodopera € 10,73 52,35%
Totale Materiali € 5,07 24,74%
Totali noli € 0,69 3,37%

Note
(1) - Voce desunta da tabella allegata al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali per i dipendenti delle
imprese edili ed affini, provincia di Asti,
edizione maggio 2016
(2) - Voce desunta da listino prezzi del
produttore di riferimento anno 2018. Si
precisa che il produttore non è assolutamente
vincolante, perciò le ditte potranno
individuarne altre di pari caratteristiche
tecniche
(3) - Voce desunta listino prezzo Camera di
Commercio provincia di Cuneo edizione anno
2018
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