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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

 Sub intervento 1.A - Strada Valleartiglione  (SpCat 1)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

1 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente 8,00

SOMMANO cad 8,00 17,77 142,16

2 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione della barriera di sicurezza esistente 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,48 614,40

3 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50. fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
005 dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e

trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione del muro esistente ammalorato 30,00 0,300 2,500 22,50

SOMMANO m³ 22,50 213,88 4.812,30

4 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
29.P15.A05. (rif. codice CER 17 01 01)
005 Vedi voce n° 3 [m³ 22.50] 2,000 45,00

SOMMANO t 45,00 18,34 825,30

5 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
01.A22.E00. macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica
115 anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,

nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico,
la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota,
da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME
PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di
lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile
l'appalto. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per
la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non
contemporanee.]
Per profondità da 8 a 10 cm
Scarifica manto stradale nel tratto di intervento 30,00 4,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,23 747,60

6 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
010 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Oneri di discarica
Vedi voce n° 5 [m² 120.00] 1,800 216,00

SOMMANO t 216,00 21,61 4.667,76

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 11.809,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11.809,52

Opere speciali  (Cat 2)

7 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
01.A03.B50. attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
015 iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,

esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di
mm 150-190
Esecuzione micropali posti su due file interasse 1+1/2 m 30,00 6,00 180,00

SOMMANO m 180,00 128,81 23.185,80

8 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
005 cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.

Diametro 139,7 mm, Spessore 10 mm
Vedi voce n° 7 [m 180.00] 32,000 5.760,00

SOMMANO kg 5.760,00 2,96 17.049,60

Cementi armati per opere speciali  (Cat 4)

9 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale
accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Casseforme nuovo muro ad L

Casseforme nuovo muro ad L
Casseforme frontali elevazione 2,00 30,00 2,000 120,00
Casseforme laterali elevazione 2,00 0,350 2,000 1,40
Casseforme frontali fondazione 2,00 30,00 0,500 30,00
Casseforme laterali fondazione 2,00 1,500 0,500 1,50

SOMMANO m² 152,90 29,78 4.553,36

10 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
010 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C8/10
Magrone per nuovo muro ad L 30,00 1,500 0,100 4,50

SOMMANO m³ 4,50 121,51 546,80

11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 10 [m³ 4.50] 4,50

SOMMANO m³ 4,50 23,10 103,95

12 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di

cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

Realizzazione nuovo muro
 
ad L

Realizzazione nuovo muro
 
ad L

Elevazione 30,00 0,350 2,000 21,00
Fondazione 30,00 1,500 0,500 22,50

SOMMANO m³ 43,50 152,79 6.646,37

13 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 63.895,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63.895,40

01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 12 [m³ 43.50] 70,000 3.045,00

SOMMANO kg 3.045,00 2,49 7.582,05

14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 12 [m³ 43.50] 43,50

SOMMANO m³ 43,50 27,88 1.212,78

15 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 12 [m³ 43.50] 43,50

SOMMANO m³ 43,50 9,67 420,65

Opere stradali  (Cat 5)

16 Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58)
01.P05.C10.0 spessore cm 6 a due elementi
05 Pozzetti per barbacani sul tratto di ripristino del muro (interasse 5 m) 6,00

SOMMANO cad 6,00 32,28 193,68

17 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato,
08.A40.I03.0 rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO
10 9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m², eseguiti con parte interna

liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa
o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 250
Esecuzione barbacani sul tratto di ripristino del muro (interasse 5 m) 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m 6,00 30,90 185,40

18 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
01.A22.B00. (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
020 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in

opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
Tappeto Binder 30,00 4,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 15,79 1.894,80

19 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 1,200/m²
020 Stesa di emulsione di collegamento 30,00 4,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 1,98 237,60

20 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
015 della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 75.622,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75.622,36

della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari
a cm 4
Tappeto di usura 30,00 4,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 11,14 1.336,80

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 234,49 7.034,70

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 83.993,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83.993,86

 Sub intervento 2.A - Strada Monferrina  (SpCat 2)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

22 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
Scavo sbancamento per esecuzione soletta di fondazione gabbionate 36,00 1,500 0,600 32,40
Scavo sbancamento per esecuzione  gabbionate (larghezza in sommità 1 m ed
alla base 1,5 m = larghezza media 1,25 m) 36,00 1,250 3,000 135,00

SOMMANO m³ 167,40 12,84 2.149,42

23 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
18.P09.A20. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
005 con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque

distanza dal cantiere
Trasporto a discarica
Vedi voce n° 22 [m³ 167.40] 167,40

SOMMANO m³ 167,40 7,75 1.297,35

24 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Oneri di discarica
Vedi voce n° 22 [m³ 167.40] 1,750 292,95

SOMMANO t 292,95 15,00 4.394,25

Opere di sostegno  (Cat 6)

25 Gabbioni metallici doppia zincatura e doppia torsione in opera Fornitura e
25.A16.A10. posa in opera di gabbionate in rete. In particolare la dimensione orientativa
005 sara' di cm 100 x 200 x h 100; il filo avra' d. 3,0 mm con maglia cm 10*8; il

peso della rete sara' di kg 9,8 / m³ di gabbione montato.
Gabbioni metallici  (larghezza in sommità 1 m ed alla base 1,5 m = larghezza
media 1,25 m) 9,80 36,00 1,250 3,000 1.323,00

SOMMANO kg 1.323,00 6,50 8.599,50

26 Riempimento di gabbioni con pietrame fornito a pie' d'opera, comprensivo
01.A01.C00. della cucitura con filo di ferro zincato della stessa dimensione del filo
005 costituente la rete Eseguito a mano

Riempimento dei gabbioni 36,00 1,250 3,000 135,00

SOMMANO m³ 135,00 66,97 9.040,95

Cementi armati  (Cat 3)

27 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale
accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Casseforme soletta di fondazione

Casseforme soletta di fondazione
Frontali 2,00 36,00 0,500 36,00

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 36,00 109.475,33
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TARIFFA
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R I P O R T O 36,00 109.475,33

Laterali 2,00 1,500 0,500 1,50

Casseforme cordolo portabarriera sovrastante gabbionate

Casseforme cordolo portabarriera sovrastante gabbionate
Frontali 2,00 36,00 0,300 21,60
Laterali 2,00 0,300 0,300 0,18

SOMMANO m² 59,28 29,78 1.765,36

28 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
010 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C8/10
Magrone soletta di fondazione 36,00 1,500 0,100 5,40

SOMMANO m³ 5,40 121,51 656,15

29 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 28 [m³ 5.40] 5,40

SOMMANO m³ 5,40 23,10 124,74

30 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di

cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Esecuzione soletta di fondazione 36,00 1,500 0,500 27,00
Esecuzione cordolo portabarriera sovrastante gabbionate 36,00 0,300 0,300 3,24

SOMMANO m³ 30,24 152,79 4.620,37

31 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 30 [m³ 30.24] 70,000 2.116,80

SOMMANO kg 2.116,80 2,49 5.270,83

32 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 30 [m³ 30.24] 30,24

SOMMANO m³ 30,24 27,88 843,09

33 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 30 [m³ 30.24] 30,24

SOMMANO m³ 30,24 9,67 292,42

Opere stradali  (Cat 5)

34 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
015 della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 123.048,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123.048,29

di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari
a cm 4
Ripristino tappeto di usura nel tratto di intervento 36,00 4,000 144,00

SOMMANO m² 144,00 11,14 1.604,16

35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza con caratteristiche medesime alla preesistente 36,00 36,00

SOMMANO m 36,00 234,49 8.441,64

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Asti
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133.094,09

 Sub intervento 3.A - Strada Serra Viatosto  (SpCat 3)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

36 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
Scavo sbancamento per esecuzione cordoli
Cordolo versante sud 20,00 0,400 0,400 3,20
Cordolo versante nord 40,00 0,400 0,400 6,40

SOMMANO m³ 9,60 12,84 123,26

37 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
18.P09.A20. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
005 con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque

distanza dal cantiere
Trasporto a discarica
Vedi voce n° 36 [m³ 9.60] 9,60

SOMMANO m³ 9,60 7,75 74,40

38 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Oneri di discarica
Vedi voce n° 36 [m³ 9.60] 1,750 16,80

SOMMANO t 16,80 15,00 252,00

Opere speciali  (Cat 2)

39 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
01.A03.B50. attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
015 iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,

esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di
mm 150-190
Esecuzione micropali a cavalletto interasse 1,5 m
Micropali cordolo versante sud 13,00 6,00 78,00
Micropali cordolo versante nord 27,00 9,00 243,00

SOMMANO m 321,00 128,81 41.348,01

40 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
005 cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.

Diametro 139,7 mm, Spessore 10 mm
Vedi voce n° 39 [m 321.00] 32,000 10.272,00

SOMMANO kg 10.272,00 2,96 30.405,12

Cementi armati per opere speciali  (Cat 4)

41 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale
accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 205.296,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 205.296,88

conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Casseforme cordolo versante sud

Casseforme cordolo versante sud
Frontali 2,00 20,00 0,400 16,00
Laterali 2,00 0,400 0,400 0,32

Casseforme cordolo versante nord

Casseforme cordolo versante nord
Frontali 2,00 40,00 0,400 32,00
Laterali 2,00 0,400 0,400 0,32

SOMMANO m² 48,64 29,78 1.448,50

42 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
010 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C8/10
Magrone cordolo versante sud 20,00 0,400 0,100 0,80
Magrone cordolo versante nord 40,00 0,400 0,100 1,60

SOMMANO m³ 2,40 121,51 291,62

43 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 42 [m³ 2.40] 2,40

SOMMANO m³ 2,40 23,10 55,44

44 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di

cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Esecuzione cordolo versante sud 20,00 0,400 0,400 3,20
Esecuzione cordolo versante nord 40,00 0,400 0,400 6,40

SOMMANO m³ 9,60 152,79 1.466,78

45 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 44 [m³ 9.60] 70,000 672,00

SOMMANO kg 672,00 2,49 1.673,28

46 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 44 [m³ 9.60] 9,60

SOMMANO m³ 9,60 27,88 267,65

47 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 44 [m³ 9.60] 9,60

SOMMANO m³ 9,60 9,67 92,83

Opere stradali  (Cat 5)

48 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
015 della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 210.592,98
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R I P O R T O 210.592,98

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari
a cm 4
Ripristino tappeto di usura nel tratto di intervento 40,00 4,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 11,14 1.782,40

49 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio,
18.A90.A35. con legno di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato
005 tipo Cor-ten o acciaio zincato con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1

e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed
integrazioni. Tipo bordo ponte: classe H2
Barriera di sicurezza Metalwood tipo Corten classe H2 bordo manufatto W4
a 3 onde, oppure barriera di sicurezza con caratteristiche tecniche equivalenti
e con ingombro trasversale massimo 20,2 cm
Barriera cordolo versante sud 20,00 20,00
Barriera cordolo versante nord 40,00 40,00

SOMMANO m 60,00 253,19 15.191,40

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Asti
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R I P O R T O 227.566,78

 Sub intervento 3.C - Strada Serra di Sessant  (SpCat 4)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

50 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente 20,00

SOMMANO cad 20,00 17,77 355,40

51 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione della barriera di sicurezza esistente 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 20,48 819,20

52 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
Scavo sbancamento per esecuzione cordolo posto a filo della riga bianca
stradale esistente 40,00 0,500 0,500 10,00

SOMMANO m³ 10,00 12,84 128,40

53 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
18.P09.A20. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
005 con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque

distanza dal cantiere
Trasporto a discarica
Vedi voce n° 52 [m³ 10.00] 10,00

SOMMANO m³ 10,00 7,75 77,50

54 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Oneri di discarica
Vedi voce n° 52 [m³ 10.00] 1,750 17,50

SOMMANO t 17,50 15,00 262,50

Opere speciali  (Cat 2)

55 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
01.A03.B50. attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
015 iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,

esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di
mm 150-190
Esecuzione micropali a cavalletto interasse 1 m 40,00 9,00 360,00

SOMMANO m 360,00 128,81 46.371,60

56 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
005 cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.

Diametro 139,7 mm, Spessore 10 mm
Vedi voce n° 55 [m 360.00] 32,000 11.520,00

COMMITTENTE: Comune di Asti
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11.520,00 275.581,38

SOMMANO kg 11.520,00 2,96 34.099,20

Cementi armati per opere speciali  (Cat 4)

57 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale
accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
Casseforme frontali 2,00 40,00 0,500 40,00
Casseforme laterali 2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO m² 40,50 29,78 1.206,09

58 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
010 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C8/10
Magrone cordolo 40,00 0,500 0,100 2,00

SOMMANO m³ 2,00 121,51 243,02

59 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 58 [m³ 2.00] 2,00

SOMMANO m³ 2,00 23,10 46,20

60 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di

cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Esecuzione cordolo 40,00 0,500 0,500 10,00

SOMMANO m³ 10,00 152,79 1.527,90

61 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 60 [m³ 10.00] 70,000 700,00

SOMMANO kg 700,00 2,49 1.743,00

62 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 60 [m³ 10.00] 10,00

SOMMANO m³ 10,00 27,88 278,80

63 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 60 [m³ 10.00] 10,00

COMMITTENTE: Comune di Asti
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 314.725,59

SOMMANO m³ 10,00 9,67 96,70

Opere stradali  (Cat 5)

64 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
015 della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari
a cm 4
Ripristino tappeto di usura nel tratto di intervento 40,00 4,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 11,14 1.782,40

65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 234,49 9.379,60

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 325.984,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 325.984,29

 Sub intervento 3.D - Strada Serra di Sessant  (SpCat 5)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

66 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente 15,00

SOMMANO cad 15,00 17,77 266,55

67 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione  della barriera di sicurezza esistente 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,48 614,40

68 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
Scavo sbancamento per esecuzione cordolo 30,00 0,500 0,500 7,50

SOMMANO m³ 7,50 12,84 96,30

69 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
18.P09.A20. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
005 con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque

distanza dal cantiere
Trasporto a discarica
Vedi voce n° 68 [m³ 7.50] 7,50

SOMMANO m³ 7,50 7,75 58,13

70 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Oneri di discarica
Vedi voce n° 68 [m³ 7.50] 1,750 13,13

SOMMANO t 13,13 15,00 196,95

Opere speciali  (Cat 2)

71 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
01.A03.B50. attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
015 iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,

esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di
mm 150-190
Esecuzione micropali a cavalletto interasse 1 m 30,00 9,00 270,00

SOMMANO m 270,00 128,81 34.778,70

72 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
005 cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.

Diametro 139,7 mm, Spessore 10 mm
Vedi voce n° 71 [m 270.00] 32,000 8.640,00

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 8.640,00 361.995,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8.640,00 361.995,32

SOMMANO kg 8.640,00 2,96 25.574,40

Cementi armati per opere speciali  (Cat 4)

73 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale
accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
Casseforme frontali 2,00 30,00 0,500 30,00
Casseforme laterali 2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO m² 30,50 29,78 908,29

74 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
010 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C8/10
Magrone cordolo 30,00 0,500 0,100 1,50

SOMMANO m³ 1,50 121,51 182,27

75 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 74 [m³ 1.50] 1,50

SOMMANO m³ 1,50 23,10 34,65

76 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di

cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Esecuzione cordolo 30,00 0,500 0,500 7,50

SOMMANO m³ 7,50 152,79 1.145,93

77 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 76 [m³ 7.50] 70,000 525,00

SOMMANO kg 525,00 2,49 1.307,25

78 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 76 [m³ 7.50] 7,50

SOMMANO m³ 7,50 27,88 209,10

79 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 76 [m³ 7.50] 7,50

SOMMANO m³ 7,50 9,67 72,53

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 391.429,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 391.429,74

Opere stradali  (Cat 5)

80 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
015 della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari
a cm 4
Ripristino tappeto di usura nel tratto di intervento 30,00 4,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 11,14 1.336,80

81 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 234,49 7.034,70

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 399.801,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 399.801,24

 Sub intervento 4.A - Barriere stradali (Guardrail)  (SpCat 6)
Fraz. Castiglione - Strada Peso  (SbCat 1)

82 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente (3+3) 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,77 106,62

83 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente (4+4 m) 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 20,48 163,84

84 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm
Lunghezza 4+4 m 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 234,49 1.875,92

Fraz. Castiglione - Strada Crivelli  (SbCat 2)

85 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente 18,00

SOMMANO cad 18,00 17,77 319,86

86 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 402.267,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 402.267,48

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 20,48 1.433,60

87 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2
25.A16.B95. [Note: Nota:Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali,
005 i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto

prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M.
sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo
certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità
rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in
acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una
quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto
della normativa UNI 5744/66.]
Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a
lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le
fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso
contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la
punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la
classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).
Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W3 3-waves bordo rilevato,
oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo rilevato W3 a 3 onde con
caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale massimo 18,8
cm 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 173,91 12.173,70

Fraz. Castiglione - Strada Valpietra  (SbCat 3)

88 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2
25.A16.B95. [Note: Nota:Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali,
005 i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto

prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M.
sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo
certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità
rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in
acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una
quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto
della normativa UNI 5744/66.]
Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a
lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le
fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso
contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la
punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la
classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).
Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 415.874,78
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 415.874,78

Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W3 3-waves bordo rilevato,
oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo rilevato W3 a 3 onde con
caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale massimo 18,8
cm
Prolungamento dell'esistente 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 173,91 2.608,65

Fraz. Portacomaro - Strada Cricca (Portacomaro Stazione)  (SbCat 4)

89 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente 13,00

SOMMANO cad 13,00 17,77 231,01

90 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 20,48 1.024,00

91 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2
25.A16.B95. [Note: Nota:Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali,
005 i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto

prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M.
sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo
certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità
rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in
acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una
quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto
della normativa UNI 5744/66.]
Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a
lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le
fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso
contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la
punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la
classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).
Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W3 3-waves bordo rilevato,
oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo rilevato W3 a 3 onde con
caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale massimo 18,8
cm 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 173,91 8.695,50

Fraz. Portacomaro - Strada San Vito (Portacomaro Stazione)  (SbCat 5)

92 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
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R I P O R T O 428.433,94

Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente (2+5) 7,00

SOMMANO cad 7,00 17,77 124,39

93 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente  (5+10 m) 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 20,48 307,20

94 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm
Lunghezza 5+10 m 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 234,49 3.517,35

Fraz. Portacomaro - Strada Caniglie  (SbCat 6)

95 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente (6+6) 12,00

SOMMANO cad 12,00 17,77 213,24

96 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente  (20+20 m) 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 20,48 819,20

97 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2
25.A16.B95. [Note: Nota:Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali,
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005 i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto
prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M.
sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo
certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità
rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in
acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una
quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto
della normativa UNI 5744/66.]
Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a
lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le
fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso
contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la
punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la
classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).
Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W3 3-waves bordo rilevato,
oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo rilevato W3 a 3 onde con
caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale massimo 18,8
cm
Sostituzione 20+20 m + prolungamento 5+5 m 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 173,91 8.695,50

Fraz. Portacomaro - Strada Fornasera (Valmaggiore)  (SbCat 7)

98 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente (3+3) 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,77 106,62

99 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente  (9+9 m) 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 20,48 368,64

100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
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eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm
Lunghezza 9+9 m 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 234,49 4.220,82

Fraz. Viatosto - Strada Mazzola (Viatosto)   (SbCat 8)

101 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente (5+8) 13,00

SOMMANO cad 13,00 17,77 231,01

102 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente  (15+10 m) 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 20,48 512,00

103 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm
Lunghezza 15+10 m 25,00 25,00
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R I P O R T O 25,00 447.549,91

SOMMANO m 25,00 234,49 5.862,25

Fraz. Casabianca - Strada Casabianca (c/o Viadotto A21)   (SbCat 9)

104 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente (14+14) 28,00

SOMMANO cad 28,00 17,77 497,56

105 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente  (25+25 m) 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 20,48 1.024,00

106 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm
Lunghezza 25+25 m 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 234,49 11.724,50

Fraz. San Marzanotto - Strada Boccanera  (SbCat 10)

107 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente 17,00

SOMMANO cad 17,00 17,77 302,09

108 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
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01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente 68,00 68,00

SOMMANO m 68,00 20,48 1.392,64

109 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2
25.A16.B95. [Note: Nota:Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali,
005 i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto

prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M.
sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo
certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità
rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in
acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una
quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto
della normativa UNI 5744/66.]
Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a
lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le
fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso
contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la
punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la
classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).
Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W3 3-waves bordo rilevato,
oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo rilevato W3 a 3 onde con
caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale massimo 18,8
cm 68,00 68,00

SOMMANO m 68,00 173,91 11.825,88

Fraz. Valleandona - Strada Valleandona  (SbCat 11)

110 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente (3+2) 5,00

SOMMANO cad 5,00 17,77 88,85

111 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente  (5+5 m) 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 20,48 204,80

112 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2
25.A16.B95. [Note: Nota:Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali,
005 i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto

prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M.
sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo
certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità
rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
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per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in
acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una
quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto
della normativa UNI 5744/66.]
Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a
lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le
fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso
contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la
punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la
classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).
Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W3 3-waves bordo rilevato,
oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo rilevato W3 a 3 onde con
caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale massimo 18,8
cm
Lunghezza 5+5 m 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 173,91 1.739,10

Fraz. Vaglierano - Strada Vaglierano sud   (SbCat 12)

113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm
Lunghezza 36+36 m 72,00 72,00

SOMMANO m 72,00 234,49 16.883,28

Fraz. Vaglierano - Strada Vaglierano nord  (SbCat 13)

114 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
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005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati
dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente 20,00

SOMMANO cad 20,00 17,77 355,40

115 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente  (24+21 m) 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 20,48 921,60

116 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2
25.A16.B95. [Note: Nota:Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali,
005 i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto

prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M.
sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo
certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità
rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in
acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una
quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto
della normativa UNI 5744/66.]
Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a
lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le
fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso
contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la
punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la
classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).
Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W3 3-waves bordo rilevato,
oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo rilevato W3 a 3 onde con
caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale massimo 18,8
cm 21,00 21,00

SOMMANO m 21,00 173,91 3.652,11

117 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
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il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 234,49 5.627,76

Fraz. Sessant - Strada Monfalcone - San Grato (Sessant)  (SbCat 14)

118 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente (3+3) 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,77 106,62

119 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente  (5+5 m) 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 20,48 204,80

120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm
Lunghezza 5+5 m 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 234,49 2.344,90

Fraz. Quarto Superiore - Strada Guastamiglio (Frazione Quarto
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Superiore)  (SbCat 15)

121 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente 7,00

SOMMANO cad 7,00 17,77 124,39

122 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione barriera di sicurezza esistente 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,48 614,40

123 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2
25.A16.B95. [Note: Nota:Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali,
005 i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto

prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M.
sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo
certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità
rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in
acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una
quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto
della normativa UNI 5744/66.]
Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a
lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le
fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso
contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la
punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la
classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).
Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W3 3-waves bordo rilevato,
oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo rilevato W3 a 3 onde con
caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale massimo 18,8
cm 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 173,91 5.217,30

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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 Sub intervento 5.A - Strada Valmairone  (SpCat 7)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

124 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi
01.A02.A08. meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico
010 e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di

presidio e oneri di conferimento Muratura di mattoni
Demolizione dei muri di invito in mattoni esistenti a valle del ponte 2,00 3,00 0,500 2,500 7,50

SOMMANO m³ 7,50 113,33 849,98

125 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
29.P15.A05. (rif. codice CER 17 01 01)
005 Vedi voce n° 124 [m³ 7.50] 1,800 13,50

SOMMANO t 13,50 18,34 247,59

Cementi armati  (Cat 3)

126 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale
accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Casseforme per nuova struttura ad U di invito

Casseforme per nuova struttura ad U di invito
Laterali elevazione esterne 2,00 5,00 3,500 35,00
Laterali elevazione interne 2,00 5,00 3,000 30,00
Frontali elevazione 2,00 0,800 3,000 4,80
Frontali fondazione 6,300 0,500 3,15

SOMMANO m² 72,95 29,78 2.172,45

127 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
010 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C8/10
Magrone per nuova struttura ad U di invito 5,00 6,300 0,100 3,15

SOMMANO m³ 3,15 121,51 382,76

128 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 127 [m³ 3.15] 3,15

SOMMANO m³ 3,15 23,10 72,77

129 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di

cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

Esecuzione nuova struttura ad U di invito (sezione interna 4,7x3 m)

Esecuzione nuova struttura ad U di invito (sezione interna 4,7x3 m)
Elevazione 2,00 5,00 0,800 3,000 24,00
Fondazione (larghezza 4,7+0,8+0,8) 5,00 6,300 0,500 15,75

SOMMANO m³ 39,75 152,79 6.073,40

130 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
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005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 129 [m³ 39.75] 70,000 2.782,50

SOMMANO kg 2.782,50 2,49 6.928,43

131 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 129 [m³ 39.75] 39,75

SOMMANO m³ 39,75 27,88 1.108,23

132 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 129 [m³ 39.75] 39,75

SOMMANO m³ 39,75 9,67 384,38

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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 Sub intervento 6.A - Rio Vallemanina Est  (SpCat 8)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

133 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
Scavo per pulizia e realizzazione travi in adiacenza a quelle esistenti (2 alle
estremità della banchina) 2,00 8,00 0,500 0,300 2,40

SOMMANO m³ 2,40 12,84 30,82

134 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
18.P09.A20. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
005 con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque

distanza dal cantiere
Trasporto a discarica
Vedi voce n° 133 [m³ 2.40] 2,40

SOMMANO m³ 2,40 7,75 18,60

135 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Oneri di discarica
Vedi voce n° 133 [m³ 2.40] 1,750 4,20

SOMMANO t 4,20 15,00 63,00

Opere speciali  (Cat 2)

136 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
01.A03.B50. attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
015 iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,

esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di
mm 150-190
Esecuzione micropali per nuova trave posti a coppie alle due estremità delle
travi (2+2 micropali per due travi) *(par.ug.=4*2) 8,00 3,00 24,00

SOMMANO m 24,00 128,81 3.091,44

137 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
005 cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.

Armatura fi 139,7 sp.10
Vedi voce n° 136 [m 24.00] 32,000 768,00

SOMMANO kg 768,00 2,96 2.273,28

Cementi armati per opere speciali  (Cat 4)

138 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
01.A04.H10. quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento
005 ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto

dei getti In legname di qualunque forma
Casserature travi
Laterali (2 per due travi) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 0,300 0,60
Frontali (2 per due travi) 4,00 8,00 0,300 9,60

SOMMANO m² 10,20 36,24 369,65

COMMITTENTE: Comune di Asti
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139 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di

cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Eesecuzione travi in adiacenza a quelle esistenti (2 alle estremità della
banchina) 2,00 8,00 0,500 0,300 2,40

SOMMANO m³ 2,40 152,79 366,70

140 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 139 [m³ 2.40] 70,000 168,00

SOMMANO kg 168,00 2,49 418,32

141 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione
010 Vedi voce n° 139 [m³ 2.40] 2,40

SOMMANO m³ 2,40 8,38 20,11

142 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 139 [m³ 2.40] 2,40

SOMMANO m³ 2,40 9,67 23,21

143 Intervento di ricostruzione della muratura portante esistente per risanamento
02.P90.U15. di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc.,
010 comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco

abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera per ogni metro cubo di 400
mattoni pieni, eseguiti a macchina, per le parti non a vista e di 80 mattoni
eseguiti a mano (o di recupero), per la parte in vista, posati con malta idonea.
Incluse le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta
di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per
renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti:
eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2
Sigillatura delle porzioni di mattone allentate o distaccatacon cemento rapido
ad alta resistenza meccanica e tenuta all'acqua 1,00

SOMMANO m³ 1,00 1.052,72 1.052,72

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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 Sub intervento 6.B - Rio Vallemanina Ovest  (SpCat 9)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

144 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico,
01.A02.F00. infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego
005 di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati

dalla D.L.
Rimozione dei piedritti della barriera di sicurezza esistente (5+5) 10,00

SOMMANO cad 10,00 17,77 177,70

145 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Rimozione della barriera di sicurezza esistente (10+10 m) 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 20,48 409,60

146 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
01.A22.E05. macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica
115 anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,

nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale
di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico,
la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota,
da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di
lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile
l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la
loro corretta esecuzione, l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi
non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta
esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.]
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm
Scarifica pavimentazione bituminosa per realizzazione attraversamento 6,00 3,500 21,00

SOMMANO m² 21,00 5,79 121,59

147 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
010 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 146 [m² 21.00] 1,800 37,80

SOMMANO t 37,80 21,61 816,86

148 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi
01.A02.A08. meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico
010 e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di

presidio e oneri di conferimento Muratura di mattoni
Demolizione del ponticello esistente in muratura 6,00 3,000 2,000 36,00

SOMMANO m³ 36,00 113,33 4.079,88

149 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
29.P15.A05. (rif. codice CER 17 01 01)
005 Vedi voce n° 148 [m³ 36.00] 2,000 72,00

SOMMANO t 72,00 18,34 1.320,48

Cementi armati  (Cat 3)

150 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo
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08.A30.G78. armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata
125 confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi

un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno
rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare
carichi per strade di 1̂  Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in
opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non
inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o
B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà
terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde
permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non dovranno
presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogrù di
adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti
prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per
dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro. dimensioni interne
3500x2000 mm
Nuovo scatolare per attraversamento 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 2.236,17 13.417,02

151 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale
accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Casseforme per nuovi muri di invito

Casseforme per nuovi muri di invito

Muro di raccordo ponte di est e scatolare (nord) (altezza iniziale
 
2,5 m; altezza finale 2 m; altezza media 2,25 m)

Muro di raccordo ponte di est e scatolare (nord) (altezza iniziale
 
2,5 m; 

altezza finale 2 m; altezza media 2,25 m)
Frontali 2,00 14,00 2,250 63,00

Muro di raccordo ponte di est e scatolare (sud) (altezza iniziale 2,5 m; altezza finale 2 m; altezza media 2,25 m)

Muro di raccordo ponte di est e scatolare (sud) (altezza iniziale 2,5 m; 
altezza finale 2 m; altezza media 2,25 m)
Frontali 2,00 12,00 2,250 54,00

Muro di valle (nord) (altezza iniziale 2 m; altezza finale 2,2 m; altezza media 2,1 m)

Muro di valle (nord) (altezza iniziale 2 m; altezza finale 2,2 m; altezza 
media 2,1 m)
Frontali 2,00 15,00 2,100 63,00
Laterale 0,250 2,100 0,53

Muro di valle (sud) (altezza iniziale 2 m; altezza finale 2,2 m; altezza media 2,1 m)

Muro di valle (sud) (altezza iniziale 2 m; altezza finale 2,2 m; altezza media 
2,1 m)
Frontali 2,00 13,00 2,100 54,60
Laterale 0,250 2,100 0,53

SOMMANO m² 235,66 29,78 7.017,95

152 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
010 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C8/10
Magrone per nuovi muri di invito
Muro di raccordo ponte di est e scatolare (nord) 14,00 0,250 0,100 0,35
Muro di raccordo ponte di est e scatolare (sud) 12,00 0,250 0,100 0,30
Muro di valle (nord) 15,00 0,250 0,100 0,38
Muro di valle (sud) 13,00 0,250 0,100 0,33

SOMMANO m³ 1,36 121,51 165,25

153 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 152 [m³ 1.36] 1,36

SOMMANO m³ 1,36 23,10 31,42

154 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di
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cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Esecuzione nuovi muri di invito
Muro di raccordo ponte di est e scatolare (nord) (altezza iniziale 2,5 m;
altezza finale 2 m; altezza media 2,25 m) 14,00 0,250 2,250 7,88
Muro di raccordo ponte di est e scatolare (sud) (altezza iniziale 2,5 m; altezza
finale 2 m; altezza media 2,25 m) 12,00 0,250 2,250 6,75
Muro di valle (nord) (altezza iniziale 2 m; altezza finale 2,2 m; altezza media
2,1 m) 15,00 0,250 2,100 7,88
Muro di valle (sud) (altezza iniziale 2 m; altezza finale 2,2 m; altezza media
2,1 m) 13,00 0,250 2,100 6,83

SOMMANO m³ 29,34 152,79 4.482,86

155 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 154 [m³ 29.34] 70,000 2.053,80

SOMMANO kg 2.053,80 2,49 5.113,96

156 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 154 [m³ 29.34] 29,34

SOMMANO m³ 29,34 27,88 818,00

157 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 154 [m³ 29.34] 29,34

SOMMANO m³ 29,34 9,67 283,72

Opere di finitura  (Cat 7)

158 Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per
01.A05.A75. rivestimenti In mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm
005 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

Rivestimento in mattoni dei nuovi muri di invito

Rivestimento in mattoni dei nuovi muri di invito

Muro di raccordo ponte di est e scatolare (nord) 

Muro di raccordo ponte di est e scatolare (nord) 
Frontale 14,00 2,250 31,50
Superiore 14,00 0,250 3,50

Muro di raccordo ponte di est e scatolare (sud) 

Muro di raccordo ponte di est e scatolare (sud) 
Frontale 12,00 2,250 27,00
Superiore 12,00 0,250 3,00

Muro di valle (nord)

Muro di valle (nord)
Frontale 15,00 2,100 31,50
Superiore 15,00 0,250 3,75

Muro di valle (sud)

Muro di valle (sud)
Frontale 13,00 2,100 27,30
Superiore 13,00 0,250 3,25

SOMMANO m² 130,80 81,91 10.713,83

Opere stradali  (Cat 5)

159 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI
25.A16.B95. SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO
010 PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a

profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali
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minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99),
complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia.
Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti
rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di
attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto
dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo
sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o
cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al
calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera
dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di
complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di
eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli
ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da
fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e
numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.
Barriera di sicurezza Marcegaglia tipo H2-W4 3-waves 2020 bordo
manufatto,  oppure barriera di sicurezza classe H2  bordo manufatto W4 a 3
onde con caratteristiche tecniche equivalenti e con ingombro trasversale
massimo 32,5 cm
Lunghezza 10+10 m 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 234,49 4.689,80

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 597.871,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 597.871,90

 Sub intervento 7.A - Località Serravalle  (SpCat 10)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

160 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
Scavo perrealizzazione prolungamento muro di sostegno (altezza decrescente
da 4 a 1 m = altezza media 2,5 m) (Paramento esterno inclinato da 0,4 m in
sommità a 0,7 m alla base = larghezza media 0,55 m) 30,00 0,550 2,500 41,25

SOMMANO m³ 41,25 12,84 529,65

161 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
18.P09.A20. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
005 con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque

distanza dal cantiere
Trasporto a discarica
Vedi voce n° 160 [m³ 41.25] 41,25

SOMMANO m³ 41,25 7,75 319,69

162 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Oneri di discarica
Vedi voce n° 160 [m³ 41.25] 1,750 72,19

SOMMANO t 72,19 15,00 1.082,85

Opere speciali  (Cat 2)

163 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
01.A03.B50. attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
015 iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,

esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di
mm 150-190
Esecuzione micropali interasse 2 m 15,00 9,00 135,00

SOMMANO m 135,00 128,81 17.389,35

164 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
005 cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.

Armatura fi 139,7 sp.10
Vedi voce n° 163 [m 135.00] 32,000 4.320,00

SOMMANO kg 4.320,00 2,96 12.787,20

Cementi armati per opere speciali  (Cat 4)

165 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale
accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
Casseforme frontali (altezza media 2,5 m) 2,00 30,00 2,500 150,00

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 150,00 629.980,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,00 629.980,64

Casseforme laterali (larghezza media 0,55 m) 2,00 0,550 2,500 2,75

SOMMANO m² 152,75 29,78 4.548,90

166 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
010 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C8/10
Magrone muro 30,00 0,700 0,100 2,10

SOMMANO m³ 2,10 121,51 255,17

167 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 166 [m³ 2.10] 2,10

SOMMANO m³ 2,10 23,10 48,51

168 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di

cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Esecuzione muro di sostegno - altezza media 2,5 m - larghezza media 0,55 m 30,00 0,550 2,500 41,25

SOMMANO m³ 41,25 152,79 6.302,59

169 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 168 [m³ 41.25] 70,000 2.887,50

SOMMANO kg 2.887,50 2,49 7.189,88

170 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 168 [m³ 41.25] 41,25

SOMMANO m³ 41,25 27,88 1.150,05

171 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 168 [m³ 41.25] 41,25

SOMMANO m³ 41,25 9,67 398,89

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 649.874,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 649.874,63

 Sub intervento 8.A - Località Vallarone  (SpCat 11)
Movimento terra e demolizioni  (Cat 1)

172 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
Scavo sbancamento per esecuzione cordolo 40,00 0,500 0,500 10,00

SOMMANO m³ 10,00 12,84 128,40

173 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
18.P09.A20. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
005 con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque

distanza dal cantiere
Trasporto a discarica
Vedi voce n° 172 [m³ 10.00] 10,00

SOMMANO m³ 10,00 7,75 77,50

174 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Oneri di discarica
Vedi voce n° 172 [m³ 10.00] 1,750 17,50

SOMMANO t 17,50 15,00 262,50

Opere speciali  (Cat 2)

175 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali
01.A03.B50. attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la
015 iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,

esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di
mm 150-190
Esecuzione micropali a cavallettoi interasse 1 m 40,00 9,00 360,00

SOMMANO m 360,00 128,81 46.371,60

176 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni
005 cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.

Diametro 139,7 mm, Spessore 10 mm
Vedi voce n° 175 [m 360.00] 32,000 11.520,00

SOMMANO kg 11.520,00 2,96 34.099,20

Cementi armati per opere speciali  (Cat 4)

177 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel
020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale
accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
Casseforme frontali 2,00 40,00 0,500 40,00
Casseforme laterali 2,00 0,500 0,500 0,50

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 40,50 730.813,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,50 730.813,83

SOMMANO m² 40,50 29,78 1.206,09

178 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl
010 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C8/10
Magrone cordolo 40,00 0,500 0,100 2,00

SOMMANO m³ 2,00 121,51 243,02

179 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 178 [m³ 2.00] 2,00

SOMMANO m³ 2,00 23,10 46,20

180 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B62. strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a
005 clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di

cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104),
classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non
gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Esecuzione cordolo 40,00 0,500 0,500 10,00

SOMMANO m³ 10,00 152,79 1.527,90

181 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 180 [m³ 10.00] 70,000 700,00

SOMMANO kg 700,00 2,49 1.743,00

182 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 180 [m³ 10.00] 10,00

SOMMANO m³ 10,00 27,88 278,80

183 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 180 [m³ 10.00] 10,00

SOMMANO m³ 10,00 9,67 96,70

Opere stradali  (Cat 5)

184 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
015 della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari
a cm 4
Ripristino tappeto di usura nel tratto di intervento 40,00 4,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 11,14 1.782,40

COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 737.737,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 737.737,94

Parziale LAVORI A CORPO euro 737.737,94

T O T A L E   euro 737.737,94

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001

 
Sub intervento 1.A - Strada Valleartiglione 83.993,86 11,385

 
 002

 
Sub intervento 2.A - Strada Monferrina 49.100,23 6,656

 
 003

 
Sub intervento 3.A - Strada Serra Viatosto 94.472,69 12,806

 
 004

 
Sub intervento 3.C - Strada Serra di Sessant 98.417,51 13,340

 
 005

 
Sub intervento 3.D - Strada Serra di Sessant 73.816,95 10,006

 
 006

 
Sub intervento 4.A - Barriere stradali (Guardrail) 118.462,90 16,058

 
 007

 
Sub intervento 5.A - Strada Valmairone 18.219,99 2,470

 
 008

 
Sub intervento 6.A - Rio Vallemanina Est 7.727,85 1,048

 
 009

 
Sub intervento 6.B - Rio Vallemanina Ovest 53.659,92 7,274

 
 010

 
Sub intervento 7.A - Località Serravalle 52.002,73 7,049

 
 011

 
Sub intervento 8.A - Località Vallarone 87.863,31 11,910

Totale SUPER CATEGORIE euro 737.737,94 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Movimento terra e demolizioni 33.512,22 4,543

 
 002 Opere speciali 368.824,50 49,994

 
 003 Cementi armati 62.025,56 8,408

 
 004 Cementi armati per opere speciali 62.650,20 8,492

 
 005 Opere stradali 182.371,18 24,720

 
 006 Opere di sostegno 17.640,45 2,391

 
 007 Opere di finitura 10.713,83 1,452

Totale CATEGORIE euro 737.737,94 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Asti

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 737.737,94 100,000

C:001 Sub intervento 1.A - Strada Valleartiglione euro 83.993,86 11,385

C:001.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 11.809,52 1,601

C:001.002
 
    Opere speciali euro 40.235,40 5,454

C:001.004
 
    Cementi armati per opere speciali euro 21.065,96 2,855

C:001.005
 
    Opere stradali euro 10.882,98 1,475

C:002 Sub intervento 2.A - Strada Monferrina euro 49.100,23 6,656

C:002.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 7.841,02 1,063

C:002.003
 
    Cementi armati euro 13.572,96 1,840

C:002.005
 
    Opere stradali euro 10.045,80 1,362

C:002.006
 
    Opere di sostegno euro 17.640,45 2,391

C:003 Sub intervento 3.A - Strada Serra Viatosto euro 94.472,69 12,806

C:003.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 449,66 0,061

C:003.002
 
    Opere speciali euro 71.753,13 9,726

C:003.004
 
    Cementi armati per opere speciali euro 5.296,10 0,718

C:003.005
 
    Opere stradali euro 16.973,80 2,301

C:004 Sub intervento 3.C - Strada Serra di Sessant euro 98.417,51 13,340

C:004.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 1.643,00 0,223

C:004.002
 
    Opere speciali euro 80.470,80 10,908

C:004.004
 
    Cementi armati per opere speciali euro 5.141,71 0,697

C:004.005
 
    Opere stradali euro 11.162,00 1,513

C:005 Sub intervento 3.D - Strada Serra di Sessant euro 73.816,95 10,006

C:005.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 1.232,33 0,167

C:005.002
 
    Opere speciali euro 60.353,10 8,181

C:005.004
 
    Cementi armati per opere speciali euro 3.860,02 0,523

C:005.005
 
    Opere stradali euro 8.371,50 1,135

C:006 Sub intervento 4.A - Barriere stradali (Guardrail) euro 118.462,90 16,058

C:006.005
 
    Opere stradali euro 118.462,90 16,058

C:006.005.001
 
         Fraz. Castiglione - Strada Peso euro 2.146,38 0,291

C:006.005.002
 
         Fraz. Castiglione - Strada Crivelli euro 13.927,16 1,888

C:006.005.003
 
         Fraz. Castiglione - Strada Valpietra euro 2.608,65 0,354

C:006.005.004
 
         Fraz. Portacomaro - Strada Cricca (Portacomaro Stazione) euro 9.950,51 1,349

C:006.005.005
 
         Fraz. Portacomaro - Strada San Vito (Portacomaro Stazione) euro 3.948,94 0,535

C:006.005.006
 
         Fraz. Portacomaro - Strada Caniglie euro 9.727,94 1,319

C:006.005.007
 
         Fraz. Portacomaro - Strada Fornasera (Valmaggiore) euro 4.696,08 0,637

C:006.005.008
 
         Fraz. Viatosto - Strada Mazzola (Viatosto) euro 6.605,26 0,895

C:006.005.009
 
         Fraz. Casabianca - Strada Casabianca (c/o Viadotto A21) euro 13.246,06 1,795

C:006.005.010
 
         Fraz. San Marzanotto - Strada Boccanera euro 13.520,61 1,833

C:006.005.011
 
         Fraz. Valleandona - Strada Valleandona euro 2.032,75 0,276

C:006.005.012
 
         Fraz. Vaglierano - Strada Vaglierano sud euro 16.883,28 2,289

C:006.005.013
 
         Fraz. Vaglierano - Strada Vaglierano nord euro 10.556,87 1,431

C:006.005.014
 
         Fraz. Sessant - Strada Monfalcone - San Grato (Sessant) euro 2.656,32 0,360

C:006.005.015
 
         Fraz. Quarto Superiore - Strada Guastamiglio (Frazione Quarto Superiore) euro 5.956,09 0,807

C:007 Sub intervento 5.A - Strada Valmairone euro 18.219,99 2,470

C:007.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 1.097,57 0,149

C:007.003
 
    Cementi armati euro 17.122,42 2,321

C:008 Sub intervento 6.A - Rio Vallemanina Est euro 7.727,85 1,048

C:008.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 112,42 0,015

C:008.002
 
    Opere speciali euro 5.364,72 0,727

C:008.004
 
    Cementi armati per opere speciali euro 2.250,71 0,305

C:009 Sub intervento 6.B - Rio Vallemanina Ovest euro 53.659,92 7,274
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

C:009.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 6.926,11 0,939

C:009.003
 
    Cementi armati euro 31.330,18 4,247

C:009.005
 
    Opere stradali euro 4.689,80 0,636

C:009.007
 
    Opere di finitura euro 10.713,83 1,452

C:010 Sub intervento 7.A - Località Serravalle euro 52.002,73 7,049

C:010.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 1.932,19 0,262

C:010.002
 
    Opere speciali euro 30.176,55 4,090

C:010.004
 
    Cementi armati per opere speciali euro 19.893,99 2,697

C:011 Sub intervento 8.A - Località Vallarone euro 87.863,31 11,910

C:011.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 468,40 0,063

C:011.002
 
    Opere speciali euro 80.470,80 10,908

C:011.004
 
    Cementi armati per opere speciali euro 5.141,71 0,697

C:011.005
 
    Opere stradali euro 1.782,40 0,242

TOTALE  euro 737.737,94 100,000
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 306.263,24
OS21 - Opere strutturali speciali 431.474,70

TOTALE euro 737.737,94

 
    Data, 28/10/2022

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
01.A01.A55. compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo
010 di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione

effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente
a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento

SOMMANO m³ 248,15 12,84 3 1́86,25 1́ 399,09 43,910

2 Riempimento di gabbioni con pietrame fornito a pie' d'opera, comprensivo della cucitura con
01.A01.C00. filo di ferro zincato della stessa dimensione del filo costituente la rete Eseguito a mano
005 SOMMANO m³ 135,00 66,97 9 0́40,95 8 7́64,30 96,940

3 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la
01.A02.A08. cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento
010 autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di conferimento Muratura di mattoni

SOMMANO m³ 43,50 113,33 4 9́29,86 3 7́07,25 75,200

4 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.A50. discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima
005 della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

SOMMANO m³ 22,50 213,88 4 8́12,30 4 1́03,93 85,280

5 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti
01.A02.F00. viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con
005 trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.

SOMMANO cad 211,00 17,77 3 7́49,47 2 4́51,81 65,390

6 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali
01.A02.F10. di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai
005 piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.

SOMMANO m 559,00 20,48 11́ 448,32 9 0́73,92 79,260

7 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso
01.A03.B50. terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo
015 di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del

diametro di mm 150-190
SOMMANO m 1́ 650,00 128,81 212 5́36,50 143 1́00,84 67,330

8 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente
01.A03.B80. finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso il
005 taglio, filettature, sfridi, ecc.

SOMMANO kg 52 8́00,00 2,96 156 2́88,00 35 7́11,81 22,850

9 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17. consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni
010 altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C8/10

SOMMANO m³ 24,41 121,51 2 9́66,06 149,50 5,040

10 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture
01.A04.B62. stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento
005 con sali disgelanti a base di cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI

11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non gelivi F2 o
MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza
a compressione minima C25/30

SOMMANO m³ 223,58 152,79 34 1́60,80 1́ 369,84 4,010

11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. appositacanaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 2,40 8,38 20,11 20,11 100,000

12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30. della stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m³ 24,41 23,10 563,88 161,82 28,700

13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30. della stessa In strutture armate
015 SOMMANO m³ 221,18 27,88 6 1́66,50 2 5́23,95 40,930

14 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita'
01.A04.E00. di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di

COMMITTENTE: Comune di Asti
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005 calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m³ 223,58 9,67 2 1́62,03 1́ 373,09 63,510

15 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10. alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
005 secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 15 6́50,60 2,49 38 9́70,00 13 2́65,39 34,040

16 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
01.A04.H10. sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
005 esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 10,20 36,24 369,65 297,94 80,600

17 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a
01.A04.M00. 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e
020 compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno

e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata
sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con
pannelli in legno multistrato

SOMMANO m² 833,68 29,78 24 8́26,99 18 3́94,31 74,090

18 Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per rivestimenti In
01.A05.A75. mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm 12 e per una superficie
005 complessiva di almeno m² 1

SOMMANO m² 130,80 81,91 10 7́13,83 6 6́67,22 62,230

19 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di
01.A22.A44. Kg 1,200/m²
020 SOMMANO m² 120,00 1,98 237,60 29,27 12,320

20 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
01.A22.B00. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
020 del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm 6 compressi

SOMMANO m² 120,00 15,79 1́ 894,80 212,22 11,200

21 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
01.A22.B10. e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
015 11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e

le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari a cm 4

SOMMANO m² 864,00 11,14 9 6́24,96 1́ 041,43 10,820

22 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
01.A22.E00. comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
115 esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e

trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi
oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione
eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario,
esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI
NON CONTIGUE DI 500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti singolarmente
cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi non contigui si
intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di
lavoro anche non contemporanee.]
Per profondità da 8 a 10 cm

SOMMANO m² 120,00 6,23 747,60 208,06 27,830

23 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
01.A22.E05. comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
115 esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e

trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi

COMMITTENTE: Comune di Asti
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oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione
eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario,
esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti singolarmente
cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi contigui si
intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di più aree di
lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta
esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.]
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm

SOMMANO m² 21,00 5,79 121,59 36,53 30,040

24 Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a
01.P05.C10.0 due elementi
05 SOMMANO cad 6,00 32,28 193,68 0,00

25 Intervento di ricostruzione della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini,
02.P90.U15. nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la
010 sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera per ogni

metro cubo di 400 mattoni pieni, eseguiti a macchina, per le parti non a vista e di 80 mattoni
eseguiti a mano (o di recupero), per la parte in vista, posati con malta idonea. Incluse le opere
di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata
nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per
la stilatura dei giunti: eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2

SOMMANO m³ 1,00 1́ 052,72 1́ 052,72 570,15 54,160

26 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
08.A30.G78. turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di
125 cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le

condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di
1̂  Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio
B450A o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà terminare con
apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta
antiritiro. I manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per
movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogrù di
adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la
predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo
scavo ed il rinterro. dimensioni interne 3500x2000 mm

SOMMANO m 6,00 2 2́36,17 13 4́17,02 1́ 941,44 14,470

27 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
08.A40.I03.0 prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
10 SN = 4 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione

con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera,
la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte: diametro esterno 250

SOMMANO m 6,00 30,90 185,40 91,81 49,520

28 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera
18.A90.A35. trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cor-ten o acciaio zincato con
005 valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e

successive modifiche ed integrazioni. Tipo bordo ponte: classe H2
SOMMANO m 60,00 253,19 15 1́91,40 0,00

29 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli
18.P09.A20. appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,
005 draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal cantiere

SOMMANO m³ 248,15 7,75 1́ 923,17 0,00

30 Gabbioni metallici doppia zincatura e doppia torsione in opera Fornitura e posa in opera di
25.A16.A10. gabbionate in rete. In particolare la dimensione orientativa sara' di cm 100 x 200 x h 100; il filo
005 avra' d. 3,0 mm con maglia cm 10*8; il peso della rete sara' di kg 9,8 / m³ di gabbione montato.

SOMMANO kg 1́ 323,00 6,50 8 5́99,50 2 5́28,25 29,400

31 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza classe H2
25.A16.B95. [Note: Nota:Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali, i requisiti e la
005 posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto prescritto dal "Regolamento recante

istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza" di cui ai D. M. sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il
relativo certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità rilasciato
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dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per quelle omologate. Gli
elementi costituenti le barriere devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B,
zincato a caldo caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e
nel rispetto della normativa UNI 5744/66.]
Su rilevato/trincea - centrale. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a lame, per spartitraffico centrale da
installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a
dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non
presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere
identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore,
la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in
opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di
avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente.

SOMMANO m 314,00 173,91 54 6́07,74 2 8́28,70 5,180

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE
25.A16.B95. H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di
010 sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche

prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei
distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno
effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i
bulloni ed i sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per
effetto dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento
dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovrà essere
assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al calcestruzzo con adeguati tirafondi.
Compresa la fornitura e la posa in opera dei tirafondi, nonché la fornitura della resina,
compresa altresì la resa di complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di eventuali sporgenze
nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli ed il ripristino del cls deteriorato o
danneggiato mediante idonea malta da fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa.
La barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con
il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).
Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza
degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

SOMMANO m 378,00 234,49 88 6́37,22 4 4́58,46 5,030

33 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17
29.P15.A05. 01 01)
005 SOMMANO t 130,50 18,34 2 3́93,37 0,00

34 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)
29.P15.A15. miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 SOMMANO t 253,80 21,61 5 4́84,62 0,00

35 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
010 17 05 04)

SOMMANO t 434,27 15,00 6 5́14,05 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 737 7́37,94 266 4́82,44 36,122

T O T A L E   euro 737 7́37,94 266 4́82,44 36,122

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 737 7́37,94 266 4́82,44 36,122

C:001 Sub intervento 1.A - Strada Valleartiglione euro 83 9́93,86 32 2́72,51 38,422

C:001.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 11́ 809,52 4 8́91,92 41,424

C:001.002
 
    Opere speciali euro 40 2́35,40 19 5́06,83 48,482

C:001.003
 
    Cementi armati euro 21́ 065,96 7 0́41,97 33,428

C:001.004
 
    Opere stradali euro 10 8́82,98 831,79 7,643

C:002 Sub intervento 2.A - Strada Monferrina euro 49 1́00,23 16 7́21,63 34,056

C:002.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 7 8́41,02 943,81 12,037

C:002.003
 
    Cementi armati euro 13 5́72,96 3 8́87,09 28,638

C:002.004
 
    Opere stradali euro 10 0́45,80 598,18 5,955

C:002.005
 
    Opere di sostegno euro 17 6́40,45 11́ 292,55 64,015

C:003 Sub intervento 3.A - Strada Serra Viatosto euro 94 4́72,69 36 9́34,89 39,096

C:003.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 449,66 54,13 12,038

C:003.002
 
    Opere speciali euro 71́ 753,13 34 7́87,19 48,482

C:003.003
 
    Cementi armati euro 5 2́96,10 1́ 900,71 35,889

C:003.004
 
    Opere stradali euro 16 9́73,80 192,86 1,136

C:004 Sub intervento 3.C - Strada Serra di Sessant euro 98 4́17,51 42 3́65,61 43,047

C:004.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 1́ 643,00 938,08 57,096

C:004.002
 
    Opere speciali euro 80 4́70,80 39 0́13,67 48,482

C:004.003
 
    Cementi armati euro 5 1́41,71 1́ 749,21 34,020

C:004.004
 
    Opere stradali euro 11́ 162,00 664,65 5,955

C:005 Sub intervento 3.D - Strada Serra di Sessant euro 73 8́16,95 31́ 776,96 43,048

C:005.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 1́ 232,33 703,56 57,092

C:005.002
 
    Opere speciali euro 60 3́53,10 29 2́60,25 48,482

C:005.003
 
    Cementi armati euro 3 8́60,02 1́ 314,66 34,058

C:005.004
 
    Opere stradali euro 8 3́71,50 498,49 5,955

C:006 Sub intervento 4.A - Barriere stradali (Guardrail) euro 118 4́62,90 14 4́09,14 12,163

C:006.004
 
    Opere stradali euro 118 4́62,90 14 4́09,14 12,163

C:006.004.001
 
         Fraz. Castiglione - Strada Peso euro 2 1́46,38 293,94 13,695

C:006.004.002
 
         Fraz. Castiglione - Strada Crivelli euro 13 9́27,16 1́ 976,03 14,188

C:006.004.003
 
         Fraz. Castiglione - Strada Valpietra euro 2 6́08,65 135,13 5,180

C:006.004.004
 
         Fraz. Portacomaro - Strada Cricca (Portacomaro Stazione) euro 9 9́50,51 1́ 413,11 14,201

C:006.004.005
 
         Fraz. Portacomaro - Strada San Vito (Portacomaro Stazione) euro 3 9́48,94 501,75 12,706

C:006.004.006
 
         Fraz. Portacomaro - Strada Caniglie euro 9 7́27,94 1́ 239,17 12,738

C:006.004.007
 
         Fraz. Portacomaro - Strada Fornasera (Valmaggiore) euro 4 6́96,08 574,21 12,227

C:006.004.008
 
         Fraz. Viatosto - Strada Mazzola (Viatosto) euro 6 6́05,26 851,74 12,895

C:006.004.009
 
         Fraz. Casabianca - Strada Casabianca (c/o Viadotto A21) euro 13 2́46,06 1́ 726,71 13,036

C:006.004.010
 
         Fraz. San Marzanotto - Strada Boccanera euro 13 5́20,61 1́ 913,93 14,156

C:006.004.011
 
         Fraz. Valleandona - Strada Valleandona euro 2 0́32,75 310,51 15,275

C:006.004.012
 
         Fraz. Vaglierano - Strada Vaglierano sud euro 16 8́83,28 849,23 5,030

C:006.004.013
 
         Fraz. Vaglierano - Strada Vaglierano nord euro 10 5́56,87 1́ 435,12 13,594

C:006.004.014
 
         Fraz. Sessant - Strada Monfalcone - San Grato (Sessant) euro 2 6́56,32 349,99 13,176

C:006.004.015
 
         Fraz. Quarto Superiore - Strada Guastamiglio (Frazione Quarto Superiore) euro 5 9́56,09 838,57 14,079

C:007 Sub intervento 5.A - Strada Valmairone euro 18 2́19,99 5 5́88,62 30,673

C:007.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 1́ 097,57 639,18 58,236

C:007.003
 
    Cementi armati euro 17 1́22,42 4 9́49,44 28,906

C:008 Sub intervento 6.A - Rio Vallemanina Est euro 7 7́27,85 3 6́74,48 47,549

C:008.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 112,42 13,53 12,035

C:008.002
 
    Opere speciali euro 5 3́64,72 2 6́00,91 48,482

C:008.003
 
    Cementi armati euro 2 2́50,71 1́ 060,04 47,098

C:009 Sub intervento 6.B - Rio Vallemanina Ovest euro 53 6́59,92 20 0́42,51 37,351

COMMITTENTE: Comune di Asti
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C:009.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 6 9́26,11 3 5́45,45 51,190

C:009.003
 
    Cementi armati euro 31́ 330,18 9 5́93,94 30,622

C:009.004
 
    Opere stradali euro 4 6́89,80 235,90 5,030

C:009.006
 
    Opere di finitura euro 10 7́13,83 6 6́67,22 62,230

C:010 Sub intervento 7.A - Località Serravalle euro 52 0́02,73 21́ 683,97 41,698

C:010.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 1́ 932,19 232,57 12,037

C:010.002
 
    Opere speciali euro 30 1́76,55 14 6́30,13 48,482

C:010.003
 
    Cementi armati euro 19 8́93,99 6 8́21,27 34,288

C:011 Sub intervento 8.A - Località Vallarone euro 87 8́63,31 41́ 012,12 46,677

C:011.001
 
    Movimento terra e demolizioni euro 468,40 56,38 12,037

C:011.002
 
    Opere speciali euro 80 4́70,80 39 0́13,67 48,482

C:011.003
 
    Cementi armati euro 5 1́41,71 1́ 749,21 34,020

C:011.004
 
    Opere stradali euro 1́ 782,40 192,86 10,820

TOTALE  euro 737 7́37,94 266 4́82,44 36,122

 
    Data, 28/10/2022

Il Tecnico
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