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COMUNE DI ASTI

Intervento di manutenzione straordinaria sul cavalcavia/cavalcaferrovia Giolitti in Asti

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO - PROGETTO ESECUTIVO -

.|IMPORTO LAVORI

1.1

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)

1.1.1|Lavori a misura € -
1.1.2 [Lavori a corpo € 802.548,64
1.1.3 |Lavori in economia € -
1.1.4 TOTALE | € 802.548,64
1.2|ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE | LAVORI (non soggetti a ribasso)
1.2.1|Oneri per la sicurezza per lavori a misura € -
1.2.2|Oneri per la sicurezza per lavori a corpo € 14.576,43
1.2.3|Oneri per la sicurezza per lavori in economia € -
1.24 TOTALE € 1257643 | € 817.125,07
1.3|ONERI PER LA MANODOPERA (non soggetti a ribasso, al netto delle spese generali e utile d'impresa)
1.3.1|Oneri per la manodopera per lavori a misura € -
1.3.2|Oneri per la manodopera per lavori a corpo € -
1.3.3|Oneri per la manodopera per lavori in economia € -
1.3.4 TOTALE | € -

1.4 [IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera)
1.4.1|a) a misura € -
1.4.2|b) a corpo € 817.125,07
1.4.3|c) in economia € -

1.5 TOTALE IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera) | € 817.125,07

2.[SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1 [Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto € -

29 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari a) €

" |indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro
23 Allacciamenti e/o spostamenti ai pubblici servizi € 800.00
"~ |a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro ’
2.4 |Imprevisti 2.046,57
2.5 [Incremento del prezzo ai sensi dell'articolo 106 DLgs n.50/2016 € -
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

2.6 [a)indennita di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennita di € -

asservimento, d) indennita di occupazione d'urgenza

2.7 |Spese tecniche comprensive del contributo integrativo Cassa Nazionale Previdenza 4% € 74.672,00

Spese per stati di consistenza, frazionamenti (compresi

2.8 S p . ) € -

contributi integrativi casse di previdenza )

2.9 [Spese per indennizzi e rimborsi vari € 180,00
2.10 (Spese per commissioni giudicatrici art.155 DLgs.n.50/2016 € -
211 Spese per pubblicita € _ € 276_274,93

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
2.12 |speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali € 1.500,00
collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)
2.13|Contributo per I'Autorita per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005 € 375,00
IVA su lavori di: base imponibile | % IVA IVA
a) eliminazione barriere architettoniche 4% € -
b) costruzione opere di urbanizzazione 0,00 10%| € -
c) ristrutturazione, risanamento e restauro 0,00 10%| € -
d) manutenzione straoridinaria 0,00 22%| € -
e) altri lavori 817125,07| 22% € 179.767,52
IVA su somme a disposizione:
f) lavori in economia 0,00 22%| € -
g) rilievi, accertamenti, indagini 0,00 22%| € -
2.14 |) allaccciamenti ai pubblici servizi 800,00  22% € 176,00 | € 196.701,36
i) Imprevisti 1.554,72 0% € -
1) incremento del prezzo chiuso 0,00 22%| € -
m) spese tecniche 74.672,00 22%| € 16.427,84
n) spese per stati di consistenza, frazionamenti 0,00 22%| € -
0) spese per indennizzi e rimborsi vari 180,00 0%, € -
p) commissioni giudicatrici 0,00 22%| € -
q) pubblicita 0,00/ 22%| € -
r) accertamenti di laboratorio, collaudi 1.500,00 22%| € 330,00
TOTALE PERIVA | € 196.701,36
2.15 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 276.274,93
3. |IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1.093.400,00




