


101 N.P.1 Formazione di strutture metalliche provvisorie funzionali
al sollevamento degli impalcati, composte da pilastri,
travi, tralicci, elementi composti anche a configurazione
complessa di profilati e piatti in acciaio a lavorazione
saldata, compreso e compensato nel prezzo le prestazioni
occorrenti per la posa in opera quali le carotature sia
verticali che orizzontali per la formazione delle sedi dei
tirafondi di ammaraggio, l'inghisaggio dei tirafondi con
idoneo ancorante chimico secondo le indicazioni della
direzione lavori, la posa in opera specifica dei vari
elementi.
N.B.: gli elementi strutturali provvisori funzionali alle

operazioni cantieristiche di sollevamento impalcati

resteranno in propiretà dell'Amministrazione Comunale. A

completamento dell'attività cantieristica dovranno essere

collocati a riposo in luoghi di deposito opportunamente

segnalati dall'Amministrazione.
I tirafondi di ammaraggio inghisati nelle strutture saranno

lasciati sul luogo e dovranno essere protetti nelle parti

emergenti con idonee resine inibenti. Potranno essere

recuperati dall'Impresa tutte le parti metalliche e/o in

altro materiale, costituenti supporto mobile di contributo

all'elevazione dei martinetti idraulici.
E.P.R. 01.A18.A10.005 Formazione di castello 
a struttura metallica                          €/Kg 2,66
E.P.R. 01.A18.A20.005 Posa in opera di 
carpenteria metallica                         €/Kg 2,94
Totale                                                   €/Kg 5,60

102 N.P. 2 Incremento del prezzo della voce 01.A18.A20.005 "Posa
in opera di carpenteria" per rimozione, adattamento e
riposizionamento in sede nello stesso cantiere. La voce
contempla la formazione dei fori nei plinti, la posa dei
nuovi tirafondi e l'inghisaggio con ancorante chimico

E.P.R. 01.A18.A20.005 Posa in opera di 
carpenterie in ferro                            €/Kg 2,94
Incremento 20%                                                     
Totale                                                   €/Kg 0,59

103 N.P. 3 Opere preliminari di preparazione del cantiere:    
-predisposizione area di cantiere laterale all'impronta del
viadotto comprendente l'approntamento di opportune
aree di stoccaggio provvisorio dei materiali derivanti dalle
operazioni di scavo, demolizione, fresatura, rimozioni,
taglio ecc..., dei baraccamenti di cantiere e alloggiamento
mezzi di cantiere, la sistemazione della superficie dei
baraccamenti e delle aree di manovra/alloggiamento
mezzi con stesa di strato di materiale ghiaioso dello
spessore di circa 10 cm onde consentire l'agevole
percorrenza secondo le indicazioni contenute
nell'elaborato "Specifiche di cantiere";
-pulizia e rimozione detriti delle testate delle travi di testa
pilastri, compreso anche le eventuali condutture ancorate
trasversalmente alle travi stesse, deiezioni di colombi e
residui vari;
-lavaggio con acqua ad elevata pressione delle superfici
sopraindicate al fine di accertarne lo stato di consistenza;
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-sconnessione/rimozione di elementi non strutturali quali
barriere metalliche e ringhiere, apparecchiature,
manufatti, contatori e collegamenti di impianti presenti
nell'area di cantiere e sul viadotto (I.P., linea
acquesottistica, condutture varie, ecc...) con
accatastamento dei corpi rimovibili nell'area di cantiere
messa a disposizione dal Comune; 
-Rimozione condotte scarico acque e condotte in genere
dall'impalcato e delle eventuali zanche di ancoraggio sia in
orizzontale che in verticale, doccioni di gronda o tubi di
discesa, condotte in genere;

E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato          
h 20 x €/h 34,21 =                                € 684,20       
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune          
h 20 x €/h 30,71 =                                € 614,20

-scollegamento ed inertizzazione delle canalizzazioni e
cavidotti non asportabili, rimozione, pulizia
riposizionamento in sede delle caditoie e del pozzetto su
campata 18;

E.P.R. 01.P24.A10.010 Escavatore con benna 
rovescia                                                                            
h 20,00 x €/h 106,74 =                     € 2.134,80                                     
E.P.R. 01.P24.A28.005 Miniescavatore

-demolizione cartello pubblicitario, caricamento e
trasporto a rifiuto dei detriti e degli scarti.

h 10,00 x €/h 56,09 =                           € 560,90                                                              
E.P.R. 01.P24.C60.020 Autocarro ribalt.
h 10,00 x €/h 99,80 =                          €  998,00
E.P.R. 01.P24.C67.005 Autocarro c/braccio 
idraulico                                                                                                                                          
h 10,00 x €/h 75,91 =                           € 759,10
E.P.R. 01.A21.A15.010 Formazione di rilevato 
stradale                                                                                                                                  
mq200,00x0,20 x €/mc 21,33 =         € 853,20
E.P.R. 01.A21.A50.010 Compattazione                                                                                                                            
mq 200,00 x €/mq 1,58 =                    € 316,00
Totale                                                 € 6.920,40

104 N.P.4 Opere di sconnessione delle testate delle travi di testa
delle pilastrate n. P41-P42-P43 dal muro in calcestruzzo
armato posto a sostegno del rilevato in terra, ottenuto
con l'utilizzo di taglierini a disco diamantato, martello
demolitore e/o mole elettriche per la
regolarizzazione/rifilatura delle superfici, compreso e
compensato nel prezzo:
lo scavo di incassamento a tergo muro necessario al
posizionamento di maestranze e macchinario

E.P.R. 25.A02.B05.005 Demolizione cls P41-
P42-P43      1,50x1,50x0,60x3 =  

l'eventuale utilizzo di trabatelli per il lavoro in quota mc 4,05x €/mc 295,66 =                  € 1.197,42
il recupero del materiale proveniente dalla demolizione
con il caricamento e trasporto a rifiuto

E.P.R. 01.A01.A55.010 Scavo                                                                                                                 
P41-P42-P43      1,70x2,50x3,00x3 =  

il preventivo taglio della vegetazione infestante presente
sul rilevato in prossimità della zona operativa

mc 38,25x €/mc 12,84 =                     € 491,13                      
E.P.R. 01.A04.B25.005 Calcestruzzo
mc 3,38x €/mc 143,82 =                     € 486,11
E.P.R. 01.A04.C30.015 Getto
mc 3,38x €/mc 27,88 =                         €  94,23
E.P.R. 01.A04.E00.005 Vibratura
mc 3,38x €/mc 9,67 =                           €  32,68
E.P.R. 01.A04.H10.005 Casserature                                                                                                              
P41-P42-P43      1,50x1,50x3x2 =  
mq 13,50x €/mq 36,24 =                    € 489,24
E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato          
h 18 x €/h 34,21 =                                € 615,78
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune          
h 20 x €/h 30,71 =                                € 614,20
Totale                                                 €  4.020,79
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105 N.P. 5 Incremento del prezzo della voce 01.A10.E20.005
"Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p." per
sovraspessori fino ad uno spessore medio di cm 6
ottenibile con più passate di malta tixotropica strutturale
antiritiro additivata con resine acriliche,

E.P.R. 01.A10.E20.005 Risanamento di 
strutture in c.a.o. e c.a.p.               €/mq 87,47
Incremento 15%                                                     
Totale                                               €/mq 13,12

106 N.P. 6 Solidarizzazione di barre metalliche al supporto in
cemento armato o cemento armato precompresso.
Fornitura e posa in opera in corrispondenza di appositi
fori predisposti sulle membrature dei manufatti in
cemento armato e cemento armato precompresso ove
indicato dai documenti di progetto, di resina a base di
epossiacrilato modificato, confezionato in apposite
cartucce, atta a realizzare l'ancoraggio al supporto di
barre di acciaio per la connessione dei nuovi getti alle
preesistenze. Compresi e compensati nel prezzola barra
metallica, la pulizia del foro, ogni altra preparazione,
l'iniezione a regola d'arte della resina, la lavorazione e il
magistero. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature od attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al luogo di lavoro.

E.P.R. 01.A04.F20.005 Acciaio per C.A. in 
barre         m 0,33x0,88 = Kg 0,29                           
Kg/cad 0,29x€/Kg 2,29 =                €/cad 0,66                   
E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato             
h/cad 0,05 x €/h 34,21 =                €/cad 1,71

Per barre di sezione variabile E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune
h/cad 0,05 x €/h 30,71 =                €/cad 1,54
Accessori e materiali idonei alla sigillatura, 
sfridi ecc                         A corpo    €/cad  0,84      
Totale                                               €/cad  4,75

107 N.P.7 Sollevamento di singola testata di impalcato di
ponti/viadotti per sostituzione di apparecchi di appoggio,
rifacimento di baggioli, adeguamento della pendenza
trasversale, ecc., eseguito mediante apparecchiatura
idraulica posta sotto le travi e/o i traversi ed appoggiata
sui piani di estradosso di pile o spalle, anche di tipo
provvisorio. L'apparecchiatura idraulica sarà comandata
da centralina a pressioni differenziate e rapporto
volumetrico costante ad assicurare il sollevamento rigido
di tutta la testata senza indurre sollecitazioni torsionali
nelle strutture, con controllo a distanza delle operazioni di
sollevamento mediante adeguate apparecchiature. E'
compreso nel prezzo il sollevamento dell'impalcato, la
rimozione degli apparecchi di appoggio esistenti, il
deposito a piè d'opera ed il loro trasporto nei magazzini
della proprietà od a rifiuto se da essa richiesto, il nolo
dell'intera attrezzatura di sollevamento, il nolo dei sistemi
di ritenuta approvati dalla D.L. per mantenere sollevato
l'impalcato, ed ogni altro magistero, fornitura e
lavorazione per evitare danni alle strutture ed a terzi; il
successivo riabbassamento a regola d'arte della testata
dell'impalcato. 
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Si intendono inoltre comprese le prestazioni e materiali
occorrenti per la stabilizzazione degli impalcati sia in
senso longitudinale che trasversale nelle fasi transitorie di
impalcato rialzato, secondo le disposizioni di dettaglio
della direzione lavori e l'assistenza alla ditta specializzata
a cui è assegnata l'incombenza del sollevamento
Per ogni singola testata di impalcato costituita da
qualunque numero di travi portanti, aventi le luci
sottoelencate misurate tra gli assi degli appoggi e per
qualunque larghezza della singola carreggiata, per un
sollevamento variabile da 30 a 45 cm.
Per luci da 12,00 m a 22,00 m
N.B.: Le opere prevedono altresì il sollevamento
simultaneo di due testate al fine di produrre
l'innalzamento di un'intera campata per gli impalcati a
configurazione irregolare a giudizio della direzione lavori. E.P.R. 25.A09.B25.005 Sollevamento testata  

Peso medio testata  1800 KN
1800KN x € 1,58 =                   €/tes  2.844,00
E.P.R. 01.P24.C75.005 Nolo piattaforma
ore/tes 20 x €/h 55,05 =         €/tes  1.101,00
E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato          
h/tes 32 x €/h 34,21 =              €/tes 1.094,72
E.P.R.01.P01.A10.005 Operaio specializz.        
h/tes 32 x €/h 36,91 =              €/tes 1.181,12
Spessoramento ed elementi di sicurezza                     
A corpo                                        €/tes      29,16
Totale                                         €/tes 6.250,00

108 N.P.8 Fornitura e posa di stucco epossidico adesivo toxotropico
per placcaggi metallici, steso a spatola su superfici di
calcestruzzo prevalentemente pulite, lavate e molate per
ridurre le asperità della superficie, funzionale al
successivo posizionamento delle piatte metalliche di
rinforzo strutturale solettone a sbalzo. La metodologia
esecutiva deve essere corrispondente alle schede
tecniche del produttore fornitore, così pure la
preparazione del prodotto bicomponente, il tempo di
lavorazione e le temperature ambientali al momento
dell'utilizzo. Il prezzo comprende il costo di fornitura del
materiale e le prestazioni di manodopera occorrenti per la
preparazione delle superfici di posa, la pulitura, la
sabbiatura e soffiatura, la posa ed ogni altra incombenza
utile a garantire la prestazione a regola d'arte. 
Prodotto analizzato per la composizione del prezzo tipo
SIKADUR 30

P.M. 1 Adesivo strutturale bicomponente 
basato su combinazioni di resina epossidica 
ed aggregati speciali
Kg/barra 1,50x €/Kg 24,17 =   €/barra 36,26
E.P.R. 01.P01.A10.005 Operaio specializz.          
barra 0,3x €/h 36,91 =              €/barra 11,07
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune          
barra 0,35x €/h 30,71 =            €/barra 10,75
Totale                                          €/barra 58,08
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109 N.P. 9 Esbosco del legname presente in loco con qualsiasi mezzo
d'opera ritenuto utile dall'Impresa, escluso l'asportazione
delle ceppaie delle piante di grossa taglia, compreso il
caricamento e trasporto a rifiuto della ramaglia ed ogni
altro onere connesso, compresa la ripulitura di tutta la
componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci,
decespugliamento, eliminazione di rampicanti, ecc...

E.P.R. 01.P24.C65.010 Autocarro c/braccio 
idraulico                                                                                                                                          
h/mq 0,01 x €/h 73,36 =                 €/mq 0,73
E.P.R. 01.P24.G20.010 Motosega                                                                                                                                                   
h/mq 0,05 x €/h 4,09 =                    €/mq 0,20
E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato          
h/mq 0,04 x €/h 34,21 =                 €/mq 1,37
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune          
h/mq 0,04 x €/h 30,71 =                 €/mq 1,23
Totale                                                 €/mq 3,53

110 N.P. 10 COPRIGIUNTO PER MARCIAPIEDE - Coprigiunto di
marciapiede, ottenuto con lastra metallica di acciaio inox,
preformata, tassellata su un lato del giunto e bullonata
con possibilità di scorrimento attraverso apposite asole.

E.P.R. 01.P12.F30.005 Lamiere di acciaio 
inossidabile        0,30x3,00x0,002x7850 =                                 
Kg/cad 14,13x€/Kg 7,07 =            €/cad 99,90
E.P.R. 01.A18.C05.005 Posa in opera di 
manufatti in acciaio inox                                                                           
Kg/cad 14,13 x €/Kg 3,28 =          €/cad 46,35
E.P.R. 01.P24.C67.005 Autocarro c/braccio 
idraulico                                                                                                                                          
h/cad 1,50 x €/h 75,91 =            €/cad 113,86

E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato          
h/cad 1 x €/h 34,21 =                    €/cad 34,21
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune          
h/cad 1 x €/h 30,71 =                    €/cad 30,71
Accessori, sfridi, bulloni ecc                                      
a corpo =                                            €/cad 6,77
Totale                                            €/cad 331,80
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111 N.P. 11 Predisposizione scarichi acqua dall'impalcato costituita
da:
Carotatura del solettone d'impalcato del diametro f 11,00 
cm ottenuta con idonea carotatrice ancorata
all'estradosso dell'impalcato munita di apparecchiatura di
raffreddamento ad acqua finalizzata alla ridefinizione del
sistema di scarico delle acque superficiali, compreso e
compensato nel prezzo:
- la fornitura di idonei messicani in materiale gommoso
f100 mm
- l'incollaggio alla superficie orizzontale e verticale del
solettone con silicone o altro idoneo collante.
Alternativamente al messicano gommoso si potrà
proteggere la superficie di estradosso del solettone e la
superficie forata con guaina bituminosa poliestere armata
direttamente modellata sul posto, incollata a fiamma;

E.P.R. 25.P03.B10.005 Noleggio di macchina 
operatrice compreso operatore                                                                                                               
h/cad 0,50x€/h 75,58 =                €/cad 37,79

- l'incapsulamento del messicano all'interno di spezzoni di
tubo in pvc f100 mm ancorati alle travi e successivamente 
connessi agli scarichi secondo le indicazioni previste nella
specifica voce di elenco prezzi

E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato          
h/cad 1,50 x €/h 34,21 =              €/cad 51,32                  
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune           
h/cad 1,50 x €/h 30,71 =              €/cad 46,07
P.M. Messicano in gomma          €/cad   7,00
Collanti siliconici e/o altro
materiale di consumo                   €/cad   2,82
Totale                                            €/cad 145,00

112 N.P. 12 Fornitura e posa di griglie stradali per caditoie a telaio
quadro/rettangolare piano o concavo e, laddove richiesto
dalla direzione lavori, a gola di lupo, per traffico normale
D400 del peso di circa 40 Kg, dimensioni minime esterne
400x400 mm fissate su supporto di rialzo rispetto
all'estradosso impalcato in calcestruzzo, avente paretine
dello spessore minimo di cm 15 ancorate all'impalcato
con apposite tassellature, compreso e compensato nel
prezzo l'impermeabilizzazione dell'incavo con guaina
bituminosa poliestere armata modellata sul posto ed
incollata a fiamma

E.P.R. 08.P40.I75.040 Griglie stradali
€/cad 150,42

E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato          
h/cad 2 x €/h 34,21 =                   €/cad   68,42
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune          
h/cad 2 x €/h 30,71 =                   €/cad   61,42
E.P.R. 01.A04.H30.005 Casserature
mq/cad 0,7 x €/mq 34,08 =         €/cad   23,86
E.P.R. 01.A04.B32.005 Calcestruzzo
mc/cad 0,07 x €/mc 143,96 =      €/cad  10,08
Materiale di consumo a corpo    €/cad     5,80
Totale                                            €/cad 320,00
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113 N.P. 13 TELO ANTIPOLVERE - Fornitura e posa rete bianca
antipolvere per ponteggio.
Rotoli da m 1,90x10 P.M.1  Rotoli rete bianca antipolvere                                    

n.60 x €/cad 9,90 =                              € 594,00
E.P.R. 01.P01.A20.005 Operaio qualificato          
h 8 x €/h 34,21 =                                  € 273,68
E.P.R. 01.P01.A30.005 Operaio comune          
h 8 x €/h 30,71 =                                  € 245,68
Totale                                                 € 1.113,36


