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A LAVORI A CORPO €

Importo per lavori ammissibili, opere su locali destinati all''attività scolastica

a1 Importo lavori soggetti a ribasso 6.297.363,41€                 
a2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 390.320,99€                    

TOTALE LAVORI A CORPO AMMISSIBILI 6.687.684,40€                

Eventuali lavori NON AMMISSIBILI (opere su locali non destinati ad attività scolastica) -€                                

TOTALE LAVORI NON AMMISSIBILI -€                                

A TOTALE LAVORI A CORPO 6.687.684,40€                

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (a carico dell'Ente) -€                                         

b2 Spese tecniche:

b.2.1
Rilievi, accertamenti ed indagini (es.analisi geologiche, verifiche vulnerabilità sismica, rilievi, prove di laboratorio, 

specialistica, prove penetrometriche) -€                                         

b.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi inclusa cabina E-DISTRIBUZIONE (IVA compresa) 32.690,00€                              

b.2.3.1 Imprevisti sui lavori + IVA (massimo 5% lavori ammissibili) 79.020,97€                              

b.2.3.2 Imprevisti sui lavori + IVA (oltre il 5% lavori ammissibili) - a carico dell'Ente -€                                         

b.2.4 Acquisizioni di aree o immmobili (a carico dell'Ente) -€                                         

b.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali + IVA -€                                         

b.2.7.1 Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili consistenti in:
Progettazione relativa a studio di fattibilutà tecnico-economica (preliminare)

Progetto definitivo 116.381,10€                            

Progetto per VVFF
Progettazione relativa a progetto esecutivo

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Direzione lavori
Collaudo 56.012,61€                              

Incarico per APE 12.685,44€                              

(Massimo 15% dei lavori ammissibili)

b.2.7.2 Spese tecniche per incarichi esterni NON ammissibili (oltre il 15% dei lavori ammissibili)

b.2.8 Spese tecniche per incentivo ex art.113 del  D.Lgs. 50/2016 35.417,84€                              

b.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA 5.000,00€                                

b.2.10 Fondo per accordo bonario (a carico dell'Ente) -€                                         

-€                                         

b2 - TOTALE SPESE TECNICHE AMMISSIBILI 709.283,15€                          

b2 -TOTALE SPESE TECNICHE NON AMMISSIBILI -€                                         

b.3 Spese per consulenza o supporto +cassa e IVA 29.300,92€                              

b.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA -€                                         

b.5. Spese per pubblicità + IVA 3.200,00€                                

b.6. IVA sui LAVORI AMMISSIBILI (10% per ristrutturazione edilizia) 668.768,44€                            

IVA sui LAVORI NON AMMISSIBILI (10% per ristrutturazione edilizia) -€                                         

b.7 IVA e CASSA sulle competenze tecniche ammissibili -- Punti b.2.1 e b.2.7.1 149.763,09€                            

IVA e CASSA sulle competenze tecniche NON ammissibili -€                                         

b.8 Tassa autorità di Vigilanza LLPP 800,00€                                   
b.9 Spese per rilascio visti e pareri (es.oneri pareri VVFF) 3.000,00€                                

b.10 Acquisto di beni + IVA (a carico dell'Ente)
b11 Spese Organizzative e gestionali (es.accatastamenti) 5.000,00€                                

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 1.569.115,60€                       

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO -€                                         

TOTALE AMMISSIBILE (A+B) 8.256.800,00€                
TOTALE NON AMMISSIBILE (A+B) -€                                

129.395,10€                            

242.680,10€                            
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