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Capogruppo RTP - PROGETTISTA 

Arch. Alberto Vaccario 

Piazza Dante n°1 - 15020 - Solonghello (AL) 

tel: 339 1261982 

mail: albertovaccario@yahoo.it 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

OGGETTO: 

Progettazione esecutiva, relativa ai lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, abbattimento 

delle barriere architettoniche e messa in sicurezza 

edificio della 

SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO 

sito in corso XXV Aprile n° 151, comune di Asti; 

COMMITTENTE: 

Comune di Asti 

Piazza San Secondo, 1 

14100 Asti (AT) 

Tel: (+39) 0141.399111 

P.IVA 00072360050 

IL TECNICO 

mailto:albertovaccario@yahoo.it


D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

LAVORI A CORPO 

STRUTTURA - EDIFICIO SCOLASTICO 

Unità Strutturale "Lotto A" 

Nr. 1 01.A01.A80.080 (Regione Piemonte 2023) 

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o 

a sezione ristretta, a qualsiasi scopo 

destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla 

profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano 

di sbancamento o di campagna e deposito 

dei materiali ai lati dello scavo stesso 

In assenza d'acqua 

Trave di collegamento A (*lung. = 

1,925+1,90*9) 19,03 0,50 0,500 

Trave di collegamento B (*lung. = 2,425*2) 4,85 0,50 0,500 

Trave di collagamento C (*lung. = 

2,425+1,90*3) 8,13 0,50 0,500 

Trave di collegamento D (*lung. = 

4,52+2,975) 7,50 0,50 0,500 

Sommano m³ 9,880 85,15 841,28 

Nr. 2 01.P26.B00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Carico di materiali sciolti di qualsiasi 

provenienza sul mezzo di trasporto 

Eseguito con mezzo meccanico 

Vedi voce 01.A01.A80.080 (N. Ord. 1) 9,88 9,88 

Sommano m³ 97,614 2,42 236,23 

Nr. 3 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Vedi voce 01.P26.B00.005 (N. Ord. 2) 97,61 

Sommano m³ 97,610 5,53 539,78 

Nr. 4 01.A04.B17.020 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto 

con un processo industrializzato. Classe di 

consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 

mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C12/15 

Magrone_Trave di collegamentoo A 19,03 0,50 0,100 

Magrone_Trave di Collegamento B 4,85 0,50 0,100 

Magrone_trave di collegamento C 8,13 0,50 0,100 

Magrone_trave di collegamento D 7,50 0,50 0,100 

Sommano m³ 1,980 118,86 235,34 

Nr. 5 01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a 

piè d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Trave di collegamento A 19,03 0,50 0,400 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Trave di Collegamento B 4,85 0,50 0,400 

Trave di collegamento C 8,13 0,50 0,400 

Trave di collegamento D 7,50 0,50 0,400 

Sommano m³ 7,910 136,50 1.079,72 

Nr. 6 01.A04.C30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture di fondazione 

Vedi voce 01.A04.B17.020 (N. Ord. 4) 1,98 

Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5) 7,91 

Sommano m³ 9,890 23,10 228,46 

Nr. 7 01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando i volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

Demolizione porzione parete in c.a. per 

inserimento nuovi pilastri di Rinforzo in c.a. 17,00 0,55 0,35 2,460 

Sommano m³ 8,050 213,41 1.717,95 

Nr. 8 01.A05.E10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Realizzazione di ancoraggio strutturale di 

nuovi elementi portanti in cemento armato su 

murature e diaframmi murali esistenti, 

consistente nell'esecuzione di perforazione a 

rotopercussione, con punte elicoidali con 

testa in widia o materiali equivalenti, con un 

diametro sino a 40 mm per una profondità 

pari a circa i 2/3 dello spessore della 

muratura perforata, compresa l'accurata 

pulizia del foro con l'aspirazione forzata della 

polvere e dei detriti della foratura eseguita, la 

fornitura in opera di uno spezzone di barre in 

acciaio certificato, ad aderenza migliorata 

fino a 20 mm di diametro e per una 

lunghezza minima pari a cinquanta volte il 

diametro del tondino utilizzato, secondo gli 

schemi di progetto; il successivo inghisaggio 

è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del 

foro praticato per la sua intera lunghezza con 

ancorante chimico ad iniezione a base di 

resina epossidica-acrilata bicomponente 

certificato e l'introduzione del bolzone 

metallico come da schema di progetto. 

Compresa ogni altra opera accessoria. Per il 

primo ancoraggio eseguito 

Riprese_Rinforzo Pilasri in c.a. (*par.ug. = 

(2*(8*28))) 448,00 

Connettori totali_Rinforzo travi esistenti 1.430,0 

Sommano cad 1.878,000 33,81 63.495,18 

Nr. 9 DA2.5.03.028.a 

(DEI_PrezzarioRecuperoRistMan_Isem2023) 

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, 

PERFORAZIONI Avvertenze: 

Nell'elaborazione delle seguenti stime, per 

quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature 

meccaniche ad alimentazione elettrica, è 

stata considerata la fornitura di energia da 

parte dell'Ente erogatore tramite normale rete 

di distribuzione. Qualora si dovesse operare 

in situazioni dove non fosse disponibile, nelle 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

immediate vicinanze, la suddetta fonte di 

approvvigionamento e si dovesse fare ricorso 

a compressori d'aria a motore a scoppio o a 

gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere 

stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel 

capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028] 

Perforazione a sezione circolare, in strutture 

murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite 

con impiego di martello perforatore compresa 

la pulizia dei fori con aria compressa, Ødel 

foro 11 ÷ 35 mm: [A25028a] su muratura in 

calcestruzzo anche armato o pietra naturale 

Su solaio 24 cm 

Asole_Pilastri di Rinforzo (*par.ug. = 

(2*(28*8))/100*24) 107,52 

Sommano m 107,520 68,32 7.345,77 

Nr. 10 01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala 

e nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax 

aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Rinforzo Pilastri 28,00 0,55 0,55 11,000 

a dedurre 28,00 0,35 0,35 11,000 

travi di collegamento solai (*par.ug. = 4*2) 8,00 12,25 0,60 0,240 

Sommano m³ 69,550 136,40 9.486,62 

Nr. 11 01.A04.B99.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in 

classe di consistenza S5 (superfluida) 

Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10) 69,55 

Sommano m³ 69,550 3,05 212,13 

Nr. 12 01.A04.C30.015 (Regione Piemonte 2023) 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture armate 

Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10) 69,55 

Sommano m³ 69,550 27,88 1.939,05 

Nr. 13 01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5) 7,91 

Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10) 69,55 

Sommano m³ 77,460 9,62 745,17 

Nr. 14 01.A04.M00.020 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di casseforme per getti in 

calcestruzzo semplice od armato per 

un'altezza fino a 3.00 m dal piano di 

appoggio delle armature di sostegno. nel 

prezzo si intendono compresi e compensati 

gli oneri per la fornitura al piano, le opere di 

banchinaggio, le armature di sostegno e 

controventamento, i distanziatori metallici 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il 

materiale accessorio, le chiodature, il 

disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo 

sgombero  e quanto altro necessario per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione 

verrà effettuata sulla superficie effettivamente 

a contatto con il conglomerato cementizio. 

Realizzate con pannelli in legno multistrato 

Cassero_Rinforzo Pilasti (*lung. = 0,55*4) 28,00 2,20 11,00 

Sommano m² 677,600 31,31 21.215,66 

Nr. 15 01.A02.A70.030 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di solai, compresa sovrastante 

caldana, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, 

computando le superfici prima della 

demolizione, escluse le opere provvisionali 

In latero - cemento 

Demolizione solaio per inserimento nuove 

travi collegamento 2,00 12,25 0,40 

Sommano m² 9,800 36,03 353,09 

Nr. 16 01.A04.H00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Casserature per strutture in cemento armato, 

semplice o precompresso, a sezione ridotta 

quali solette, traversi etc., compreso il 

puntellamento ed il disarmo misurando 

esclusivamente lo sviluppo delle parti a 

contatto dei getti 

In legname di qualunque forma 

realizzazione travi dii_Rinforzo 

travi TR13 - TR14 - TR15 - TR16 (*par.ug. = 

2*4,00) (*lung. = 5,90+2,00+4,35) 8,00 12,25 0,60 

Sommano m² 58,800 56,58 3.326,90 

Nr. 17 01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Travi di collegamento fondazioni 120,00 7,910 

rinforzo pilastri esistenti 80,00 55,440 

travi di collegamento solai (*H/peso = 

69,55-55,44) 120,00 14,110 

Sommano kg 7.077,600 2,11 14.933,74 

Nr. 18 01.A07.E32.025 (Regione Piemonte 2023) 

Realizzazione di solaio piano in 

laterocemento gettato in opera con blocchi in 

laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 

1/a, compreso l'impalcato di sostegno 

provvisorio costituito da tavolato continuo fino 

ad un'altezza di cm 350 dal piano di 

appoggio, il getto di completamento in 

calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio 

d'armatura dei travetti, la formazione di 

rompitratta ed ogni altra opera accessoria per 

la corretta posa in opera 

Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-20x38x29, 

spessore 20+4=24 cm 

ampliamento lotto A 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

piano rialzato 4,90 4,70 

piano primo 4,90 4,70 

piano sottotetto 4,90 5,00 

Sommano m² 70,560 107,47 7.583,08 

Nr. 19 01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Ampliamento lotto A 

travi TR_N001 (35/40) (*par.ug. = 2,00*120) 240,00 4,90 0,35 0,400 

travi TR_N002 (50/24) (*par.ug. = 2,00*120) 240,00 4,60 0,50 0,240 

Sommano kg 297,120 2,11 626,92 

Nr. 20 01.A05.E10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Realizzazione di ancoraggio strutturale di 

nuovi elementi portanti in cemento armato su 

murature e diaframmi murali esistenti, 

consistente nell'esecuzione di perforazione a 

rotopercussione, con punte elicoidali con 

testa in widia o materiali equivalenti, con un 

diametro sino a 40 mm per una profondità 

pari a circa i 2/3 dello spessore della 

muratura perforata, compresa l'accurata 

pulizia del foro con l'aspirazione forzata della 

polvere e dei detriti della foratura eseguita, la 

fornitura in opera di uno spezzone di barre in 

acciaio certificato, ad aderenza migliorata 

fino a 20 mm di diametro e per una 

lunghezza minima pari a cinquanta volte il 

diametro del tondino utilizzato, secondo gli 

schemi di progetto; il successivo inghisaggio 

è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del 

foro praticato per la sua intera lunghezza con 

ancorante chimico ad iniezione a base di 

resina epossidica-acrilata bicomponente 

certificato e l'introduzione del bolzone 

metallico come da schema di progetto. 

Compresa ogni altra opera accessoria. Per il 

primo ancoraggio eseguito 

Ampliamento lotto A 

Ferri ripresa pilastro P48 6,00 

Ferri ripresa nuove travi e nuovi travetti 20,00 

Sommano cad 26,000 33,81 879,06 

Nr. 21 01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala 

e nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax 

aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Rinforzo Pilastri 28,00 0,55 0,55 11,000 

a dedurre 28,00 0,35 0,35 11,000 

travi di collegamento solai (*par.ug. = 4*2) 8,00 12,25 0,60 0,240 

Sommano m³ 69,550 136,40 9.486,62 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 22 01.A04.M00.020 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di casseforme per getti in 

calcestruzzo semplice od armato per 

un'altezza fino a 3.00 m dal piano di 

appoggio delle armature di sostegno. nel 

prezzo si intendono compresi e compensati 

gli oneri per la fornitura al piano, le opere di 

banchinaggio, le armature di sostegno e 

controventamento, i distanziatori metallici 

completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il 

materiale accessorio, le chiodature, il 

disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo 

sgombero  e quanto altro necessario per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione 

verrà effettuata sulla superficie effettivamente 

a contatto con il conglomerato cementizio. 

Realizzate con pannelli in legno multistrato 

Ampliamento lotto A 

Cassero P48 (*lung. = 1,15+3,60+3,60) 

(*larg. = 4*0,35) 8,35 1,40 

Sommano m² 11,690 31,31 366,01 

Nr. 23 01.A04.H00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Casserature per strutture in cemento armato, 

semplice o precompresso, a sezione ridotta 

quali solette, traversi etc., compreso il 

puntellamento ed il disarmo misurando 

esclusivamente lo sviluppo delle parti a 

contatto dei getti 

In legname di qualunque forma 

Ampliamento lotto A 

Veletta piano sottotetto (*lung. = 4,65+3,50) 2,00 8,15 1,200 

Sommano m² 19,560 56,58 1.106,70 

Nr. 24 01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala 

e nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax 

aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Ampliamento lotto A 

pilastro P48 (*lung. = 1,15+3,60+3,60) 8,35 0,35 0,350 

veletta piano sottotetto (*lung. = (4,65+3,50)) 8,15 0,10 1,200 

Sommano m³ 2,000 136,40 272,80 

Nr. 25 01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Ampliamento lotto A 

Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10) 69,55 

Sommano m³ 69,550 9,62 669,07 

Nr. 26 01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Ampliamento lotto A 

Armatura Pilastro P48 120,00 8,35 0,35 0,350 

Armatura veletta sottotetto (*lung. = 

(4,65+3,50)) 80,00 8,15 1,20 0,100 

Sommano kg 200,990 2,11 424,09 

Nr. 27 01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando i volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

Ampliamento lotto A 

demolizione di parte della veletta esistente 

piano sottotetto 4,60 0,10 1,200 

Sommano m³ 0,550 213,41 117,38 

Nr. 28 01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando i volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

Demolizione porzione parete in c.a. per 

inserimento nuovi pilastri di Rinforzo in c.a. 13,00 0,55 0,35 2,460 

Sommano m³ 6,160 213,41 1.314,61 

Unità Strutturale "Lotto B" 

Nr. 29 01.A01.A55.010 (Regione Piemonte 2023) 

Scavo a sezione obbligata o a sezione 

ristretta per opere di fondazione, in terreni 

sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, 

anche in presenza di acqua fino ad un 

battente massimo di 20 cm, eseguito con 

idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da 

mina, misurato in sezione effettiva, compreso 

il carico sugli automezzi, trasporto e 

sistemazione entro l'area del cantiere, 

escluse eventuali sbadacchiature per scavi 

oltre 1,50 m di profondità da conteggiare 

totalmente a parte. 

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di 

sbancamento 

Trave di collegamento fondazione: 

T_Collegamento A (*lung. = 

(1,70+1,60+1,45+1,70+(1,90*4)+2,225)) 16,28 0,50 0,500 

Trave di collegamento fondazione: 

T_Collegamento A (*lung. = (1,675+2,425)) 4,10 0,50 0,500 

Trave di collegamento fondazione: 

T_Collegamento A (*lung. = 

(,575+1,835+1,975)) 4,39 0,50 0,500 

Trave di collegamento fondazione: 

T_Collegamento A (*lung. = 

(,775+1,35+2,325+2,75)) 7,20 0,50 0,500 

Trave di collegamento fondazione: 

T_Collegamento A (*lung. = (3*4,45)) 13,35 0,50 0,500 

Sommano m³ 11,340 12,58 142,66 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 30 01.P26.B00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Carico di materiali sciolti di qualsiasi 

provenienza sul mezzo di trasporto 

Eseguito con mezzo meccanico 

Vedi voce 01.A01.A55.010 (N. Ord. 29) 11,34 11,34 

Sommano m³ 128,596 2,42 311,20 

Nr. 31 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

vedi art. n. 20 11,34 

Sommano m³ 11,340 5,53 62,71 

Nr. 32 01.A04.B17.020 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto 

con un processo industrializzato. Classe di 

consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 

mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C12/15 

Magrone_Travi di collegamento fondazioni 16,28 0,50 0,100 

Magrone_Travi di collegamento fondazioni 4,10 0,50 0,100 

Magrone_Travi di collegamento fondazioni 4,39 0,50 0,100 

Magrone_Travi di collegamento fondazioni 7,20 0,50 0,100 

Magrone_Travi di collegamento fondazioni 13,35 0,50 0,100 

Sommano m³ 2,270 118,86 269,81 

Nr. 33 01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a 

piè d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

T_Collegamento A 16,28 0,50 0,400 

T_Collegamento A 4,10 0,50 0,400 

T_Collegamento A 4,39 0,50 0,400 

T_Collegamento A 7,20 0,50 0,400 

T_Collegamento A 13,35 0,50 0,400 

Sommano m³ 9,070 136,50 1.238,06 

Nr. 34 01.A04.C30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture di fondazione 

Vedi voce 01.A04.B17.020 (N. Ord. 4) 1,98 

Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5) 7,91 

Sommano m³ 9,890 23,10 228,46 

Nr. 35 01.A05.E10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Realizzazione di ancoraggio strutturale di 

nuovi elementi portanti in cemento armato su 

murature e diaframmi murali esistenti, 

consistente nell'esecuzione di perforazione a 

rotopercussione, con punte elicoidali con 

testa in widia o materiali equivalenti, con un 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

diametro sino a 40 mm per una profondità 

pari a circa i 2/3 dello spessore della 

muratura perforata, compresa l'accurata 

pulizia del foro con l'aspirazione forzata della 

polvere e dei detriti della foratura eseguita, la 

fornitura in opera di uno spezzone di barre in 

acciaio certificato, ad aderenza migliorata 

fino a 20 mm di diametro e per una 

lunghezza minima pari a cinquanta volte il 

diametro del tondino utilizzato, secondo gli 

schemi di progetto; il successivo inghisaggio 

è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del 

foro praticato per la sua intera lunghezza con 

ancorante chimico ad iniezione a base di 

resina epossidica-acrilata bicomponente 

certificato e l'introduzione del bolzone 

metallico come da schema di progetto. 

Compresa ogni altra opera accessoria. Per il 

primo ancoraggio eseguito 

Ferri di Ripresa_Rinforzo Pilastri (*par.ug. = 

2*32*8) 512,00 

Ferri ripresa pilastro P26 (*par.ug. = 2*16,00) 32,00 

Sommano cad 544,000 33,81 18.392,64 

Nr. 36 DA2.5.03.028.a 

(DEI_PrezzarioRecuperoRistMan_Isem2023) 

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, 

PERFORAZIONI Avvertenze: 

Nell'elaborazione delle seguenti stime, per 

quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature 

meccaniche ad alimentazione elettrica, è 

stata considerata la fornitura di energia da 

parte dell'Ente erogatore tramite normale rete 

di distribuzione. Qualora si dovesse operare 

in situazioni dove non fosse disponibile, nelle 

immediate vicinanze, la suddetta fonte di 

approvvigionamento e si dovesse fare ricorso 

a compressori d'aria a motore a scoppio o a 

gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere 

stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel 

capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028] 

Perforazione a sezione circolare, in strutture 

murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite 

con impiego di martello perforatore compresa 

la pulizia dei fori con aria compressa, Ødel 

foro 11 ÷ 35 mm: [A25028a] su muratura in 

calcestruzzo anche armato o pietra naturale 

Su solaio 24 cm 

Asole_Rinforzo Pilastri (*par.ug. = 

(2*32*8)/100*24) 122,88 

Asole_Rinforzo Pilastro P26 (*par.ug. = 

(2*16)/100*24) 7,68 

Sommano m 130,560 68,32 8.919,86 

Nr. 37 01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala 

e nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax 

aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Rinforzo Pilastri (P7-8-43-44-45 5,00 0,60 0,60 11,000 

5,00 0,40 0,40 11,000 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Rinforzo Pilastri ( P11-12-19-22-31) 5,00 0,65 0,65 11,000 

5,00 0,45 0,45 11,000 

Rinforzo Pilastri (P18-21-30) 3,00 0,65 0,70 11,000 

5,00 0,45 0,50 11,000 

Rinforzo Pilastri (P42-45) 2,00 0,65 0,60 11,000 

2,00 0,45 0,40 11,000 

Rinforzo Pilastri 

(P25-29-36-37-38-40-49-50-51-54-56-57-58-5 

9-63-64-65) 17,00 0,55 0,55 11,000 

17,00 0,35 0,35 11,000 

Rinforzo Pilastro P26 0,45 1,40 11,000 

0,25 1,20 11,000 

Nuove travi di collegamento (*lung. = 

(7,75+10,95)) 2,00 18,70 0,60 0,240 

Sommano m³ 73,040 136,40 9.962,66 

Nr. 38 01.A04.B99.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in 

classe di consistenza S5 (superfluida) 

Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10) 69,55 

Sommano m³ 69,550 3,05 212,13 

Nr. 39 01.A04.C30.015 (Regione Piemonte 2023) 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture armate 

Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10) 69,55 

Sommano m³ 69,550 27,88 1.939,05 

Nr. 40 01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5) 7,91 

Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10) 69,55 

Sommano m³ 77,460 9,62 745,17 

Nr. 41 01.A04.M00.020 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di casseforme per getti in 

calcestruzzo semplice od armato per 

un'altezza fino a 3.00 m dal piano di 

appoggio delle armature di sostegno. nel 

prezzo si intendono compresi e compensati 

gli oneri per la fornitura al piano, le opere di 

banchinaggio, le armature di sostegno e 

controventamento, i distanziatori metallici 

completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il 

materiale accessorio, le chiodature, il 

disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo 

sgombero  e quanto altro necessario per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione 

verrà effettuata sulla superficie effettivamente 

a contatto con il conglomerato cementizio. 

Realizzate con pannelli in legno multistrato 

Rinforzo Pilastri_(P7-8-43-44-45) (*lung. = 

(0,6*4)) 5,00 2,40 11,000 

Rinforzo Pilastri_( P11-12-19-22-31) (*lung. = 

(0,65*4)) 5,00 2,60 11,000 

Rinforzo Pilastri ( P18-21-30) (*lung. = 

0,65*2+0,70*2) 3,00 2,70 11,000 

Rinforzo Pilastri (P42-45) (*lung. = 

0,65*2+0,60*2) 2,00 2,50 11,000 

Rinforzo Pilastri 

(P25-29-36-37-38-40-49-50-51-54-56-57-58-5 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

9-63-64-65) (*lung. = 0,55*4) 17,00 2,20 11,000 

Rinforzo Pilastri (P26) (*lung. = 

0,45*2+1,40*2) 3,70 11,000 

Sommano m² 871,200 31,31 27.277,27 

Nr. 42 01.A04.H00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Casserature per strutture in cemento armato, 

semplice o precompresso, a sezione ridotta 

quali solette, traversi etc., compreso il 

puntellamento ed il disarmo misurando 

esclusivamente lo sviluppo delle parti a 

contatto dei getti 

In legname di qualunque forma 

TR29 (*lung. = 5,75+2,00) 2,00 7,75 0,60 

TR30 (*lung. = 5,75+2,00+3,20) 2,00 10,95 0,60 

Sommano m² 22,440 56,58 1.269,66 

Nr. 43 01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Rinforzo Pilastri: 80,00 67,650 

Rinforzo Travi 120,00 22,440 

Nuove travi (*lung. = (7,75+10,95)) 120,00 18,70 0,60 0,240 

Sommano kg 8.427,940 2,11 17.782,95 

Nr. 44 01.A02.A70.030 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di solai, compresa sovrastante 

caldana, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, 

computando le superfici prima della 

demolizione, escluse le opere provvisionali 

In latero - cemento 

Demolizione solaio per inserimento nuove 

travi collegamento 2,00 18,70 0,40 

Sommano m² 14,960 36,03 539,01 

Platee fondazione pompe calore esterne 

Nr. 45 01.A01.A10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Scavo generale, di sbancamento o 

splateamento a sezione aperta, in terreni 

sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la 

roccia da mina ma compresi i trovanti 

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 

m³, misurato in sezione effettiva, compreso il 

carico sugli automezzi, trasporto e 

sistemazione entro l'area del cantiere Anche 

in presenza di acqua fino ad un battente 

massimo di 20 cm 

platea pompa di calore scuola 2,80 5,60 0,300 

platea pompa di calore acs palestra 1,10 1,80 0,300 

Sommano m³ 5,290 4,62 24,44 

Nr. 46 01.P26.B00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Carico di materiali sciolti di qualsiasi 

provenienza sul mezzo di trasporto 

Eseguito con mezzo meccanico 

Vedi voce 01.A01.A10.010 5,29 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m³ 5,290 2,42 12,80 

Nr. 47 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Vedi voce 01.A01.A10.010 5,29 

Sommano m³ 5,290 5,53 29,25 

Nr. 48 01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a 

piè d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Vedi voce 01.A01.A10.010 5,29 

Sommano m³ 5,290 136,50 722,09 

Nr. 49 01.A04.C30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture di fondazione 

Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5) 7,91 

Sommano m³ 7,910 23,10 182,72 

Nr. 50 01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5) 7,91 

Sommano m³ 7,910 9,62 76,09 

Nr. 51 01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Platea di Fondazione: 

pompa calore scuola 80,00 2,80 5,60 0,300 

pompa calore acs palestra 80,00 1,10 1,80 0,300 

Sommano kg 423,840 2,11 894,30 

Parziale STRUTTURA - EDIFICIO 

SCOLASTICO 242.013,40 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

STRUTTURA - SPOGLIATOI 

Unità Strutturale "Lotto C1" 

Nr. 52 01.P26.B00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Carico di materiali sciolti di qualsiasi 

provenienza sul mezzo di trasporto 

Eseguito con mezzo meccanico 

Vedi voce 01.A01.A55.010 2,63 

Sommano m³ 2,630 2,42 6,36 

Nr. 53 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Vedi voce 01.P26.B00.005 2,63 

Sommano m³ 2,630 5,53 14,54 

Nr. 54 1C.04.500.0010.b (Regione Lombardia 2023) 

Giunto di costruzione e connessione 

realizzato con profilati in PVC speciale per 

realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei 

getti in cemento armato, assicurando la 

perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. - giunto 

di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC 

Giunto Solaio Copertura 14,10 

Sommano m 14,100 19,89 280,45 

Parziale STRUTTURA - SPOGLIATOI 301,35 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

STRUTTURA - PALESTRA 

Unità Strutturale "Lotto C" 

Nr. 55 01.A18.A25.005 (Regione Piemonte 2023) 

Carpenteria varia per piccoli lavori non di 

serie, come travi isolate, opere di rinforzo, 

passerelle pedonali, centine, archi, 

capriatelle, pilastri composti, compresa la 

verniciatura ad una ripresa antiruggine 

A lavorazione chiodata o bullonata 

Rinforzo Travi_Tipo1 (*par.ug. = 2*5) 

(*H/peso = 0,01*7850) 10,00 2,50 0,08 78,500 

Rinforzo Travi_Tipo2 (*par.ug. = 4*14) 

(*H/peso = 0,01*7850) 56,00 3,00 0,09 78,500 

Rinforzo Travi_Tipo3 (*par.ug. = 4*8) 

(*H/peso = 0,01*7850) 32,00 3,35 0,15 78,500 

Rinforzo Travi_Tipo4 (*par.ug. = 4*8) 

(*H/peso = 0,01*7850) 32,00 2,65 0,05 78,500 

Rinforzo Travi_Tipo5 (*par.ug. = 4*2) 

(*H/peso = 0,01*7850) 8,00 3,00 0,10 78,500 

Rinforzo Travi_Tipo6 (*par.ug. = 4*8) 

(*H/peso = 0,01*7850) 32,00 3,50 0,06 78,500 

Rinforzo Travi_Tipo7 (*par.ug. = 4*4) 

(*H/peso = 0,01*7850) 16,00 3,70 0,08 78,500 

Rinforzo Travi_Tipo8 (*par.ug. = 4*4) 

(*H/peso = 0,01*7850) 16,00 3,50 0,05 78,500 

Sommano kg 4.246,540 5,76 24.460,07 

Nr. 56 01.A01.A55.010 (Regione Piemonte 2023) 

Scavo a sezione obbligata o a sezione 

ristretta per opere di fondazione, in terreni 

sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, 

anche in presenza di acqua fino ad un 

battente massimo di 20 cm, eseguito con 

idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da 

mina, misurato in sezione effettiva, compreso 

il carico sugli automezzi, trasporto e 

sistemazione entro l'area del cantiere, 

escluse eventuali sbadacchiature per scavi 

oltre 1,50 m di profondità da conteggiare 

totalmente a parte. 

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di 

sbancamento 

Travi collegamento A (*lung. = 

1,775+1,77+2,905+2,9+1,15) 10,50 0,50 0,500 

Sommano m³ 2,630 12,58 33,09 

Nr. 57 01.A04.B17.020 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto 

con un processo industrializzato. Classe di 

consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 

mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C12/15 

Magrone_Travi di collegamento 10,50 0,100 

Sommano m³ 1,050 118,86 124,80 

Nr. 58 01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a 

piè d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Travi di collegamento fondazioni 10,50 0,50 0,400 

Sommano m³ 2,100 136,50 286,65 

Nr. 59 01.A04.C30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture di fondazione 

Vedi voce 01.A04.B17.020 1,05 

Vedi voce 01.A04.B20.005 2,10 

Sommano m³ 3,150 23,10 72,77 

Nr. 60 01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Vedi voce 01.A04.B20.005 2,10 

Sommano m³ 2,100 9,62 20,20 

Nr. 61 01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando i volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

demolizione tegoli palestra (*larg. = 

(2,5+0,6+0,6)) 11,00 19,95 3,70 0,200 

Sommano m³ 162,390 213,41 34.655,65 

Nr. 62 01.A18.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Carpenteria per grandi orditure o 

industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e 

simili,compresa coloritura ad una ripresa di 

antiruggine, escluse le sole opere murarie 

In ferro in profilati normali e lavorazione 

saldata 

nuove travi copertura palestra 11,00 18,55 160,000 

Sommano Kg 32.648,000 3,02 98.596,96 

Nr. 63 01.A18.A20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di carpenterie in ferro, per 

grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, 

pilastri, travi isolate, passerelle e simili In 

profilati normali con lavorazione saldata, 

chiodata o bullonata 

nuove travi palestra 11,00 18,55 160,000 

Sommano Kg 32.648,000 3,11 101.535,28 

Nr. 64 01.A18.A25.005 (Regione Piemonte 2023) 

Carpenteria varia per piccoli lavori non di 

serie, come travi isolate, opere di rinforzo, 

passerelle pedonali, centine, archi, 

capriatelle, pilastri composti, compresa la 

verniciatura ad una ripresa antiruggine 

A lavorazione chiodata o bullonata 

piastre collegamento travi nuova copertura 

(500x500) (*par.ug. = 2*2*11) (*H/peso = 

0,5*0,5*0,12*7875) 44,00 236,250 

piastre collegamento travi nuova copertura 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

(500x220) (*par.ug. = 2*2*11) (*H/peso = 

0,5*0,22*0,012*7875) 44,00 10,400 

piastre collegamento travi nuova copertura 

(500x60) (*par.ug. = 4*2*11) (*H/peso = 

0,5*0,06*0,012*7875) 88,00 2,840 

collegamento travi con struttura esistente 

(*par.ug. = 2*11) (*H/peso = 

(0,165+0,374+0,165)*0,25*0,12*7875) 22,00 166,320 

collegamento travi con struttura esistente 

(piastre nervate) (*par.ug. = 2*2*11) (*H/peso 

= 0,10*7875) 44,00 0,25 0,20 787,500 

collegamento travi con struttura esistente 

(piastre nervate) (*par.ug. = 4*2*11) (*H/peso 

= 0,10*7875) 88,00 0,11 0,20 787,500 

controventi (*par.ug. = 4*2*5) (*H/peso = 

3,14*0,08*0,08*7875) 40,00 5,00 158,260 

Sommano kg 49.670,660 5,76 286.103,00 

Nr. 65 DA2.5.03.028.a 

(DEI_PrezzarioRecuperoRistMan_Isem2023) 

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, 

PERFORAZIONI Avvertenze: 

Nell'elaborazione delle seguenti stime, per 

quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature 

meccaniche ad alimentazione elettrica, è 

stata considerata la fornitura di energia da 

parte dell'Ente erogatore tramite normale rete 

di distribuzione. Qualora si dovesse operare 

in situazioni dove non fosse disponibile, nelle 

immediate vicinanze, la suddetta fonte di 

approvvigionamento e si dovesse fare ricorso 

a compressori d'aria a motore a scoppio o a 

gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere 

stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel 

capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028] 

Perforazione a sezione circolare, in strutture 

murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite 

con impiego di martello perforatore compresa 

la pulizia dei fori con aria compressa, Ødel 

foro 11 ÷ 35 mm: [A25028a] su muratura in 

calcestruzzo anche armato o pietra naturale 

collegamento piastre con trave superiore in 

c.a. (*par.ug. = (2*11*2)/100*24) 10,56 

Sommano m 10,560 68,32 721,46 

Nr. 66 01.A18.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti 

con una ripresa di antiruggine In ferro a 

doppio T (putrelle) 

orditura secondaria nuova copertura palestra 18,00 36,50 10,400 

Sommano KG 6.832,800 3,62 24.734,74 

Nr. 67 01.A18.A40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza 

di almeno cm 10 A doppio T 

vedi voce precedente 6.832,800 

Sommano Kg 6.832,800 4,25 29.039,40 

Parziale STRUTTURA - PALESTRA 600.384,07 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

ARCHITETTONICO - EDIFICIO 

SCOLASTICO 

DEMOLIZIONI - Rimozione 

pavimentazione esterna 

Nr. 68 01.A02.C10.015 (Regione Piemonte 2023) 

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile 

entro la distanza massima di metri 300, 

compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione; il compenso viene 

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e 

pertanto nella misura dello scavo non deve 

essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi 

cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione 

bituminosa in genere, di qualunque tipo e 

spessore e con qualunque sottofondo, per 

superfici di m² 0,50 e oltre 

Demolizione di marciapiedi per realizzazione 

nuove strutture 

demolizione marciapiede e pavimentazione in 

bitume per nuovo accesso CT (Blocco A) 26,00 

Sommano m² 26,000 11,80 306,80 

Nr. 69 01.A02.D10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Disfacimento di pavimentazione in ciottolato 

o in cubetti di porfido o sienite anche con 

giunti bitumati o con manto di pietrischetto 

bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e 

cubetti, compreso il carico e trasporto presso 

i magazzini municipali e lo scarico 

Per quantitativi fino a m² 10 

Demolizione di marciapiedi per realizzazione 

nuove strutture 

demolizione marciapiede per realizzazione 

nuovo montavivande compartimentato 

(Blocco A) 2,50 

Sommano m² 2,500 26,09 65,23 

Nr. 70 01.A02.G00.020 (Regione Piemonte 2023) 

Carico dei materiali provenienti da 

demolizioni, escluso il trasporto ad impianto 

di trattamento autorizzato 

Con mezzi meccanici 

Carico materiale di risulta - riferimento voci 

precedenti 

in riferimento alla voce 01.A02.C10.015 - 

Demolizione pavimentazione per nuovo 

accesso CT 26,00 0,200 

in riferimento alla voce 01.A02.D10.005 - 

Demolizione pavimentazione in ciottolato per 

nuovo montavivande 2,50 0,200 

Sommano m³ 5,700 8,14 46,40 

Nr. 71 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Trasporto materiale di risulta - riferimento 

voci precedenti 

in riferimento alla voce 01.A02.C10.015 - 

Demolizione pavimentazione per nuovo 

accesso CT 26,00 0,200 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

in riferimento alla voce 01.A02.D10.005 - 

Demolizione pavimentazione in ciottolato per 

nuovo montavivande 2,50 0,200 

Sommano m³ 5,700 5,53 31,52 

Nr. 72 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

Oneri di discarica per materiale demolito - 

marciapiedi in cls (stimando un peso di 2400 

kg/m3) (*par.ug. = (7+2,5)*0,2) 1,90 2,400 

Sommano t 4,560 16,65 75,92 

Nr. 73 29.P15.A15.010 (Regione Piemonte 2023) 

miscele bituminose, catrame di carbone e 

prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 

17 03) 

miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02)  

Oneri di discarica per materiale demolito - 

pavimentazione bituminosa cortile (stimando 

un peso di 400 kg/mq per circa 20 cm di 

spessore) 19,00 0,400 

Sommano t 7,600 17,31 131,56 

DEMOLIZIONI - Scavi per realizzazione 

nuove strutture 

Nr. 74 01.A01.A10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Scavo generale, di sbancamento o 

splateamento a sezione aperta, in terreni 

sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la 

roccia da mina ma compresi i trovanti 

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 

m³, misurato in sezione effettiva, compreso il 

carico sugli automezzi, trasporto e 

sistemazione entro l'area del cantiere Anche 

in presenza di acqua fino ad un battente 

massimo di 20 cm 

Scavo per realizzazione nuove strutture 

Scavo per realizzazione nuovo accesso CT 

(Blocco A) 17,00 3,200 

Scavo per realizzazione nuovo montavivande 

compartimentato (Blocco A) 2,50 3,200 

Sommano m³ 62,400 4,62 288,29 

Nr. 75 01.A01.C80.010 (Regione Piemonte 2023) 

Realizzazione di sbadacchiatura di scavi 

mediante controparete in pannelli verticali e 

traverse orizzontali, puntellate mediante 

elementi trasversali, compresi la fornitura del 

materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido, 

la lavorazione, il disarmo e recupero del 

materiale, nonchè ogni onere per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

In legname, fino ai 3,00 m di profondità 

Protezione scavi 

Protezione scavo per realizzazione nuovo 

accesso CT (Blocco A) 12,00 3,200 

Protezione scavo per realizzazione nuovo 

montavivande compartimentato (Blocco A) 1,30 3,200 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m² 42,560 15,22 647,76 

Nr. 76 01.A01.B87.020 (Regione Piemonte 2023) 

Reinterro degli scavi in genere, con le 

materie di scavo precedentemente estratte e 

depositate nell'ambito del cantiere, compreso 

carico, trasporto, scarico, costipazione e 

regolarizzazione 

Eseguito con mezzo meccanico 

Reinterro parte di terreno esterno muro 

perimetrale 5,00 3,200 

Sommano m³ 16,000 9,44 151,04 

Nr. 77 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Trasporto in discarica materiale di risulta (da 

scavi) 

Scavo per realizzazione nuovo accesso CT 

(Blocco A) (*par.ug. = 54,4-16) 38,40 

Scavo per realizzazione nuovo montavivande 

compartimentato (Blocco A) 2,50 3,200 

Sommano m³ 46,400 5,53 256,59 

Nr. 78 29.P15.A25.010 (Regione Piemonte 2023) 

terra (compresa quella proveniente da siti 

contaminati), rocce e materiale di dragaggio 

(rif.codice CER  17 05) 

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 

voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti 

dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V 

della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice 

CER 17 05 04) 

46,40 2,000 

Sommano t 92,800 13,66 1.267,65 

DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna 

Nr. 79 01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimenti interni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti in cantiere, per superfici 

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte 

In ceramica 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi esistenti - seminterrato 140,00 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi progetto - seminterrato 55,00 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi esistenti - rialzato 138,00 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi esistenti - primo 125,00 

Sommano m² 458,000 10,39 4.758,62 

Nr. 80 01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

Pagina 19 

R I P O R T O  843.644,54 

A  R I P O R T A R E  850.726,20 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

di trattamento autorizzato 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi esistenti - seminterrato 140,00 0,100 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi progetto - seminterrato 55,00 0,100 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi esistenti - rialzato 138,00 0,100 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi esistenti - primo 125,00 0,100 

Sommano m³ 45,800 91,32 4.182,46 

Nr. 81 01.A02.B00.060 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimenti interni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti in cantiere, per superfici 

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte 

In linoleum, gomma e simili 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - rimozione pavimentazione mensa 

per futura posa nuova pavimentazione 278,00 

Blocco B - rimozione pavimentazione futura 

palestrina in progetto per futura posa nuova 

pavimentazione 295,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - rimozione pavimentazione aule 

per futura posa nuova pavimentazione 295,00 

Blocco B - rimozione pavimentazione aule 

per futura posa nuova pavimentazione 295,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A - rimozione pavimentazione aule 

per futura posa nuova pavimentazione 295,00 

Blocco B - rimozione pavimentazione aule 

per futura posa nuova pavimentazione 295,00 

Sommano m² 1.753,000 4,54 7.958,62 

Nr. 82 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi esistenti - seminterrato 140,00 0,100 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi progetto - seminterrato 55,00 0,100 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi esistenti - rialzato 138,00 0,100 

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento 

bagni e spogliatoi esistenti - primo 125,00 0,100 

PAVIMENTAZIONE PVC ESISTENTE 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - rimozione pavimentazione mensa 

per futura posa nuova pavimentazione 278,00 0,005 

Blocco B - rimozione pavimentazione futura 

palestrina in progetto per futura posa nuova 

pavimentazione 295,00 0,005 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - rimozione pavimentazione aule 

per futura posa nuova pavimentazione 295,00 0,005 

Blocco B - rimozione pavimentazione aule 

per futura posa nuova pavimentazione 295,00 0,005 

PIANO PRIMO 

Blocco A - rimozione pavimentazione aule 

per futura posa nuova pavimentazione 295,00 0,005 

Blocco B - rimozione pavimentazione aule 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

per futura posa nuova pavimentazione 295,00 0,005 

Sommano m³ 54,565 5,53 301,74 

Nr. 83 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire (stimando un 

peso al mq di circa 30 kg) (*par.ug. = 458-20) 438,00 0,030 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire 

(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al 

mc) (*par.ug. = 45,8-2) 43,80 1,600 

Sommano t 83,220 16,65 1.385,61 

Nr. 84 29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023) 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Per le porzioni segnalate da Bonificare 

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire (stimando un 

peso al mq di circa 30 kg) - Piano rialzato wc 

e bidelleria verso atrio 20,00 0,030 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire 

(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al 

mc) 2,00 1,600 

Sommano t 3,800 525,13 1.995,49 

Nr. 85 29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023) 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

In riferimento alla voce 01.A02.B00.060 - 

Rimozione pavimentazione esistente PVC 

con presenza di sostanze pericolose 

(stimando un peso di circa 4 kg/mq) 1.910,0 0,004 

Sommano t 7,640 525,13 4.011,99 

DEMOLIZIONI - Rivestimenti 

Nr. 86 02.P02.A48.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione e rimozione di rivestimenti in 

piastrelle di qualsiasi specie 

Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni 

e spogliatoi esistenti - seminterrato 

Blocco A - lato scale 80,00 2,000 

Blocco A - metà corridoio 85,00 2,000 

Blocco B - lato scale 40,00 2,000 

Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni 

e spogliatoi esistenti - rialzato 

Blocco A - lato scale 80,00 2,000 

Blocco A - metà corridoio (*lung. = 33,5+11) 44,50 2,000 

Blocco A - lato ingresso 11,00 2,000 

Blocco B - lato scale 100,00 2,000 

Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni 

e spogliatoi esistenti - primo 

Blocco A - lato scale 80,00 2,000 

Blocco A - metà corridoio 35,00 2,000 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - lato ingresso 15,00 2,000 

Blocco B - lato scale 110,00 2,000 

Sommano m² 1.361,000 12,92 17.584,12 

Nr. 87 02.P02.A50.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione e rimozione di battiscopa in 

qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm  

Rimozione battiscopa plastici - Piano 

seminterrato Blocco A 130,00 

Rimozione battiscopa - Piano rialzato Blocco 

A (*lung. = 270-(3,65*14)+22+25+7+15) 287,90 

Rimozione battiscopa - Piano primo Blocco A 

(*lung. = 305-(3,65*14)) 253,90 

Rimozione battiscopa - Piano rialzato Blocco 

B (*lung. = 350-(3,65*15)-5,6+16+7-(3,85*2)) 304,95 

Rimozione battiscopa - Piano primo Blocco B 

(*lung. = 345-(3,65*15)-9,1-(3,85*2)) 273,45 

Rimozione battiscopa - vano scala (*lung. = 

10*2) 20,00 

Sommano m 1.270,200 3,25 4.128,15 

Nr. 88 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni 

e spogliatoi esistenti - seminterrato 

Blocco A - lato scale 80,00 0,02 2,000 

Blocco A - metà corridoio 85,00 0,02 2,000 

Blocco B - lato scale 40,00 0,02 2,000 

Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni 

e spogliatoi esistenti - rialzato 

Blocco A - lato scale 80,00 0,02 2,000 

Blocco A - metà corridoio (*lung. = 33,5+11) 44,50 0,02 2,000 

Blocco A - lato ingresso 11,00 0,02 2,000 

Blocco B - lato scale 100,00 0,02 2,000 

Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni 

e spogliatoi esistenti - primo 

Blocco A - lato scale 80,00 0,02 2,000 

Blocco A - metà corridoio 35,00 0,02 2,000 

Blocco A - lato ingresso 15,00 0,02 2,000 

Blocco B - lato scale 110,00 0,02 2,000 

Rimozione battiscopa plastici - Piano 

seminterrato Blocco A 130,00 0,02 0,100 

Rimozione battiscopa - Piano rialzato Blocco 

A (*lung. = 270-(3,65*14)+22+25+7+15) 287,90 0,02 0,100 

Rimozione battiscopa - Piano primo Blocco A 

(*lung. = 305-(3,65*14)) 253,90 0,02 0,100 

Rimozione battiscopa - Piano rialzato Blocco 

B (*lung. = 350-(3,65*15)-5,6+16+7-(3,85*2)) 304,95 0,02 0,100 

Rimozione battiscopa - Piano primo Blocco B 

(*lung. = 345-(3,65*15)-9,1-(3,85*2)) 273,45 0,02 0,100 

Rimozione battiscopa - vano scala (*lung. = 

10*2) 20,00 

Sommano m³ 49,721 5,53 274,96 

Nr. 89 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 02.P02.A48.010 - 

Rivestimenti da smaltire (stimando un peso al 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

mq di circa 30 kg) 1.361,0 0,030 

In riferimento alla voce 02.P02.A50.010 - 

Rivestimenti da smaltire (stimando un peso al 

mq di circa 30 kg) (*par.ug. = 1270,2*0,1 ) 127,02 0,030 

Sommano t 44,641 16,65 743,27 

DEMOLIZIONI - Adeguamento Murario 

Nr. 90 01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando i volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

PIANO SEMINTERRATO 

Demolizione murature per posa nuove porte 

esterne 

Blocco A - demolizione spalletta verso vano 

scala uscita emergenza 0,25 0,35 3,280 

Blocco A - demolizione spallette porta uscita 

di emergenza verso cortile interno (vicino 

ascensore) 0,30 0,35 2,100 

Blocco A - demolizione muratura interna su 

ex locale palestrina 2,40 0,20 3,280 

Blocco B - demolizione parete per 

realizzazione nuovo spazio calmo in progetto 

su scala di emergenza 2,35 0,35 3,280 

Blocco B - demolizione parete controterra 

intercapedine esterna al locale pompe per 

nuova scala interrata 3,15 0,30 2,230 

Sommano m³ 6,887 213,41 1.469,75 

Nr. 91 01.A02.A10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di murature o di volte in mattoni, 

dello spessore superiore a cm 15, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, computando i volumi 

prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - demolizione spalletta verso vano 

scala uscita emergenza 0,25 0,35 3,500 

Blocco A - demolizione muratura di 

tamponamento esistente locali wc per 

ampliamento 5,60 0,35 3,500 

Blocco B - demolizione murature Atrio in 

prossimità delle vetrate esistenti per 

realizzazione nuova distribuzione interna 

(*lung. = 1,05+1,33) 2,38 0,35 3,500 

Blocco B - demolizione spalletta verso bagni 

esistenti 0,45 0,35 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - demolizione muratura di 

tamponamento esistente locali wc per 

ampliamento 5,60 0,35 3,500 

Blocco B - demolizione muratura di 

tamponamento su terrazzino per 

ridistribuzione bagni 1,48 0,20 3,500 

Sommano m³ 18,529 106,50 1.973,34 

Nr. 92 01.A02.A25.030 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o 

volte in mattoni forati, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

terra dei materiali, lo sgombero, computando 

le superfici prima della demolizione 

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per 

superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

Demolizione tramezzi interni 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Tramezze per realizzazione spazio 

calmo vano scala (*lung. = 3,65+0,92) 4,57 3,280 

Blocco A - Tramezza corridoio (attuale 

divisione con locali non in uso) 2,20 3,280 

Blocco A - Tramezze interne  (*lung. = 

4,35+3,4+2,15+1,75) 11,65 3,280 

Blocco B - Tramezze su locale UTA in 

progetto (*lung. = 3,85+0,8) 4,65 3,280 

Blocco B - Tramezze bagni esistenti (*lung. = 

3+3,25+2,72+3,29) 12,26 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Tramezza divisoria da vano scala 2,00 3,500 

Blocco A - Tramezza aula per aumento 

apertura 1,20 3,500 

Blocco A - Tramezze WC esistenti per 

realizzazione ampliamento (*lung. = 

3,2+2,45+2,7+4,6) 12,95 3,500 

Blocco A - Tramezze WC esistenti metà 

corridoio (*lung. = 4,6+4,6+1,5+1,5) 12,20 3,500 

Blocco A - Tramezze WC esistenti in 

prossimità dell'atrio di ingresso (*lung. = 

4,35+1,9+2,8+2,05) 11,10 3,500 

Blocco B - Tramezze uffici per nuova 

ridistribuzione interna (*lung. = 

2,27+3,55+3,55) 9,37 3,500 

Blocco B - Tramezza di separazione con 

vano scala su ingresso infanzia 2,00 3,500 

Blocco B - Tramezze wc esistenti (*lung. = 

0,7+1+2,3+2,15+1,1) 7,25 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Tramezza divisoria da vano scala 2,00 3,500 

Blocco A - Tramezza aula per aumento 

apertura 1,20 3,500 

Blocco A - Tramezze WC esistenti per 

realizzazione ampliamento (*lung. = 

3,2+2,45+2,7+4,6) 12,95 3,500 

Blocco A - Tramezze WC esistenti WC 

disabili e deposito (wc esistente e 

ambulatorio) (*lung. = 0,9+1,9) 2,80 3,500 

Blocco B - Tramezze aula informatica 1,88 3,500 

Blocco B - Tramezza di separazione con 

vano scala su ingresso infanzia 2,00 3,500 

Blocco B - Tramezza aula su vano scala per 

ampliamento apertura 1,00 3,500 

Blocco B - Tramezze wc esistenti (*lung. = 

0,5+3,72+3,85+0,88+3,45+3,7+3,3+2,35) 21,75 3,500 

Blocco B - Tramezzine wc esistenti (*lung. = 

1,25+1,25+0,45+0,45) 3,40 1,100 

Sommano m² 482,398 13,45 6.488,25 

Nr. 93 01.A02.B20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni 

non inferiori a m² 0,25 

Taglio murature esterne relizzazione 

passaggi e vani 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - realizzazione varco per nuovo 

porta vivande 0,80 0,20 2,100 

Blocco B - realizzazione varco per nuovo 

accesso Locale Pompe in progetto 0,90 0,35 2,150 

Blocco B - realizzazione varco per nuovo 

accesso locale tecnico in prossimità del 

Locale Pompe 0,90 0,40 2,100 

Blocco B - realizzazione varco per nuovo 

accesso al Locale Pompe da zona UTA in 

progetto  0,90 0,30 2,100 

Sommano m³ 2,336 938,52 2.192,38 

Nr. 94 01.A02.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni non inferiori a m² 0,25 

Taglio per realizzazione passaggi interni 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Taglio per realizzazione nuovi 

ingressi nei locali in progetto 4,00 0,95 0,10 2,100 

Blocco B -  Taglio per realizzazione nuovi 

ingressi bagni 0,90 0,10 3,280 

Blocco B -  Taglio per realizzazione nuovo 

ingresso in laboratorio in progetto (in 

prossimità dello spazio calmo in progetto) 0,90 0,10 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A -  Taglio per realizzazione nuovo 

ingresso in Aula 0,90 0,10 2,100 

Blocco A -  Taglio per realizzazione nuovo 

ingresso per WC disabili in progetto (in 

prossimità dell'atrio) 0,90 0,10 2,100 

Blocco B - Taglio per realizzazione nuovo 

ingresso WC in progetto (ridistribuzion 

interna) 0,80 0,10 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A -  Taglio per realizzazione nuovo 

ingresso in Aula Video 2,00 0,90 0,10 2,100 

Blocco A -  Taglio per realizzazione nuovo 

ingresso nel locale deposito in progetto (in 

prossimità dell'atrio) 0,90 0,10 2,100 

Sommano m³ 2,613 467,86 1.222,52 

Nr. 95 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.A50.005 - 

Demolizione di strutture in CA (stimando un 

peso di circa 2600 kg/mc) 6,89 2,600 

In riferimento alla voce 01.A02.A10.010 - 

Demolizione di murature >15 cm (stimando 

un peso di circa 1100 kg/mc) 18,53 1,100 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

In riferimento alla voce 01.A02.A25.030 - 

Demolizione di tramezzi (stimando un peso di 

circa 260 kg/mq) 482,40 0,260 

In riferimento alla voce 01.A02.B20.015 - 

Taglio di strutture in CA (stimando un peso di 

circa 2600 kg/mc) 2,34 2,600 

In riferimento alla voce 01.A02.B20.005 - 

Taglio di murature in mattoni (stimando un 

peso di circa 260 kg/mq) (*par.ug. = 2,61*10) 26,10 0,260 

Sommano t 176,591 16,65 2.940,24 

DEMOLIZIONI - Coperture e strutture 

metalliche 

Nr. 96 02.P02.A58.040 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione manto di copertura compresa la 

cernita e l'accatastamento in cantiere del 

materiale riutilizzabile: 

in lastre ondulate 

Rimozione manto di copertura esistente 1.319,0 

Sommano m² 1.319,000 17,02 22.449,38 

Nr. 97 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Rimozione manto di copertura esistente 1.319,0 0,010 

Sommano m³ 13,190 5,53 72,94 

Nr. 98 29.P15.A20.005 (Regione Piemonte 2023) 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

alluminio (rif.codice CER  17 04 02)  

Stimando un poeso di circa 10 kg/mq 1.319,0 0,010 

Sommano t 13,190 26,00 342,94 

Nr. 99 01.A02.A90.015 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato, per 

superfici di m²  0,50 ed oltre. 

Della piccola e media orditura di tetti. 

Rimozione manto di copertura esistente 1.319,0 

Sommano m² 1.319,000 7,84 10.340,96 

Nr. 100 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

2.700,00 0,05 0,060 

Sommano m³ 8,100 5,53 44,79 

Nr. 101 29.P15.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

legno (rif. codice CER 17 02 01) 

Listelli sottocoppo - 2700 mlx0,05x0,06 

(*par.ug. = 2700*0,05*0,06) 8,10 0,600 

Sommano t 4,860 130,00 631,80 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 102 01.A02.B80.010 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozioni di parti metalliche compreso il 

ripristino del muro o del rivestimento 

Doccioni di gronda o tubi di discesa 

Gronde 275,00 

Pluviali Blocco A 10,00 9,00 

Pluviali Blocco B 10,00 9,00 

Sommano m 455,000 3,79 1.724,45 

Nr. 103 29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

in riferimento alla voce 01.A02.B80.010 - 

Stimando un peso al ml di 7 kg/ml per un 

diametro fino a 12 cm 455,00 0,007 

Sommano t 3,185 8,67 27,61 

Nr. 104 01.P24.E65.005 (Regione Piemonte 2023) 

Nolo di gru a torre compreso l'onere del 

manovratore addetto per il tempo di effettivo 

impiego 

Con sbraccio fino a m 20 

Nolo per 40gg lavorativi (8h giornaliere) 40,00 8,00 

Sommano h 320,000 60,48 19.353,60 

DEMOLIZIONI - Opere di adeguamento 

sismico strutturale esistente 

Assistenza muraria trave di collegamento 

fondazioni 

Nr. 105 01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimenti interni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti in cantiere, per superfici 

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte 

In ceramica 

PIANO SEMINTERRATO - porzioni 

pavimentazione corridoio Blocco A 35,00 

PIANO SEMINTERRATO - porzioni 

pavimentazione Blocco B 67,00 

Sommano m² 102,000 10,39 1.059,78 

Nr. 106 01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

PIANO SEMINTERRATO - porzioni 

pavimentazione corridoio Blocco A 35,00 0,100 

PIANO SEMINTERRATO - porzioni 

pavimentazione mensa Blocco A 17,00 0,100 

PIANO SEMINTERRATO - porzioni 

pavimentazione Blocco B 67,00 0,100 

Sommano m³ 11,900 91,32 1.086,71 

Nr. 107 01.A02.B20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni 

non inferiori a m² 0,25 

Demolizione murature 

PIANO SEMINTERRATO (*lung. = 7,6+0,3) 7,90 0,30 0,500 

Sommano m³ 1,185 938,52 1.112,15 

Nr. 108 01.A02.B20.020 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 

Demolizione murature 

PIANO SEMINTERRATO 150,00 0,10 0,500 

Sommano m³ 7,500 727,53 5.456,48 

Nr. 109 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire  119,00 0,010 

Sommano m³ 1,190 5,53 6,58 

Nr. 110 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire (stimando un 

peso al mq di circa 30 kg) 119,00 0,030 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire 

(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al 

mc) (*par.ug. = 11,9-1,7-3,2) 7,00 1,600 

In riferimento alla voce 01.A02.B20.015 - 

Taglio di strutture in CA (stimando un peso di 

circa 2600 kg/mc) 1,19 2,600 

In riferimento alla voce 01.A02.B20.020 - 

Taglio di murature in mattoni (stimando un 

peso di circa 200 kg/mq) (*par.ug. = 150*0,5) 75,00 0,200 

Sommano t 32,864 16,65 547,19 

Nr. 111 29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023) 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Per le porzioni segnalate da Bonificare 

Blocco A mensa - In riferimento alle voci 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni 

da smaltire (stimando un peso al mq di circa 

1600 kg al mc) (*par.ug. = 17*0,1) 1,70 1,600 

Blocco B palestrina - In riferimento alle voci 

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni 

da smaltire (stimando un peso al mq di circa 

1600 kg al mc) (*par.ug. = 32*0,1) 3,20 1,600 

Sommano t 7,840 525,13 4.117,02 

Nr. 112 01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023) 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

PIANO SEMINTERRATO - porzioni 

pavimentazione corridoio Blocco A 35,00 10,000 

PIANO SEMINTERRATO - porzioni 

pavimentazione mensa Blocco A 17,00 10,000 

PIANO SEMINTERRATO - porzioni 

pavimentazione Blocco B 67,00 10,000 

Sommano m² 1.190,000 4,68 5.569,20 

Nr. 113 01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

PIANO SEMINTERRATO 150,00 0,500 

Sommano m² 75,000 38,94 2.920,50 

Nr. 114 01.A05.B70.010 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 20-25 

PIANO SEMINTERRATO (*lung. = 7,6+0,3) 7,90 0,500 

Sommano m² 3,950 50,57 199,75 

Nr. 115 01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 

che in curva, compresa l'esecuzione dei 

raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e 

della profilatura degli spigoli in cemento con 

esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 

1 e per uno spessore fino a cm 2 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

PIANO SEMINTERRATO 2,00 150,00 0,500 

PIANO SEMINTERRATO (*lung. = 7,6+0,3) 2,00 7,90 0,500 

Sommano m² 157,900 22,82 3.603,28 

Nr. 116 01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

PIANO SEMINTERRATO 2,00 150,00 0,500 

PIANO SEMINTERRATO (*lung. = 7,6+0,3) 2,00 7,90 0,500 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m² 157,900 11,48 1.812,69 

Assistenza muraria fondazioni, rinforzo 

basso su parete 

Nr. 117 01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimenti interni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti in cantiere, per superfici 

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte 

In ceramica 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (murature interne 

corridoio) 1,00 

Blocco B -  preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali  7,50 

Sommano m² 8,500 10,39 88,32 

Nr. 118 01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (murature interne 

corridoio) 1,00 0,100 

Blocco A - mensa 8,90 0,100 

Blocco B -  preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali  8,50 0,100 

Sommano m³ 1,840 91,32 168,03 

Nr. 119 01.A02.B20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni 

non inferiori a m² 0,25 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (murature interne 

corridoio) 3,00 0,60 0,35 0,700 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (muro bagni lato cortile) 15,00 0,60 0,35 0,700 

Sommano m³ 2,646 938,52 2.483,32 

Nr. 120 01.A02.B20.020 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 

PIANO SEMINTERRATO - Demolizione 

murature 

Blocco A bagni 6,00 0,60 0,10 0,700 

Blocco A mensa 2,00 0,60 0,10 0,700 

Blocco B 0,10 0,700 

Sommano m³ 0,406 727,53 295,38 

Nr. 121 01.A02.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Spicconatura d'intonaco di cemento o di 

materiali di analoga durezza, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Per 

superfici di m² 0,50 ed oltre 

Su pareti per rinforzo strutturale parte bassa 

parete 

Blocco A Bagni (*lung. = 

10,15+17,25+1,95+1,95+1,95) 33,25 0,700 

Blocco A mensa 48,00 0,700 

Blocco B palestrina 14,00 0,700 

Blocco B murature perimetrali (*lung. = 

4,15+1,4+9,65+6,5+1,35+9,45+4,5) 37,00 0,700 

Sommano m² 92,575 12,30 1.138,67 

Nr. 122 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire  8,50 0,010 

Sommano m³ 0,085 5,53 0,47 

Nr. 123 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire (stimando un 

peso al mq di circa 30 kg) 8,50 0,030 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire 

(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al 

mc) (*par.ug. = 1,84-1,2) 0,64 1,600 

In riferimento alla voce 01.A02.B20.015 - 

Taglio di strutture in CA (stimando un peso di 

circa 2600 kg/mc) 2,65 2,600 

In riferimento alla voce 01.A02.B20.020 - 

Taglio di murature in mattoni (stimando un 

peso di circa 200 kg/mq) (*par.ug. = 

2,52+0,84+0,7) 4,06 0,200 

Sommano t 8,981 16,65 149,53 

Nr. 124 01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A bagni 6,00 0,60 0,700 

Blocco A mensa 2,00 0,60 0,700 

Blocco B 0,700 

Sommano m² 4,060 38,94 158,10 

Nr. 125 01.A05.B70.010 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 20-25 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (murature interne 

corridoio) 3,00 0,60 0,700 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (muro bagni lato cortile) 15,00 0,60 0,700 

Sommano m² 7,560 50,57 382,31 

Nr. 126 01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 

che in curva, compresa l'esecuzione dei 

raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e 

della profilatura degli spigoli in cemento con 

esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 

1 e per uno spessore fino a cm 2 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

Blocco A bagni (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,60 0,700 

Blocco A mensa (*par.ug. = 2*2) 4,00 0,60 0,700 

Blocco B 2,00 0,700 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (murature interne 

corridoio) (*par.ug. = 3*2) 6,00 0,60 0,700 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (muro bagni lato cortile) 

(*par.ug. = 15*2) 30,00 0,60 0,700 

Sommano m² 23,240 22,82 530,34 

Nr. 127 01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

Blocco A bagni (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,60 0,700 

Blocco A mensa (*par.ug. = 2*2) 4,00 0,60 0,700 

Blocco B 2,00 0,700 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (murature interne 

corridoio) (*par.ug. = 3*2) 6,00 0,60 0,700 

Blocco A - preparazione per rinforzo su 

Murature perimetrali (muro bagni lato cortile) 

(*par.ug. = 15*2) 30,00 0,60 0,700 

Sommano m² 23,240 11,48 266,80 

Nr. 128 29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023) 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Per le porzioni segnalate da Bonificare 

Blocco A mensa - In riferimento alle voci 

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni 

da smaltire (stimando un peso al mq di circa 

1600 kg al mc) (*par.ug. = 9*0,1) 0,90 1,600 

Blocco B palestrina - In riferimento alle voci 

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni 

da smaltire (stimando un peso al mq di circa 

1600 kg al mc) (*par.ug. = 3*0,1) 0,30 1,600 

Sommano t 1,920 525,13 1.008,25 

Assistenza muraria rinforzo pilastri 

perimetrali 

Nr. 129 01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimenti interni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti in cantiere, per superfici 

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte 

In ceramica 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 4,00 3,20 0,60 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 4,00 3,20 0,60 

Sommano m² 15,360 10,39 159,59 

Nr. 130 01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 4,00 3,20 0,60 0,100 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre aule con pvc 9,00 3,20 0,60 0,100 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 13,00 3,20 0,60 0,100 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 4,00 3,20 0,60 0,100 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre aule con pvc 9,00 3,20 0,60 0,100 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 13,00 3,20 0,60 0,100 

PIANO SOTTOTETTO 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 4,00 3,20 0,60 0,100 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre aule con pvc 9,00 3,20 0,60 0,100 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 11,00 3,20 0,60 0,100 

Sommano m³ 14,592 91,32 1.332,54 

Nr. 131 01.A02.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni non inferiori a m² 0,25 

Demolizione murature perimetrali per rinforzo 

pilastri perimetrali 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- Bagni e locali lato cortile 10,00 0,40 0,35 3,500 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

8,00 0,40 0,35 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- Bagni e locali lato cortile 10,00 0,40 0,35 3,500 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

8,00 0,40 0,35 3,500 

Demolitrione tramezze interno interferenti con 

pilastri perimetrali per rinforzo 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio tramezze 6,00 0,40 0,10 3,280 

Blocco B - taglio tramezze 1,00 0,40 0,10 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio tramezze 6,00 0,40 0,10 3,500 

Blocco B - taglio tramezze 5,00 0,40 0,10 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio tramezze 6,00 0,40 0,10 3,500 

Blocco B - taglio tramezze 5,00 0,40 0,10 3,500 

Sommano m³ 21,638 467,86 10.123,55 

Nr. 132 01.A02.B20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni 

non inferiori a m² 0,25 

Demolizione murature per rinforzo pilastri 

perimetrali 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- mensa 9,00 0,40 0,35 3,280 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

- bagni 10,00 0,40 0,35 3,280 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

13,00 0,40 0,35 3,280 

Sommano m³ 14,695 938,52 13.791,55 

Nr. 133 01.A02.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Spicconatura d'intonaco di cemento o di 

materiali di analoga durezza, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Per 

superfici di m² 0,50 ed oltre 

PER POSIZIONAMENTO PIASTRE 

SOFFITTO 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  4,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  11,00 3,20 0,60 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  4,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  11,00 3,20 0,60 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 4,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 11,00 3,20 0,60 

PREDISPOSIZIONE PILASTRO 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 21,00 1,40 3,280 

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 13,00 1,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 20,00 1,40 3,500 

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 13,00 1,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 20,00 1,40 3,500 

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 13,00 1,40 3,500 

Sommano m² 565,928 12,30 6.960,91 

Nr. 134 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire  15,36 0,010 

Sommano m³ 0,154 5,53 0,85 

Nr. 135 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire (stimando un 

peso al mq di circa 30 kg) 15,36 0,030 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire 

(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al 

mc) (*par.ug. = 8,64-4,22) 4,42 1,600 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

In riferimento alla voce 01.A02.B20.015 - 

Taglio di strutture in CA (stimando un peso di 

circa 2600 kg/mc) 14,70 2,600 

In riferimento alla voce 01.A02.B20.020 - 

Taglio di murature in mattoni (stimando un 

peso di circa 200 kg/mq) (*par.ug. = 

14+11,2+14+11,2+7,872+1,312+7,872+6,56+ 

7,872+6,56) 88,45 0,200 

In riferimento alla voce 01.A02.B70.005 - 

Spicconatura (stimando un peso di circa 30 

kg/mq) 565,93 0,030 

Sommano t 80,421 16,65 1.339,01 

Nr. 136 01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio tramezze 6,00 0,40 3,280 

Blocco B - taglio tramezze 1,00 0,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio tramezze 6,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze 5,00 0,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio tramezze 6,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze 5,00 0,40 3,500 

Sommano m² 39,984 38,94 1.556,98 

Nr. 137 01.A05.B70.010 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 20-25 

RIPRISTINI 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- mensa 9,00 0,40 3,280 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- bagni 10,00 0,40 3,280 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

13,00 0,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- Bagni e locali lato cortile 10,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

8,00 0,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- Bagni e locali lato cortile 10,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

8,00 0,40 3,500 

Sommano m² 92,384 50,57 4.671,86 

Nr. 138 01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 

che in curva, compresa l'esecuzione dei 

raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e 

della profilatura degli spigoli in cemento con 

esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 

1 e per uno spessore fino a cm 2 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

RIPRISTINI 

PIANO SEMINTERRATO 

Pagina 36 

R I P O R T O  1.031.097,40 

A  R I P O R T A R E  1.038.665,25 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- mensa (*par.ug. = 9*2) 18,00 0,40 3,280 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- bagni (*par.ug. = 10*2) 20,00 0,40 3,280 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

(*par.ug. = 13*2) 26,00 0,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- Bagni e locali lato cortile (*par.ug. = 10*2) 20,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

(*par.ug. = 8*2) 16,00 0,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- Bagni e locali lato cortile (*par.ug. = 10*2) 20,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

(*par.ug. = 8*2) 16,00 0,40 3,500 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,40 3,280 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 1*2) 2,00 0,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 5*2) 10,00 0,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 5*2) 10,00 0,40 3,500 

PER POSIZIONAMENTO PIASTRE 

SOFFITTO 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  4,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  11,00 3,20 0,60 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  4,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  11,00 3,20 0,60 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 4,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 11,00 3,20 0,60 

NUOVO PILASTRO 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 21,00 1,80 3,280 

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 13,00 1,80 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 20,00 1,80 3,500 

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 13,00 1,80 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 20,00 1,80 3,500 

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 13,00 1,80 3,500 

Sommano m² 967,672 22,82 22.082,28 

Nr. 139 01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

iNTONACO su nuove murature realizzate (2 

lati, interno ed esterno) 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

RIPRISTINI 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- mensa (*par.ug. = 9*2) 18,00 0,40 3,280 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- bagni (*par.ug. = 10*2) 20,00 0,40 3,280 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

(*par.ug. = 13*2) 26,00 0,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- Bagni e locali lato cortile (*par.ug. = 10*2) 20,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

(*par.ug. = 8*2) 16,00 0,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri 

- Bagni e locali lato cortile (*par.ug. = 10*2) 20,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri 

(*par.ug. = 8*2) 16,00 0,40 3,500 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,40 3,280 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 1*2) 2,00 0,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 5*2) 10,00 0,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 5*2) 10,00 0,40 3,500 

PER POSIZIONAMENTO PIASTRE 

SOFFITTO 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  4,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  11,00 3,20 0,60 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  4,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  11,00 3,20 0,60 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 4,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 11,00 3,20 0,60 

NUOVO PILASTRO 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 21,00 1,80 3,280 

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 13,00 1,80 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 20,00 1,80 3,500 

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 13,00 1,80 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 20,00 1,80 3,500 

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 13,00 1,80 3,500 

Sommano m² 967,672 11,48 11.108,87 

Nr. 140 29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023) 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Per le porzioni segnalate da Bonificare 

Blocco A Aule - In riferimento alle voci 

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

da smaltire (stimando un peso al mq di circa 

1600 kg al mc) (*par.ug. = 1,728+1,728) 3,46 1,600 

Blocco B Aule - In riferimento alle voci 

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni 

da smaltire (stimando un peso al mq di circa 

1600 kg al mc) (*par.ug. = 2,112+2,112) 4,22 1,600 

Sommano t 12,288 525,13 6.452,80 

Nr. 141 01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023) 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 4,00 3,20 0,60 10,000 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre aule con pvc 9,00 3,20 0,60 10,000 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 13,00 3,20 0,60 10,000 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 4,00 3,20 0,60 10,000 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre aule con pvc 9,00 3,20 0,60 10,000 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 13,00 3,20 0,60 10,000 

PIANO SOTTOTETTO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 4,00 3,20 0,60 10,000 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre aule con pvc 9,00 3,20 0,60 10,000 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre (lato interno cortile, 

porzioni non ancora demolite per lavorazioni 

architettoniche) 11,00 3,20 0,60 10,000 

Sommano m² 1.459,200 4,68 6.829,06 

Assistenza muraria rinforzo pilastri interni 

Nr. 142 01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimenti interni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti in cantiere, per superfici 

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte 

In ceramica 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  12,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  12,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 

Sommano m² 122,880 10,39 1.276,72 

Nr. 143 01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  12,00 3,20 0,60 0,100 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 0,100 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  12,00 3,20 0,60 0,100 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 0,100 

Sommano m³ 12,288 91,32 1.122,14 

Nr. 144 01.A02.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni non inferiori a m² 0,25 

Demolitrione tramezze interne interferenti con 

pilastri interni per rinforzo 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio tramezze 13,00 0,40 0,10 3,280 

Blocco B - taglio tramezze 13,00 0,40 0,10 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio tramezze 14,00 0,40 0,10 3,500 

Blocco B - taglio tramezze 16,00 0,40 0,10 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio tramezze 6,00 0,40 0,10 3,500 

Blocco B - taglio tramezze 13,00 0,40 0,10 3,500 

Sommano m³ 10,272 467,86 4.805,86 

Nr. 145 01.A02.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Spicconatura d'intonaco di cemento o di 

materiali di analoga durezza, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Per 

superfici di m² 0,50 ed oltre 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  13,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  14,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 14,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 20,00 3,20 0,60 

PREDISPOSIZIONE PILASTRO 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 13,00 1,40 3,280 

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 20,00 1,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 14,00 1,40 3,500 

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 20,00 1,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 14,00 1,40 3,500 

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4) 20,00 1,40 3,500 

Sommano m² 678,656 12,30 8.347,47 

Nr. 146 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire  122,88 0,010 

Sommano m³ 1,229 5,53 6,80 

Nr. 147 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire (stimando un 

peso al mq di circa 30 kg) 122,88 0,030 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire 

(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al 

mc) (*par.ug. = 12,28-1,54-1,92) 8,82 1,600 

In riferimento alla voce 01.A02.B20.020 - 

Taglio di murature in mattoni (stimando un 

peso di circa 200 kg/mq) (*par.ug. = 

17,056+17,056+19,6+22,4+8,4+18,2) 102,71 0,200 

In riferimento alla voce 01.A02.B70.005 - 

Spicconatura (stimando un peso di circa 30 

kg/mq) 678,66 0,030 

Sommano t 58,700 16,65 977,36 

Nr. 148 01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Demolitrione tramezze interne interferenti con 

pilastri interni per rinforzo 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio tramezze 13,00 0,40 3,280 

Blocco B - taglio tramezze 13,00 0,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio tramezze 14,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze 16,00 0,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio tramezze 6,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze 13,00 0,40 3,500 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m² 102,712 38,94 3.999,61 

Nr. 149 01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 

che in curva, compresa l'esecuzione dei 

raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e 

della profilatura degli spigoli in cemento con 

esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 

1 e per uno spessore fino a cm 2 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

RIPRISTINI 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2) 26,00 0,40 3,280 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2) 26,00 0,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 14*2) 28,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 16*2) 32,00 0,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2) 26,00 0,40 3,500 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  13,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  14,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 14,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 20,00 3,20 0,60 

PREDISPOSIZIONE PILASTRO 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 13,00 1,80 3,280 

Blocco B - Pilastro 45X45 20,00 1,80 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Pilastro 45X45 14,00 1,80 3,500 

Blocco B - Pilastro 45X45 20,00 1,80 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Pilastro 45X45 14,00 1,80 3,500 

Blocco B - Pilastro 45X45 20,00 1,80 3,500 

Sommano m² 1.022,576 22,82 23.335,18 

Nr. 150 01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

iNTONACO su nuove murature realizzate (2 

lati, interno ed esterno) 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

RIPRISTINI 

PIANO SEMINTERRATO 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2) 26,00 0,40 3,280 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2) 26,00 0,40 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 14*2) 28,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 16*2) 32,00 0,40 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2) 12,00 0,40 3,500 

Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2) 26,00 0,40 3,500 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  13,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  14,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 14,00 3,20 0,60 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre 20,00 3,20 0,60 

PREDISPOSIZIONE PILASTRO 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4) 13,00 1,80 3,280 

Blocco B - Pilastro 45X45 20,00 1,80 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Pilastro 45X45 14,00 1,80 3,500 

Blocco B - Pilastro 45X45 20,00 1,80 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Pilastro 45X45 14,00 1,80 3,500 

Blocco B - Pilastro 45X45 20,00 1,80 3,500 

Sommano m² 1.022,576 11,48 11.739,17 

Nr. 151 29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023) 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Per le porzioni segnalate da Bonificare 

Blocco A aule - In riferimento alle voci 

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni 

da smaltire (stimando un peso al mq di circa 

1600 kg al mc) (*par.ug. = 

(3,2*0,6*0,1)/2*8*2) 1,54 1,600 

Blocco B aule - In riferimento alle voci 

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni 

da smaltire (stimando un peso al mq di circa 

1600 kg al mc) (*par.ug. = 

(3,2*0,6*0,1)/2*10*2) 1,92 1,600 

Sommano t 5,536 525,13 2.907,12 

Nr. 152 01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023) 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  12,00 3,20 0,60 10,000 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 10,000 

PIANO PRIMO 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  12,00 3,20 0,60 10,000 

Blocco B - Demolizione per lavorazione 

strutturale di posa piastre  20,00 3,20 0,60 10,000 

Sommano m² 1.228,800 4,68 5.750,78 

Assistenza muraria trave di collegamento 

pilastri (Solai) 

Nr. 153 01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimenti interni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti in cantiere, per superfici 

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte 

In ceramica 

PIANO RIALZATO 

Blocco A non ancora demoliti per altre 

lavorazioni architettoniche 5,00 

Blocco B non ancora demoliti per altre 

lavorazioni architettoniche 12,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A non ancora demoliti per altre 

lavorazioni architettoniche 5,00 

Blocco B non ancora demoliti per altre 

lavorazioni architettoniche 12,00 

Sommano m² 34,000 10,39 353,26 

Nr. 154 01.A02.A70.030 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di solai, compresa sovrastante 

caldana, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, 

computando le superfici prima della 

demolizione, escluse le opere provvisionali 

In latero - cemento 

PIANO RIALZATO 

Blocco A  50,00 

Blocco B  22,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A  50,00 

Blocco B 22,00 

PIANO SOTTOTETTO 

Blocco A  50,00 

Blocco B 22,00 

Sommano m² 216,000 36,03 7.782,48 

Nr. 155 01.A02.A25.030 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o 

volte in mattoni forati, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero, computando 

le superfici prima della demolizione 

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per 

superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

Demolizione murature 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 16,85 3,500 

Blocco B - Aule 6,26 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 16,85 3,500 

Blocco B - Aule 6,26 3,500 

Sommano m² 161,770 13,45 2.175,81 

Nr. 156 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire  34,00 0,010 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A70.030 - Solai 216,00 0,240 

Sommano m³ 52,180 5,53 288,56 

Nr. 157 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire (stimando un 

peso al mq di circa 30 kg) 34,00 0,030 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A70.030 - Solai (stimando un peso al 

mq di circa 300 lg al mq) 216,00 0,300 

In riferimento alla voce 01.A02.A25.030 - 

Tramezze (stimando un peso di circa 200 

kg/mq) 161,77 0,200 

Sommano t 98,174 16,65 1.634,60 

Nr. 158 01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Demolitrione tramezze interne interferenti con 

pilastri interni per rinforzo 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 16,85 3,500 

Blocco B - Aule 6,26 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 16,85 3,500 

Blocco B - Aule 6,26 3,500 

Sommano m² 161,770 38,94 6.299,32 

Nr. 159 01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 

che in curva, compresa l'esecuzione dei 

raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e 

della profilatura degli spigoli in cemento con 

esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 

1 e per uno spessore fino a cm 2 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 2,00 16,85 3,500 

Blocco B - Aule 2,00 6,26 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 2,00 16,85 3,500 

Blocco B - Aule 2,00 6,26 3,500 

Sommano m² 323,540 22,82 7.383,18 

Nr. 160 01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

iNTONACO su nuove murature realizzate (2 

lati, interno ed esterno) 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 2,00 16,85 3,500 

Blocco B - Aule 2,00 6,26 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 2,00 16,85 3,500 

Blocco B - Aule 2,00 6,26 3,500 

Sommano m² 323,540 11,48 3.714,24 

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Serramenti 

esterni 

Nr. 161 01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro 

dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto 

di trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel 

caso di serramenti, computando le superfici 

prima della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Serramenti 0,75x0,90 (interno 

cortile) 25,00 0,75 0,900 

Blocco A - Serramenti 1,82x0,90  26,00 1,82 0,900 

Blocco B - Serramenti 0,75x0,90 (interno 

cortile) (*par.ug. = 6+10) 16,00 0,75 0,900 

Blocco B - Serramenti 0,70x0,90 (lato strada) 6,00 0,70 0,900 

Blocco B - Serramenti 1,82x0,90  30,00 1,82 0,900 

Blocco B - Serramenti 2,55x0,90  2,00 2,55 0,900 

Blocco B - Serramenti 1,75x0,90  1,00 1,75 0,900 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 3,65x3,50 (parete 

finestrata) (*par.ug. = 12+3) 15,00 3,65 3,500 

Blocco A - Serramenti 0,75x2,40  25,00 0,75 2,400 

Blocco A - Uscita emergenza su vano scala 1,70 3,500 

Blocco B - Serramenti 3,65x3,50 (parete 

finestrata) (*par.ug. = 12+3) 15,00 3,65 3,500 

Blocco B - Serramenti 0,75x2,40  16,00 0,75 2,400 

Blocco B - Serramenti 2,55x2,40  2,00 2,55 2,400 

Blocco B - Serramenti 1,75x2,40  1,75 2,400 

Blocco B - Vetrata ingresso 8,50 3,500 

Blocco B - Pota ingresso principale 1,50 3,500 

Blocco B - Ingresso Infanzia 1,70 3,500 

Blocco B - Uscita verso esterno corridoio 

ingresso palestra 0,80 2,100 

Blocco B - Uscita verso esterno disimpegno 

verso scale palestra 1,05 2,100 

Blocco B - Uscita verso cortiletto interno 

corridoio ingresso palestra 0,70 2,100 

Blocco B - Porta finestra terrazzino (bidelleria 

verso cortile interno) 1,20 3,500 

Blocco B - Porta vetro uscita terrazzino bagni 

cortiletto interno 0,95 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 3,65x3,50 (parete 

finestrata) (*par.ug. = 12+3) 15,00 3,65 3,500 

Blocco A - Serramenti 0,75x2,40  25,00 0,75 2,400 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - Finestra su vano scala 1,70 3,500 

Blocco B - Serramenti 3,65x3,50 (parete 

finestrata) 17,00 3,65 3,500 

Blocco B - Serramento 1,82x3,50 (parete 

finestrata Atrio) 1,00 1,82 3,500 

Blocco B - Serramenti 0,75x2,40  15,00 0,75 2,400 

Blocco B - Serramenti 2,55x2,40  2,00 2,55 2,400 

Blocco B - Serramenti 1,75x2,40  1,00 1,75 2,400 

Blocco B - Serramento 1,40x2,40 

(Ambulatorio su atrio, verso cortile interno) 1,00 1,40 2,400 

Blocco B - Finestra verso esterno corridoio 

ingresso palestra 1,00 0,80 2,400 

Blocco B - Finestra verso cortiletto interno 

corridoio ingresso palestra 1,00 0,70 2,400 

Blocco B - Finestra sopra Infanzia 1,00 1,70 3,500 

Blocco B - Porta vetro uscita terrazzino bagni 

cortile interno 1,00 0,95 3,500 

Sommano m² 1.188,413 13,00 15.449,37 

Nr. 162 01.A02.B40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di lastre di pietra o marmo di 

qualsiasi spessore, misurate nella loro 

superficie reale, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Con 

una superficie di almeno m² 0,50 

Rimozione davanzali e soglie esistenti per 

nuovi serramenti in progetto 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 0,75x2,40  (*lung. = 

0,75+0,1) 25,00 0,85 0,50 

Blocco B - Serramenti 0,75x2,40  (*lung. = 

0,75+0,1) 16,00 0,85 0,50 

Blocco B - Serramenti 2,55x2,40  (*lung. = 

2,55+0,1) 2,00 2,65 0,50 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 0,75x2,40  (*lung. = 

0,75+0,1) 25,00 0,85 0,50 

Blocco B - Serramenti 0,75x2,40  (*lung. = 

0,75+0,1) 15,00 0,85 0,50 

Blocco B - Serramenti 2,55x2,40  (*lung. = 

2,55+0,1) 2,00 2,65 0,50 

Blocco B - Serramenti 1,75x2,40  (*lung. = 

1,75+0,1) 1,00 1,85 0,50 

Blocco B - Serramento 1,40x2,40 

(Ambulatorio su atrio, verso cortile interno) 

(*lung. = 1,4+0,1) 1,00 1,50 0,50 

Blocco B - Finestra verso esterno corridoio 

ingresso palestra (*lung. = 0,8+0,1) 1,00 0,90 0,50 

Blocco B - Finestra verso cortiletto interno 

corridoio ingresso palestra (*lung. = 0,7+0,1) 1,00 0,80 0,50 

Sommano m² 42,250 15,95 673,89 

Nr. 163 29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

In riferimento alla rimozione dei serramenti - 

Si Stimano 35 kg/mq (telai, contropareti sotto 

serramenti, ecc) 1.188,4 0,035 

Sommano t 41,594 8,67 360,62 

Nr. 164 29.P15.A10.010 (Regione Piemonte 2023) 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

vetro (rif. codice CER 17 02 02) 

In riferimento alla rimozione dei serramenti - 

Si Stimano 10 kg/mq (vetri) 1.188,4 0,010 

Sommano t 11,884 40,16 477,26 

Nr. 165 29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 

01 03)  

In riferimento alla voce di rimozione davanzali 

- Si stima un peso di 2800 kg/mc  (*par.ug. = 

42,25*0,03) 1,27 2,800 

Sommano t 3,556 15,41 54,80 

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Serramenti 

interni 

Nr. 166 01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro 

dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto 

di trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel 

caso di serramenti, computando le superfici 

prima della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Rimozione porte interne e strutture in legno 

interne 

PIANO SEMINTERRATO 

Porte da sostituire per demolizioni o 

sostituzione con Porte EI 54,00 

Porte da rinnovare 67,00 

PIANO RIALZATO 

Porte da sostituire per demolizioni o 

sostituzione con Porte EI 59,00 

Porte da rinnovare 74,00 

PIANO PRIMO 

Porte da sostituire per demolizioni o 

sostituzione con Porte EI 65,00 

Porte da rinnovare 57,00 

Sommano m² 376,000 13,00 4.888,00 

Nr. 167 29.P15.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

legno (rif. codice CER 17 02 01) 

Oneri in riferimento alla voce precedente per 

Porte interne in legno (stimando un peso, 

accessori compresi di circa 35 kg/mq) 376,00 0,035 

Sommano t 13,160 130,00 1.710,80 

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Impianto 

idrico sanitario esistente 

Nr. 168 02.P02.A66.010 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di vasca, doccia, turca, con 

deposito al piano cortile del materiale di 

risulta 

PIANO SEMINTERRATO 8,00 

PIANO RIALZATO 

PIANO PRIMO 

Sommano cad 8,000 104,40 835,20 

Nr. 169 01.A19.E60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di apparecchiature igienico 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

sanitarie in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o la discesa dei materiali, 

l'accecamento o l'asportazione delle 

tubazioni di adduzione e scarico, 

l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo 

sgombero dei detriti ed il trasporto ad 

impianto di recupero e riciclo autorizzato 

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi 

tipo sospesi, boiler ecc. 

PIANO SEMINTERRATO 9,00 

PIANO RIALZATO 35,00 

PIANO PRIMO 35,00 

Sommano cad 79,000 24,22 1.913,38 

Nr. 170 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Stimando l'utilizzo di 2 scarraabili (*par.ug. = 

50*2) 100,00 

Sommano m³ 100,000 5,53 553,00 

Nr. 171 29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 

01 03)  

Stimando l'utilizzo di 2 scarraabili (*par.ug. = 

15*3) 45,00 

Sommano t 45,000 15,41 693,45 

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Tubo raccolta 

acque piovane cavedio 

Nr. 172 01.P01.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Operaio specializzato 

Ore normali 

Rimozione tubo in amianto di raccolta acque 

( una settimana di lavoro per due operai data 

la diffocoltà nella lavorazione) (*par.ug. = 

8*2*5) 80,00 

Sommano h 80,000 36,91 2.952,80 

Nr. 173 02.P02.A40.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimento gettato in opera 

e/o sottofondo di pavimento in malta di 

conglomerato cementizio, eseguito con 

martello demolitore: 

fino allo spessore di 6 cm  

140,00 

Sommano m² 140,000 9,57 1.339,80 

Nr. 174 02.P02.A20.010 (Regione Piemonte 2023) 

Svuotamento di volta eseguito a mano di 

materiale sciolto e trasportato al piano cortile 

per abbassamento non superiore a 20 m e 

sollevamento non superiore a 3 m  

Voce equiparabile alla pulizia e rimozione del 

materialeipotizzabile nel cavedio 140,00 0,150 

Sommano m³ 21,000 141,59 2.973,39 

Nr. 175 29.A05.A05.005 (Regione Piemonte 2023) 

Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti 

solidi e liquidi 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Analisi chimiche necessarie alla 

caratterizzazione, ai sensi della normativa 

vigente in materia, dei materiali da scavo e/o 

rifiuti,  comprensive almeno dei fattori: 

parametri fisici, metalli pesanti, sostanze 

organiche, Idrocarburi, altre sostanze 

(amianto)  

1,00 

Sommano cad 1,000 404,33 404,33 

Nr. 176 29.P15.A30.010 (Regione Piemonte 2023) 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da 

sostanze pericolose  (rif.codice CER  17 06 

03) 

Stimando un peso di circa 20 kg/ml 140,00 0,020 

Sommano t 2,800 506,00 1.416,80 

Nr. 177 29.P15.A05.020 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 

sostanze pericolose (rif.codice CER  17 01 

06)  

Materiale rimosso in concomitanza con il tub 21,00 1,300 

Sommano t 27,300 16,00 436,80 

Nr. 178 01.P05.C20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi in conglomerato cementizio 

vibrocompressi 

diametro  interno cm 20 

Rimozione tubo in eternit di raccolta acque 

nel cavedio descritto dalla sezioni storiche 190,00 

Sommano m 190,000 10,50 1.995,00 

Nr. 179 01.P01.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Operaio specializzato 

Ore normali 

Posa nuovo tubo di raccolta acque (*par.ug. 

= 8*2*5) 80,00 

Sommano h 80,000 36,91 2.952,80 

NUOVE COSTRUZIONI - Murature 

Nr. 180 01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Tramezze bagni in progetto (*lung. 

= 

3,8+4,6+1,8+2,7+1,65+1+1,7+4,6+1,57+2,4+ 

1,78+1,33+1,33+1,78+1,33) 33,37 3,280 

Blocco A - chiusure varie (*lung. = 0,95+1,57) 2,52 3,280 

Blocco B - Tramezze bagni in progetto (wc 

disabili) (*lung. = 1,7+2,3) 4,00 3,280 

Blocco B - Tramezze bagni in progetto (*lung. 

= 

0,65+0,65+5,35+1,05+1,05+0,7+0,7+3,65+1, 

45) 15,25 2,000 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - chiusura tamponamenti porte 

(*lung. = 0,9*3) 2,70 3,500 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - wc disabili (*lung. = 

1,89+1,96+4,15) 8,00 3,500 

Blocco A - tramezza aula/aula 4,62 3,500 

Blocco A - wc ampliamento (*lung. = 

1,4+1,4+4,6+3,57+2,15+1,67+3,55) 18,34 3,500 

Blocco B - wc  1,50 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - wc disabili (*lung. = 1,8+1,9) 3,70 3,500 

Blocco B - wc  (*lung. = 

1,08+1,08+1,08+1,08+1,08+4,5+4,34+1,5+1, 

5+1,5+2,39+1,25+1,15) 23,53 2,000 

Sommano m² 344,410 38,94 13.411,33 

Nr. 181 01.A05.B70.010 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 20-25 

 PIANO INTERRATO 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,45+0,25+0,25+0,45) 1,40 0,900 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,45+0,25+0,25+0,35) 1,30 0,900 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,35+0,25+0,25+0,35) 10,00 1,20 0,900 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada e cortile interno) 

(*larg. = 0,45+0,25+0,25+0,45) 6,00 1,40 0,900 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,45+0,25+0,25+0,35) 3,00 1,30 0,900 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,35+0,25+0,25+0,35) 6,00 1,20 0,900 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti cortile interno) (*larg. = 

2,55+1,75+2,55) 6,85 0,900 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 1,00 3,65 3,500 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 2,00 3,55 3,500 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 10,00 3,45 3,500 

Blocco A - muratura di tamponamento 

ampliamento bagni (*larg. = 4,7+3,33) 8,03 3,500 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso 

= 2,4-1,8) 22,00 0,95 0,600 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso 

= 2,4-1,8) 0,70 0,600 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 5,00 3,65 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 4,00 3,55 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 6,00 3,45 3,500 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso 

= 2,4-1,8) 15,00 0,95 0,600 

PIANO PRIMO 

Pagina 51 

R I P O R T O  1.221.119,41 

A  R I P O R T A R E  1.234.530,74 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 1,00 3,65 3,500 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 2,00 3,55 3,500 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 10,00 3,45 3,500 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso 

= 2,4-1,8) 22,00 0,97 0,600 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso 

= 2,4-1,8) 0,70 0,600 

Blocco A - muratura di tamponamento 

ampliamento bagni (*larg. = 4,7+3,33) 8,03 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 5,00 3,65 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 4,00 3,55 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 6,00 3,45 3,500 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso 

= 2,4-1,8) 17,00 0,95 0,600 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso 

= 2,4-1,8) 1,60 0,600 

Sommano m² 827,339 50,57 41.838,53 

Nr. 182 01.A05.A98.005 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura per pareti tagliafuoco costituita da 

blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla 

espansa certificati, predisposti per 

successiva intonacatura con malta bastarda 

Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi 

di cm 12x20x50 REI 120 

Voce equiparabile anche ad una muratura 

con SPESSORE 15 CM 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A  (*lung. = 0,4+0,5+3,65+2) 6,55 3,280 

Blocco A - chiusura serramenti esistenti su 

vano scala (*lung. = 0,7+3,55) 4,25 0,900 

Blocco B - CT (*lung. = 3,42+2,48) 5,90 3,280 

Blocco B - chiusura tamponamento deposito 

mensa 0,90 2,100 

Blocco B - tramezza deposito/laboratorio 5,75 3,280 

Blocco B - chiusura tamponamento spazio 

calmo 1,60 3,280 

Blocco B - tramezze deposito e ingresso 

bagni (*lung. = 2,26+1,7+2,73+2,73) 9,42 3,280 

PIANO RIALZATO 

Blocco A  (*lung. = 1,7+0,8+2,2) 4,70 3,500 

Blocco A - chiusura serramenti esistenti su 

vano scala 3,55 3,500 

Blocco A - chiusura serramenti esistenti su 

vano scala 0,70 2,400 

Blocco B - Tramezze atrio (*lung. = 

3,63+3,63+3,71+3,71+4,25+0,8+1,6+10,45+4 

,48+1,84+1,2+4,51+4,51+4,01+2,33) 54,66 3,500 

Blocco B - Tramezze spazio calmo (*lung. = 

2,05+5,87) 7,92 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Tramezze per 

compartimentazione locali e laboratori (*lung. 

= 1,7+2,2+3,55+4,6+1,65) 13,70 3,500 

Blocco A - chiusura serramenti esistenti su 

vano scala 2,00 3,55 3,500 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - chiusura serramenti esistenti su 

vano scala 0,70 2,400 

Blocco B - vano tecnico 4,98 3,500 

Blocco B - nuovi uffici e locali (*lung. = 

6+4,24+4,24+4,24+4,01+1,48+1,98+2,33+13, 

35+1,85) 43,72 3,500 

Blocco B - deposito wc (*lung. = 

0,94+2,85+1,59) 5,38 3,500 

Sommano m² 614,902 48,00 29.515,30 

Nr. 183 01.A05.A98.010 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura per pareti tagliafuoco costituita da 

blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla 

espansa certificati, predisposti per 

successiva intonacatura con malta bastarda 

Dello spessore non inferiore a cm 2 o con 

blocchi cm 20x20x50 REI 180 

Voce equiparabile ad una muratura con 

SPESSORE 15 CM 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - montavivande (tutta H) (*lung. = 

1,3+1,3+1,1+1,1) 4,80 4,700 

Blocco B - UTA (*lung. = 7,11+12,52) 19,63 3,280 

Blocco B - chiusura varchi porte su locali 

tecnici (*lung. = 0,9*2) 1,80 2,100 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Tamponamento sopra uscita vano 

scala 1,60 0,800 

Blocco B - Chiusura aperture su vano scala 

(*lung. = 2,55+1,75+2,55) 6,85 2,400 

PIANO PRIMO 

Blocco B - Chiusura aperture su vano scala 

(*lung. = 2,55+1,75+2,55) 6,85 2,400 

Blocco B - tramezze spazio calmo e vie di 

fuga (Atrio) (*lung. = 

3,65+3,65+1,6+7,4+2+5,38) 23,68 3,500 

Blocco B - tramezze spazio calmo e vie di 

fuga scala ingresso infanzia (*lung. = 

2,7+5,42) 8,12 3,500 

Blocco B - Chiusura aperture su ingresso 

infanzia 1,70 3,500 

Sommano m² 242,136 52,85 12.796,89 

Nr. 184 01.P04.H05.005 (Regione Piemonte 2023) 

Travetti a traliccio prefabbricati con fondello 

in laterizio ad armatura lenta 

con luce minore di m 4 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 22,00 0,95 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 0,70 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 15,00 0,95 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 22,00 0,97 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 0,70 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 17,00 0,95 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 1,60 

Sommano m 75,640 6,15 465,19 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 185 01.A02.B20.020 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 

PER INSERIMENTO ARCHITRAVE 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 22,00 0,20 0,50 0,200 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 0,20 0,50 0,200 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 15,00 0,20 0,50 0,200 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 22,00 0,20 0,50 0,200 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 0,20 0,50 0,200 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 17,00 0,20 0,50 0,200 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 0,20 0,50 0,200 

Sommano m³ 1,580 727,53 1.149,50 

Nr. 186 02.P90.U20.010 (Regione Piemonte 2023) 

Recupero di spallette, di voltini, di aperture o 

passaggi in genere comprendente la 

preparazione della muratura esistente 

mediante rimozione dei materiali incoerenti, 

fatiscenti e comunque irrecuperabili la 

cucitura dei nuovi materiali con quelli 

esistenti eseguita in mattoni pieni a mano 

nuovi o di recupero, posati in opera con malta 

idonea per l'allettamento e malta di calce per 

la stilatura dei giunti, opportunamente dosata 

nelle componenti degli inerti e nei colori, per 

renderla simile a quella esistente, profondità 

della fascia d'intervento fino a 50 cm: 

eseguito con malta premiscelata conforme 

alla norma UNI EN 998-2 

PER RIPRISTINO A SEGUITO DI 

INSERIMENTO ARCHITRAVE 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 22,00 0,20 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 0,20 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 15,00 0,20 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 22,00 0,20 

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 0,20 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 17,00 0,20 

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti 

lato cortile per diminuzione altezza 0,20 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m 15,800 88,60 1.399,88 

Nr. 187 01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 

che in curva, compresa l'esecuzione dei 

raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e 

della profilatura degli spigoli in cemento con 

esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 

1 e per uno spessore fino a cm 2 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

In riferimento alla voce 01.A05.B70.005 

(*par.ug. = 344,41*2) 688,82 

In riferimento alla voce 01.A05.B70.010 

(*par.ug. = 827,34*2) 1.654,6 

In riferimento alla voce 01.A05.A98.005 

(*par.ug. = 614,9*2) 1.229,8 

In riferimento alla voce 01.A05.A98.010 

(*par.ug. = 242,14*2) 484,28 

Sommano m² 4.057,580 22,82 92.593,98 

Nr. 188 01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

In riferimento alla voce 01.A05.B70.005 

(*par.ug. = 344,41*2) 688,82 

In riferimento alla voce 01.A05.B70.010 

(*par.ug. = 827,34*2) 1.654,6 

In riferimento alla voce 01.A05.A98.005 

(*par.ug. = 614,9*2) 1.229,8 

In riferimento alla voce 01.A05.A98.010 

(*par.ug. = 242,14*2) 484,28 

Sommano m² 4.057,580 11,48 46.581,02 

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a 

cappotto 

Nr. 189 02.P80.S10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con 

spazzole metalliche e successiva 

spolveratura 

Cappotto piano seminterrato (*lung. = 

150+28+33,5) 211,50 2,300 

Cappotto piano rialzato e piano primo 

(*H/peso = 8,74+0,3+0,3) 260,00 9,340 

A dedurre nuovi tamponamenti 

 PIANO INTERRATO 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,45+0,25+0,25+0,45) 1,40 0,900 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,45+0,25+0,25+0,35) 1,30 0,900 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,35+0,25+0,25+0,35) 10,00 1,20 0,900 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada e cortile interno) 

(*larg. = 0,45+0,25+0,25+0,45) 6,00 1,40 0,900 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,45+0,25+0,25+0,35) 3,00 1,30 0,900 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti lato strada) (*larg. = 

0,35+0,25+0,25+0,35) 6,00 1,20 0,900 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti cortile interno) (*larg. = 

2,55+1,75+2,55) 6,85 0,900 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 1,00 3,65 3,500 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 2,00 3,55 3,500 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 10,00 3,45 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 5,00 3,65 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 4,00 3,55 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 6,00 3,45 3,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 1,00 3,65 3,500 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 2,00 3,55 3,500 

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 10,00 3,45 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 5,00 3,65 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 4,00 3,55 3,500 

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio 

vecchi serramenti a tutta parete aule) 6,00 3,45 3,500 

Sommano m² 2.189,105 2,85 6.238,95 

Nr. 190 03.A07.A01.005 (Regione Piemonte 2023) 

Realizzazione di isolamento termico a 

cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e 

spessore, compreso il carico, lo scarico, il 

trasporto e deposito a qualsiasi piano del 

fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri 

relativi a: incollaggio e/o tassellatura e 

sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di 

fissativo, applicazione del rasante a base di 

calce idraulica naturale steso con spatola 

d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete 

d'armatura e di ogni altro onere necessario 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

(esclusa la fornitura dell'isolante) 

Su superfici esterne verticali 

Cappotto piano seminterrato (*lung. = 

150+28+33,5) 211,50 2,300 

Cappotto piano rialzato e piano primo 

(*H/peso = 8,74+0,3+0,3) 260,00 9,340 

Sommano m² 2.914,850 46,62 135.890,31 

Nr. 191 30.P50.A30.055 (Regione Piemonte 2023) 

Pannello  in polistirene espanso sinterizzato 

(EPS) contenente particelle di grafite 

all'interno della struttura cellulare per sistemi 

a cappotto. garantisce le seguenti proprietà: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

classe di reazione al fuoco E, conduttività 

termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza 

a flessione BS>=115 kPa (EN 12089); 

resistenza a trazione perpendicolare alle 

facce TR>=150 kPa;  resistenza al passaggio 

del vapore (µ) 20-40 Dotato di dichiarazione 

o certificazione ambientale di prodotto 

relativamente al contenuto di riciclato come 

richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 

paragrafo 2.5 e 2.5.7 

Spessore mm 120 

Cappotto piano seminterrato (*lung. = 

150+28+33,5) 211,50 2,300 

Cappotto piano rialzato e piano primo 

(*H/peso = 8,74+0,3+0,3) 260,00 9,340 

Sommano m² 2.914,850 26,07 75.990,14 

Nr. 192 01.A20.E00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' 

tinte a due riprese 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

androni e simili 

Cappotto piano rialzato e piano primo 

(*H/peso = 8,74+0,3+0,3) 260,00 9,340 

Sommano m² 2.428,400 8,36 20.301,42 

Nr. 193 01.A20.E60.010 (Regione Piemonte 2023) 

Applicazione fissativo 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

an-droni e simili 

Cappotto piano rialzato e piano primo 

(*H/peso = 8,74+0,3+0,3) 260,00 9,340 

Sommano m² 2.428,400 3,61 8.766,52 

NUOVE COSTRUZIONI - Controsoffitti 

Nr. 194 01.A06.C30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura 

e posa in opera di lastre in cartongesso, 

conformi alla norma UNI 11424/2011, 

appoggiate su una orditura in profilati 

metallici in lamiera di acciaio zincata di 

spessore 6 mm sospesa con pendinatura 

d'acciaio; conformità delle lastre alla norma 

UNI 520/2009, con reazione al fuoco in 

Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, 

tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei 

giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 

10 mm 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A 500,00 

Blocco B 530,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A 530,00 

Blocco B 630,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A 526,00 

Blocco B 650,00 

Sommano m² 3.366,000 47,90 161.231,40 

Nr. 195 01.P09.E27.005 (Regione Piemonte 2023) 

Struttura portante per controsoffitto formato 

da pannelli di fibra minerale, in profili a t di 

acciaio zincato, verniciati nella parte in vista 

sostenuta da pendini in filo di acciaio zincato 

ancorati al soffitto, compresa la fornitura del 

pendinaggio in colore bianco 

PIANO SEMINTERRATO 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A 500,00 

Blocco B 530,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A 530,00 

Blocco B 630,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A 526,00 

Blocco B 650,00 

Sommano m² 3.366,000 5,15 17.334,90 

Nr. 196 01.P09.E28.005 (Regione Piemonte 2023) 

Cornice perimetrale per controsoffitti o 

rivestimenti in pannelli, doghe o quadri 

in profilato di alluminio a L 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A (*par.ug. = 

128+105+80+40+33+14,5+38+37) 475,50 

Blocco B 280,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A 468,00 

Blocco B 580,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A 455,00 

Blocco B 580,00 

Sommano m 2.838,500 2,01 5.705,39 

Nr. 197 01.A09.L70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di cornice perimetrale ad l in metallo 

leggero, escluso il ponteggio Per 

controsoffitto 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A (*par.ug. = 

128+105+80+40+33+14,5+38+37) 475,50 

Blocco B 280,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A 468,00 

Blocco B 580,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A 455,00 

Blocco B 580,00 

Sommano m 2.838,500 6,84 19.415,34 

NUOVE COSTRUZIONI - Scala uscita da 

CT 

Nr. 198 01.A04.H10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Casserature per strutture in conglomerato 

cementizio semplice od armato quali muri di 

sostegno, muri di controripa e simili, 

compreso il puntellamento ed il disarmo, 

misurando esclusivamente lo sviluppo delle 

pareti a contatto dei getti In legname di 

qualunque forma 

19,00 2,100 

Sommano m² 39,900 38,34 1.529,77 

Nr. 199 01.A04.B15.010 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo per uso non strutturale 

confezionato a dosaggio con cemento tipo 

32,5 R in centrale di betonaggio, diametro 

massimo nominale dell'aggregato 30 mm, 

fornito in cantiere. Escluso il getto, la 

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 

ferro d'armatura; conteggiati a parte. 

Eseguito con 150 kg/m³ 

Platea di fondazione 18,00 0,100 

Sommano m³ 1,800 108,43 195,17 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 200 01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a 

piè d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Platea di fondazione 17,00 0,450 

Sommano m³ 7,650 136,50 1.044,23 

Nr. 201 01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala 

e nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax 

aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Muro controterra 10,00 0,25 2,100 

Sommano m³ 5,250 136,40 716,10 

Nr. 202 01.A04.C00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

eseguito a mano 

In struttura di fondazione 

Platea di fondazione 18,00 0,100 

Platea di fondazione 17,00 0,450 

Sommano m³ 9,450 90,08 851,26 

Nr. 203 01.A04.C00.015 (Regione Piemonte 2023) 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

eseguito a mano 

In strutture semplici armate 

Platea di fondazione 17,00 0,450 

Sommano m³ 7,650 133,86 1.024,03 

Nr. 204 01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Platea di fondazione 18,00 0,100 

Platea di fondazione 17,00 0,450 

Muro controterra 10,00 0,25 2,100 

Sommano m³ 14,700 9,62 141,41 

Nr. 205 01.P12.M35.010 (Regione Piemonte 2023) 

Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o 

B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme 

vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi 

e solai 

maglia cm 10x10 

Platea di fondazione 18,00 

Sommano m² 18,000 5,98 107,64 

Nr. 206 01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Pagina 59 

R I P O R T O  1.913.470,34 

A  R I P O R T A R E  1.917.355,01 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Barre armatura (incidenza 60 kg/mc) platea 1,80 60,000 

Barre armatura (incidenza 60 kg/mc) platea 7,65 60,000 

Barre armatura (incidenza 60 kg/mc) muro 5,25 60,000 

Sommano kg 882,000 2,11 1.861,02 

Nr. 207 01.P01.A20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Operaio qualificato 

Ore normali 

Posa rete metallica (*par.ug. = 4*2) 8,00 

Sommano h 8,000 34,21 273,68 

Nr. 208 01.P10.H50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Fornitura di guaina autoadesiva e 

autosigillante in rotoli, a base di gomma e 

bitume con supporto in doppio strato 

incrociato di polietine, per 

impermeabilizzazioni Spessore mm 2 

Muro controterra 10,00 3,500 

Sommano m² 35,000 32,83 1.149,05 

Nr. 209 08.A05.B39.005 (Regione Piemonte 2023) 

Fornitura e posa di cordolo espansivo 

bentonitico al 100%, di forma rettangolare, 

con caratteristiche di espansione a contatto 

con l'acqua sino a 6 volte il suo volume 

iniziale senza che cio' comporti modifiche alle 

sue caratteristiche di tenuta, garantendo una 

resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 

500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al 

piano di posa mediante rete metallica 

chiodata con appositi chiodi a fissaggio 

graduale, oppure incollata con idoneo 

collante quando il piano di posa non 

consenta alcun tipo di chiodatura. 

dimensioni  mm. 25x25 

Giunto platea 8,00 

Sommano m 8,000 27,72 221,76 

Nr. 210 01.A18.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Carpenteria per grandi orditure o 

industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e 

simili,compresa coloritura ad una ripresa di 

antiruggine, escluse le sole opere murarie 

In ferro in profilati normali e lavorazione 

saldata 

Gradini 70,00 

profili C 160,00 

Ringhiera 60,00 

Sommano kg 290,000 3,02 875,80 

Nr. 211 01.A18.A20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di carpenterie in ferro, per 

grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, 

pilastri, travi isolate, passerelle e simili In 

profilati normali con lavorazione saldata, 

chiodata o bullonata 

Gradini 70,00 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

profili C 160,00 

Ringhiera 60,00 

Sommano kg 290,000 3,11 901,90 

Nr. 212 01.A18.G00.015 (Regione Piemonte 2023) 

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme 

uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel 

bagno di fusione 

Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di 

spessore oltre mm 2) 

Gradini 70,00 

profili C 160,00 

Ringhiera 60,00 

Sommano kg 290,000 0,84 243,60 

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e 

rivestimenti 

Nr. 213 01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023) 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

RIPRISTINO SUPERFICI DEMOLITE PER 

RIFACIMENTO BAGNI 

 rifacimento bagni e spogliatoi esistenti - 

seminterrato 140,00 10,000 

rifacimento bagni e spogliatoi progetto - 

seminterrato 55,00 10,000 

 rifacimento bagni e spogliatoi esistenti - 

rialzato 138,00 10,000 

rifacimento bagni e spogliatoi esistenti - 

primo 125,00 10,000 

AMPLIAMENTO IN PROGETTO 

Blocco A - bagni Piano rialzato  17,00 10,000 

Blocco A - laboratorio Piano primo 17,00 10,000 

Sommano m² 4.920,000 4,68 23.025,60 

Nr. 214 01.A12.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Lisciatura dei piani di posa con mastice 

livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 

0,20 

Predisposizione superfici per futura posa - 2 

passate per pavimentazione esistente in 

klinker e porzione con PVC rimosso, 1 

passata su travertino 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - lisciatura pav mensa per futura 

posa nuova pavimentazione (*par.ug. = 

278*2) 556,00 

Blocco A - lisciatura pav corridoi per futura 

posa nuova pavimentazione (*par.ug. = 84*2) 168,00 

Blocco B -  lisciatura pav per futura palestrina 

in progetto per futura posa nuova 

pavimentazione (*par.ug. = 295*2) 590,00 

Blocco B -  lisciatura pav per recupero locali 

laboratori e corridoio in progetto per futura 

posa nuova pavimentazione (*par.ug. = 

170*2) 340,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - lisciatura pavimentazione aule lato 

strada per futura posa nuova pavimentazione 

(*par.ug. = 286*2) 572,00 

Blocco A - lisciatura pavimentazione corridoio 

e aule interno cortile per futura posa nuova 

pavimentazione 180,00 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
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par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco B - lisciatura pavimentazione aule lato 

strada per futura posa nuova pavimentazione 

(*par.ug. = 285*2) 570,00 

Blocco B - lisciatura pavimentazione corridoio 

e aule interno cortile per futura posa nuova 

pavimentazione  305,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A - lisciatura pavimentazione aule lato 

strada per futura posa nuova pavimentazione 

(*par.ug. = 286*2) 572,00 

Blocco A - lisciatura pavimentazione corridoio 

e aule interno cortile per futura posa nuova 

pavimentazione 200,00 

Blocco B - lisciatura pavimentazione aule lato 

strada per futura posa nuova pavimentazione 

(*par.ug. = 295*2) 590,00 

Blocco B - lisciatura pavimentazione corridoio 

e aule interno cortile per futura posa nuova 

pavimentazione  311,00 

Sommano m² 4.954,000 8,84 43.793,36 

Nr. 215 01.P23.A50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Collante a base di resine sintetiche Per 

pavimenti e rivestimenti in linoleum 

Costo stimato a mq di collante pari a 4 euro - 

2975 mq/tot (*par.ug. = (2975*4)/2,3) 5.173,9 

Sommano kg 5.173,910 2,30 11.899,99 

Nr. 216 01.P11.E60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC 

senza cariche, strato intermedio in tessuto di 

fibra di vetro e strato inferiore in PVC 

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7) 

PIANO SEMINTERRATO  

Blocca A - Corridoio 97,00 

Bocco A - Mensa 273,00 

Blocco B - laboratori 117,00 

Blocco B - depositi 85,00 

Blocco B - aula ludica 227,00 

Blocco B - corridoio 66,00 

PIANO RIALZATO  

Blocco A - aule lato strada 286,00 

Blocco A - corridoio 92,50 

Blocco A - aule lato cortile 87,50 

Blocco B - aule lato strada 285,00 

Blocco B - corridoi, aule atrio e atrio 302,00 

PIANO PRIMO  

Blocco A - aule lato strada 286,00 

Blocco A - corridoio 94,00 

Blocco A - aule e locali lato cortile 106,00 

Blocco B - aule lato strada 285,00 

Blocco B - corridoi 162,00 

Blocco B - locali su atrio 150,00 

Sommano m² 3.001,000 28,78 86.368,78 

Nr. 217 01.A12.E20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di pavimentazione in materiale 

vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore 

Fornito in teli flessibili 

PIANO SEMINTERRATO  

Blocca A - Corridoio 97,00 

Bocco A - Mensa 273,00 

Blocco B - laboratori 117,00 

Blocco B - depositi 85,00 

Blocco B - aula ludica 227,00 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
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par.ug. lung. larg. H/peso 
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Blocco B - corridoio 66,00 

PIANO RIALZATO  

Blocco A - aule lato strada 286,00 

Blocco A - corridoio 92,50 

Blocco A - aule lato cortile 87,50 

Blocco B - aule lato strada 285,00 

Blocco B - corridoi, aule atrio e atrio 302,00 

PIANO PRIMO  

Blocco A - aule lato strada 286,00 

Blocco A - corridoio 94,00 

Blocco A - aule e locali lato cortile 106,00 

Blocco B - aule lato strada 285,00 

Blocco B - corridoi 162,00 

Blocco B - locali su atrio 150,00 

Sommano m² 3.001,000 17,58 52.757,58 

Nr. 218 01.P11.E80.010 (Regione Piemonte 2023) 

Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello 

spessore fino a mm 1 

Altezza cm 10 

PIANO SEMINTERRATO  

Blocca A - Corridoio 106,00 

Bocco A - Mensa 126,50 

Blocco B - laboratori (*lung. = 36+28) 64,00 

Blocco B - depositi (*lung. = 20+29+17,6) 66,60 

Blocco B - aula ludica (*lung. = 62+64) 126,00 

Blocco B - corridoio (*lung. = 12,75+62) 74,75 

PIANO RIALZATO  

Blocco A - aule lato strada (*lung. = 

33+28,7+28,5+28,7+28,7+28,7) 176,30 

Blocco A - corridoio 102,00 

Blocco A - aule lato cortile (*lung. = 30+32) 62,00 

Blocco B - aule lato strada (*lung. = 

55,7+28,3+28,3+28,4+29) 169,70 

Blocco B - corridoi, aule atrio e atrio (*lung. = 

167+16+17+17+15+13+16,7+10,3+21,5+21,6 

) 315,10 

PIANO PRIMO  

Blocco A - aule lato strada (*lung. = 

33+28,7+28,5+28,7+28,7+28,7) 176,30 

Blocco A - corridoio 105,00 

Blocco A - aule e locali lato cortile (*lung. = 

16,5+48+18,7) 83,20 

Blocco B - aule lato strada (*lung. = 

55,7+28,3+28,3+28,4+29) 169,70 

Blocco B - corridoi 175,00 

Blocco B - locali su atrio (*lung. = 

17+43+14+35+22) 131,00 

Sommano m 2.229,150 3,85 8.582,23 

Nr. 219 01.A12.E60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di zoccolino in laminati plastici 

a base di resine sintetiche di qualunque 

spessore 

Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 

0,50 

PIANO SEMINTERRATO  

Blocca A - Corridoio 106,00 

Bocco A - Mensa 126,50 

Blocco B - laboratori (*lung. = 36+28) 64,00 

Blocco B - depositi (*lung. = 20+29+17,6) 66,60 

Blocco B - aula ludica (*lung. = 62+64) 126,00 

Blocco B - corridoio (*lung. = 12,75+62) 74,75 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

PIANO RIALZATO  

Blocco A - aule lato strada (*lung. = 

33+28,7+28,5+28,7+28,7+28,7) 176,30 

Blocco A - corridoio 102,00 

Blocco A - aule lato cortile (*lung. = 30+32) 62,00 

Blocco B - aule lato strada (*lung. = 

55,7+28,3+28,3+28,4+29) 169,70 

Blocco B - corridoi, aule atrio e atrio (*lung. = 

167+16+17+17+15+13+16,7+10,3+21,5+21,6 

) 315,10 

PIANO PRIMO  

Blocco A - aule lato strada (*lung. = 

33+28,7+28,5+28,7+28,7+28,7) 176,30 

Blocco A - corridoio 105,00 

Blocco A - aule e locali lato cortile (*lung. = 

16,5+48+18,7) 83,20 

Blocco B - aule lato strada (*lung. = 

55,7+28,3+28,3+28,4+29) 169,70 

Blocco B - corridoi 175,00 

Blocco B - locali su atrio (*lung. = 

17+43+14+35+22) 131,00 

Sommano m 2.229,150 7,30 16.272,80 

Nr. 220 01.P07.B45.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista di piastrelle per pavimenti e 

rivestimenti in gres ceramico fine 

porcellanato, ottenuto da impasto di argille 

nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, 

privo di trattamento superficiale, 

inassorbente, antigelivo, altamente resistente 

agli attacchi fisici e chimici, con superficie a 

vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo 

Nei formati  cm 20X20  

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti  77,00 

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto 52,00 

Blocco B - Pavimenti bagni esistenti  55,00 

Blocco A - Rivestimenti WC esistenti 80,00 2,000 

Blocco A - Rivestimenti WC in progetto 

(*lung. = 15+38+37) 90,00 2,000 

Blocco B - Rivestimenti WC esistenti 86,00 2,000 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti  40,50 

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto 

(*par.ug. = 15,2+9,5) 24,70 

Blocco A - Rivestimenti wc esistenti 80,00 2,000 

Blocco A - Rivestimenti wc in progetto (*lung. 

= 32+15,6) 47,60 2,000 

Blocco B - Pavimenti bagni esistenti  52,00 

Blocco B - Rivestimenti wc esistenti 100,00 2,000 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti  40,50 

Blocco A - Rivestimenti wc esistenti 90,00 2,000 

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto 5,50 

Blocco A - Rivestimenti wc in progetto 11,15 2,000 

Blocco B - Pavimenti bagni esistenti  48,00 

Blocco B - Rivestimenti wc esistenti 100,00 2,000 

Sommano m² 1.764,700 31,18 55.023,35 

Nr. 221 01.A12.B75.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di pavimento o rivestimento 

eseguito in piastrelle di gres ceramico fine 

porcellanato, anche con fascia lungo il 

perimetro o disposto a disegni, realizzata 

mediante l'uso di speciale adesivo in polvere 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

a base cementizia per piastrelle ceramiche, 

applicato con spatola dentata per uno 

spessore di mm 2-5, addizionato con malta a 

base di resine sintetiche ed idrofobanti per la 

formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), 

compresa ogni opera accessoria per la 

formazione dei giunti di dilatazione ed 

escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una 

superficie di almeno m² 0,20 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti  77,00 

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto 52,00 

Blocco B - Pavimenti bagni esistenti  55,00 

Blocco A - Rivestimenti WC esistenti 80,00 2,000 

Blocco A - Rivestimenti WC in progetto 

(*lung. = 15+38+37) 90,00 2,000 

Blocco B - Rivestimenti WC esistenti 86,00 2,000 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti  40,50 

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto 

(*par.ug. = 15,2+9,5) 24,70 

Blocco A - Rivestimenti wc esistenti 80,00 2,000 

Blocco A - Rivestimenti wc in progetto (*lung. 

= 32+15,6) 47,60 2,000 

Blocco B - Pavimenti bagni esistenti  52,00 

Blocco B - Rivestimenti wc esistenti 100,00 2,000 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti  40,50 

Blocco A - Rivestimenti wc esistenti 90,00 2,000 

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto 5,50 

Blocco A - Rivestimenti wc in progetto 11,15 2,000 

Blocco B - Pavimenti bagni esistenti  48,00 

Blocco B - Rivestimenti wc esistenti 100,00 2,000 

Sommano m² 1.764,700 34,65 61.146,86 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti 

esterni 

Nr. 222 01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare 

il lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,9+0,9) 58,00 2,55 

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,9+0,9) 2,00 2,50 

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,9+0,9) 55,00 2,55 

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,9+0,9) 12,00 2,50 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+1,8+1,8) 61,00 4,35 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+1,8+1,8) 4,10 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+1,8+1,8) 61,00 4,35 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+1,8+1,8) 2,00 5,10 

Blocco B - Serramento WC porta su 

terrazzino 95x210h (*lung. = 0,95+2,1+2,1) 5,15 

Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h 

(*lung. = 0,95+1,5+1,5) 1,00 3,95 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 

(*lung. = 1,45+1,5+1,5) 1,00 4,45 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+1,8+1,8) 61,00 4,35 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+1,8+1,8) 4,10 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+1,8+1,8) 62,00 4,35 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+1,8+1,8) 3,00 5,10 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+1,8+1,8) 5,30 

Blocco B - Serramento vano tecnico 

140x180h (*lung. = 1,4+1,8+1,8) 5,00 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 

(*lung. = 1,45+1,5+1,5) 1,00 4,45 

Sommano m 1.450,900 9,75 14.146,28 

Nr. 223 01.P20.G00.025 (Regione Piemonte 2023) 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e 

=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per 

telai con diversa trasmittanza termica Uf, 

vedere 01.P20.G40) 

finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 

2,0 m² 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Serramenti 75x90h 58,00 0,75 0,900 

Blocco A - Serramenti 70x90h 2,00 0,70 0,900 

Blocco B - Serramenti 75x90h 55,00 0,75 0,900 

Blocco B - Serramenti 70x90h 12,00 0,70 0,900 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo 0,50 1,800 

Blocco B - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800 

Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h 1,00 0,95 1,500 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,45 1,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo 0,50 1,800 

Blocco B - Serramenti 75x180h 62,00 0,75 1,800 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,45 1,500 

Sommano m² 423,420 235,19 99.584,15 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 224 01.P20.G00.055 (Regione Piemonte 2023) 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e 

=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per 

telai con diversa trasmittanza termica Uf, 

vedere 01.P20.G40) 

finestra a due ante anta-anta/ribalta; di 

superficie fino a 3,5 m² 

PIANO RIALZATO 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h 2,00 1,50 1,800 

PIANO PRIMO 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h 3,00 1,50 1,800 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 170x180h 1,70 1,800 

Blocco B - Serramento vano tecnico 

140x180h 1,40 1,800 

Sommano m² 19,080 313,24 5.976,62 

Nr. 225 01.P20.G10.015 (Regione Piemonte 2023) 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608) sistema per portefinestre, con telaio 

in profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf =<2,0 e 

=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077- 2). (Per 

telai con diversa trasmittanza termica Uf, 

vedere 01.P20.G40) 

portafinestra ad anta battente; di superficie 

fino a 3,5 m² 

PIANO RIALZATO 

Blocco B - Serramento WC porta su 

terrazzino 95x210h 0,95 2,100 

Sommano m² 1,995 234,11 467,05 

Nr. 226 01.P20.G40.010 (Regione Piemonte 2023) 

Variazione del prezzo di telai per serramenti 

esterni in PVC 01.P20.G00,  01.P20.G10, 

01.P20.G20 e 01.P20.G30 

incremento del prezzo con telaio per finestre 

e portefinestre con trasmittanza termica Uf= 

<1,3 e =>1,0   W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 

01.P20.G00 e 01.P20.G10 

Vedi voce 01.P20.... precedenti (*par.ug. = 

(99584,15+5976,62+467,05)/100) 1.060,2 

Sommano % 1.060,280 20,00 21.205,60 

Nr. 227 01.P20.B04.004 (Regione Piemonte 2023) 

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso 

emissivo;  formate da due lastre di vetro, 

normale o stratificata, con interposta 

intercapedine d'aria o gas; complete di 

profilati distanziatori, giunti elastici, sali 

disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono 

costituiti da due lastre con interposta pellicola 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre 

caratteristiche vedere 01.P20.B06) 

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico 

(PVB0,76) B.E.  (basso emissivo + argon 

Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Serramenti 75x90h 58,00 0,75 0,900 

Blocco A - Serramenti 70x90h 2,00 0,70 0,900 

Blocco B - Serramenti 75x90h 55,00 0,75 0,900 

Blocco B - Serramenti 70x90h 12,00 0,70 0,900 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo 0,50 1,800 

Blocco B - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800 

Blocco B - Serramento WC porta su 

terrazzino 95x210h 0,95 2,100 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h 2,00 1,50 1,800 

Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h 1,00 0,95 1,500 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,45 1,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo 0,50 1,800 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h 3,00 1,50 1,800 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 170x180h 1,70 1,800 

Blocco B - Serramento vano tecnico 

140x180h 1,40 1,800 

Blocco B - Serramenti 75x180h 62,00 0,75 1,800 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,45 1,500 

Sommano m² 444,495 135,20 60.095,72 

Nr. 228 01.A16.B00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di serramenti esterni completi di telaio e 

vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di 

apertura In PVC antiurto 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Serramenti 75x90h 58,00 0,75 0,900 

Blocco A - Serramenti 70x90h 2,00 0,70 0,900 

Blocco B - Serramenti 75x90h 55,00 0,75 0,900 

Blocco B - Serramenti 70x90h 12,00 0,70 0,900 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo 0,50 1,800 

Blocco B - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800 

Blocco B - Serramento WC porta su 

terrazzino 95x210h 0,95 2,100 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h 2,00 1,50 1,800 

Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h 1,00 0,95 1,500 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,45 1,500 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo 0,50 1,800 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h 3,00 1,50 1,800 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 170x180h 1,70 1,800 

Blocco B - Serramento vano tecnico 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

140x180h 1,40 1,800 

Blocco B - Serramenti 75x180h 62,00 0,75 1,800 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,45 1,500 

Sommano m² 444,495 28,85 12.823,68 

Nr. 229 01.P18.A70.015 (Regione Piemonte 2023) 

Serizzo antigorio 

In lastre dello spessore di cm  2 

Davanzali esterni nuovi serramenti  

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,1) 58,00 0,85 0,30 

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,1) 2,00 0,80 0,30 

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,1) 55,00 0,85 0,30 

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,1) 12,00 0,80 0,30 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,30 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1) 0,60 0,30 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,30 

Blocco B - Soglia Serramento WC porta su 

terrazzino 95x210h (*lung. = 0,95+0,1) 1,05 0,30 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1) 2,00 1,60 0,30 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,30 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1) 0,60 0,30 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1) 3,00 1,60 0,30 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+0,1) 1,80 0,30 

Blocco B - Serramento vano tecnico 

140x180h (*lung. = 1,4+0,1) 1,50 0,30 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 62,00 0,85 0,30 

Sommano m² 98,715 84,01 8.293,05 

Nr. 230 01.P18.A90.015 (Regione Piemonte 2023) 

Travertino chiaro rapolano 

In lastre dello spessore di cm  2 

Davanzali nuovi serramenti interni 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,1) 58,00 0,85 0,25 

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,1) 2,00 0,80 0,25 

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,1) 55,00 0,85 0,25 

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,1) 12,00 0,80 0,25 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,25 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1) 0,60 0,25 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,25 

Blocco B - Soglia Serramento WC porta su 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

terrazzino 95x210h (*lung. = 0,95+0,1) 1,05 0,25 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1) 2,00 1,60 0,25 

Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h 1,00 0,95 0,30 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,55 0,30 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,25 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1) 0,60 0,25 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1) 3,00 1,60 0,25 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+0,1) 1,80 0,25 

Blocco B - Serramento vano tecnico 

140x180h (*lung. = 1,4+0,1) 1,50 0,25 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 62,00 0,85 0,25 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,55 0,30 

Sommano m² 83,480 73,52 6.137,45 

Nr. 231 01.A12.H10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di 

pietra artificiale, la cui provvista sia 

compensata a metri cubi, per colonne, 

pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, 

balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di 

qualunque dimensione e spessore; incluse le 

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura 

della pietra contro le superfici di appoggio e 

la sigillatura dei giunti Per un volume di 

almeno m³ 0,10 

Davanzali esterni nuovi serramenti  

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,1) 58,00 0,85 0,30 0,020 

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,1) 2,00 0,80 0,30 0,020 

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,1) 55,00 0,85 0,30 0,020 

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,1) 12,00 0,80 0,30 0,020 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,30 0,020 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1) 0,60 0,30 0,020 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,30 0,020 

Blocco B - Soglia Serramento WC porta su 

terrazzino 95x210h (*lung. = 0,95+0,1) 1,05 0,30 0,020 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1) 2,00 1,60 0,30 0,020 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,30 0,020 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1) 0,60 0,30 0,020 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1) 3,00 1,60 0,30 0,020 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+0,1) 1,80 0,30 0,020 

Blocco B - Serramento vano tecnico 

140x180h (*lung. = 1,4+0,1) 1,50 0,30 0,020 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

0,75+0,1) 62,00 0,85 0,30 0,020 

Davanzali nuovi serramenti interni 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,1) 58,00 0,85 0,25 0,020 

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,1) 2,00 0,80 0,25 0,020 

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung. = 

0,75+0,1) 55,00 0,85 0,25 0,020 

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung. = 

0,7+0,1) 12,00 0,80 0,25 0,020 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,25 0,020 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1) 0,60 0,25 0,020 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,25 0,020 

Blocco B - Soglia Serramento WC porta su 

terrazzino 95x210h (*lung. = 0,95+0,1) 1,05 0,25 0,020 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1) 2,00 1,60 0,25 0,020 

Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h 1,00 0,95 0,30 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,55 0,30 

PIANO PRIMO 

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 61,00 0,85 0,25 0,020 

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino 

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1) 0,60 0,25 0,020 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1) 3,00 1,60 0,25 0,020 

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto 

ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+0,1) 1,80 0,25 0,020 

Blocco B - Serramento vano tecnico 

140x180h (*lung. = 1,4+0,1) 1,50 0,25 0,020 

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. = 

0,75+0,1) 62,00 0,85 0,25 0,020 

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,55 0,30 

Sommano m³ 4,837 1.016,35 4.916,08 

NUOVE COSTRUZIONI - Tamponamento 

sopra serramenti interni 

Nr. 232 01.A06.A60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e 

posa in opera di parete divisoria in 

cartongesso conforme alla norma UNI 

11424/2011, costituita da una struttura 

modulare metallica in lamiera di acciaio 

zincata di spessore 6 mm composta da guide 

orizzontali superiori e inferiori e montanti 

verticali collocati ad un interasse di 600 mm e 

da due lastre di gesso protetto, una per 

faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, 

con reazione al fuoco in Euroclasse 

A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli 

di fissaggio, bande armate (paraspigoli), 

stuccatura e rasatura dei giunti e montante 

singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello 

spessore di 12.5 mm 

Realizzazione tamponamento di chiusura 

sopra serramenti esistenti  

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

70x210h (*H/peso = 3,26-2,1) 4,00 0,70 1,160 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

75x210h 1,00 0,75 1,160 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 4,00 0,90 1,160 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 1,00 1,20 1,160 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - nuove Porte aule in progetto 

90x210h (*H/peso = 3,5-2,1) 7,00 0,90 1,400 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h 8,00 0,70 1,400 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h 2,00 0,75 1,400 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 0,75 1,400 

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h 4,00 0,90 1,400 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 3,00 0,90 1,400 

PIANO PRIMO 

Blocco A - nuove Porte aule in progetto 

90x210h 6,00 0,90 1,400 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h 8,00 0,70 1,400 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h 2,00 0,75 1,400 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 0,75 1,400 

Blocco A - nuove Porte EI aule in progetto 

90x210h 2,00 0,90 1,400 

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h 3,00 0,90 1,400 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 2,00 0,90 1,400 

Sommano m² 67,786 46,84 3.175,10 

NUOVE COSTRUZIONI - Porte interne e 

Serramenti REI 

Nr. 233 01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare 

il lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h (*lung. = 0,7+2,1+2,1) 12,00 4,90 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 8,00 4,95 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

65x210h (*lung. = 0,65+2,1+2,1) 8,00 4,85 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 3,00 4,95 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 8,00 5,10 

Blocco A - nuove Porte in progetto 90x210h 

(*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,10 

Blocco A - nuove Porte in progetto 100x210h 

(*lung. = 1+2,1+2,1) 5,20 

Blocco A - nuove Porte in progetto 120x210h 

(*lung. = 1,2+2,1+2,1) 5,40 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h (*lung. = 

0,9+2,1+2,1) 5,10 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h (*lung. = 

1,2+2,1+2,1) 4,00 5,40 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 9,00 4,95 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 3,00 5,10 

Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h (*lung. 

= 0,9+2,1+2,1) 1,00 5,10 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h (*lung. = 

0,9+2,1+2,1) 10,00 5,10 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h (*lung. = 

1,2+2,1+2,1) 2,00 5,40 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h (*lung. = 0,7+2,1+2,1) 8,00 4,90 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 2,00 4,95 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 2,00 4,95 

Blocco A - nuove Porte aule in progetto 

90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 7,00 5,10 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

80x210h (*lung. = 0,8+2,1+2,1) 3,00 5,00 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,00 5,10 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h (*lung. = 

0,9+2,1+2,1) 1,00 5,10 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h (*lung. = 

1,2+2,1+2,1) 2,00 5,40 

Blocco A - nuove Porte EI 160x210h (*lung. = 

1,6+2,1+2,1) 1,00 5,80 

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h 

(*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,00 5,10 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

80x210h (*lung. = 0,8+2,1+2,1) 3,00 5,00 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h (*lung. = 

0,8+2,1+2,1) 1,00 5,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h (*lung. = 

0,9+2,1+2,1) 10,00 5,10 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h (*lung. = 

1,2+2,1+2,1) 4,00 5,40 

Blocco B - nuove Porte EI 160x210h (*lung. = 

1,6+2,1+2,1) 2,00 5,80 

PIANO PRIMO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h (*lung. = 0,7+2,1+2,1) 8,00 4,90 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 2,00 4,95 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 2,00 4,95 

Blocco A - nuove Porte aule in progetto 

90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,00 5,10 

Blocco A - nuove Porte EI aule in progetto 

90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 4,00 5,10 

Blocco A - nuove Porte bagni in progetto 

90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 3,00 5,10 

Blocco A - nuove Porte EI deposito in 

progetto 90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,10 

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h 

(*lung. = 0,9+2,1+2,1) 6,00 5,10 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h (*lung. = 

0,8+2,1+2,1) 5,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h (*lung. = 

0,9+2,1+2,1) 9,00 5,10 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h (*lung. = 

1,2+2,1+2,1) 3,00 5,40 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 4,95 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

80x210h (*lung. = 0,8+2,1+2,1) 6,00 5,00 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,00 5,10 

Sommano m 932,050 9,75 9.087,49 

Nr. 234 01.P08.B10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Porte interne complete di telaio, stipite e 

controstipite, n.3 cerniere, serratura, 

maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello 

spessore di mm 20, tamburato spessore mm 

45 circa oppure con vetro interno stampato, 

nelle misure standard 

in PVC antiurto 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h 12,00 0,70 2,100 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h 8,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

65x210h 8,00 0,65 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

75x210h 3,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

90x210h 8,00 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte in progetto 90x210h 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte in progetto 100x210h 1,00 2,100 

Blocco A - nuove Porte in progetto 120x210h 1,20 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

75x210h 9,00 0,75 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

90x210h 3,00 0,90 2,100 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h 8,00 0,70 2,100 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h 2,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte aule in progetto 

90x210h 7,00 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

80x210h 3,00 0,80 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

90x210h 5,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h 5,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

80x210h 3,00 0,80 2,100 

PIANO PRIMO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h 8,00 0,70 2,100 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h 2,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte aule in progetto 

90x210h 5,00 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte bagni in progetto 

90x210h 3,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h 6,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

75x210h 0,75 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

80x210h 6,00 0,80 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

90x210h 5,00 0,90 2,100 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m² 206,955 203,45 42.104,99 

Nr. 235 01.A16.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di porte interne rivestite con pannello 

bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 

o con specchiatura in vetro stampato, 

esclusa la posa del falso telaio In PVC 

antiurto 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h 12,00 0,70 2,100 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h 8,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

65x210h 8,00 0,65 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

75x210h 3,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

90x210h 8,00 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte in progetto 90x210h 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte in progetto 100x210h 1,00 2,100 

Blocco A - nuove Porte in progetto 120x210h 1,20 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

75x210h 9,00 0,75 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

90x210h 3,00 0,90 2,100 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h 8,00 0,70 2,100 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h 2,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte aule in progetto 

90x210h 7,00 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

80x210h 3,00 0,80 2,100 

Blocco A - nuove Porte WC in progetto 

90x210h 5,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h 5,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

80x210h 3,00 0,80 2,100 

PIANO PRIMO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

70x210h 8,00 0,70 2,100 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

75x210h 2,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte aule in progetto 

90x210h 5,00 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte bagni in progetto 

90x210h 3,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h 6,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

75x210h 0,75 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

80x210h 6,00 0,80 2,100 

Blocco B - nuove Porte WC in progetto 

90x210h 5,00 0,90 2,100 

Sommano m² 206,955 18,60 3.849,36 

Nr. 236 01.P13.N50.010 (Regione Piemonte 2023) 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a 

doppio pannello con isolante termico, 

idrofugo, completa di serratura e maniglia, 

controtelaio con zanche, cerniera con molla 

regolabile per la chiusura automatica e profilo 

di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

seguenti classi e misure 

REI 60 ad un battente cm 90x210 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 

Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI aule in progetto 

90x210h 4,00 

Blocco A - nuove Porte EI deposito in 

progetto 90x210h 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 9,00 

Sommano cad 40,000 289,87 11.594,80 

Nr. 237 01.P13.N50.020 (Regione Piemonte 2023) 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a 

doppio pannello con isolante termico, 

idrofugo, completa di serratura e maniglia, 

controtelaio con zanche, cerniera con molla 

regolabile per la chiusura automatica e profilo 

di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle 

seguenti classi e misure 

REI 60 ad un battente cm 120x210 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 4,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 2,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 2,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 4,00 

PIANO PRIMO 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 3,00 

Sommano cad 15,000 392,73 5.890,95 

Nr. 238 01.P13.N50.035 (Regione Piemonte 2023) 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a 

doppio pannello con isolante termico, 

idrofugo, completa di serratura e maniglia, 

controtelaio con zanche, cerniera con molla 

regolabile per la chiusura automatica e profilo 

di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle 

seguenti classi e misure 

REI 60 a due battenti cm 160x210 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - nuove Porte EI 160x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 160x210h 2,00 

Sommano cad 3,000 727,74 2.183,22 

Nr. 239 01.P13.N55.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte 

antincendio complete di oblo' vetrato delle 

dimensioni di cm 30x40 o del diametro  di cm 

40 

Con vetro REI 60 

PIANO SEMINTERRATO 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 4,00 

Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 2,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 1,00 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI 160x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 4,00 

Blocco B - nuove Porte EI 160x210h 2,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI aule in progetto 

90x210h 4,00 

Blocco A - nuove Porte EI deposito in 

progetto 90x210h 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 9,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 3,00 

Sommano cad 58,000 353,40 20.497,20 

Nr. 240 01.P14.C18.010 (Regione Piemonte 2023) 

Maniglione antipanico con scrocco laterale, 

cilindro esterno con funzionamento 

dall'interno comprensivo di barra orizzontale 

in acciaio cromato 

Con apertura dall'esterno con maniglia e 

chiave 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 4,00 

Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 2,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 1,00 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI 160x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 4,00 

Blocco B - nuove Porte EI 160x210h 2,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI aule in progetto 

90x210h 4,00 

Blocco A - nuove Porte EI deposito in 

progetto 90x210h 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 9,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 3,00 

Sommano cad 58,000 168,36 9.764,88 

Nr. 241 01.A18.G10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di maniglione antipanico Con o senza 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

funzionamento esterno 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 4,00 

Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 2,00 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 1,00 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI 160x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h 1,00 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 4,00 

Blocco B - nuove Porte EI 160x210h 2,00 

PIANO PRIMO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 

Blocco A - nuove Porte EI aule in progetto 

90x210h 4,00 

Blocco A - nuove Porte EI deposito in 

progetto 90x210h 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 9,00 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 3,00 

Sommano cad 58,000 70,86 4.109,88 

Nr. 242 01.A18.B18.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di porte antincendio in lamiera 

d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi 

spessore 

PIANO SEMINTERRATO 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 4,00 1,20 2,100 

Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h 1,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 2,00 1,20 2,100 

PIANO RIALZATO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 1,00 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 2,00 1,20 2,100 

Blocco A - nuove Porte EI 160x210h 1,00 1,60 2,100 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h 1,00 0,80 2,100 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 4,00 1,20 2,100 

Blocco B - nuove Porte EI 160x210h 2,00 1,60 2,100 

PIANO PRIMO 

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti 

con porte EI 75x210h 2,00 0,75 2,100 

Blocco A - nuove Porte EI aule in progetto 

90x210h 4,00 0,90 2,100 

Blocco A - nuove Porte EI deposito in 

progetto 90x210h 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte EI 80x210h 0,80 2,100 

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 9,00 0,90 2,100 

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 3,00 1,20 2,100 

Sommano m² 127,470 49,09 6.257,50 

NUOVE COSTRUZIONI - Tinteggiature 

interne 

Pagina 78 

R I P O R T O  2.623.546,04 

A  R I P O R T A R E  2.633.913,42 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 243 01.A20.E30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine 

sintetiche, con un tenore di resine non 

inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte 

su fondi gia' preparati 

Su intonaci interni ad una ripresa 

PIANO SEMINTERRATO 

SOFFITTI 

Blocco A  500,00 

Blocco B 530,00 

PARETI 

Blocco A  (*lung. = 128+105) 233,00 3,260 

Blocco A - Bagni (*lung. = 

80+40+33+15+37+37) 242,00 1,260 

Blocco B 270,00 3,260 

Blocco B - Bagni 86,00 1,260 

PIANO RIALZATO 

SOFFITTI 

Blocco A  530,00 

Blocco B 526,00 

PARETI 

Blocco A  340,00 3,500 

Blocco A - Bagni (*H/peso = 3,5-2) 128,00 1,500 

Blocco B 503,00 3,500 

Blocco B - Bagni (*H/peso = 3,5-2) 78,00 1,500 

PIANO PRIMO 

SOFFITTI 

Blocco A  526,00 

Blocco B 650,00 

PARETI 

Blocco A  370,00 3,500 

Blocco A - Bagni 90,00 1,500 

Blocco B 490,00 3,500 

Blocco B - Bagni 94,00 1,500 

Sommano m² 11.860,560 4,78 56.693,48 

Nr. 244 01.A20.E60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Applicazione fissativo 

Su soffitti e pareti interne 

PIANO SEMINTERRATO 

SOFFITTI 

Blocco A  500,00 

Blocco B 530,00 

PARETI 

Blocco A  (*lung. = 128+105) 233,00 3,260 

Blocco A - Bagni (*lung. = 

80+40+33+15+37+37) 242,00 1,260 

Blocco B 270,00 3,260 

Blocco B - Bagni 86,00 1,260 

PIANO RIALZATO 

SOFFITTI 

Blocco A  530,00 

Blocco B 526,00 

PARETI 

Blocco A  340,00 3,500 

Blocco A - Bagni (*H/peso = 3,5-2) 128,00 1,500 

Blocco B 503,00 3,500 

Blocco B - Bagni (*H/peso = 3,5-2) 78,00 1,500 

PIANO PRIMO 

SOFFITTI 

Blocco A  526,00 

Blocco B 650,00 

PARETI 

Blocco A  370,00 3,500 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Blocco A - Bagni 90,00 1,500 

Blocco B 490,00 3,500 

Blocco B - Bagni 94,00 1,500 

Sommano m² 11.860,560 1,78 21.111,80 

NUOVE COSTRUZIONI - Interventi 

ripristino cornicioni 

Nr. 245 01.A10.E20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di 

ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante 

spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura 

di pulizia, trattamento delle armature 

metalliche con inibitore di ruggine, 

applicazione di una mano di emulsione di 

aggancio a base di resine sintetiche e 

ripristino della superficie con malta pronta 

tixotropica strutturale antiritiro, additivata con 

resine acriliche, applicata anche a piu' 

riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; 

compreso ogni onere per il trasporto ad 

impianto di recupero e riciclo autorizzato dei 

detriti, piccole casserature, ripristino di 

spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali 

ponteggi da compensarsi a parte 

Per superfici orizzontali o verticali lisce o con 

leggere sagomature 

Interventi generali di recupero cornicioni 

ammalorati 100,00 0,50 

Sommano m² 50,000 92,43 4.621,50 

NUOVE COSTRUZIONI - Copertura e linea 

vita 

Nr. 246 01.A09.A78.015 (Regione Piemonte 2023) 

Realizzazione di copertura in lastre isolanti a 

profilo grecato od ondulato in lamiera di 

acciaio zincato protetta nella faccia superiore 

da un rivestimento anticorrosivo a base di 

asfalto plastico stabilizzato, spessore minimo 

mm 1.8, e da una lamina di alluminio 

goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da 

un primer bituminoso termostabile e da una 

lamina di alluminio come sopra, comprese 

sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi 

speciali 

Compresa la listellatura, con finitura 

superficiale al naturale 

Blocco A - copertura 613,00 

Blocco B - copertura 706,00 

Sommano m² 1.319,000 99,00 130.581,00 

Nr. 247 01.A19.C10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di faldali e 

converse,comprese le saldature In lamiera di 

ferro zincato del n.26 

Faldali per colmi e testate 650,00 0,40 

Sommano m² 260,000 51,74 13.452,40 

Nr. 248 01.A19.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in 

lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, 

compreso ogni accessorio per il fissaggio 

Del diametro  di cm 10 

Pluviali Blocco A 10,00 9,00 

Pluviali Blocco B 10,00 9,00 

Sommano m 180,000 22,24 4.003,20 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 249 01.A19.B05.005 (Regione Piemonte 2023) 

Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in 

lamiera di ferro preverniciato, muniti di 

robuste cicogne a distanza media di cm 50, 

comprese le siliconature e le rivettature 

Dello sviluppo di cm 25 

Gronda per raccordo acque pluviali con 

pluviali di discesa 270,00 

Sommano m 270,000 26,31 7.103,70 

Nr. 250 25.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di fori nelle strutture di cemento 

armato o cemento armato precompresso per 

alloggiamento  di  bocchettoni o tubi per 

emungimento di acque di drenaggio o  per 

scarico  di  acque superficiali eseguiti a mano 

o mediante impiego di carotatrice;  compreso 

l'onere della risistemazione dell'armatura 

esistente, l'onere  per  la  formazione  a 

mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di 

alloggiamento del fazzoletto  del 

bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto 

dei  materiali  di  risulta  ed ogni altra 

prestazione, fornitura ed onere. 

Per ogni foro. 

Nelle solette degli impalcati per formazione 

scarichi di diam. da 51 a 200 mm. per 

lunghezze non superiori a mm 50. 

Lavorazione da prevedere eventualmente per 

lo scarico delle acque pluviali con raccordo 

pluviali in facciata (in copertura e al suolo per 

distanziamento cappotto) 

Pluviali Blocco A (*par.ug. = 10*2) 20,00 

Pluviali Blocco B (*par.ug. = 10*2) 20,00 

Sommano cad 40,000 67,99 2.719,60 

Nr. 251 25.A09.B75.005 (Regione Piemonte 2023) 

Bocchettoni in lastre di piombo per scarico 

acque Fornitura in opra di bocchettoni in 

lastre di piombo di prima fusione di 

qualunque spessore, per lo scarico delle 

qcque superficiali del piano viabile di opere 

d'arte. E' compreso l'onere dell'adattamento 

della lastra, dell'allettamento alla muratura 

con malta addittivata od epossidica od altro 

collante, e quant'altro occorre per dare 

l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la 

fornitura della malta epossidica o del collante 

Lavorazione da prevedere eventualmente per 

lo scarico delle acque pluviali con raccordo 

pluviali in facciata 

Scarico Blocco A 10,00 5,000 

Scarico Blocco B 10,00 5,000 

Sommano kg 100,000 3,81 381,00 

Nr. 252 01.A09.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Impermeabilizzazione a vista di coperture 

piane, a volta, inclinate previa imprimitura 

della superficie con primer bituminoso in fase 

solvente 

Con successiva applicazione di due 

membrane prefabbricate 

elastoplastomeriche, certificate ICI-TE, 

armate con tessuto non tessuto di poliestere 

da filo continuo, dello spessore di mm 4 e 

flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima 

normale e la seconda autoprotetta con 

scaglie di ardesia 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Impermeabilizzazione area interna cornicione 

in corrispondenza della gronda in progetto 270,00 0,60 

Sommano m² 162,000 36,56 5.922,72 

Nr. 253 30.P50.D05.045 (Regione Piemonte 2023) 

Lana di vetro per isolamenti termoacustici in 

feltri flessibili, realizzati con l'utilizzo di leganti 

di origine naturale, per isolamento termico ed 

acustico di coperture industriali e civili. 

Classe di reazione al fuoco A1, densità 12 

kg/m3, conducibilità termica 0,039 W/mk. 

Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e 

UNI EN 13172:2012. 

Dotati di dichiarazione  o certificazione 

ambientale di prodotto  relativamente al 

contenuto di riciclato come richiesto dal 

decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 

2.5.7 

Spessore mm 200 

Materiale coibente da posare su ultimo solaio 

in estradosso piano 1.265,0 

Sommano m² 1.265,000 8,94 11.309,10 

Nr. 254 01.A09.G50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di materiali per isolamento 

termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, 

poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che 

in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, 

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e 

deposito a qualsiasi piano del fabbricato 

Per superfici in piano e simili 

Posa Materiale coibente su ultimo solaio in 

estradosso piano 1.265,0 

Sommano m² 1.265,000 7,26 9.183,90 

LINEA VITA 

Nr. 255 01.A40.A01.015 (Regione Piemonte 2023) 

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e 

flessibili (Tipo C) 

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 

11578:2015) per manti metallici - Fornitura e 

posa in opera  di punto di ancoraggio contro 

le cadute dall'alto conforme e certificato nel 

rispetto della normativa vigente, utilizzabile 

da max due operatori, specifico per fissaggio 

su manti di copertura metallici (pannelli 

coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di 

rivetti strutturali e passo foratura variabile da 

280 a 400 mm con regolazione del 

dispositivo. Costituito da doppia piastra in 

Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, 

preforata, presso-piegata per la creazione di 

anello di aggancio per DPI anticaduta 

integrato nella piastra stessa e ali superiori di 

irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare 

in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti 

strutturali con corpo in alluminio dotati di 

guarnizione sotto corona. Installazione 

conforme alle indicazioni del produttore, al 

progetto ed alla Relazione di calcolo del 

fissaggio, compresi ripristini 

dell'impermeabilizzazione o del manto di 

copertura, escluse opere di lattoneria ma 

compresa fornitura e posa di  rivetti strutturali 

(in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei 

fissaggi del manto come da schede tecniche 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

del produttore e quanto necessario a dare il 

lavoro finito, compreso rilascio di 

Dichiarazione di corretta installazione.  

151,00 

Sommano cad 151,000 135,64 20.481,64 

NUOVE COSTRUZIONI - Impianti di 

trasporto/servoscala 

Nr. 256 06.A35.B35.015 (Regione Piemonte 2023) 

Servoscala 

SERVOSCALA A PENDENZA VARIABILE 

con : comandi protetti contro uso accidentale 

e ad uomo presente; chiave estraibile; 

colonnetta comprensiva di pulsantiera a 

chiave di chiamata al piano; stop di 

emergenza; manovra manuale di emergenza; 

paracadute meccanico a presa progressiva; 

limitatore di velocità; bandelle di 

contenimento automatiche; maniglione di 

sostegno; bracciolo elettrico; piattaforma 

ribaltabile elettrica; finecorsa elettrici di 

sicurezza; dispositivi antiurto, 

anticesoiamento, antischiacciamento; allarme 

luminoso e acustico di sovraccarico (EN 

81/40); telecomando universale per 

servoscala a bordo macchina comandi salita 

/ discesa; predisposizione per EN 81/40 

1,00 

Sommano cad 1,000 13.055,81 13.055,81 

Nr. 257 06.A35.B40.010 (Regione Piemonte 2023) 

Montavivande/montacarichi 

montavivande / montacarichi completo di 

motore di trazione, quadro di manovra (non 

con sistema di comunicazione seriale), 

struttura autoportante e tutto il necessario per 

il buon funzionamento dell'impianto nel 

rispetto delle normative vigenti, portata fino a 

50 kg. Con cabina in acciaio antigraffio, 

pulsantiere di piano (con possibilità di 

rimando a qualsiasi piano), porte a doppia 

ghigliottina o a battente. Fino a 3 fermate, 

opere murarie comprese, chiavi in mano. 

1,00 

Sommano cad 1,000 12.006,77 12.006,77 

NUOVE COSTRUZIONI - fornitura Arredo e 

sanitari 

Nr. 258 01.P22.A15.005 (Regione Piemonte 2023) 

Lavabo a canale in gres ceramico smaltato 

senza troppo - pieno, per montaggio in 

batteria con un fianco non smaltato 

cm 90x45x21 

Sommano cad 44,000 175,39 7.717,16 

Nr. 259 01.P22.A60.015 (Regione Piemonte 2023) 

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o 

ad aspirazione, con scarico a pavimento o a 

parete 

cm 56x37x39 

Sommano cad 61,000 98,51 6.009,11 

Nr. 260 01.A19.G10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari 

completi di accessori, compreso 

l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

lo scarico 

P.O. Lavabo a canale completo di accessori 

compresa la posa della rubinetteria per 

acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 

gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni 

di scarico 

Sommano cad 44,000 74,39 3.273,16 

Nr. 261 01.A19.G10.165 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari 

completi di accessori, compreso 

l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e 

lo scarico 

P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque 

tipo, con scarico a pavimento o a parete, 

completa di accessori e scarico 

Sommano cad 61,000 67,63 4.125,43 

Nr. 262 01.A19.H45.005 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di servizio igienico per disabili 

eseguito secondo la normativa vigente, 

eseguito secondo gli schemi di progetto. il 

prezzo e' comprensivo delle seguenti 

lavorazioni e forniture: specchio, porta 

sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di 

nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con 

anima interna in tubo di acciaio zincato (sia 

internamente che esternamente) diametro 

mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, 

piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto 

di adduzione e scarico come descritto all'art. 

01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, 

completo di coperchio e vaschetta di 

cacciata; lavabo speciale per disabili; 

miscelatori con comandi differenziati a 

ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a 

telefono con asta e comando a leva; boiler 

elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed 

apparecchiature; opere murarie per il 

fissaggio e assistenza alla posa di 

apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, 

sgombero, carico e trasporto della risulta ad 

impianto autorizzato; escluso impianto 

elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le 

lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi 

d'opera per dare il servizio perfettamente 

funzionante in ogni opera e fornitura 

impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche 

prima del ripristino della muratura. Sgombero 

e trasporto del materiale di risulta ad impianto 

di trattamento autorizzato. 

Sommano cad 6,000 4.231,68 25.390,08 

Parziale ARCHITETTONICO - EDIFICIO 

SCOLASTICO 2.150.357,16 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

ARCHITETTONICO - SPOGLIATOI 

DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna 

Nr. 263 01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimenti interni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti in cantiere, per superfici 

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte 

In ceramica 

Pavimentazione bagni 35,00 

Pavimentazione locali spogliatoi 70,00 

Sommano m² 105,000 10,39 1.090,95 

Nr. 264 01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

Pavimentazione bagni 35,00 0,100 

Pavimentazione locali spogliatoi 70,00 0,100 

Sommano m³ 10,500 91,32 958,86 

Nr. 265 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 105,00 0,015 

Sommano m³ 1,575 5,53 8,71 

Nr. 266 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.B00.010 - 

Pavimentazioni da smaltire (stimando un 

peso al mq di circa 30 kg) 105,00 0,030 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire 

(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al 

mc) 10,50 1,600 

Sommano t 19,950 16,65 332,17 

DEMOLIZIONI - Rivestimenti 

Nr. 267 02.P02.A48.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione e rimozione di rivestimenti in 

piastrelle di qualsiasi specie 

Bagni spogliatoi (*lung. = 29+22,5) 51,50 2,100 

Sommano m² 108,150 12,92 1.397,30 

Nr. 268 02.P02.A50.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione e rimozione di battiscopa in 

qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm  

Palestra (*lung. = 51+15) 66,00 

Sommano m 66,000 3,25 214,50 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 269 01.A02.G00.020 (Regione Piemonte 2023) 

Carico dei materiali provenienti da 

demolizioni, escluso il trasporto ad impianto 

di trattamento autorizzato 

Con mezzi meccanici 

Carico materiale di risulta - riferimento voci 

precedenti 

in riferimento alla voce 02.P02.A48.010  108,15 0,02 

in riferimento alla voce 02.P02.A50.010  66,00 0,02 0,100 

Sommano m³ 2,295 8,14 18,68 

Nr. 270 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

in riferimento alla voce 02.P02.A48.010  108,15 0,02 

in riferimento alla voce 02.P02.A50.010  66,00 0,02 0,100 

Sommano m³ 2,295 5,53 12,69 

Nr. 271 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 02.P02.A48.010 - 

Rivestimenti da smaltire (stimando un peso al 

mq di circa 30 kg) 108,15 0,030 

In riferimento alla voce 02.P02.A50.010 - 

Rivestimenti da smaltire (stimando un peso al 

mq di circa 30 kg) 66,00 0,10 0,030 

Sommano t 3,443 16,65 57,33 

DEMOLIZIONI - Copertura e strutture 

metalliche 

Nr. 272 01.A02.B80.010 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozioni di parti metalliche compreso il 

ripristino del muro o del rivestimento 

Doccioni di gronda o tubi di discesa 

Pluviali Spogliatoio 2,00 3,500 

Sommano m 7,000 3,79 26,53 

Nr. 273 01.A02.G00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Carico dei materiali provenienti da 

demolizioni, escluso il trasporto ad impianto 

di trattamento autorizzato 

A mano 

Pluviali Spogliatoio 2,00 0,12 0,12 3,500 

Sommano m³ 0,101 35,32 3,57 

Nr. 274 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Pluviali Spogliatoio 2,00 0,12 0,12 3,500 

Sommano m³ 0,101 5,53 0,56 

Nr. 275 29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

in riferimento alla voce 01.A02.B80.010 - 

Stimando un peso al ml di 7 kg/ml per un 

diametro fino a 12 cm 2,00 3,50 0,007 

Sommano t 0,049 8,67 0,42 

Nr. 276 01.A02.B10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di manto impermeabile costituito 

da membrane prefabbricate a doppio strato, 

elastoplastomeriche o in cartonfeltro 

bitumato, compresa la discesa o la salita a 

terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in 

cantiere. Escluse le opere provvisionali per 

superfici di 0,50 m²  e oltre 

Eventuale rimozione di guaina bituminosa 

copertura spogliatoio (in caso di porzioni 

ammalorate da sostituire) 109,00 

Sommano m² 109,000 4,48 488,32 

Nr. 277 01.A02.G00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Carico dei materiali provenienti da 

demolizioni, escluso il trasporto ad impianto 

di trattamento autorizzato 

A mano 

Manto impermeabile rimosso 109,00 0,010 

Sommano m³ 1,090 35,32 38,50 

Nr. 278 29.P15.A15.010 (Regione Piemonte 2023) 

miscele bituminose, catrame di carbone e 

prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 

17 03) 

miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02)  

Teli di polietilene per impermeabilizzazione 

rimossi, stimando un peso di circa 5 kg/mq 109,00 0,005 

Sommano t 0,545 17,31 9,43 

DEMOLIZIONI - Murature 

Nr. 279 01.A02.A25.030 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o 

volte in mattoni forati, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero, computando 

le superfici prima della demolizione 

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per 

superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

Tramezza per realizzazione nuova apertura 

per locale accumulatori 0,90 2,100 

Sommano m² 1,890 13,45 25,42 

Nr. 280 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.A25.030 - 

Demolizione di tramezzi (stimando un peso di 

circa 260 kg/mq) 1,89 0,260 

Sommano t 0,491 16,65 8,18 

DEMOLIZIONI - Adeguamento strutturale 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 281 01.A02.B20.010 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Eseguito sul calcestruzzo cementizio non 

armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25 

Taglio per realizzazione giunto sismico 

(*lung. = 14,1+3+3) 20,10 0,15 0,240 

Sommano m³ 0,724 704,81 510,28 

Nr. 282 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.B20.010 - 

Taglio di struttura per giunto sismico 

(stimando un peso di circa 300 kg/mq) 

(*par.ug. = (14,1+3+3)*0,15) 3,02 0,300 

Sommano t 0,906 16,65 15,08 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti 

esterni 

Nr. 283 01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro 

dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto 

di trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel 

caso di serramenti, computando le superfici 

prima della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Finestre spogliatoi - 100x100h 8,00 1,00 1,000 

Finestre spogliatoi - 80x100h 1,00 0,80 1,000 

Finestre spogliatoi - 50x100h 1,00 0,50 1,000 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x190h 2,00 1,20 1,900 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

110x210h 1,10 2,100 

Sommano m² 16,170 13,00 210,21 

Nr. 284 01.A02.B40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di lastre di pietra o marmo di 

qualsiasi spessore, misurate nella loro 

superficie reale, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Con 

una superficie di almeno m² 0,50 

Finestre spogliatoi - 100x100h 8,00 1,10 0,40 

Finestre spogliatoi - 80x100h 1,00 0,90 0,40 

Finestre spogliatoi - 50x100h 1,00 0,60 0,40 

Sommano m² 4,120 15,95 65,71 

Nr. 285 29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

In riferimento alla rimozione dei serramenti - 

Si Stimano 35 kg/mq  16,17 0,035 

Sommano t 0,566 8,67 4,91 

Nr. 286 29.P15.A10.010 (Regione Piemonte 2023) 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

vetro (rif. codice CER 17 02 02) 

In riferimento alla rimozione dei serramenti - 

Si Stimano 10 kg/mq (vetri) (*par.ug. = 

16,17-4,56-2,31) 9,30 0,010 

Sommano t 0,093 40,16 3,73 

Nr. 287 29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 

01 03)  

In riferimento alla voce di rimozione davanzali 

- Si stima un peso di 2800 kg/mc  (*par.ug. = 

4,12*0,03) 0,12 2,800 

Sommano t 0,336 15,41 5,18 

Nr. 288 01.P01.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Operaio comune 

Ore normali 

Assistenza alle rimozioni di grate 2,00 

Sommano h 2,000 30,71 61,42 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti 

interni 

Nr. 289 01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro 

dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto 

di trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel 

caso di serramenti, computando le superfici 

prima della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Rimozione porte interne 9,00 0,90 2,100 

Rimozione porte interne 9,00 0,90 2,100 

Sommano m² 34,020 13,00 442,26 

Nr. 290 29.P15.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

legno (rif. codice CER 17 02 01) 

Oneri in riferimento alla voce precedente per 

Porte interne in legno (stimando un peso, 

accessori compresi di circa 35 kg/mq) 17,01 0,035 

Sommano t 0,595 130,00 77,35 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Impianto idrico 

e sanitario 

Nr. 291 02.P02.A66.010 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di vasca, doccia, turca, con 

deposito al piano cortile del materiale di 

risulta 

Rimozione apparecchiature esistenti 2,00 

Sommano cad 2,000 104,40 208,80 

Nr. 292 01.A19.E60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di apparecchiature igienico 

sanitarie in qualunque piano di fabbricato, 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

compresa la salita o la discesa dei materiali, 

l'accecamento o l'asportazione delle 

tubazioni di adduzione e scarico, 

l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo 

sgombero dei detriti ed il trasporto ad 

impianto di recupero e riciclo autorizzato 

Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi 

tipo sospesi, boiler ecc. 

Rimozione apparecchiature esistenti 3,00 

Sommano cad 3,000 24,22 72,66 

Nr. 293 01.P01.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Operaio comune 

Ore normali 

Assistenza alle rimozioni (due operai per una 

giornata di lavoro per rimozione minuterie 

metalliche e rubinetterie) (*par.ug. = 2*8) 16,00 

Sommano h 16,000 30,71 491,36 

Nr. 294 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

5,00 

Sommano m³ 5,000 5,53 27,65 

Nr. 295 29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 

01 03)  

5,00 

Sommano t 5,000 15,41 77,05 

NUOVE COSTRUZIONI - Murature 

Nr. 296 01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Tramezza locale accumulatori/magazzino 4,00 3,000 

Tramezza bagni 0,90 2,100 

Sommano m² 13,890 38,94 540,88 

Nr. 297 02.P90.U20.010 (Regione Piemonte 2023) 

Recupero di spallette, di voltini, di aperture o 

passaggi in genere comprendente la 

preparazione della muratura esistente 

mediante rimozione dei materiali incoerenti, 

fatiscenti e comunque irrecuperabili la 

cucitura dei nuovi materiali con quelli 

esistenti eseguita in mattoni pieni a mano 

nuovi o di recupero, posati in opera con malta 

idonea per l'allettamento e malta di calce per 

la stilatura dei giunti, opportunamente dosata 

nelle componenti degli inerti e nei colori, per 

renderla simile a quella esistente, profondità 

della fascia d'intervento fino a 50 cm: 

eseguito con malta premiscelata conforme 

alla norma UNI EN 998-2 

Per ripristino nuova porta (*lung. = 

2,1+2,1+0,9) 5,10 

Sommano m 5,100 88,60 451,86 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 298 01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 

che in curva, compresa l'esecuzione dei 

raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e 

della profilatura degli spigoli in cemento con 

esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 

1 e per uno spessore fino a cm 2 

Tramezza locale accumulatori/magazzino 2,00 4,00 3,000 

Tramezza bagni 2,00 0,90 2,100 

Ripristino in corrispondenza di realizzazione 

giunto sismico (*lung. = 14,1+3+3) 20,10 0,20 

Sommano m² 31,800 22,82 725,68 

Nr. 299 01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati, 

interno ed esterno) 

Tramezza locale accumulatori/magazzino 2,00 4,00 3,000 

Tramezza bagni 2,00 0,90 2,100 

Ripristino in corrispondenza di realizzazione 

giunto sismico (*lung. = 14,1+3+3) 20,10 0,20 

Sommano m² 31,800 11,48 365,06 

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a 

cappotto 

Nr. 300 02.P80.S10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con 

spazzole metalliche e successiva 

spolveratura 

31,00 3,000 

Sommano m² 93,000 2,85 265,05 

Nr. 301 01.P01.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Operaio comune 

Ore normali 

Assistenza ai ripristini di intonaco, interventiu 

puntuali per uniformare la muratura per posa 

cappotto (una giornata di lavoro) 8,00 

Sommano h 8,000 30,71 245,68 

Nr. 302 03.A07.A01.005 (Regione Piemonte 2023) 

Realizzazione di isolamento termico a 

cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e 

spessore, compreso il carico, lo scarico, il 

trasporto e deposito a qualsiasi piano del 

fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri 

relativi a: incollaggio e/o tassellatura e 

sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di 

fissativo, applicazione del rasante a base di 

calce idraulica naturale steso con spatola 

d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete 

d'armatura e di ogni altro onere necessario 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

(esclusa la fornitura dell'isolante) 

Su superfici esterne verticali 

Cappotto su spogliatoi con risvolto sino in 

copertura 31,00 4,500 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m² 139,500 46,62 6.503,49 

Nr. 303 30.P50.A30.055 (Regione Piemonte 2023) 

Pannello  in polistirene espanso sinterizzato 

(EPS) contenente particelle di grafite 

all'interno della struttura cellulare per sistemi 

a cappotto. garantisce le seguenti proprietà: 

classe di reazione al fuoco E, conduttività 

termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza 

a flessione BS>=115 kPa (EN 12089); 

resistenza a trazione perpendicolare alle 

facce TR>=150 kPa;  resistenza al passaggio 

del vapore (µ) 20-40 Dotato di dichiarazione 

o certificazione ambientale di prodotto 

relativamente al contenuto di riciclato come 

richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 

paragrafo 2.5 e 2.5.7 

Spessore mm 120 

Cappotto su spogliatoi con risvolto sino in 

copertura 31,00 4,500 

Sommano m² 139,500 26,07 3.636,77 

Nr. 304 01.A20.E00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' 

tinte a due riprese 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

androni e simili 

Cappotto su spogliatoi con risvolto sino in 

copertura 31,00 4,500 

Sommano m² 139,500 8,36 1.166,22 

Nr. 305 01.A20.E60.010 (Regione Piemonte 2023) 

Applicazione fissativo 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

an-droni e simili 

Cappotto su spogliatoi con risvolto sino in 

copertura 31,00 4,500 

Sommano m² 139,500 3,61 503,60 

NUOVE COSTRUZIONI - Controsoffitti 

Nr. 306 01.A06.C30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura 

e posa in opera di lastre in cartongesso, 

conformi alla norma UNI 11424/2011, 

appoggiate su una orditura in profilati 

metallici in lamiera di acciaio zincata di 

spessore 6 mm sospesa con pendinatura 

d'acciaio; conformità delle lastre alla norma 

UNI 520/2009, con reazione al fuoco in 

Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, 

tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei 

giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 

10 mm 

86,00 

Sommano m² 86,000 47,90 4.119,40 

Nr. 307 01.P09.E27.005 (Regione Piemonte 2023) 

Struttura portante per controsoffitto formato 

da pannelli di fibra minerale, in profili a t di 

acciaio zincato, verniciati nella parte in vista 

sostenuta da pendini in filo di acciaio zincato 

ancorati al soffitto, compresa la fornitura del 

pendinaggio in colore bianco 

86,00 

Sommano m² 86,000 5,15 442,90 

Nr. 308 01.P09.E28.005 (Regione Piemonte 2023) 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Cornice perimetrale per controsoffitti o 

rivestimenti in pannelli, doghe o quadri 

in profilato di alluminio a L 

 (*lung. = 51+29+22) 102,00 

Sommano m 102,000 2,01 205,02 

Nr. 309 01.A09.L70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di cornice perimetrale ad l in metallo 

leggero, escluso il ponteggio Per 

controsoffitto 

 (*lung. = 51+29+22) 102,00 

Sommano m 102,000 6,84 697,68 

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e 

rivestimenti 

Nr. 310 01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023) 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

Pavimentazione bagni 35,00 

Pavimentazione locali spogliatoi 70,00 

Sommano m² 105,000 4,68 491,40 

Nr. 311 01.P07.B45.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista di piastrelle per pavimenti e 

rivestimenti in gres ceramico fine 

porcellanato, ottenuto da impasto di argille 

nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, 

privo di trattamento superficiale, 

inassorbente, antigelivo, altamente resistente 

agli attacchi fisici e chimici, con superficie a 

vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo 

Nei formati  cm 20X20  

Pavimentazione bagni 35,00 

Pavimentazione locali spogliatoi 70,00 

Bagni spogliatoi (*lung. = 29+22,5) 51,50 2,100 

Sommano m² 213,150 31,18 6.646,02 

Nr. 312 01.A12.B75.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di pavimento o rivestimento 

eseguito in piastrelle di gres ceramico fine 

porcellanato, anche con fascia lungo il 

perimetro o disposto a disegni, realizzata 

mediante l'uso di speciale adesivo in polvere 

a base cementizia per piastrelle ceramiche, 

applicato con spatola dentata per uno 

spessore di mm 2-5, addizionato con malta a 

base di resine sintetiche ed idrofobanti per la 

formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), 

compresa ogni opera accessoria per la 

formazione dei giunti di dilatazione ed 

escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una 

superficie di almeno m² 0,20 

Pavimentazione bagni 35,00 0,100 

Pavimentazione locali spogliatoi 70,00 0,100 

Bagni spogliatoi (*lung. = 29+22,5) 51,50 2,100 

Sommano m² 118,650 34,65 4.111,22 

Nr. 313 01.P07.B48.006 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista di zoccolino battiscopa in gres 

ceramico fine porcellanato, ottenuto da 

impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a 

tutto spessore, privo di trattamento 

superficiale, inassorbente, antigelivo, 

altamente resistente agli attacchi fisici e 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

chimici, con bordi arrotondati o a squadra, 

compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) 

dimensione 7,5x80mm 

Zoccolini spogliatoi e corridoio 51,00 

Sommano m 51,000 12,40 632,40 

Nr. 314 01.A12.B60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati 

e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 

6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco 

sul bordo superiore Per una lunghezza di 

almeno m 2 

Zoccolini spogliatoi e corridoio 51,00 

Sommano m 51,000 7,41 377,91 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti 

esterni 

Nr. 315 01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare 

il lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

Finestre spogliatoi - 100x100h (*lung. = 

1+1+1) 8,00 3,00 

Finestre spogliatoi - 80x100h (*lung. = 

1+1+0,8) 1,00 2,80 

Finestre spogliatoi - 50x100h (*lung. = 

0,5+1+1) 1,00 2,50 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x190h (*lung. = 1,2+1,9+1,9) 2,00 5,00 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

110x210h (*lung. = 1,1+2,1+2,1) 5,30 

Sommano m 44,600 9,75 434,85 

Nr. 316 01.P20.G00.025 (Regione Piemonte 2023) 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e 

=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per 

telai con diversa trasmittanza termica Uf, 

vedere 01.P20.G40) 

finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 

2,0 m² 

Finestre spogliatoi - 100x100h 8,00 1,00 1,000 

Finestre spogliatoi - 80x100h 1,00 0,80 1,000 

Finestre spogliatoi - 50x100h 1,00 0,50 1,000 

Sommano m² 9,300 235,19 2.187,27 

Nr. 317 01.P20.G40.010 (Regione Piemonte 2023) 

Variazione del prezzo di telai per serramenti 

esterni in PVC 01.P20.G00,  01.P20.G10, 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

01.P20.G20 e 01.P20.G30 

incremento del prezzo con telaio per finestre 

e portefinestre con trasmittanza termica Uf= 

<1,3 e =>1,0   W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 

01.P20.G00 e 01.P20.G10 

Vedi voce precedente (*par.ug. = 

2187,27/100) 21,87 

Sommano % 21,870 20,00 437,40 

Nr. 318 01.P20.B04.004 (Regione Piemonte 2023) 

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso 

emissivo;  formate da due lastre di vetro, 

normale o stratificata, con interposta 

intercapedine d'aria o gas; complete di 

profilati distanziatori, giunti elastici, sali 

disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono 

costituiti da due lastre con interposta pellicola 

di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre 

caratteristiche vedere 01.P20.B06) 

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico 

(PVB0,76) B.E.  (basso emissivo + argon 

Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB 

Finestre spogliatoi - 100x100h 8,00 1,00 1,000 

Finestre spogliatoi - 80x100h 1,00 0,80 1,000 

Finestre spogliatoi - 50x100h 1,00 0,50 1,000 

Sommano m² 9,300 135,20 1.257,36 

Nr. 319 01.A16.B00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di serramenti esterni completi di telaio e 

vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di 

apertura In PVC antiurto 

Finestre spogliatoi - 100x100h 8,00 1,00 1,000 

Finestre spogliatoi - 80x100h 1,00 0,80 1,000 

Finestre spogliatoi - 50x100h 1,00 0,50 1,000 

Sommano m² 9,300 28,85 268,31 

Nr. 320 01.P18.A70.015 (Regione Piemonte 2023) 

Serizzo antigorio 

In lastre dello spessore di cm  2 

Finestre spogliatoi - 100x100h 8,00 1,10 0,30 

Finestre spogliatoi - 80x100h 1,00 0,90 0,30 

Finestre spogliatoi - 50x100h 1,00 0,60 0,30 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x190h soglie 2,00 1,30 0,50 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

110x210h soglie 1,10 0,50 

Sommano m² 4,940 84,01 415,01 

Nr. 321 01.P18.A90.015 (Regione Piemonte 2023) 

Travertino chiaro rapolano 

In lastre dello spessore di cm  2 

Finestre spogliatoi - 100x100h 8,00 1,10 0,25 

Finestre spogliatoi - 80x100h 1,00 0,90 0,25 

Finestre spogliatoi - 50x100h 1,00 0,60 0,25 

Sommano m² 2,575 73,52 189,31 

Nr. 322 01.A12.H10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di 

pietra artificiale, la cui provvista sia 

compensata a metri cubi, per colonne, 

pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, 

balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di 

qualunque dimensione e spessore; incluse le 

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura 

della pietra contro le superfici di appoggio e 

la sigillatura dei giunti Per un volume di 

almeno m³ 0,10 

Finestre spogliatoi - 100x100h 8,00 1,10 0,55 0,020 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Finestre spogliatoi - 80x100h 1,00 0,90 0,55 0,020 

Finestre spogliatoi - 50x100h 1,00 0,60 0,55 0,020 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x190h soglie 2,00 1,30 0,55 0,020 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

110x210h soglie 1,10 0,55 0,020 

Sommano m³ 0,155 1.016,35 157,53 

Nr. 323 01.P13.N50.015 (Regione Piemonte 2023) 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a 

doppio pannello con isolante termico, 

idrofugo, completa di serratura e maniglia, 

controtelaio con zanche, cerniera con molla 

regolabile per la chiusura automatica e profilo 

di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle 

seguenti classi e misure 

REI 60 ad un battente cm 100x210 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

110x210h 1,00 

Sommano cad 1,000 327,41 327,41 

Nr. 324 01.P13.N50.020 (Regione Piemonte 2023) 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a 

doppio pannello con isolante termico, 

idrofugo, completa di serratura e maniglia, 

controtelaio con zanche, cerniera con molla 

regolabile per la chiusura automatica e profilo 

di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle 

seguenti classi e misure 

REI 60 ad un battente cm 120x210 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x190h 2,00 

Sommano cad 2,000 392,73 785,46 

Nr. 325 01.P13.N55.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte 

antincendio complete di oblo' vetrato delle 

dimensioni di cm 30x40 o del diametro  di cm 

40 

Con vetro REI 60 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

110x210h 1,00 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x190h 2,00 

Sommano cad 3,000 353,40 1.060,20 

Nr. 326 01.P14.C18.010 (Regione Piemonte 2023) 

Maniglione antipanico con scrocco laterale, 

cilindro esterno con funzionamento 

dall'interno comprensivo di barra orizzontale 

in acciaio cromato 

Con apertura dall'esterno con maniglia e 

chiave 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

110x210h 1,00 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x190h 2,00 

Sommano cad 3,000 168,36 505,08 

Nr. 327 01.A18.G10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di maniglione antipanico Con o senza 

funzionamento esterno 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

110x210h 1,00 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x190h 2,00 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano cad 3,000 70,86 212,58 

Nr. 328 01.A18.B18.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di porte antincendio in lamiera 

d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi 

spessore 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

110x210h 1,00 1,10 2,100 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x190h 2,00 1,20 1,900 

Sommano m² 6,870 49,09 337,25 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti interni 

Nr. 329 01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare 

il lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

Porte interne (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 10,00 5,10 

Sommano m 51,000 9,75 497,25 

Nr. 330 01.P08.B10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Porte interne complete di telaio, stipite e 

controstipite, n.3 cerniere, serratura, 

maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello 

spessore di mm 20, tamburato spessore mm 

45 circa oppure con vetro interno stampato, 

nelle misure standard 

in PVC antiurto 

Porte interne 10,00 0,90 2,100 

Sommano m² 18,900 203,45 3.845,21 

Nr. 331 01.A16.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di porte interne rivestite con pannello 

bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 

o con specchiatura in vetro stampato, 

esclusa la posa del falso telaio In PVC 

antiurto 

Porte interne 10,00 0,90 2,100 

Sommano m² 18,900 18,60 351,54 

NUOVE COSTRUZIONI - Copertura e linea 

vita 

Nr. 332 01.A19.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in 

lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, 

compreso ogni accessorio per il fissaggio 

Del diametro  di cm 10 

Pluviali Spogliatoio 2,00 3,500 

Sommano m 7,000 22,24 155,68 

Nr. 333 25.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di fori nelle strutture di cemento 

armato o cemento armato precompresso per 

alloggiamento  di  bocchettoni o tubi per 

emungimento di acque di drenaggio o  per 
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scarico  di  acque superficiali eseguiti a mano 

o mediante impiego di carotatrice;  compreso 

l'onere della risistemazione dell'armatura 

esistente, l'onere  per  la  formazione  a 

mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di 

alloggiamento del fazzoletto  del 

bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto 

dei  materiali  di  risulta  ed ogni altra 

prestazione, fornitura ed onere. 

Per ogni foro. 

Nelle solette degli impalcati per formazione 

scarichi di diam. da 51 a 200 mm. per 

lunghezze non superiori a mm 50. 

Lavorazione da prevedere eventualmente per 

lo scarico delle acque pluviali con raccordo 

pluviali in facciata (in copertura e al suolo per 

distanziamento cappotto) 

Pluviali spogliatoio 2,00 

Sommano cad 2,000 67,99 135,98 

Nr. 334 25.A09.B75.005 (Regione Piemonte 2023) 

Bocchettoni in lastre di piombo per scarico 

acque Fornitura in opra di bocchettoni in 

lastre di piombo di prima fusione di 

qualunque spessore, per lo scarico delle 

qcque superficiali del piano viabile di opere 

d'arte. E' compreso l'onere dell'adattamento 

della lastra, dell'allettamento alla muratura 

con malta addittivata od epossidica od altro 

collante, e quant'altro occorre per dare 

l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la 

fornitura della malta epossidica o del collante 

Lavorazione da prevedere eventualmente per 

lo scarico delle acque pluviali con raccordo 

pluviali in facciata 

Scarico spogliatoi 2,00 5,000 

Sommano kg 10,000 3,81 38,10 

Nr. 335 01.P09.A04.040 (Regione Piemonte 2023) 

Pannello  in polistirene espanso sintetizzato 

(EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a 

compressione pari a 100 kPa e densità 

compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma 

UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al 

fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 

W/mK. Per isolamento termico di pareti  e 

solai 

spessore 160 mm 

Nuovo pacchetto copertura 109,00 

Sommano m² 109,000 21,57 2.351,13 

Nr. 336 01.A09.G50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di materiali per isolamento 

termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, 

poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che 

in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, 

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e 

deposito a qualsiasi piano del fabbricato 

Per superfici in piano e simili 

Nuovo pacchetto copertura 109,00 

Sommano m² 109,000 7,26 791,34 

Nr. 337 03.A01.B01.005 (Regione Piemonte 2023) 

Da sottofondo (massetto) e pavimentazione 

UNI EN 13813. A base di calce idraulica 

naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla. 

Malta per la formazione di massetti, a base di 

calce idraulica naturale NHL 2,0 - NHL 3,5 o 
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NHL 5 e inerti selezionati in granulometria 0-4 

mm, più acqua q.b. Massa volumica 

1800-1900 Kg/m³. Resa ~19 kg/m²per ogni 

centimetro di spessore 

Nuovo pacchetto copertura 109,00 0,600 

Sommano m³ 65,400 541,29 35.400,37 

Nr. 338 01.A09.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Impermeabilizzazione a vista di coperture 

piane, a volta, inclinate previa imprimitura 

della superficie con primer bituminoso in fase 

solvente 

Con successiva applicazione di due 

membrane prefabbricate 

elastoplastomeriche, certificate ICI-TE, 

armate con tessuto non tessuto di poliestere 

da filo continuo, dello spessore di mm 4 e 

flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima 

normale e la seconda autoprotetta con 

scaglie di ardesia 

Nuovo pacchetto copertura 109,00 

Risvolti 32,00 0,50 

Sommano m² 125,000 36,56 4.570,00 

Nr. 339 01.A19.C10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di faldali e 

converse,comprese le saldature In lamiera di 

ferro zincato del n.26 

Scossalina copertura risvolto cappotto su 

cornicione 32,00 0,50 

Sommano m² 16,000 51,74 827,84 

Nr. 340 01.A40.A20.050 (Regione Piemonte 2023) 

Scale 

Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m 

fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala 

fissa verticale con gabbia di protezione alla 

schiena H variabile tra i 3m e i 5m con 

protezione terminale fino a metri 1,10 dal 

piano d'uscita. Modulo terminale con uscita 

allargata di cm 55 e corrimano su entrambi i 

lati per favorire un comodo passaggio. Pioli 

quadrati anti-scivolo in alluminio mm 30 x 30 

posizionati ad un passo confortevole. 

Montanti verticali in profilo rettangolare mm 

58 x 25. Larghezza esterna scala maggiorata 

a 520 mm. Completa di gradino di sbarco e 

maniglioni al punto di arrivo. Compresi 

ancoranti al supporto. Compreso 

sollevamento e tiro in quota materiale e 

personale nonchè tutta la manodopera 

necessaria a dare il lavoro finito, compresi 

ripristini e sigillature nei punti di foratura e 

fissaggio. 

1,00 

Sommano cad 1,000 1.801,18 1.801,18 

NUOVE COSTRUZIONI - Fornitura Arredo 

e sanitari 

Nr. 341 01.P22.A15.005 (Regione Piemonte 2023) 

Lavabo a canale in gres ceramico smaltato 

senza troppo - pieno, per montaggio in 

batteria con un fianco non smaltato 

cm 90x45x21 

4,00 

Sommano cad 4,000 175,39 701,56 
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Nr. 342 01.P22.A60.015 (Regione Piemonte 2023) 

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o 

ad aspirazione, con scarico a pavimento o a 

parete 

cm 56x37x39 

2,00 

Sommano cad 2,000 98,51 197,02 

Nr. 343 01.A19.G10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari 

completi di accessori, compreso 

l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e 

lo scarico 

P.O. Lavabo a canale completo di accessori 

compresa la posa della rubinetteria per 

acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 

gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni 

di scarico 

4,00 

Sommano cad 4,000 74,39 297,56 

Nr. 344 01.A19.G10.165 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari 

completi di accessori, compreso 

l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e 

lo scarico 

P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque 

tipo, con scarico a pavimento o a parete, 

completa di accessori e scarico 

2,00 

Sommano cad 2,000 67,63 135,26 

Nr. 345 01.A19.H45.005 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di servizio igienico per disabili 

eseguito secondo la normativa vigente, 

eseguito secondo gli schemi di progetto. il 

prezzo e' comprensivo delle seguenti 

lavorazioni e forniture: specchio, porta 

sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di 

nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con 

anima interna in tubo di acciaio zincato (sia 

internamente che esternamente) diametro 

mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, 

piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto 

di adduzione e scarico come descritto all'art. 

01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, 

completo di coperchio e vaschetta di 

cacciata; lavabo speciale per disabili; 

miscelatori con comandi differenziati a 

ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a 

telefono con asta e comando a leva; boiler 

elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed 

apparecchiature; opere murarie per il 

fissaggio e assistenza alla posa di 

apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, 

sgombero, carico e trasporto della risulta ad 

impianto autorizzato; escluso impianto 

elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le 

lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi 

d'opera per dare il servizio perfettamente 

funzionante in ogni opera e fornitura 

impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche 

prima del ripristino della muratura. Sgombero 

e trasporto del materiale di risulta ad impianto 

di trattamento autorizzato. 

1,00 

Sommano cad 1,000 4.231,68 4.231,68 
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Parziale ARCHITETTONICO - SPOGLIATOI 103.997,73 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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ARCHITETTONICO - PALESTRA 

DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna 

Nr. 346 01.A02.B00.060 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di pavimenti interni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti in cantiere, per superfici 

di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte 

In linoleum, gomma e simili 

Rimozione pavimentazione esistente 620,00 

Sommano m² 620,000 4,54 2.814,80 

Nr. 347 01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

Rimozione pavimentazione esistente 620,00 0,100 

Sommano m³ 62,000 91,32 5.661,84 

Nr. 348 02.P02.A50.010 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione e rimozione di battiscopa in 

qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm  

Rimozione pavimentazione esistente 105,00 

Sommano m 105,000 3,25 341,25 

Nr. 349 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

in riferimento alla voce 01.A02.B00.060 - 

Rimozione pavimentazione esistente 620,00 0,010 

in riferimento alla voce 02.02.A50.010 - 

Rimozione Battiscopa 105,00 0,01 0,100 

Sommano m³ 6,305 5,53 34,87 

Nr. 350 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire 

(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al 

mc) 62,00 1,600 

Sommano t 99,200 16,65 1.651,68 

Nr. 351 29.P15.A10.015 (Regione Piemonte 2023) 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

plastica (rif. codice CER 17 02 03) 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.B00.060 - Pavimentazioni PVC da 

smaltire (stimando un peso al mq di circa 10 

kg al mq) 620,00 0,010 

in riferimento alla voce 02.02.A50.010 - 

Rimozione Battiscopa (*par.ug. = 105*0,1) 10,50 0,010 
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano t 6,305 178,67 1.126,51 

DEMOLIZIONI - Copertura e strutture 

metalliche 

Nr. 352 01.A02.B80.010 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozioni di parti metalliche compreso il 

ripristino del muro o del rivestimento 

Doccioni di gronda o tubi di discesa 

Pluviali palestra 21,00 8,500 

Sommano m 178,500 3,79 676,52 

Nr. 353 01.A02.G00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Carico dei materiali provenienti da 

demolizioni, escluso il trasporto ad impianto 

di trattamento autorizzato 

A mano 

Pluviali palestra 21,00 0,12 0,12 8,500 

Sommano m³ 2,570 35,32 90,77 

Nr. 354 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Pluviali palestra 21,00 0,12 0,12 8,500 

Sommano m³ 2,570 5,53 14,21 

Nr. 355 29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

in riferimento alla voce 01.A02.B80.010 - 

Stimando un peso al ml di 7 kg/ml per un 

diametro fino a 12 cm 178,50 0,007 

Sommano t 1,250 8,67 10,84 

Nr. 356 01.P24.E65.005 (Regione Piemonte 2023) 

Nolo di gru a torre compreso l'onere del 

manovratore addetto per il tempo di effettivo 

impiego 

Con sbraccio fino a m 20 

Nolo per 20gg lavorativi (8h giornaliere) 20,00 8,00 

Sommano h 160,000 60,48 9.676,80 

DEMOLIZIONI - Adeguamento strutturale, 

Assistenza muraria trave di collegamento 

fondazioni 

Nr. 357 01.A02.B20.020 (Regione Piemonte 2023) 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane 

avvolgibili e serrande etc in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il 

loro trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 

Rinforzo travi di fondazione, operazioni a 

supporto (*lung. = 

1,15+2,9+2,905+2,07+1,775) 10,80 0,15 0,500 

Sommano m³ 0,810 727,53 589,30 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 358 01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto 

di trattamento autorizzato 

 (*lung. = 1,15+2,9+2,905+2,07+1,775) (*larg. 

= 0,8+0,8) 10,80 1,60 0,200 

Sommano m³ 3,456 91,32 315,60 

Nr. 359 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice 

CER  17 01 07)  

In riferimento alla voce 01.A02.B20.000 - 

Taglio di muratura (stimando un peso di circa 

1100 kg/mc) 0,81 1,100 

In riferimento alle voci precedenti 

01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire 

(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al 

mc) 3,46 1,600 

Sommano t 6,427 16,65 107,01 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti 

esterni 

Nr. 360 01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro 

dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto 

di trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel 

caso di serramenti, computando le superfici 

prima della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Finestre palestra -  110x310h 18,00 1,10 3,100 

Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,10 1,100 

Finestre palestra -  75x240h 22,00 0,75 2,400 

Finestre palestra -  420x70h 5,00 4,20 0,700 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

240x315h 1,00 2,40 3,150 

Porte metalliche uscite verso esterno - 

120x210h 1,00 1,20 2,100 

Sommano m² 146,330 13,00 1.902,29 

Nr. 361 01.A02.B40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di lastre di pietra o marmo di 

qualsiasi spessore, misurate nella loro 

superficie reale, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Con 

una superficie di almeno m² 0,50 

Finestre palestra -  110x310h 18,00 1,20 0,40 

Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,20 0,40 

Finestre palestra -  75x240h 22,00 0,85 0,40 

Finestre palestra -  420x70h 5,00 4,30 0,40 

Sommano m² 32,880 15,95 524,44 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 362 29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

In riferimento alla rimozione dei serramenti - 

Si Stimano 35 kg/mq  146,33 0,035 

Sommano t 5,122 8,67 44,41 

Nr. 363 29.P15.A10.010 (Regione Piemonte 2023) 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

vetro (rif. codice CER 17 02 02) 

In riferimento alla rimozione dei serramenti - 

Si Stimano 10 kg/mq (vetri) 136,25 0,010 

Sommano t 1,363 40,16 54,74 

Nr. 364 29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023) 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 

01 03)  

In riferimento alla voce di rimozione davanzali 

- Si stima un peso di 2800 kg/mc  (*par.ug. = 

38,88*0,03) 1,17 2,800 

Sommano t 3,276 15,41 50,48 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti 

interni 

Nr. 365 01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro 

dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto 

di trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel 

caso di serramenti, computando le superfici 

prima della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Rimozione porte interne 2,00 0,80 2,100 

Rimozione porte interne 3,00 1,60 2,100 

Sommano m² 13,440 13,00 174,72 

Nr. 366 29.P15.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

legno (rif. codice CER 17 02 01) 

Oneri in riferimento alla voce precedente per 

Porte interne in legno (stimando un peso, 

accessori compresi di circa 35 kg/mq) 10,08 0,035 

Sommano t 0,353 130,00 45,89 

NUOVE COSTRUZIONI - Murature 

Nr. 367 02.P90.U20.010 (Regione Piemonte 2023) 

Recupero di spallette, di voltini, di aperture o 

passaggi in genere comprendente la 

preparazione della muratura esistente 

mediante rimozione dei materiali incoerenti, 

fatiscenti e comunque irrecuperabili la 

cucitura dei nuovi materiali con quelli 

esistenti eseguita in mattoni pieni a mano 

nuovi o di recupero, posati in opera con malta 

idonea per l'allettamento e malta di calce per 

la stilatura dei giunti, opportunamente dosata 

nelle componenti degli inerti e nei colori, per 

renderla simile a quella esistente, profondità 

della fascia d'intervento fino a 50 cm: 

eseguito con malta premiscelata conforme 

alla norma UNI EN 998-2 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Per ripristino nuove porte (*lung. = 

2,1+2,1+1,6) 2,00 5,80 

Sommano m 11,600 88,60 1.027,76 

Nr. 368 01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi 

proprieta' termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Tramezza ingresso palestra 2,77 3,150 

Area UTA sopra balconata 15,50 3,800 

Sommano m² 67,626 38,94 2.633,36 

Nr. 369 01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano 

che in curva, compresa l'esecuzione dei 

raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e 

della profilatura degli spigoli in cemento con 

esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 

1 e per uno spessore fino a cm 2 

Tramezza ingresso palestra 2,00 2,77 3,150 

Area UTA sopra balconata 2,00 15,50 3,800 

Sommano m² 135,251 22,82 3.086,43 

Nr. 370 01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Tramezza ingresso palestra 2,00 2,77 3,150 

Area UTA sopra balconata 2,00 15,50 3,800 

Sommano m² 135,251 11,48 1.552,68 

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a 

cappotto 

Nr. 371 02.P80.S10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con 

spazzole metalliche e successiva 

spolveratura 

Sistema a cappotto 110,00 9,600 

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio 13,50 3,350 

a dedurre porzione a contatto con Blocco B 7,75 8,550 

Sommano m² 944,512 2,85 2.691,86 

Nr. 372 03.A07.A01.005 (Regione Piemonte 2023) 

Realizzazione di isolamento termico a 

cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e 

spessore, compreso il carico, lo scarico, il 

trasporto e deposito a qualsiasi piano del 

fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri 

relativi a: incollaggio e/o tassellatura e 

sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di 

fissativo, applicazione del rasante a base di 

calce idraulica naturale steso con spatola 

d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete 

d'armatura e di ogni altro onere necessario 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

(esclusa la fornitura dell'isolante) 

Su superfici esterne verticali 

Sistema a cappotto 110,00 9,600 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio 13,50 3,350 

a dedurre porzione a contatto con Blocco B 7,75 8,550 

Sommano m² 944,512 46,62 44.033,15 

Nr. 373 30.P50.A30.055 (Regione Piemonte 2023) 

Pannello  in polistirene espanso sinterizzato 

(EPS) contenente particelle di grafite 

all'interno della struttura cellulare per sistemi 

a cappotto. garantisce le seguenti proprietà: 

classe di reazione al fuoco E, conduttività 

termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza 

a flessione BS>=115 kPa (EN 12089); 

resistenza a trazione perpendicolare alle 

facce TR>=150 kPa;  resistenza al passaggio 

del vapore (µ) 20-40 Dotato di dichiarazione 

o certificazione ambientale di prodotto 

relativamente al contenuto di riciclato come 

richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 

paragrafo 2.5 e 2.5.7 

Spessore mm 120 

Sistema a cappotto 110,00 9,600 

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio 13,50 3,350 

a dedurre porzione a contatto con Blocco B 7,75 8,550 

Sommano m² 944,512 26,07 24.623,43 

Nr. 374 01.A20.E00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' 

tinte a due riprese 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

androni e simili 

Sistema a cappotto 110,00 9,600 

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio 13,50 3,350 

a dedurre porzione a contatto con Blocco B 7,75 8,550 

Sommano m² 944,512 8,36 7.896,12 

Nr. 375 01.A20.E60.010 (Regione Piemonte 2023) 

Applicazione fissativo 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

an-droni e simili 

Sistema a cappotto 110,00 9,600 

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio 13,50 3,350 

a dedurre porzione a contatto con Blocco B 7,75 8,550 

Sommano m² 944,512 3,61 3.409,69 

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e 

rivestimenti 

Nr. 376 01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023) 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

 pavimentazione da ripristinare 620,00 10,000 

Ripristino adeguamenti strutturali (*lung. = 

1,15+2,9+2,905+2,07+1,775) (*larg. = 

0,8+0,8) 10,80 1,60 20,000 

Sommano m² 6.545,600 4,68 30.633,41 

Nr. 377 01.P09.A04.005 (Regione Piemonte 2023) 

Pannello  in polistirene espanso sintetizzato 

(EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a 

compressione pari a 100 kPa e densità 

compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma 

UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al 

fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 

W/mK. Per isolamento termico di pareti  e 

solai 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

spessore 40 mm 

620,00 

Sommano m² 620,000 5,38 3.335,60 

Nr. 378 01.A09.G50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di materiali per isolamento 

termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, 

poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che 

in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, 

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e 

deposito a qualsiasi piano del fabbricato 

Per superfici in piano e simili 

620,00 

Sommano m² 620,000 7,26 4.501,20 

Nr. 379 01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023) 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

 pavimentazione da ripristinare 620,00 7,000 

Sommano m² 4.340,000 4,68 20.311,20 

Nr. 380 01.A12.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Lisciatura dei piani di posa con mastice 

livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 

0,20 

Paletra e locali accessori 620,00 

Balconata 41,50 

Sommano m² 661,500 8,84 5.847,66 

Nr. 381 01.P23.A50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Collante a base di resine sintetiche Per 

pavimenti e rivestimenti in linoleum 

Costo stimato a mq di collante pari a 4 euro - 

620 mq/tot (*par.ug. = (620*4)/2,3) 1.078,2 

Sommano kg 1.078,260 2,30 2.480,00 

Nr. 382 01.P11.E60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC 

senza cariche, strato intermedio in tessuto di 

fibra di vetro e strato inferiore in PVC 

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7) 

Paletra (inserito doppio strato per PVC con 

strato d'usura in PVC senza cariche, strato 

intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato 

inferiore in PVC Spessore mm 

6,2 - voce mancante da prezzario) (*par.ug. = 

570*2) 1.140,0 

locali accessori 50,00 

Balconata 41,50 

Sommano m² 1.231,500 28,78 35.442,57 

Nr. 383 01.A12.E20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di pavimentazione in materiale 

vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore 

Fornito in teli flessibili 

Paletra e locali accessori 570,00 

locali accessori 50,00 

Balconata 41,50 

Sommano m² 661,500 17,58 11.629,17 

Nr. 384 01.P11.E80.010 (Regione Piemonte 2023) 

Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello 

spessore fino a mm 1 

Altezza cm 10 

 (*lung. = 112+15,2+30+30,5+13,55) 201,25 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m 201,250 3,85 774,81 

Nr. 385 01.A12.E60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di zoccolino in laminati plastici 

a base di resine sintetiche di qualunque 

spessore 

Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 

0,50 

 (*lung. = 112+15,2+30+30,5+13,55) 201,25 

Sommano m 201,250 7,30 1.469,13 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti 

esterni 

Nr. 386 01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare 

il lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

Finestre palestra -  110x310h (*lung. = 

1,1+3,1+3,1) 18,00 7,30 

Finestre palestra - 110x110h (*lung. = 

1,1+1,1+1,1) 17,00 3,30 

Finestre palestra -  75x240h (*lung. = 

0,75+2,4+2,4) 22,00 5,55 

Finestre palestra -  420x70h (*lung. = 

4,2+0,7+0,7) 5,00 5,60 

Finestre 60x60h Copertura palestra (*lung. = 

0,6*4) 70,00 2,40 

Sommano m 505,600 9,75 4.929,60 

Nr. 387 01.P20.G00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e 

=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per 

telai con diversa trasmittanza termica Uf, 

vedere 01.P20.G40) 

finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m² 

Finestre palestra -  75x240h (metà) 22,00 0,75 1,200 

Sommano m² 19,800 132,22 2.617,96 

Nr. 388 01.P20.G00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per 

telai con diversa trasmittanza termica Uf, 

vedere 01.P20.G40) 

finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m² 

Finestre palestra -  110x310h 18,00 1,10 3,100 

Finestre palestra -  420x70h 5,00 4,20 0,700 

Sommano m² 76,080 106,22 8.081,22 

Nr. 389 01.P20.G00.025 (Regione Piemonte 2023) 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e 

=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per 

telai con diversa trasmittanza termica Uf, 

vedere 01.P20.G40) 

finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 

2,0 m² 

Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,10 1,100 

Finestre palestra -  75x240h (metà) 22,00 0,75 1,200 

Sommano m² 40,370 235,19 9.494,62 

Nr. 390 01.P20.G00.035 (Regione Piemonte 2023) 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e 

=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per 

telai con diversa trasmittanza termica Uf, 

vedere 01.P20.G40) 

finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m² 

Finestre 60x60h Copertura palestra 70,00 0,60 0,600 

Sommano m² 25,200 236,29 5.954,51 

Nr. 391 01.P20.G40.010 (Regione Piemonte 2023) 

Variazione del prezzo di telai per serramenti 

esterni in PVC 01.P20.G00,  01.P20.G10, 

01.P20.G20 e 01.P20.G30 

incremento del prezzo con telaio per finestre 

e portefinestre con trasmittanza termica Uf= 

<1,3 e =>1,0   W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 

01.P20.G00 e 01.P20.G10 

Vedi voce 01.P20.G00... (*par.ug. = 

(2617,96+8081,22+9494,62+5954,51)/100) 261,48 

Sommano % 261,480 20,00 5.229,60 

Nr. 392 01.P20.B04.004 (Regione Piemonte 2023) 

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso 

emissivo;  formate da due lastre di vetro, 

normale o stratificata, con interposta 

intercapedine d'aria o gas; complete di 

profilati distanziatori, giunti elastici, sali 

disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono 

costituiti da due lastre con interposta pellicola 

di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre 

caratteristiche vedere 01.P20.B06) 

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico 

(PVB0,76) B.E.  (basso emissivo + argon 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB 

Finestre palestra -  110x310h 18,00 1,10 3,100 

Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,10 3,100 

Finestre palestra -  75x240h 22,00 0,75 3,100 

Finestre palestra -  420x70h 5,00 4,20 3,100 

Finestre 60x60h Copertura palestra 70,00 0,60 0,600 

Sommano m² 260,800 135,20 35.260,16 

Nr. 393 01.A16.B00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di serramenti esterni completi di telaio e 

vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di 

apertura In PVC antiurto 

Finestre palestra -  110x310h 18,00 1,10 3,100 

Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,10 3,100 

Finestre palestra -  75x240h 22,00 0,75 3,100 

Finestre palestra -  420x70h 5,00 4,20 3,100 

Finestre 60x60h Copertura palestra 70,00 0,60 0,600 

Sommano m² 260,800 28,85 7.524,08 

Nr. 394 01.P18.A70.015 (Regione Piemonte 2023) 

Serizzo antigorio 

In lastre dello spessore di cm  2 

davanzale esterno 

Finestre palestra -  110x310h 18,00 1,20 0,30 

Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,20 0,30 

Finestre palestra -  75x240h 22,00 0,85 0,30 

Finestre palestra -  420x70h 5,00 4,30 0,30 

Sommano m² 24,660 84,01 2.071,69 

Nr. 395 01.P18.A90.015 (Regione Piemonte 2023) 

Travertino chiaro rapolano 

In lastre dello spessore di cm  2 

davanzale interno 

Finestre palestra -  110x310h 18,00 1,20 0,25 

Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,20 0,25 

Finestre palestra -  75x240h 22,00 0,85 0,25 

Finestre palestra -  420x70h 5,00 4,30 0,25 

Sommano m² 20,550 73,52 1.510,84 

Nr. 396 01.A12.H10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di 

pietra artificiale, la cui provvista sia 

compensata a metri cubi, per colonne, 

pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, 

balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di 

qualunque dimensione e spessore; incluse le 

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura 

della pietra contro le superfici di appoggio e 

la sigillatura dei giunti Per un volume di 

almeno m³ 0,10 

Finestre palestra -  110x310h 18,00 1,20 0,55 0,020 

Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,20 0,55 0,020 

Finestre palestra -  75x240h 22,00 0,85 0,55 0,020 

Finestre palestra -  420x70h 5,00 4,30 0,55 0,020 

Sommano m³ 0,905 1.016,35 919,80 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti interni 

Nr. 397 01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare 

il lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

porte interne (*lung. = 0,8+2,1+2,1) 2,00 5,00 

porte interne (*lung. = 1,6+2,1+2,1) 3,00 5,80 

Sommano m² 27,400 9,75 267,15 

Nr. 398 01.P08.B10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Porte interne complete di telaio, stipite e 

controstipite, n.3 cerniere, serratura, 

maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello 

spessore di mm 20, tamburato spessore mm 

45 circa oppure con vetro interno stampato, 

nelle misure standard 

in PVC antiurto 

porte interne 2,00 0,80 2,100 

porte interne 3,00 1,60 2,100 

Sommano m² 13,440 203,45 2.734,37 

Nr. 399 01.A16.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di porte interne rivestite con pannello 

bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 

o con specchiatura in vetro stampato, 

esclusa la posa del falso telaio In PVC 

antiurto 

porte interne 2,00 0,80 2,100 

porte interne 3,00 1,60 2,100 

Sommano m² 13,440 18,60 249,98 

Nr. 400 01.P13.N50.020 (Regione Piemonte 2023) 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a 

doppio pannello con isolante termico, 

idrofugo, completa di serratura e maniglia, 

controtelaio con zanche, cerniera con molla 

regolabile per la chiusura automatica e profilo 

di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle 

seguenti classi e misure 

REI 60 ad un battente cm 120x210 

Porte verso spogliatoi 1,00 

Sommano cad 1,000 392,73 392,73 

Nr. 401 01.P13.N50.035 (Regione Piemonte 2023) 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a 

doppio pannello con isolante termico, 

idrofugo, completa di serratura e maniglia, 

controtelaio con zanche, cerniera con molla 

regolabile per la chiusura automatica e profilo 

di guarnizione antifumo; con certificato di 

omologazione per resistenza al fuoco nelle 

seguenti classi e misure 

REI 60 a due battenti cm 160x210 

porte esterne 2,00 

Sommano cad 2,000 727,74 1.455,48 

Nr. 402 01.P13.N55.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte 

antincendio complete di oblo' vetrato delle 

dimensioni di cm 30x40 o del diametro  di cm 

40 

Con vetro REI 60 

Porte verso spogliatoi 1,00 

porte esterne (*par.ug. = 2*2) 4,00 

Sommano cad 5,000 353,40 1.767,00 

Nr. 403 01.P14.C18.010 (Regione Piemonte 2023) 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Maniglione antipanico con scrocco laterale, 

cilindro esterno con funzionamento 

dall'interno comprensivo di barra orizzontale 

in acciaio cromato 

Con apertura dall'esterno con maniglia e 

chiave 

Porte verso spogliatoi 1,00 

porte esterne 2,00 

Sommano cad 3,000 168,36 505,08 

Nr. 404 01.A18.G10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa di maniglione antipanico Con o senza 

funzionamento esterno 

Porte verso spogliatoi 1,00 

porte esterne 2,00 

Sommano cad 3,000 70,86 212,58 

Nr. 405 01.A18.B18.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di porte antincendio in lamiera 

d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi 

spessore 

160x210 2,00 1,60 2,100 

120x210 1,00 1,20 2,100 

Sommano m² 9,240 49,09 453,59 

NUOVE COSTRUZIONI - Coperture e linea 

vita 

Nr. 406 01.A19.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in 

lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, 

compreso ogni accessorio per il fissaggio 

Del diametro  di cm 10 

Pluviali palestra 21,00 8,500 

Sommano m 178,500 22,24 3.969,84 

Nr. 407 01.P12.F53.040 (Regione Piemonte 2023) 

Pannello metallico precoibentato  con lamiera 

superiore grecata di acciaio preverniciato 

dello spessore di 0,5 mm, lamina inferiore di 

cartonfeltro bitumato cilindrato ed interposto 

coibente in poliuretano espanso. 

spessore mm 100 con trasmittanza termica di 

0,22 W/m²K  

Copertura palestra 655,00 

Sommano m² 655,000 29,74 19.479,70 

Nr. 408 01.P09.B70.025 (Regione Piemonte 2023) 

Lana di vetro per isolamento termo-acustico 

di pareti in pannelli semirigidi della densita' di 

30   kg/m³ e lambda  inferiore a 0,035 W/mK; 

con adeguata protezione di barriera al vapore 

in vetro nero. Per l'isolamento di facciate 

ventilate 

spessore mm 80 

655,00 

Sommano m² 655,000 12,73 8.338,15 

Nr. 409 01.P09.B70.030 (Regione Piemonte 2023) 

Lana di vetro per isolamento termo-acustico 

di pareti in pannelli semirigidi della densita' di 

30   kg/m³ e lambda  inferiore a 0,035 W/mK; 

con adeguata protezione di barriera al vapore 

in vetro nero. Per l'isolamento di facciate 

ventilate 

spessore mm 100 

655,00 

Sommano m² 655,000 14,55 9.530,25 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 410 01.A09.G50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di materiali per isolamento 

termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, 

poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che 

in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, 

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e 

deposito a qualsiasi piano del fabbricato 

Per superfici in piano e simili 

Nuovo pacchetto copertura 655,00 

Sommano m² 655,000 7,26 4.755,30 

Nr. 411 01.P09.E37.005 (Regione Piemonte 2023) 

Controsoffitto costituito da pannelli 

fonoassorbenti e tagliafuoco composti da 

agglomerato di fibre minerali e resine 

sintetiche, rivestiti da strato superficiale ad 

alta densita' per accrescere la resistenza agli 

urti, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 

600x1200x15 e orditura apparente 

655,00 

Sommano m² 655,000 37,55 24.595,25 

Nr. 412 01.A09.L50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di controsoffitto costituito da 

pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e 

della relativa orditura di sostegno, esclusa la 

fornitura della stessa e del ponteggio 

Per pannelli delle dimensioni sino a cm 

60x60 

655,00 

Sommano m² 655,000 37,74 24.719,70 

Nr. 413 01.A19.C10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di faldali e 

converse,comprese le saldature In lamiera di 

ferro zincato del n.26 

Scossalina copertura risvolto cappotto su 

cornicione 120,00 0,50 

Sommano m² 60,000 51,74 3.104,40 

Nr. 414 01.A40.A01.015 (Regione Piemonte 2023) 

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e 

flessibili (Tipo C) 

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 

11578:2015) per manti metallici - Fornitura e 

posa in opera  di punto di ancoraggio contro 

le cadute dall'alto conforme e certificato nel 

rispetto della normativa vigente, utilizzabile 

da max due operatori, specifico per fissaggio 

su manti di copertura metallici (pannelli 

coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di 

rivetti strutturali e passo foratura variabile da 

280 a 400 mm con regolazione del 

dispositivo. Costituito da doppia piastra in 

Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, 

preforata, presso-piegata per la creazione di 

anello di aggancio per DPI anticaduta 

integrato nella piastra stessa e ali superiori di 

irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare 

in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti 

strutturali con corpo in alluminio dotati di 

guarnizione sotto corona. Installazione 

conforme alle indicazioni del produttore, al 

progetto ed alla Relazione di calcolo del 

fissaggio, compresi ripristini 

dell'impermeabilizzazione o del manto di 

copertura, escluse opere di lattoneria ma 

compresa fornitura e posa di  rivetti strutturali 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

(in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei 

fissaggi del manto come da schede tecniche 

del produttore e quanto necessario a dare il 

lavoro finito, compreso rilascio di 

Dichiarazione di corretta installazione.  

39,00 

Sommano cad 39,000 135,64 5.289,96 

Parziale ARCHITETTONICO - PALESTRA 428.702,79 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

IMPIANTI MECCANICI 

IMPIANTO TERMICO E DI 

CONDIZIONAMENTO 

DISTRIBUZIONE TERMICA 

Nr. 415 03.P13.C01.025 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema radiante a pavimento costituito da 

tubi flessibili in polietilene ad alta densità 

reticolato con barriera antiossigeno diametro 

17x2 mm, alloggiati su pannelli isolanti in 

polistirene espanso sagomato spessore 

isolante 30 mm,inclusi graffe, strisce isolanti 

di bordo, additivo termofluidificante pari a 

circa 0,2 l/m², rete elettrosaldata antiritiro 

diametro filo 2 mm (Interasse di posa dei tubi 

fino a 20 cm) 

PIANO TERRA PALESTRA 17,85 31,65 

Sommano m² 564,953 27,25 15.394,97 

Nr. 416 03.A12.A01.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a parete radiante. Posa in opera di 

tubazioni in polietilene ad alta densità 

reticolato fissate ad apposite barre sagomate 

ancorate alla parete Aumento sui prezzi 

dell'art. 03.P13.A.01 

15.394,97 

Totale % 15.394,970 20,00 3.078,99 

Nr. 417 03.P13.C09.025 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole 

di intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi 

di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi 

per tubo in polietilene, provvisto di termometri 

e di misuratori di portata. a 12 circuiti 

Sommano cad 3,000 639,31 1.917,93 

Nr. 418 03.P13.C13.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Fascia 

isolante perimetrale (In polietilene, altezza 

fino a 15 cm) 

PIANO TERRA PALESTRA (*lung. = 

2*(17,85+31,65)) 99,00 

Sommano m 99,000 1,13 111,87 

Nr. 419 03.A12.C01.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di sistema a pavimento 

radiante con pannelli in polistirene: posa 

cornice perimetrale, posa, accoppiamento e 

taglio dei pannelli isolanti, stesura della 

tubazione, stesura e fissaggio della rete 

elettrosaldata antiritiro, addizionamento del 

fluido termofluidificante all'impasto di 

calcestruzzo per il massetto Aumento sui 

prezzi dell'art. 03.P13.C.01 

Totale % 15.394,970 25,00 3.848,74 

Nr. 420 03.P13.C14.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Profilo per 

giunto di dilatazione In polietilene, piede a T, 

autoadesivo, altezza 10 cm 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

PIANO TERRA PALESTRA 5,00 17,85 

PIANO TERRA PALESTRA 8,00 10,95 

Sommano m 176,850 9,58 1.694,22 

Nr. 421 03.P13.B04.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a soffitto radiante. Controsoffitto 

radiante metallico costituito da portanti in 

lamiera d'acciaio, pannelli forati in lamiera 

d'acciaio zincata e verniciata dotati di 

diffusori in alluminio estruso passivato ed 

anodizzato e tubazioni di raccordo in PE-X 

resa termica 87 W/m² 

Piano interrato 68,00 0,60 4,20 

Piano terra 75,00 0,60 4,20 

Piano primo 80,00 0,60 4,20 

Sommano m² 561,960 141,93 79.758,98 

Nr. 422 03.A12.B02.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di controffitto radiante 

modulare costituito da pannelli in lamiera 

d'acciaio zincata e verniciata dotati di 

diffusori in alluminio estruso passivato ed 

anodizzato e tubazioni di raccordo in PE-X, 

inclusi lo staffaggio dei portanti al solaio e i 

collegamenti idraulici tra i pannelli . . . 

Piano interrato 68,00 0,60 4,20 

Piano terra 75,00 0,60 4,20 

Piano primo 80,00 0,60 4,20 

Sommano m² 561,960 33,81 18.999,87 

Nr. 423 03.P13.C15.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione per pannelli radianti costruito in 

poliammide rinforzata con fibra di vetro, 

completo di materiale di fissaggio alla parete, 

valvole di mandata con regolazione 

micrometrica, detentori 

micrometrici,termometri di mandata e ritorno, 

valvole di sfiato (a 4 circuiti) 

Piano interrato 2,00 

Piano terra 16,00 

Piano primo 17,00 

Sommano cad 35,000 334,14 11.694,90 

Nr. 424 03.P13.C15.010 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione per pannelli radianti costruito in 

poliammide rinforzata con fibra di vetro, 

completo di materiale di fissaggio alla parete, 

valvole di mandata con regolazione 

micrometrica, detentori 

micrometrici,termometri di mandata e ritorno, 

valvole di sfiato (a 6 circuiti) 

Piano interrato 2,00 

Piano terra 1,00 

Piano primo 3,00 

Sommano cad 6,000 435,78 2.614,68 

Nr. 425 03.P13.C15.015 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione per pannelli radianti costruito in 

poliammide rinforzata con fibra di vetro, 

completo di materiale di fissaggio alla parete, 

valvole di mandata con regolazione 

micrometrica, detentori 

micrometrici,termometri di mandata e ritorno, 
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valvole di sfiato (a 8 circuiti) 

Piano interrato 1,00 

Piano terra 1,00 

Sommano cad 2,000 548,50 1.097,00 

Nr. 426 03.P13.C15.020 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione per pannelli radianti costruito in 

poliammide rinforzata con fibra di vetro, 

completo di materiale di fissaggio alla parete, 

valvole di mandata con regolazione 

micrometrica, detentori 

micrometrici,termometri di mandata e ritorno, 

valvole di sfiato (a 10 circuiti) 

Piano interrato 4,00 

Sommano cad 4,000 656,19 2.624,76 

Nr. 427 05.P59.Q60.010 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, 

attacchi a manicotto (Diametro 3/4") 

Sommano cad 40,000 329,23 13.169,20 

Nr. 428 05.P59.Q60.015 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, 

attacchi a manicotto (Diametro 1") 

Sommano cad 3,000 349,51 1.048,53 

Nr. 429 05.P59.Q60.020 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, 

attacchi a manicotto (Diametro 1" 1/4) 

Sommano cad 4,000 464,53 1.858,12 

Nr. 430 05.P13.A20.025 (Regione Piemonte 2023) 

Radiatori a colonnine tubolari, in acciaio. 

Radiatori per impianti ad acqua calda o 

vapore di qualunque forma, tipo, completi di 

nipples e tappi, tipo a colonnine, tubolari, in 

acciaio (T 50K EN 442) (Per altezze oltre a 

cm. 88) 

Radiatori Spogliatoi palestra - C4 7,000 

Radiatori Bagni Ala Est PT - C5 6,300 

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6 1,500 

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7 6,200 

Radiatori PT - C8 1,600 

Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9 6,700 

Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10 5,000 

Radiatori P1 -1 - C11 4,800 

Radiatori Bagni Ala Est P-1 - C12 5,100 

Radiatori Est P-1 - C13 1,800 

Radiatori Ovest P-1 - C14 5,600 

Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15 4,000 

Radiatori Bagni P-1 - C16 5,200 

Radiatori Spogliatoi P-1 - C17 4,200 

Radiatori P1 -1 - C18 1,650 

Sommano kW 66,650 144,49 9.630,26 

Nr. 431 05.P13.F35.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvole 

Valvola con comando manuale 

termostatizzabile per impianti monotubo, 

bitubo, piastre birango e trirango con attacchi 

a T (Valvola termostatizzabile comando 

manuale da 1/2") 

Radiatori Spogliatoi palestra - C4 8,00 

Radiatori Bagni Ala Est PT - C5 12,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6 5,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7 10,00 

Radiatori PT - C8 4,00 
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Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9 13,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10 10,00 

Radiatori P1 - C11 3,00 

Radiatori Bagni Ala Est P-1 - C12 11,00 

Radiatori Est P-1 - C13 3,00 

Radiatori Ovest P-1 - C14 3,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15 7,00 

Radiatori Bagni P-1 - C16 11,00 

Radiatori Spogliatoi P-1 - C17 8,00 

Radiatori P1 -1 - C18 3,00 

Sommano cad 111,000 14,23 1.579,53 

Nr. 432 05.P13.G10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Detentori. 

Detentore completamente in bronzo fuso, 

robusto e a squadra (Diametro 1/2") 

Radiatori Spogliatoi palestra - C4 8,00 

Radiatori Bagni Ala Est PT - C5 12,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6 5,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7 10,00 

Radiatori PT - C8 4,00 

Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9 13,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10 10,00 

Radiatori P1 - C11 3,00 

Radiatori Bagni Ala Est P-1 - C12 11,00 

Radiatori Est P-1 - C13 3,00 

Radiatori Ovest P-1 - C14 3,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15 7,00 

Radiatori Bagni P-1 - C16 11,00 

Radiatori Spogliatoi P-1 - C17 8,00 

Radiatori P1 -1 - C18 3,00 

Sommano cad 111,000 8,46 939,06 

Nr. 433 05.P69.A60.005 (Regione Piemonte 2023) 

'Posa in opera di corpi scaldanti gia' esistenti 

in loco o dati in fornitura dal comune Per ogni 

kW 

Radiatori Spogliatoi palestra - C4 8,00 

Radiatori Bagni Ala Est PT - C5 12,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6 5,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7 10,00 

Radiatori PT - C8 4,00 

Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9 13,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10 10,00 

Radiatori P1 - C11 3,00 

Radiatori Bagni Ala Est P-1 - C12 11,00 

Radiatori Est P-1 - C13 3,00 

Radiatori Ovest P-1 - C14 3,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15 7,00 

Radiatori Bagni P-1 - C16 11,00 

Radiatori Spogliatoi P-1 - C17 8,00 

Radiatori P1 -1 - C18 3,00 

Sommano cad 111,000 38,70 4.295,70 

Nr. 434 05.P69.A70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di corpi scaldanti limitata a kW 

5 Aumento sui prezzi dellart.69.A60 

4.295,700 

Totale % 4.295,700 47,00 2.018,98 

Nr. 435 05.P69.C17.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera testa termostatica 

a soffietto ad espansione di liquido; completa 

di ogni accessorio e data in opera 

funzionante 

Radiatori Spogliatoi palestra - C4 8,00 

Radiatori Bagni Ala Est PT - C5 12,00 
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Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6 5,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7 10,00 

Radiatori PT - C8 4,00 

Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9 13,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10 10,00 

Radiatori P1 - C11 3,00 

Radiatori Bagni Ala Est P-1 - C12 11,00 

Radiatori Est P-1 - C13 3,00 

Radiatori Ovest P-1 - C14 3,00 

Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15 7,00 

Radiatori Bagni P-1 - C16 11,00 

Radiatori Spogliatoi P-1 - C17 8,00 

Radiatori P1 -1 - C18 3,00 

Sommano cad 111,000 36,53 4.054,83 

Nr. 436 03.P13.C08.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole 

di intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi 

di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi 

per tubo in polietilene. a 4 circuiti 

Collettore 11 1,00 

Collettore 8 1,00 

Collettore 13 1,00 

Collettore 18 1,00 

Collettore 14 1,00 

Sommano cad 5,000 172,31 861,55 

Nr. 437 03.P13.C08.010 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole 

di intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi 

di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi 

per tubo in polietilene. a 6 circuiti 

Collettore 6 1,00 

Sommano cad 1,000 251,20 251,20 

Nr. 438 03.P13.C08.015 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole 

di intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi 

di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi 

per tubo in polietilene. a 8 circuiti 

Collettore 4 1,00 

Collettore 17 1,00 

Collettore 15 1,00 

Sommano cad 3,000 310,79 932,37 

Nr. 439 03.P13.C08.020 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole 

di intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi 

di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi 

per tubo in polietilene. a 10 circuiti 

Collettore 10 1,00 

Collettore 7 1,00 

Sommano cad 2,000 366,34 732,68 

Nr. 440 03.P13.C08.025 (Regione Piemonte 2023) 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole 

di intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi 

di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi 

per tubo in polietilene. a 12 circuiti 

Collettore 9 1,00 

Collettore 5 1,00 

Collettore 12 1,00 

Collettore 16 1,00 

Sommano cad 4,000 450,88 1.803,52 

Nr. 441 01.P08.L65.010 (Regione Piemonte 2023) 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 

10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 16 

mm in rotoli da m 50) 

Radiante a soffitto - Piano interrato 868,50 

Radiante a soffitto - Piano terra 824,20 

Radiante a soffitto - Piano primo 769,10 

Radiatori a pavimento - Piano interrato 480,00 

Radiatori a pavimento - Piano terra 476,00 

Radiatori a pavimento - Piano primo 365,00 

Sommano m 3.782,800 6,20 23.453,36 

Nr. 442 01.P08.L65.020 (Regione Piemonte 2023) 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 

10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 20 

mm in rotoli da m 50) 

Piano interrato passaggio a pavimento 15,00 

Piano terra passaggio a soffitto 15,00 

Piano primo passaggio a soffitto 10,00 

Radiante a soffitto - Piano primo 10,00 

Radiatori a pavimento - Piano interrato 16,00 

Radiatori a pavimento - Piano terra 8,00 

Radiatori a pavimento - Piano primo 8,00 

Sommano m 82,000 8,46 693,72 

Nr. 443 01.P08.L65.030 (Regione Piemonte 2023) 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 

10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 26 

mm in rotoli da m 50) 

Radiante a soffitto - Piano interrato 20,00 

Radiante a soffitto - Piano terra 100,00 

Radiante a soffitto - Piano primo 100,00 

Radiatori a pavimento - Piano interrato 56,00 

Radiatori a pavimento - Piano terra 400,00 

Radiatori a pavimento - Piano primo 250,00 

Sommano m 926,000 10,99 10.176,74 

Nr. 444 01.A19.E12.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazione in metal-plastico 

multistrato, per condotte a pressione per 

acqua potabile, compresa la posa di raccordi 

e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi 

ai raccordi vari deve avvenire, previa 

Pagina 121 

R I P O R T O  3.709.965,42 

A  R I P O R T A R E  3.746.092,76 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

sbavatura, tramite collegamento a pressione 

effettuato con idonea attrezzatura Per 

diametri esterni da mm 16 a mm 26 

16 3.782,00 

20 82,00 

26 926,00 

Sommano m 4.790,000 9,28 44.451,20 

Nr. 445 03.P25.B15.005 (Regione Piemonte 2023) 

Termostati Termostato da parete per il 

controllo di sistemi di 

riscaldamento/condizionamento su bus. 

Regolazione con controllo a due 

punti(ON/OFF) o proporzionale (PWM). 

Munito di display LCD retroilluminato. 

Soffitto Piano interrato 9,00 

Soffitto Piano terra 18,00 

Soffitto Piano primo 20,00 

Pavimento Palestra 1,00 

Radiatori Piano interrato 12,00 

Radiatori Piano terra 10,00 

Radiatori Piano primo 7,00 

Radiatori palestra 2,00 

Sommano cad 79,000 154,61 12.214,19 

Nr. 446 01.P12.H10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi 

speciali (Da 1 pollice) 

1" a pavimento Piano interrato 200,00 2,280 

1" a pavimento Piano terra 500,00 2,280 

1" a pavimento Piano primo 40,00 2,280 

1" a soffitto Piano interrato 60,00 2,280 

1" a soffitto Piano terra 50,00 2,280 

1" a soffitto Piano primo 40,00 2,280 

Sommano kg 2.029,200 3,96 8.035,63 

Nr. 447 01.P12.H10.015 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi 

speciali (Di dimensioni oltre 1 pollice) 

1"1/4 a Pavimento Piano interrato 80,00 2,920 

1"1/4 a soffitto Piano interrato 220,00 2,920 

1"1/4 a soffitto Piano terra 80,00 2,920 

1"1/4 a soffitto Piano primo 120,00 2,920 

1"1/2 a Soffitto Piano terra 160,00 3,350 

1"1/2 a Soffitto Piano primo 140,00 3,350 

2" a soffitto Piano interrato 40,00 4,630 

2" a soffitto Piano terra 30,00 4,630 

Sommano kg 2.789,100 3,76 10.487,02 

Nr. 448 01.A19.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazioni e di valvolame 

(saracinesche e rubinetti di arresto e simili) 

inserite sulle tubazioni escluse quindi le 

rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo 

di guarnizioni, comprese inoltre tutte le 

lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e 

piegature, e tutte le provviste occorrenti per 

la posa di quanto sopradescritto quali collari 

di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio 

di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando 

esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, 

valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del 

tipo a vite e manicotto, con annessa 

raccorderia in ghisa malleabile) 

2.029,200 

2.789,100 

Sommano kg 4.818,300 11,97 57.675,05 
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Nr. 449 05.P73.A40.030 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di condizionatore 

ambiente "monosplit e dualsplit" costituito da 

due sezioni separate: sezione condensante 

posta all'esterno dell'ambiente e sezione 

evaporante all'interno dell'ambiente; e' 

compreso il collegamento delle tubazioni 

idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa 

l'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed 

eventuale installazione di alimentazione 

elettrica dedicata), lavaggio con azoto e 

operazione di vuoto, carica del gas contenuto 

nell'unita' esterna (esclusa la fornitura di 

eventuale gas aggiuntivo), misura e 

regolazione delle pressioni e delle 

temperature, prova di funzionamento 

(Fornitura di monosplit a parete  con pompa 

di calore da 12001 fino a 18000 BTU/h) 

Sommano cad 1,000 1.322,56 1.322,56 

IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA 

CONTROLLATA 

Nr. 450 05.P73.A80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera digruppo 

d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio 

zincata irrobustita con elementi strutturali in 

acciaio, completa di serrande, escluso 

motore, velocita' aria superficie frontale 3 m/s 

(Portata fino a 5.000 mc/h) 

Sommano cad 1,000 5.341,91 5.341,91 

Nr. 451 05.P73.A80.020 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera digruppo 

d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio 

zincata irrobustita con elementi strutturali in 

acciaio, completa di serrande, escluso 

motore, velocita' aria superficie frontale 3 m/s 

(Da 20.001 a 30.000 mc/h) 

Sommano cad 1,000 16.453,34 16.453,34 

Nr. 452 05.P73.B10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera radiatori di 

raffreddamento ad acqua 7-12 °C, delta t = 5 

°C con batteria in tubo di rame ed alette in 

rame a 4 ranghi (Da 5.001 a 10.000 mc/h-da 

35.001 a 70.000 frig/h) 

Sommano cad 1,000 8.046,27 8.046,27 

Nr. 453 05.P73.B10.020 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera radiatori di 

raffreddamento ad acqua 7-12 °C, delta t = 5 

°C con batteria in tubo di rame ed alette in 

rame a 4 ranghi (Da 20.001 a 30.000 mc/h da 

125.001 a 200.000 fri) 

Sommano cad 1,000 20.896,03 20.896,03 

Nr. 454 05.P73.B30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera radiatori di 

riscaldamento ad acqua calda con batteria in 

tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango: 

Fino a 5.000 mc/h - fino a 19 kW 

Sommano cad 1,000 1.714,28 1.714,28 

Nr. 455 05.P73.B30.020 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera radiatori di 

riscaldamento ad acqua calda con batteria in 

tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango: Da 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

20.001 a 30.000 mc/h - da 71 a 116 kWa 

Sommano cad 1,000 6.514,27 6.514,27 

Nr. 456 05.P73.B80.020 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di recuperatore di 

calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei 

fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco 

scambiatore in lamiera di alluminio a larga 

spaziatura, involucro esterno in lamiera di 

acciaio zincato, rendimento del 60-70% per 

portata d'aria: Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 

mc/h 

Sommano cad 1,000 5.747,43 5.747,43 

Nr. 457 05.P73.B80.060 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di recuperatore di 

calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei 

fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco 

scambiatore in lamiera di alluminio a larga 

spaziatura, involucro esterno in lamiera di 

acciaio zincato, rendimento del 60-70% per 

portata d'aria: Oltre 18.000 mc/h fino a 

25.000 mc/h 

Sommano cad 1,000 25.662,55 25.662,55 

Nr. 458 05.P73.C30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di sezione di 

filtraggio a bassa velocita' costituita da 

struttura in lamiera zincata completa di filtri 

rigenerabili con disposizione delle celle a "v" 

e/o a superficie ondulata completi di telaio in 

lamiera zincata e massa filtrante composta 

da fibre acriliche: Portata fino a 5.000 mc/h 

Sommano cad 1,000 1.353,01 1.353,01 

Nr. 459 05.P73.C30.020 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di sezione di 

filtraggio a bassa velocita' costituita da 

struttura in lamiera zincata completa di filtri 

rigenerabili con disposizione delle celle a "v" 

e/o a superficie ondulata completi di telaio in 

lamiera zincata e massa filtrante composta 

da fibre acriliche: Da 20.001 a 30.000 mc/h 

Sommano cad 1,000 3.494,89 3.494,89 

Nr. 460 05.P73.C60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di sezione di 

ventilazione a pale avanti in lamiera di 

acciaio zincata irrobustita da elementi 

strutturali in acciaio escluso motore, 

completa di bacino, velocita' aria sulla 

superficie frontale 3 m/s: Portata fino a 5.000 

mc/h 

Sommano cad 1,000 7.778,76 7.778,76 

Nr. 461 05.P73.C60.020 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di sezione di 

ventilazione a pale avanti in lamiera di 

acciaio zincata irrobustita da elementi 

strutturali in acciaio escluso motore, 

completa di bacino, velocita' aria sulla 

superficie frontale 3 m/s: Da 20.001 a 30.000 

mc/h 

Sommano cad 1,000 16.364,89 16.364,89 

Nr. 462 05.P73.F20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di bocchetta 

mandata o ripresa aria in alluminio 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

anodizzato a doppia fila di alette con 

serranda di taratura 

Seminterrato - Diffusore quadrato 60x60 - 

DMF3 9,00 6,00 6,00 

Seminterrato - Diffusore quadrato 60x60 - 

DMF4 14,00 6,00 6,00 

Seminterrato - Griglia quadrata 60x60 - GVM 7,00 6,00 6,00 

Piano terreno - Diffusore quadrato 60x60 - 

DMF1 1,00 6,00 6,00 

Piano terreno - Diffusore quadrato 60x60 - 

DMF4 15,00 6,00 6,00 

Piano terreno - Griglia quadrata 60x60 - GVM 4,00 6,00 6,00 

Piano primo - Diffusore quadrato 60x60 - 

DMF1 1,00 6,00 6,00 

Piano primo - Diffusore quadrato 60x60 - 

DMF3 3,00 6,00 6,00 

Piano primo - Diffusore quadrato 60x60 - 

DMF4 13,00 6,00 6,00 

Piano primo - Griglia quadrata 60x60 - GVM 5,00 6,00 6,00 

Sommano dm² 2.592,000 35,19 91.212,48 

Nr. 463 05.P73.F40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di bocchetta 

ripresa aria a semplice ordine di alette in 

lamiera i.c.s.: Aria frontale sino dmq. 1.40 

Piano interrato - DN125 (*H/peso = 

0,625*0,625*3,14) 47,00 1,227 

Piano terra - DN125 (*H/peso = 

0,625*0,625*3,14) 22,00 1,227 

Piano terra magazini e palestra - DN125 

(*H/peso = 0,625*0,625*3,14) 23,00 1,227 

Piano primo - DN125 (*H/peso = 

0,625*0,625*3,14) 16,00 1,227 

Sommano dm² 132,516 44,25 5.863,83 

Nr. 464 05.P73.F40.015 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di bocchetta 

ripresa aria a semplice ordine di alette in 

lamiera i.c.s.: Aria frontale oltre dmq. 2.01 

Piano interrato - DN200 (*H/peso = 1*1*3,14) 4,00 3,140 

Piano terra - DN200 (*H/peso = 1*1*3,14) 7,00 3,140 

Piano primo - DN200 (*H/peso = 1*1*3,14) 11,00 3,140 

Sommano dm² 69,080 26,34 1.819,57 

Nr. 465 05.P73.H70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serranda di 

regolazione della portata, in acciaio 

verniciato: Di sezione circolare per diam. sino 

a mm. 125 

Piano interrato 1,00 

Piano terra 1,00 

Piano primo 1,00 

Sommano cad 3,000 51,97 155,91 

Nr. 466 05.P73.H70.010 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serranda di 

regolazione della portata, in acciaio 

verniciato: Di sezione circolare per diam. sino 

a mm. 150 

Piano interrato  1,00 

Piano terra 1,00 

Piano primo  3,00 

Sommano cad 5,000 55,60 278,00 

Nr. 467 05.P73.H70.015 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serranda di 

regolazione della portata, in acciaio 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

verniciato: Di sezione circolare per diam. oltre 

mm. 150 

Piano interrato 2,00 

Piano terra 14,00 

Piano primo 10,00 

Sommano cad 26,000 74,13 1.927,38 

Nr. 468 05.P73.H70.020 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serranda di 

regolazione della portata, in acciaio 

verniciato: Di sezione rettangolare o quadrata 

250 x 300 (*H/peso = 2,5*3) 2,00 7,500 

300 x 300 (*H/peso = 3*3) 7,00 9,000 

300 x 400 (*H/peso = 3*4) 1,00 12,000 

500 x 300 (*H/peso = 5*3) 1,00 15,000 

500 x 400 (*H/peso = 5*4) 1,00 20,000 

350 x 450 (*H/peso = 3,5*4,5) 2,00 15,750 

300 x 350 (*H/peso = 3*3,5) 1,00 10,500 

200 x 200 (*H/peso = 2*2) 7,00 4,000 

400 x 400 (*H/peso = 4*4) 1,00 16,000 

400 x 200 (*H/peso = 4*2) 1,00 8,000 

Sommano dm² 219,000 4,59 1.005,21 

Nr. 469 05.P73.F60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di bocchette di 

transito in metallo verniciato con alette fisse a 

labirinto 

Griglia di transito AFONICA - Seminterrato 9,00 

Griglia di transito AFONICA - Piano Terreno 

+ Palestra 23,00 

Griglia di transito AFONICA - Piano Primo 14,00 

Griglia di transito TAGLIA FUOCO - 

Seminterrato 8,00 

Griglia di transito TAGLIA FUOCO - Piano 

Terreno + Palestra 11,00 

Griglia di transito TAGLIA FUOCO - Piano 

Primo 13,00 

Sommano cad 78,000 74,79 5.833,62 

Nr. 470 05.P73.F70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di canali flangiati in 

lamiera di acciaio inox di sezione circolare: 

Senza rivestimento 

DN 80 190,78 1,100 

DN 100 43,45 1,400 

DN 125 18,94 1,800 

DN 150 50,63 2,600 

DN 200 204,41 2,800 

DN 225 72,34 3,200 

DN 250 91,02 3,600 

DN 300 101,90 5,100 

DN 315 33,65 5,400 

DN 350 69,38 6,100 

DN 400 56,42 6,800 

DN 450 7,85 9,200 

Sommano kg 3.148,420 21,91 68.981,88 

Nr. 471 05.P73.G10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di canalizzazioni 

eseguite in lastra di schiuma rigida di 

poliisocianato autoestinguente, dello 

spessore di 20 mm e della densita' non 

inferiore a 45 kg/mc, interposta a lamierino di 

alluminio goffrato dello spessore minimo di 

80 micron, compreso materiali di consumo ed 

eventuali pezzi speciali per ogni metro lineare 

Piano interrato 130,00 

Piano terra 125,00 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Piano primo 150,00 

Connessioni UTA - esterno e principale 40,00 

Connessioni UTA palestra - esterno e 

principale 30,00 

Sommano m 475,000 70,78 33.620,50 

Nr. 472 05.P73.F85.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di canalizzazione in 

lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione, 

tipo graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi 

dimensione, forma o spessore, comprese 

eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti 

di sostegno, opere murarie, ecc. 

Spiro Jet DN 710 2,00 28,00 16,200 

Distribuzione DN 710 18,00 

Sommano kg 925,200 32,86 30.402,07 

Nr. 473 05.P73.H10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di rivestimento 

isolante interno di canalizzazioni in materiale 

di neoprene o similare autoadesivo, 

autoestinguente, dello spessore di mm. 10, 

completo di nastro adesivo, anch'esso in 

neoprene, sulle giunzioni 

DN 80 190,78 0,08 3,140 

DN 100 43,45 0,10 3,140 

DN 125 18,94 0,13 3,140 

DN 150 50,63 0,15 3,140 

DN 200 204,41 0,20 3,140 

DN 225 72,34 0,23 3,140 

DN 250 91,02 0,25 3,140 

DN 300 101,90 0,30 3,140 

DN 315 33,65 0,32 3,140 

DN 350 69,38 0,35 3,140 

DN 400 56,42 0,40 3,140 

DN 450 7,85 0,45 3,140 

Sommano m² 633,217 48,02 30.407,08 

Nr. 474 05.P61.E90.005 (Regione Piemonte 2023) 

Quadro elettrico per regolazione in cascata di 

due caldaie comprendente : cassa in 

materiale plastico autoestinguente anti 

polvere n. 1 emettitore d'impulsi n. 1 selettore 

di programma o di sequenza n. 4 relais 

ausiliari n. 2 contaore Cablato secondo 

norme cei-enpi 

Sommano cad 1,000 2.053,42 2.053,42 

Nr. 475 05.P61.F00.003 (Regione Piemonte 2023) 

Regolatore elettronico di temperatura 

multifunzione, commutabile per 

comportamento: - a 2 posizioni per comando 

bruciatori; - flottante per comando motori 

elettrotermici;- proporzionale-integrale per 

comando motori elettromeccanici o 

elettroidraulici. Curva di regolazione a lettura 

diretta. orologio al quarzo con quadranti 

giornaliero e settimanale intercambiabili. 

riserva di carica 48 ore. selettore di 

programma. Completo di scheda per la 

limitazione della temperatura mandata o di 

max e min. temperatura del ritorno. Completo 

Sommano cad 11,000 2.377,87 26.156,57 

Nr. 476 05.P61.F20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Regolatore elettronico comando valvola 

miscelatrice con:orologio al quarzo con 

quadranti giornaliero e settimanale 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

intercambiabili. riserva di carica 48 ore. 

selettore di programma a 6 posizioni. 

Comando automatico delle pompe. 

protezione antigelo.regolazione proporzionale 

integrale.cursore per la scelta della curva di 

regolazione e cursore di riduzione notturna 

della temperatura ambiente. 

Sommano cad 4,000 1.032,27 4.129,08 

Nr. 477 05.P73.G40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di giunto 

antivibrante di collegamento tra 

canalizzazione e gruppo termoventilante o 

similare, per ml di sviluppo perimetrale (Con 

giunti a baionetta) 

UTA scuola (*lung. = (0,61+1,2)*2) 3,62 2,000 

UTA palestra (*lung. = (1,88+1,2)*2) 6,16 2,000 

UTA scuola (*lung. = (0,71+1,31)*2) 4,04 2,000 

UTA palestra (*lung. = (2,01+2,01)*2) 8,04 2,000 

Sommano m 43,720 51,61 2.256,39 

Nr. 478 05.P73.L50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera su quadro di unita' 

centrale di dialogo elettronica a 

microprocessore con display multifunzione 

per il comando e la comunicazione, tramite 

bus di massimo 240 regolatori ambiente. 

Comando manuale temporaneo o 

permanente. Esecuzione in custodia da 

incasso con tastiera frontale di 

programmazione protetta da coperchio 

trasparente con chiusura a chiave. Valori di 

assegnazione ai regolatori: -valori prescritti di 

confort ed economia -parametri di 

regolazione-modifiche dei valori prescritti-tipo 

di funzionamento valori di ricezione da 

ciascun regolatore: -valori prescritti -valori di 

temperatura -posizione degli organi finali 

-codifica del senso d'azione -eventuali 

anomalie con visualizzaz. sul display 

-memoria di programma permanente 

-orologio annuale con riserva di 100 ore 

alimentazione 24V - comsumo 65 va Esclusa 

scheda di supervisione di colleg.elettr. 

Sommano cad 2,000 4.665,99 9.331,98 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

Nr. 479 05.P73.H80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 

20/10, pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, 

profondita' di mm. 300, sino (Dmq. 3) 

TF - DN80 (*H/peso = 0,4*0,4*3,14) 2,00 0,502 

TF - DN125 (*H/peso = 0,625*0,625*3,14) 1,00 1,227 

Sommano dm² 2,231 46,39 103,50 

Nr. 480 05.P73.H80.010 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 

20/10, pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, 

profondita' di mm. 300, sino (Dmq. 4,5) 

TF - DN150 (*H/peso = 0,75*0,75*3,14) 4,00 1,766 

TF - DN 200 (*H/peso = 1*1*3,14) 10,00 3,140 

TF - DN224 (*H/peso = 1,12*1,12*3,14) 6,00 3,939 

TF - 200x200 (*H/peso = 2*2) 2,00 4,000 

Sommano dm² 70,098 36,34 2.547,36 

Nr. 481 05.P73.H80.015 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 

20/10, pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, 

profondita' di mm. 300, sino (Dmq. 8) 

TF - DN250 (*H/peso = 1,25*1,25*3,14) 3,00 4,906 

TF - DN315 (*H/peso = 1,575*1,575*3,14) 2,00 7,789 

Sommano dm² 30,296 19,62 594,41 

Nr. 482 05.P73.H80.020 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 

20/10, pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, 

profondita' di mm. 300, sino (Dmq. 15) 

TF - 300x350 (*H/peso = 3,5*3) 2,00 10,500 

TF - 400x300 (*H/peso = 4*3) 4,00 12,000 

TF - DN400 (*H/peso = 2*2*3,14) 2,00 12,560 

TF - 500x300 (*H/peso = 5*3) 3,00 15,000 

Sommano dm² 139,120 12,35 1.718,13 

Nr. 483 05.P73.H80.025 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 

20/10, pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, 

profondita' di mm. 300, sino (Dmq. 24) 

TF - 350x450 (*H/peso = 3,5*4,5) 2,00 15,750 

TF - 500x400 (*H/peso = 5*4) 6,00 20,000 

TF - 700x300 (*H/peso = 7*3) 2,00 21,000 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano dm² 193,500 8,31 1.607,99 

Nr. 484 05.P73.H80.030 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 

20/10, pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, 

profondita' di mm. 300, sino (Dmq. 35) 

TF - 700x500 (*H/peso = 7*5) 4,00 35,000 

Sommano dm² 140,000 6,53 914,20 

Nr. 485 05.P73.H95.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di servocomando a 

due posizioni, elettromeccanico per serranda 

tagliafuoco con dispositivo di ritorno in 

mancanza di tensione. Protezione da 

sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio 

pressofuso IP54 con cavo di collegamento 

elettrico e squadra di ancoraggio. 

Sommano cad 55,000 287,08 15.789,40 

Nr. 486 05.P73.H97.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa di sgancio elettromagnetico, 

montato su serranda tagliafuoco, alimentato 

con corrente alternata con comando a 

distanza (eventuale centralina), completo di 

cablaggio ed accessori. 

Sommano cad 55,000 164,74 9.060,70 

Nr. 487 01.P23.H20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Estintore di incendio completo di supporto, 

con omologazione per le classi di incendio 

indicate (Con carica di polvere - polival.- 

classi ABC - kg 6) 

Piano seminterrato 14,00 

Piano rialzato 9,00 

Piano primo 14,00 

Sommano cad 37,000 61,59 2.278,83 

Nr. 488 01.P23.H20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Estintore di incendio completo di supporto, 

con omologazione per le classi di incendio 

indicate (Con carica di CO2 per classi di 

fuoco bc - kg 5) 

Piano rialzato 1,00 

Sommano cad 1,000 198,69 198,69 

CENTRALE TERMICA 

Nr. 489 05.P73.A90.035 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera gruppo 

refrigeratore d'acqua monoblocco con 

condensatori raffreddati ad aria 

multicompressori alternativi, completo di 

armadio metallico, ventilatori bilanciati, 

evaporatori ad espansione secca, circuiti 

frigoriferi, sicurezze, ecc. Per potenzialita' 

oltre 160000 fino 243000 fr/h 

Sommano cad 1,000 182.115,12 182.115,12 

Nr. 490 05.P63.B20.060 (Regione Piemonte 2023) 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Canna fumaria completamente in acciaio inox 

a sezione circolare a doppia parete con 

intercapedine di 25 mm di lana minerale di 

densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da 

elementi modulari e da gomiti, giunti a t, 

scarichi di condensa, camere d'espansione, 

cappelle, supporti e staffaggi necessari alla 

sua installazione con accoppiamento 

maschio-femmina e bloccaggio mediante 

fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di 

combustibile resistente ad una temperatura 

superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed 

ai 700 gr. C. in esercizio intermittente 

conforme alla l. 615. Condotto con pezzi 

speciali diam. int. mm. 254 

Caldaia a gas 12,00 

Sommano m 12,000 360,55 4.326,60 

Nr. 491 05.P76.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di canne fumarie di cui agli 

articoli 63b20, 63b30, 63b40, (ponteggio da 

conteggiare a parte) Aumento sui prezzi di 

detti articoli 

05.P63.B20.060 4.326,600 

Totale % 4.326,600 15,00 648,99 

Nr. 492 05.P59.D50.015 (Regione Piemonte 2023) 

Vaso di espansione autopressurizzato (Da 

litri 50) 

Sommano cad 1,000 164,32 164,32 

Nr. 493 05.P59.D50.040 (Regione Piemonte 2023) 

Vaso di espansione autopressurizzato (Da 

litri 200) 

Sommano cad 1,000 304,93 304,93 

Nr. 494 05.P59.D50.045 (Regione Piemonte 2023) 

Vaso di espansione autopressurizzato (Da 

litri 250) 

Sommano cad 1,000 368,13 368,13 

Nr. 495 05.P57.E90.010 (Regione Piemonte 2023) 

Pozzetto termometrico ottone conforme 

specifica inail (e x ispesl) (1/2x100) 

Sommano cad 1,000 6,19 6,19 

Nr. 496 05.P59.F70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Termoidrometri conformi inail (ex ispesl) 

diam.80 

Sommano cad 35,000 20,13 704,55 

Nr. 497 05.P60.B10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Bitermostato a immersione di regolazione e 

di blocco con riarmo manuale 

Sommano cad 1,000 60,57 60,57 

Nr. 498 05.P69.B27.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera di manometro per 

acqua con custodia in acciaio stampato, 

completo di lancetta di riferimento, attacco 

radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl). 

Diametro 80 

Sommano cad 29,000 15,37 445,73 

Nr. 499 05.P57.G80.015 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie 

media, peso secondo tabelle UNI (Per 

diametro sino a 3/4") 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

3/4" 20,00 1,450 

Sommano kg 29,000 5,81 168,49 

Nr. 500 05.P57.G80.017 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie 

media, peso secondo tabelle UNI (Per 

diametro sino a 2") 

1" 10,00 2,280 

1"1/4 40,00 2,920 

1" 1/2 20,00 3,350 

2" 40,00 4,630 

Sommano kg 391,800 5,00 1.959,00 

Nr. 501 05.P57.G80.020 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie 

media, peso secondo tabelle UNI (Per 

diametro oltre 2") 

2" 1/2 60,00 5,910 

3" 20,00 7,760 

4" 40,00 11,080 

5" 60,00 13,000 

6" 10,00 16,000 

Sommano kg 1.893,000 4,95 9.370,35 

Nr. 502 05.P76.A20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di materiali di cui agli articoli 

57a10, 57c80,57d10, 57d20, 57f50, 57f70, 

57g30, 57h70 Aumento sui prezzi di detti 

articoli 

168,490 

1.959,000 

9.370,350 

Totale % 11.497,840 20,00 2.299,57 

Nr. 503 05.P59.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Convogliatori di scarico per valvole di 

sicurezza a membrana (Diametro 1/2"x3/4") 

Sommano cad 3,000 10,63 31,89 

Nr. 504 05.P59.H20.025 (Regione Piemonte 2023) 

Filtri a y in bronzo filettati pn 10 (Diametro 1" 

1/4) 

Sommano cad 1,000 37,92 37,92 

Nr. 505 05.P59.H20.035 (Regione Piemonte 2023) 

Filtri a y in bronzo filettati pn 10 (Diametro 2") 

Sommano cad 1,000 67,15 67,15 

Nr. 506 05.P59.H40.035 (Regione Piemonte 2023) 

Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 (Dn 65) 

Sommano cad 1,000 105,59 105,59 

Nr. 507 05.P59.H40.045 (Regione Piemonte 2023) 

Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 (Dn 100) 

Sommano cad 1,000 181,97 181,97 

Nr. 508 05.P67.C10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o 

ferro 

Defangatore DN 65 flangiato 52,000 

Defangatore DN 40 flangiato 2,220 

Sommano kg 54,220 58,85 3.190,85 

Nr. 509 05.P59.H80.020 (Regione Piemonte 2023) 

Gruppi disaeratori-valvola sicurezza 

(Diametro 1" 1/2) 

Sommano cad 4,000 53,81 215,24 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 510 05.P59.O60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Separatore d'aria per circuito chiuso 

(Diametro 3") 

Sommano cad 1,000 103,11 103,11 

Nr. 511 05.P59.P50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola automatica di sfogo aria con corpo in 

ghisa e galleggiante in acciaio inox, con 

grande capacita' di scarico Diametro 3" 

Sommano cad 1,000 390,77 390,77 

Nr. 512 05.P59.Q00.025 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati 

(Diametro 1" 1/2) 

Sommano cad 1,000 586,16 586,16 

Nr. 513 05.P59.Q00.020 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati 

(Diametro 1" 1/4) 

Sommano cad 1,000 464,53 464,53 

Nr. 514 05.P59.Q30.010 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, 

astelo, attacchi a flange (Dn 50) 

Sommano cad 2,000 541,93 1.083,86 

Nr. 515 05.P59.Q30.015 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, 

astelo, attacchi a flange (Dn 65) 

Sommano cad 2,000 755,77 1.511,54 

Nr. 516 05.P59.Q30.025 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, 

astelo, attacchi a flange (Dn 100) 

Sommano cad 1,000 1.426,72 1.426,72 

Nr. 517 05.P59.S00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 

1/2") 

Sommano cad 1,000 209,77 209,77 

Nr. 518 05.P59.S00.010 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 

3/4") 

Sommano cad 1,000 270,61 270,61 

Nr. 519 05.P59.S00.020 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1" 

1/4) 

Sommano cad 1,000 460,81 460,81 

Nr. 520 05.P59.S00.025 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1" 

1/2) 

Sommano cad 3,000 652,52 1.957,56 

Nr. 521 05.P59.S00.030 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 2") 

Sommano cad 2,000 910,60 1.821,20 

Nr. 522 05.P59.S00.035 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 2" 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

1/2) 

Sommano cad 2,000 1.157,61 2.315,22 

Nr. 523 05.P59.S00.040 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 3") 

Sommano cad 3,000 1.684,80 5.054,40 

Nr. 524 05.P61.A50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Elettropompe monofasi monoblocco verticali 

flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,25 

kW attacco DN 25) 

Sommano cad 2,000 921,67 1.843,34 

Nr. 525 05.P61.A50.030 (Regione Piemonte 2023) 

Elettropompe monofasi monoblocco verticali 

flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,5 

kW attacco DN 40) 

Sommano cad 3,000 1.341,94 4.025,82 

Nr. 526 05.P61.A50.045 (Regione Piemonte 2023) 

Elettropompe monofasi monoblocco verticali 

flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,75 

kW attacco DN 50) 

Sommano cad 4,000 1.695,82 6.783,28 

Nr. 527 05.P61.A60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Elettropompe gemellari con caratteristiche di 

cui all'art.61a50 - aumento sui prezzi del 

predetto articolo Aumento del 

921,670 

4.025,820 

5.087,460 

Totale % 10.034,950 100,00 10.034,95 

Nr. 528 05.P61.A90.105 (Regione Piemonte 2023) 

Elettropompe trifasi monoblocco verticali 

flangiate rotore bagnato (Potenza sino kW 

1,5 DN100) 

Sommano cad 1,000 3.163,09 3.163,09 

Nr. 529 05.P61.B00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Elettropompe gemellari con caratteristiche di 

cui all'articolo 61a90 - aumento sui prezzi del 

predetto articolo Aumento del 

3.163,090 

Totale % 3.163,090 80,00 2.530,47 

Nr. 530 05.P61.F10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Regolatore elettronico comando bruciatore 

con: orologio al quarzo con quadranti 

giornaliero e settimanale 

intercambiabili.riserva di 48 ore. selettore di 

programma a 6 posizioni. Cursore per la 

scelta della curva di regolazionecomando 

automatico delle pompe. protezione antigelo. 

Sommano cad 1,000 1.050,70 1.050,70 

Nr. 531 05.P61.F20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Regolatore elettronico comando valvola 

miscelatrice con:orologio al quarzo con 

quadranti giornaliero e settimanale 

intercambiabili. riserva di carica 48 ore. 

selettore di programma a 6 posizioni. 

Comando automatico delle pompe. 

protezione antigelo.regolazione proporzionale 

integrale.cursore per la scelta della curva di 

regolazione e cursore di riduzione notturna 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

della temperatura ambiente. 

Sommano cad 4,000 1.032,27 4.129,08 

Nr. 532 05.P61.F90.010 (Regione Piemonte 2023) 

Sonda di mandata o ritorno, a contatto, per 

regolatore elettronico (Ad immersione con 

guaina) 

Sommano cad 4,000 335,87 1.343,48 

Nr. 533 05.P61.G50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Termoregolatore elettronico ad immersione 

per valvole motorizzate 

Sommano cad 5,000 752,06 3.760,30 

Nr. 534 05.P67.E50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie 

Per ogni mm. di diam. nominale 

1/2" 1,00 15,000 

3/4" 5,00 20,000 

1" 4,00 25,000 

1"1/4 15,00 32,000 

1"1/2 13,00 40,000 

2" 12,00 50,000 

Sommano mm 1.815,000 3,64 6.606,60 

Nr. 535 05.P67.E90.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvolame speciale in ghisa a flange, 

compreso materiale di consumo - Per ogni 

mm. di diametro nominale 

2"1/2 11,00 65,000 

3" 9,00 80,000 

4" 7,00 110,000 

5" 9,00 125,000 

Sommano mm 3.330,000 5,34 17.782,20 

Nr. 536 05.P67.B40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Flange in acciaio dolce di qualsiasi diametro, 

spessore, cieche o con fori per bulloni Per 

ogni mm. di diam. nominale 

2"1/2 30,00 65,000 

3" 18,00 80,000 

4" 18,00 110,000 

5" 18,00 125,000 

Sommano mm 7.620,000 0,51 3.886,20 

Nr. 537 05.P59.S40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di sicurezza a membrana, omologata 

inail (ex ispesl) (Diametro 1/2") 

Sommano cad 3,000 119,81 359,43 

Nr. 538 06.A09.M02.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di quadro per centrale 

termica (F.O. di quadro per CT da parete con 

1 MTD 2P e 1 MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A) 

Sommano cad 1,000 459,25 459,25 

Nr. 539 03.P13.L02.010 (Regione Piemonte 2023) 

Pompa di calore aria-acqua monoblocco ad 

alta temperatura, elettrica, ad alta efficienza, 

COP nominale non inferiore a 3,9 con aria 

esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C, 

alimentazione monofase o trifase, con 

compressore rotativo scroll, da interno o 

esterno, temperature dell'acqua in uscita fino 

a 65°C, per riscaldamento e produzione di 

acqua calda sanitaria. Potenza termica resa 

19 kW 

Pompa di calore ACS 1,000 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano cad 1,000 14.390,01 14.390,01 

Nr. 540 05.P59.B10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Bollitore in acciaio zincato protetto con anodi 

di magnesio, per produzione dilt./h a 60 °C in 

servizio continuo (Sino lt. 2200) 

Puffer ACS 1,00 

Sommano cad 1,000 3.306,89 3.306,89 

Nr. 541 05.P59.C30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Scambiatore di calore a piastre in acciaio 

inox (Sino a kW 240) 

Sommano kW 60,000 12,42 745,20 

IMPIANTO GAS METANO 

Nr. 542 05.P59.R80.035 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di intercettazione 

combustibile,omologata inail (ex ispesl), 

completa di pozzetto e capillare, ad azione 

positiva (Diametro 2" 1/2) 

Sommano cad 1,000 2.090,31 2.090,31 

Nr. 543 05.P62.A40.030 (Regione Piemonte 2023) 

Filtro raccoglitore impurita' (Diametro 2"1/2) 

Sommano cad 1,000 73,52 73,52 

Nr. 544 05.P62.A50.035 (Regione Piemonte 2023) 

Giunto antivibrante in acciaio inox (Flang. 

dn65) 

Sommano cad 1,000 141,15 141,15 

Nr. 545 05.P62.A70.005 (Regione Piemonte 2023) 

Manometro per pressione gas diam. 80 

Attacco diametro 3/8" 

Sommano cad 1,000 30,97 30,97 

Nr. 546 05.P62.C10.030 (Regione Piemonte 2023) 

Rubinetto a sfera passaggio totale per gas 

corpo in ottone (Diametro 2"1/2) 

Sommano cad 1,000 222,25 222,25 

Nr. 547 05.P62.C20.005 (Regione Piemonte 2023) 

Rubinetto portamanometro a passaggio 

normale attacco mf con maniglia a farfalla: 

Diametro 3/8" 

Sommano cad 1,000 3,09 3,09 

Nr. 548 05.P62.C90.040 (Regione Piemonte 2023) 

Stabilizzatori di pressione (Diametro 2"1/2) 

Sommano cad 1,000 178,01 178,01 

Nr. 549 05.P62.D50.035 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola elettromagnetica di intercettaz. a 

diaframma 220 v ca. normalmente chiusa - 

omologata (Diametro 2"1/2) 

Sommano cad 1,000 342,33 342,33 

Nr. 550 05.P72.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera delle apparecchiature ed 

accessori di cui agli articoli dal 62a10al 

62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 62c40 al 62c70 

dal 62c90 al 62d90 Aumento sui prezzi di 

detti articoli del 

Filtro raccoglitore impurita' (Diametro 2"1/2) 73,520 

Giunto antivibrante in acciaio inox (Flang. 

dn65) 141,150 

Manometro per pressione gas diam. 80 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Attacco diametro 3/8" 30,970 

Rubinetto a sfera passaggio totale per gas 

corpo in ottone (Diametro 2"1/2) 222,250 

Rubinetto portamanometro a passaggio 

normale attacco mf con maniglia a farfalla: 

Diametro 3/8" 3,090 

Stabilizzatori di pressione (Diametro 2"1/2) 178,010 

Valvola elettromagnetica di intercettaz. a 

diaframma 220 v ca. normalmente chiusa - 

omologata (Diametro 2"1/2) 342,330 

Totale % 991,320 35,00 346,96 

Nr. 551 11.P01.A27.025 (Regione Piemonte 2023) 

Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per 

condotte interrate per la distribuzione di gas 

combustibili conformi alle norme UNI EN 

1555-2:2004. 

Riconosciuti mediante marchio IIP serie S5 

SDR 11, predisposti per saldatura di testa per 

polifusione. De 75 (21/2") sp. 6,8 mm 

Sommano m 25,000 10,21 255,25 

Nr. 552 11.P01.A30.030 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi in acciaio non legato, saldati 

longitudinalmente, conformi alle Norme UNI 

EN 10255, spessore serie media, zincati per 

immersione a caldo secondo UNI EN 10240 

livello A.1 (DN 65) 

Sommano m 5,000 19,97 99,85 

Nr. 553 11.P01.A84.025 (Regione Piemonte 2023) 

Raccordo di transizione polietilene/acciaio 

per saldatura su tubazioni con estremità 

predisposte per saldatura di testa. acciaio DN 

21/2" - pe. De 75 

Sommano cad 2,000 144,88 289,76 

Nr. 554 05.P62.B30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Centralina controllo fughe gas previsto per il 

collegamento di n. 1sensore custodia in abs 

prevista per il montaggio ad incasso 

Dimensioni: 95x45 

Sommano cad 1,000 96,60 96,60 

Nr. 555 05.P62.B50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Sensore in custodia stagna Dimensioni: 

112x75 

Sommano cad 1,000 43,82 43,82 

Nr. 556 05.P62.B90.005 (Regione Piemonte 2023) 

Segnalatore acustico modulato visivo 

lampeggiante alimentazione 220 V 

Sommano cad 1,000 66,36 66,36 

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

DISTRIBUZIONE IDRICA 

Nr. 557 03.P13.L15.005 (Regione Piemonte 2023) 

Scalda acqua (boyler) a pompa di calore 

aria-acqua per la produzione di acqua calda 

sanitaria per installazione a basamento, con 

coibentazione in poliuretano (espanso o 

schiumato), funzionante con gas R134a, 

circuito frigorifero con compressore di tipo 

Scroll e ventilatore radiale; funzione di 

sbrinamento, alimentazione elettrica 230 

V/1/50 Hz, resistenza elettrica supplementare 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

da almeno 1,5kW: Secondo EN 16147 resa 

termica almeno 1820 W e COP > 3.10, 

volume di accumulo 200L 

Sommano cad 3,000 3.543,90 10.631,70 

Nr. 558 03.A12.F02.015 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di unità esterna di pompa di 

calore aria-aria sistema split ad altissima 

efficienza,elettrica, COP nominale > 3,8, gas 

refrigerante R410A data funzionante in ogni 

sua parte, inclusi la posa su basamento di 

supporto antivibrante, gli allacciamenti alle 

tubazioni del gas refrigerante, gli 

allacciamenti elettrici alle linee di 

alimentazione e di regolazione, tutte le 

operazioni di settaggio necessarie alla messa 

in funzione; eslcuso il sollevamento delle 

unità per il posizionamento a tetto o su 

coperture (Per art. 03.P13.L06.015) 

Sommano cad 3,000 270,51 811,53 

Nr. 559 05.P69.A45.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa in opera boyler atmosferico 

a pompa di calore ad accumulo a ciclo 

termodinamico, in acciaio zincato verniciato 

con polveriepossidiche, pressione di 

esercizio 6 bar, evaporatori in tubo di rame e 

alettatura in alluminioprotetti con vernice 

epossidica, condensatori in rame alettato, 

stagnato, estraibili. Funzionamento con 

automatismi integrati. Sbrinamento 

automatico con 4 cicli nelle 24 ore. 

Compressore di tipo ermetico speciale per 

pompa calore. Dato completo in ogni sua 

parte e funz. Zincato monobl.produz.4100 

lt/giorno h2o calda 

Sommano cad 10,000 1.392,21 13.922,10 

Nr. 560 05.P59.S40.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvola di sicurezza a membrana, omologata 

inail (ex ispesl) (Diametro 1/2") 

Sommano cad 13,000 119,81 1.557,53 

Nr. 561 05.P59.D30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Vaso di espansione chiuso per acqua 

sanitaria : Lt. 5 

Sommano cad 10,000 40,28 402,80 

Nr. 562 05.P59.D30.010 (Regione Piemonte 2023) 

Vaso di espansione chiuso per acqua 

sanitaria : Lt. 8 

Sommano cad 3,000 42,35 127,05 

Nr. 563 01.A19.H05.005 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di punto di adduzione acqua 

calda e/o fredda eseguito con impiego di 

tubazioni in metalplastico multistrato tipo 

geberit e raccorderia in ottone, per 

alimentazione punti acqua isolati o 

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi 

natura e dimensione ivi compreso le 

vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno 

sviluppo reale della tubazione di 

alimentazione del punto di adduzione non 

superiore a m 5 a partire dalla saracinesca 

posta a valle della tubazione principale ed 

inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di 

alimentazione diretta. Per distanze superiori 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

a m 5 verra' compensato a parte il tratto di 

tubazione eccedente. L'impianto dovra' 

essere dato ultimato, perfettamente 

funzionante e pronto all'allacciamento 

all'apparecchiatura igienico sanitaria di 

riferimento. Il prezzo comprende le seguenti 

lavorazioni: esecuzione di tutte le opere 

murarie occorrenti ivi compreso le tracce a 

muro e relativi ripristini murari, incluse le 

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere 

da idraulico, incluse tutte le provviste ed i 

mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di 

tenuta prima del ripristino della muratura; 

sgombero e trasporto del materiale di risulta 

ad impianto di trattamento autorizzato 

Piano interrato - calda sanitaria 37,00 

Piano interrato - fradda sanitaria 65,00 

Piano terra - calda sanitaria 41,00 

Piano terra - fredda sanitaria 66,00 

Piano primo - calda sanitaria 21,00 

Piano primo - fredda sanitaria 43,00 

Servizi x Disabili -18,00 

Sommano cad 255,000 249,11 63.523,05 

Nr. 564 01.P08.L65.010 (Regione Piemonte 2023) 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 

10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 16 

mm in rotoli da m 50) 

Piano interrato 58,65 

Piano terra 44,85 

Piano primo 37,95 

Ricircolo 12,00 

Sommano m 153,450 6,20 951,39 

Nr. 565 01.P08.L65.015 (Regione Piemonte 2023) 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 

10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 20 

mm in barre da m 5) 

Piano interrato AFS 5,00 

Piano interrato ACS 5,00 

Piano terrato AFS 4,00 

Piano terrato ACS 5,00 

Piano primo AFS 5,00 

Piano primo ACS 10,00 

Sommano m 34,000 9,02 306,68 

Nr. 566 01.P08.L65.030 (Regione Piemonte 2023) 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 

10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 26 

mm in rotoli da m 50) 

Piano interrato AFS 25,00 

Piano interrato ACS 20,00 

Piano terrato AFS 10,00 

Piano terrato ACS 10,00 

Piano primo AFS 

Piano primo ACS 6,00 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m 71,000 10,99 780,29 

Nr. 567 01.A19.E12.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazione in metal-plastico 

multistrato, per condotte a pressione per 

acqua potabile, compresa la posa di raccordi 

e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi 

ai raccordi vari deve avvenire, previa 

sbavatura, tramite collegamento a pressione 

effettuato con idonea attrezzatura Per 

diametri esterni da mm 16 a mm 26 

16 153,45 

20 34,00 

26 71,00 

Sommano m 258,450 9,28 2.398,42 

Nr. 568 05.P67.E50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie 

Per ogni mm. di diam. nominale 

3/4" 14,00 20,000 

1" 10,00 25,000 

1"1/4 10,00 32,000 

Sommano mm 850,000 3,64 3.094,00 

Nr. 569 01.P12.H10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi 

speciali (Da 1 pollice) 

1" Piano interrato - AFS 3,00 2,280 

1" Piano interrato - ACS 1,00 2,280 

1" Piano terra - AFS 8,00 2,280 

1" Piano terra - ACS 14,00 2,280 

1" Piano primo - AFS 12,00 2,280 

1" Piano primo - ACS 8,00 2,280 

Sommano kg 104,880 3,96 415,32 

Nr. 570 01.P12.H10.015 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi 

speciali (Di dimensioni oltre 1 pollice) 

1"1/4 - Piano interrato AFS 12,00 2,920 

1"1/4 - Piano interrato ACS 2,00 2,920 

1"1/4 - Piano terra AFS 25,00 2,920 

1"1/4 - Piano primo AFS 8,00 2,920 

1"1/4 - Piano primo ACS 14,00 2,920 

2" - Piano interrato AFS 100,00 4,630 

2" - Piano terra AFS 180,00 4,630 

2" - Piano terra AFS 120,00 4,630 

2"1/2 - Piano interrato AFS 20,00 5,910 

3" - Piano interrato AFS 6,00 7,760 

3" - Piano terra AFS 6,00 7,760 

Sommano kg 2.241,440 3,76 8.427,81 

Nr. 571 01.A19.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazioni e di valvolame 

(saracinesche e rubinetti di arresto e simili) 

inserite sulle tubazioni escluse quindi le 

rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo 

di guarnizioni, comprese inoltre tutte le 

lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e 

piegature, e tutte le provviste occorrenti per 

la posa di quanto sopradescritto quali collari 

di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio 

di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando 

esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, 

valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del 

tipo a vite e manicotto, con annessa 

raccorderia in ghisa malleabile) 

104,880 

2.241,440 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano kg 2.346,320 11,97 28.085,45 

IMPIANTO DI SCARICO 

Nr. 572 01.A02.C10.015 (Regione Piemonte 2023) 

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile 

entro la distanza massima di metri 300, 

compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione; il compenso viene 

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e 

pertanto nella misura dello scavo non deve 

essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi 

cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione 

bituminosa in genere, di qualunque tipo e 

spessore e con qualunque sottofondo, per 

superfici di m² 0,50 e oltre 

Demolizione di bitume per posa tubazioni 120,00 0,60 

Sommano m² 72,000 11,80 849,60 

Nr. 573 01.A02.G00.020 (Regione Piemonte 2023) 

Carico dei materiali provenienti da 

demolizioni, escluso il trasporto ad impianto 

di trattamento autorizzato 

Con mezzi meccanici 

Carico materiale di risulta - riferimento voci 

precedenti 

in riferimento alla voce 01.A02.C10.015 - 

Demolizione pavimentazione 72,00 0,200 

Sommano m³ 14,400 8,14 117,22 

Nr. 574 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023) 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Trasporto materiale di risulta - riferimento 

voci precedenti 

in riferimento alla voce 01.A02.C10.015 - 

Demolizione pavimentazione 72,00 0,200 

Sommano m³ 14,400 5,53 79,63 

Nr. 575 29.P15.A15.010 (Regione Piemonte 2023) 

miscele bituminose, catrame di carbone e 

prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 

17 03) 

miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02)  

Oneri di discarica per materiale demolito - 

pavimentazione bituminosa cortile (stimando 

un peso di 400 kg/mq per circa 20 cm di 

spessore) 72,00 0,400 

Sommano t 28,800 17,31 498,53 

Nr. 576 02.P05.B10.010 (Regione Piemonte 2023) 

Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a 

macchina con miniescavatore, all'interno di 

cortili, in terreno compatto, per profondità 

variabile sino a 3 m, con deposito del 

materiale di risulta a lato dello scavo 

Acque bianche DN 160 1 (*H/peso = 

(0,4+1,68)/2) 98,00 0,30 1,040 

Acque bianche DN 160 2 (*H/peso = 

(1,2+1,40)/2) 13,00 0,30 1,300 

Acque bianche DN 160 3 (*H/peso = 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

(1,15+1,40)/2) 20,00 0,30 1,275 

Acque bianche DN 160 4 (*H/peso = 

(1,72+1,80)/2) 5,00 0,30 1,760 

Acqua Bianche DN 250 1 (*H/peso = 

(1,68+2,35)/2) 58,00 0,40 2,015 

Acqua Bianche DN 250 2 (*H/peso = 

(1,4+2,35)/2) 60,00 0,40 1,875 

Acque nere DN 250 (*H/peso = (3+1)/2) 67,00 0,40 2,000 

Coppia acqua bianche e nere (*H/peso = 

(0,6+1,85)/2) 45,00 0,70 1,225 

Sommano m³ 229,872 95,72 22.003,35 

Nr. 577 01.A01.B87.020 (Regione Piemonte 2023) 

Reinterro degli scavi in genere, con le 

materie di scavo precedentemente estratte e 

depositate nell'ambito del cantiere, compreso 

carico, trasporto, scarico, costipazione e 

regolarizzazione (Eseguito con mezzo 

meccanico) 

Acque bianche DN 160 1 (*H/peso = 

(0,4+1,68)/2) 98,00 0,30 1,040 

Acque bianche DN 160 2 (*H/peso = 

(1,2+1,40)/2) 13,00 0,30 1,300 

Acque bianche DN 160 3 (*H/peso = 

(1,15+1,40)/2) 20,00 0,30 1,275 

Acque bianche DN 160 4 (*H/peso = 

(1,72+1,80)/2) 5,00 0,30 1,760 

Acqua Bianche DN 250 1 (*H/peso = 

(1,68+2,35)/2) 58,00 0,40 2,015 

Acqua Bianche DN 250 2 (*H/peso = 

(1,4+2,35)/2) 60,00 0,40 1,875 

Acque nere DN 250 (*H/peso = (3+1)/2) 67,00 0,40 2,000 

Coppia acqua bianche e nere (*H/peso = 

(0,6+1,85)/2) 45,00 0,70 1,225 

Sommano m³ 229,872 9,44 2.169,99 

Nr. 578 01.A22.B05.030 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e stesa, per ripristini, di 

conglomerato bituminoso (binder) per strato 

di collegamento, conforme alle prescrizioni 

della citta' compreso l'onere della cilindratura 

con rullo statico o vibrante con idoneo effetto 

costipante (Steso a mano per uno spessore 

compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa) 

Ripristino pavimentazione 120,00 0,60 

Sommano m² 72,000 43,36 3.121,92 

Nr. 579 01.A19.H25.005 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di rete di scarico per apparecchi 

igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, 

pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo 

di tutte le forniture e i mezzi d'opera 

occorrenti sia relativamente alle opere da 

idraulico che quelle edili. la tubazione dovra' 

essere realizzata con impiego di manufatti 

tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, 

incluse le occorrenti saldature ed i collari di 

fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni 

prestazione d'opera occorrente per dare 

l'impianto perfettamente funzionante e pronto 

all'allacciamento all'apparecchio sanitario di 

riferimento. il prezzo comprende le seguenti 

lavorazioni: esecuzione di tutte le opere 

murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a 

muro e relativi ripristini murari o il fissaggio 

delle tubazioni a pavimento, incluse le 
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Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere 

da idraulico, incluse tutte le provviste ed i 

mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima 

tra il collegamento dell'apparecchio igienico 

sanitario e la colonna o rete principale di 

scarico non superiore a m 5. Per 

allacciamenti aventi distanza superiore si 

procedera' a parte al compenso del tratto 

eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di 

tenuta prima del ripristino della muratura; 

sgombero e trasporto del materiale di risulta 

ad impianto di trattamento autorizzato 

Piano seminterrato 56,000 

Piano terreno 52,000 

Piano primo 25,000 

Sommano cad 133,000 222,81 29.633,73 

Nr. 580 01.A19.H35.005 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di rete di scarico per vasi a 

sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, 

braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per 

ispezione, curva aperta per innesto nella 

colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., 

in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo 

di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi 

d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da 

muratore che da idraulico per dare l'impianto 

perfettamente funzionante e pronto alla posa 

del vaso a sedile. Il prezzo comprende le 

seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le 

opere murarie occorrenti, ivi compreso le 

rotture e relativi ripristini murari, incluse le 

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere 

da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, 

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. 

distanza massima tra il collegamento 

dell'apparecchio igienico sanitario e la 

colonna o rete principale di scarico non 

superiore a m 3. per allacciamenti aventi 

distanza superiore si procedera' a parte al 

compenso del tratto eccedente tale 

lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del 

ripristino della muratura; sgombero e 

trasporto del materiale di risulta ad impianto 

di trattamento autorizzato. 

Piano seminterrato 23,000 

Piano terreno 23,000 

Piano primo 18,000 

Sommano cad 64,000 275,84 17.653,76 

Nr. 581 01.A19.H25.005 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di rete di scarico per apparecchi 

igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, 

pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo 

di tutte le forniture e i mezzi d'opera 

occorrenti sia relativamente alle opere da 

idraulico che quelle edili. la tubazione dovra' 

essere realizzata con impiego di manufatti 

tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, 

incluse le occorrenti saldature ed i collari di 

fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni 

prestazione d'opera occorrente per dare 

l'impianto perfettamente funzionante e pronto 

all'allacciamento all'apparecchio sanitario di 

riferimento. il prezzo comprende le seguenti 

lavorazioni: esecuzione di tutte le opere 

murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a 

muro e relativi ripristini murari o il fissaggio 
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Numero 
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par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

delle tubazioni a pavimento, incluse le 

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere 

da idraulico, incluse tutte le provviste ed i 

mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima 

tra il collegamento dell'apparecchio igienico 

sanitario e la colonna o rete principale di 

scarico non superiore a m 5. Per 

allacciamenti aventi distanza superiore si 

procedera' a parte al compenso del tratto 

eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di 

tenuta prima del ripristino della muratura; 

sgombero e trasporto del materiale di risulta 

ad impianto di trattamento autorizzato 

Piano interrato 12,000 

Piano terra 12,000 

Piano primo 6,000 

Sommano cad 30,000 222,81 6.684,30 

Nr. 582 01.A19.H45.005 (Regione Piemonte 2023) 

Formazione di servizio igienico per disabili 

eseguito secondo la normativa vigente, 

eseguito secondo gli schemi di progetto. il 

prezzo e' comprensivo delle seguenti 

lavorazioni e forniture: specchio, porta 

sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di 

nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con 

anima interna in tubo di acciaio zincato (sia 

internamente che esternamente) diametro 

mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, 

piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto 

di adduzione e scarico come descritto all'art. 

01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, 

completo di coperchio e vaschetta di 

cacciata; lavabo speciale per disabili; 

miscelatori con comandi differenziati a 

ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a 

telefono con asta e comando a leva; boiler 

elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed 

apparecchiature; opere murarie per il 

fissaggio e assistenza alla posa di 

apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, 

sgombero, carico e trasporto della risulta ad 

impianto autorizzato; escluso impianto 

elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le 

lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi 

d'opera per dare il servizio perfettamente 

funzionante in ogni opera e fornitura 

impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche 

prima del ripristino della muratura. Sgombero 

e trasporto del materiale di risulta ad impianto 

di trattamento autorizzato. 

Piano seminterrato 2,000 

Piano terreno 2,000 

Piano primo 2,000 

Sommano cad 6,000 4.231,68 25.390,08 

Nr. 583 01.P08.F10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Tubo speciale in PVC per formazione 

drenaggi (Diametro mm 80 - doppia 

finestratura) 

Sommano m 66,000 4,73 312,18 

Nr. 584 01.P08.G00.020 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 63-spessore mm 3) 

Sommano m 14,000 2,31 32,34 

Nr. 585 01.P08.G00.025 (Regione Piemonte 2023) 

Pagina 144 

R I P O R T O  4.876.367,00 

A  R I P O R T A R E  4.908.785,90 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
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d'ordine 
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par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 75-spessore mm 3) 

Sommano m 40,000 2,77 110,80 

Nr. 586 01.P08.G00.035 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 110-spessore mm 4,3) 

Sommano m 75,000 5,91 443,25 

Nr. 587 01.P08.G00.040 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 125-spessore mm 4,9) 

Sommano m 192,000 7,63 1.464,96 

Nr. 588 01.P08.G00.045 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 160-spessore mm 6,2) 

Sommano m 30,000 12,37 371,10 

Nr. 589 01.P08.G00.055 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 250-spessore mm 7,8) 

Sommano m 290,000 24,28 7.041,20 

Nr. 590 01.A19.E14.010 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi 

speciali, per condotte di fognatura, tubi 

pluviali, etc, per condotte tanto verticali 

quanto orizzontali, compresa la saldatura 

elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni 

giunto se verticali e staffe speciali per ogni 

giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli 

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro 

tipo Geberit - pe (Del diametro  di mm 63 e 

75) 

Sommano m 54,000 11,64 628,56 

Nr. 591 01.A19.E14.015 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi 

speciali, per condotte di fognatura, tubi 

pluviali, etc, per condotte tanto verticali 

quanto orizzontali, compresa la saldatura 

elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni 

giunto se verticali e staffe speciali per ogni 

giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli 

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro 

tipo Geberit - pe (Del diametro  di mm 90 e 

110) 

Sommano m 75,000 14,37 1.077,75 

Nr. 592 01.A19.E14.020 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi 

speciali, per condotte di fognatura, tubi 

pluviali, etc, per condotte tanto verticali 

quanto orizzontali, compresa la saldatura 

elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni 

giunto se verticali e staffe speciali per ogni 

giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli 

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro 

tipo Geberit - pe (Del diametro  di mm 125 e 

160) 

Sommano m 222,000 22,51 4.997,22 

Nr. 593 01.A19.E14.025 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi 

speciali, per condotte di fognatura, tubi 

pluviali, etc, per condotte tanto verticali 

quanto orizzontali, compresa la saldatura 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni 

giunto se verticali e staffe speciali per ogni 

giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli 

eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro 

tipo Geberit - pe (Del diametro  di mm 200 e 

250) 

Sommano m 290,000 29,30 8.497,00 

Nr. 594 03.P19.A04.030 (Regione Piemonte 2023) 

Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento 

dei liquami reflui urbani ad anelli in 

calcestruzzo armato con copertura idonea a 

sopportare carichi veicolari leggeri (Per 100 

abitanti equivalenti) 

Sommano cad 1,000 4.104,84 4.104,84 

Nr. 595 08.P05.B03.015 (Regione Piemonte 2023) 

Pozzetti in cemento armato prefabbricato 

completo di fori (spessore cm 4; dimensioni 

interne cm 40x40x40 diam. 30) 

Sommano cad 17,000 17,53 298,01 

Nr. 596 08.P05.B03.030 (Regione Piemonte 2023) 

Pozzetti in cemento armato prefabbricato 

completo di fori (spessore cm 10; dimensioni 

interne cm 80x80x80 diam. 60) 

Sommano cad 11,000 101,82 1.120,02 

Nr. 597 09.P02.B60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Fornitura e posa di elettropompa 

sommergibile di tipo centrifugo multicellulare 

per pompaggio acqua da pozzi - Portata 

minima 35 m 3/h - Prevalenza 18 m. c. a. - 

Potenza di pompaggio 3,5 kW - 

Funzionamento discontinuo - Girante chiusa - 

Rendimento idraulico >60% - Tenute 2 

meccaniche separate - Motore elettrico di tipo 

Asincrono trifase, alimentazione 380v - 50Hz, 

velocità 2900 giri/min, rendimento elettrico 

>85%, potenza installata >1,3, avviamento 

stella triangolo - Mandata 4" gas Materiali: - 

Corpo pompa Ghisa - Girante Ghisa - Albero 

Acciaio inox AISI 420 - Tenute Lato girante 

Carburo di silicio + carburo di silicio, lato 

motore carburo di silicio + carbonio - filtro in 

aspirazione acciaio INOX - anelli OR gomma 

nitrilica. 

Sommano cad 1,000 3.714,65 3.714,65 

CENTRALE IDRICA 

Nr. 598 05.P57.G80.020 (Regione Piemonte 2023) 

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie 

media, peso secondo tabelle UNI (Per 

diametro oltre 2") 

4" 10,00 11,080 

Sommano kg 110,800 4,95 548,46 

Nr. 599 01.A19.E00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazioni e di valvolame 

(saracinesche e rubinetti di arresto e simili) 

inserite sulle tubazioni escluse quindi le 

rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo 

di guarnizioni, comprese inoltre tutte le 

lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e 

piegature, e tutte le provviste occorrenti per 

la posa di quanto sopradescritto quali collari 

di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando 

esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, 

valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del 

tipo a vite e manicotto, con annessa 

raccorderia in ghisa malleabile) 

110,800 

Sommano kg 110,800 11,97 1.326,28 

Nr. 600 05.P65.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Addolcitori d'acqua idem come art.65a20 ma 

a scambio ionico (Portate nominali mc/h 

1.5-12.5) 

Sommano cad 1,000 16.905,78 16.905,78 

Nr. 601 05.P75.A10.005 (Regione Piemonte 2023) 

Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli 

art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera 

Aumento del 

Totale % 16.905,780 25,00 4.226,45 

Nr. 602 05.P65.B50.015 (Regione Piemonte 2023) 

Dosatore di polifosfato (Portata fino a 8 mc/h) 

Sommano cad 4,000 1.088,61 4.354,44 

Nr. 603 05.P75.B80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera apparecchiature di cui agli art. 

dal 65b50 al 65b70 e il 65c80 Aumento sui 

prezzi di detti articoli 

Totale % 4.354,440 25,00 1.088,61 

Nr. 604 05.P65.B04.030 (Regione Piemonte 2023) 

Contatore per acqua fredda a rulli numerati, 

conforme alle norme Cee, getto unico, cassa 

in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in 

materiale termoplastico e antifrizione, con 

segnalazione quadrante fino a 10 mila m³  e 

con pressione di esercizio fino a 10 bar 

(Diametro 2") 

Sommano cad 1,000 913,75 913,75 

Nr. 605 05.P65.B70.015 (Regione Piemonte 2023) 

Filtro completo di cartuccia con testata in 

bronzo (Da 2" e oltre) 

Sommano cad 1,000 497,07 497,07 

Nr. 606 05.P65.D20.010 (Regione Piemonte 2023) 

Rubinetto scarico press. per dosatore (Da 2") 

Sommano cad 1,000 30,26 30,26 

Nr. 607 05.P67.E50.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie 

Per ogni mm. di diam. nominale 

3/4" 1,00 20,000 

1" 4,00 25,000 

1"1/4 9,00 32,000 

1"1/2 1,00 40,000 

Sommano mm 448,000 3,64 1.630,72 

Nr. 608 05.P67.E90.005 (Regione Piemonte 2023) 

Valvolame speciale in ghisa a flange, 

compreso materiale di consumo - Per ogni 

mm. di diametro nominale 

4" 7,00 110,000 

Sommano mm 770,000 5,34 4.111,80 

Nr. 609 05.P59.L70.030 (Regione Piemonte 2023) 

Riduttore di pressione per vapore,tipo a 

membrana, campo 0,1-1,2, a flange, pn16 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

(Dn 50) 

Sommano cad 1,000 2.137,51 2.137,51 

Nr. 610 09.P02.B35.005 (Regione Piemonte 2023) 

Fornitura e fornitura e posa di valvola di 

ritegno a clapet - Corpo in ghisa - Piattello in 

ghisa - Molla in bronzo - Verniciatura 

epossidica - Pressione nominale PN16 (a) 

DN 100) 

Sommano cad 1,000 260,03 260,03 

Nr. 611 11.A01.A15.010 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di tubazioni in polietilene serie 

S5 mediante saldatura per polifusione testa a 

testa o per elettrofusione compreso e 

compensato nel prezzo la fornitura e 

l'inserimento di pezzi speciali e di ogni altro 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Nel prezzo si intende compreso e 

compensato anche l'onere dei collaudi da 

eseguirsi su tronchi e la fornitura di quanto 

necessario per i collaudi. De 125 

Sommano m 50,000 13,77 688,50 

Nr. 612 13.P02.A45.005 (Regione Piemonte 2023) 

Fornitura e posa in opera di pozzetto 

(Fornitura e posa in opera di quanto 

occorrente per la formazione di pozzetto 

ispezionabile delle dimensioni interne di 

50x50x70 cm, realizzato con pozzetto 

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad 

alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite 

sferoidale munito di guarnizioni elastiche in 

polietilene a profilo speciale 

antibasculamento e antirumore, costruito 

secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e 

classificato "D400" secondo Norme UNI EN 

124, compreso l'eventuale taglio della 

pavimentazione.) 

Sommano cad 1,000 392,83 392,83 

Parziale IMPIANTI MECCANICI 1.456.011,25 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 

IMPIANTO VIDEO/CITOFONICO 

Nr. 613 NP.VCIT.01 

Forinitura e posa di Alimentatore per impianti 

audio e video 2 fili in custodia modulare 6 

DIN. Alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 - 

60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in 

bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 

morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul 

morsetto 1 - 2); da usare alternativamente e 

NON contemporaneamente. L'adattatore 

video è integrato nel dispositivo (l'articolo 

346830 non deve quindi essere usato), è 

pertanto possibile evitare l'utilizzo del nodo 

A/V (F441) o della matrice multicanale 

(F441M) se dai morsetti BUS PI e BUS TK 

non si superano complessivamente tre 

derivazioni (MAX 2 montanti PI + 1 TK 

oppure 1 montante PI + MAX 2 TK). 

1,00 

Sommano cadauno 1,000 293,69 293,69 

Nr. 614 NP.VCIT.02 

Forinitura e posa di Nodo audio video in 

custodia modulare 6 DIN predisposto con 4 

morsetti di ingresso e 4 morsetti di uscita. 

Permette di collegare fino a 4 dispositivi 

sorgente (posti esterni o telecamere) in 

ingresso e fino a 4 montanti video 2 FILI in 

uscita. Il dispositivo deve essere abbinato 

all'alimentatore di impianto. Tipo BTicino 

F441 o similare 

1,00 

Sommano cadauno 1,000 452,78 452,78 

Nr. 615 NP.VCIT.03 

Forinitura e posa di postazione 

videocitofonica esterna, costituita da modulo 

audio video, pulsantiera a singola fila, frontali 

pulsanti, frontale audio/video 2 fili, supporto, 

scatola superficiale e quant'altro per dare 

l'opera terminata alla regola dell'arte. 

4,00 

Sommano cadauno 4,000 1.432,18 5.728,72 

Nr. 616 NP.VCIT.04 

Forinitura e posa di postazione 

videocitofonica interna da tavolo 

3,00 

Sommano cadauno 3,000 621,71 1.865,13 

Nr. 617 06.A02.D01.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte,cavo composito per 

videocitofonia, cossiale + conduttori isolati, 

schermo con nastri di alluminio e/o treccia di 

rame, guaina in PVC, non propagante 

l'incedio ed a ridotta emissione di di fumi e 

gas corrosivi. 

F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,50 

240,00 

Sommano m 240,000 3,08 739,20 

Nr. 618 06.A10.B01.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia 

predisposta, di tubazione in PVC flessibile, 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

serie pesante, autoesinguente, resistente alla 

propagazione della fiamma, resistenza alla 

compressione =>750N, resistenza all'urto 

=>2J, normativa di riferimento: EN 50086 

(CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 

61386, completa di raccordi tubo-tubo, 

supporti ed ogni altro accessorio per la posa 

in opera. Con la sola esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di derivazione. (Nel 

caso di posa del tubo in traccia predisposta, il 

fissaggio del tubo con malta e compensata 

dagli accessori per la posa a vista). 

F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 

mm 

90,00 

Sommano m 90,000 2,94 264,60 

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 

Nr. 619 06.A19.A04.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di Centrali indirizzate 

a microprocessore,  display lcd multiriga  da 

2 a 4 linee di collegamento   espandibili, 

almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea 

loop; scheda di comunicazione dati 

predisposizione per stampante 

segnalazione di preallarme, allarme e guasto 

F.O. di cle antinc. 4 loop espand. con 

alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 

dispositivi (non espansa) 

1,00 

Sommano cad 1,000 4.403,08 4.403,08 

Nr. 620 NP.Riv.01 

Fornitura ed installazione di Batteria 

ricaricabile al piombo 12Vdc 12Ah. 

Dimensioni (L x A x P): 151x99x98mm. 

2,00 

Sommano cadauno 2,000 42,14 84,28 

Nr. 621 03.P25.A05.010 (Regione Piemonte 2023) 

Alimentatori elettronici autoprotetti 

230Vac/29Vdc - 50Hz. Bobina integrata per 

disacoppiare l'alimentatore dalla linea bus. 

Pulsante di reset per il ripristino di tutti i 

dispositivi collegati alla linea bus, corrente in 

uscita: 

640 mA 

4,00 

Sommano cad 4,000 317,03 1.268,12 

Nr. 622 NP.Riv.02 

Fornitura ed installazione di Batteria 

ricaricabile al piombo 12Vdc 18Ah. 

Dimensioni (L x A x P): 181x165,5x76mm 

Vedi voce 03.P25.A05.010 (N. Ord. 621) 4,00 2,00 

Sommano cadauno 8,000 62,96 503,68 

Nr. 623 06.A35.A50.035 (Regione Piemonte 2023) 

Allarme /Com. bidirezionale 

combinatore telefonico per linea telefonica 

fissa o GSM comprensivo di linee elettriche e 

apparecchiature poste nel loc. macchinario, 

in cabina,  nella fossa e sul tetto di cabina, 

con collegamento  a punto di assistenza 

24h/24h secondo le norme UNI EN 81-28. 

Per analogia con combinatore normato 54-21 1,00 

Sommano cad 1,000 791,71 791,71 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 624 06.A23.H01.505 (Regione Piemonte 2023) 

P.O.di combinatore telefonico tipo GSM con 

collegamento elettrico alla centrale 

antintrusione esistente. E' compresa la 

programmazione e l'inizializzazione del 

Combinatore telefonico con la scheda SIM 

fornita dal Committente.Prove di 

funzionamento, test di funzionamento, 

impostazione dei parametri software. P.O.di 

combinatore telefonico tipo GSM. 

Vedi voce 06.A35.A50.035 (N. Ord. 623) 1,00 1,00 

Sommano cad 1,000 56,70 56,70 

Nr. 625 NP.Riv.07 

Fornitura ed installazione di Batteria 

ricaricabile al piombo 12Vdc 7,2Ah. 

Dimensioni (L x A x P): 151x99x65mm. 

1,00 

Sommano cadauno 1,000 16,36 16,36 

Nr. 626 NP.Riv.03 

Fornitura e posa in opera di Sensore 

indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di 

fumo . Il funzionamento del Rivelatore è 

supervisionato da un microprocessore, 

l'algoritmo di rilevazione garantisce la 

massima precisione di analisi densometrica 

dei fumi catturati dalla camera ottica. 

L'algoritmo di controllo automatico di 

guadagno è in grado di compensare 

dinamicamente la perdita di sensibilità, 

dovuta al deposito di impurità all'interno della 

camera di analisi. L'eventuale deterioramento 

della capacità di rilevazione causato dalle 

impurità viene segnalato alla centrale, che 

notifica la necessità di un intervento di 

manutenzione. Funzioni programmabili: 3 

livelli di sensibilità, segnalazione ottica di 

colloquio escludibile. Dotato di attuatore per 

test elettrico funzionale. Completa gestione 

RSC® del dispositivo: programmazione, 

telegestione e controllo di tutti i parametri di 

funzionamento. Due Led di segnalazione con 

visibilità a 360°. Separatore di linea con 

doppio isolatore. Collegamento su LOOP. 

Protocollo di comunicazione proprietario ad 

alta velocità Fire-Speed.  Montaggio su base 

universale. Grado di protezione IP22. 

Contenitore ABS V0.  Ingombro (D x A) 100 x 

52mm. (Base di montaggio non compresa). 

Colore bianco. EN 54-7:2000 + A1:2002 + 

A2:2006 - EN 54-17:2005. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato l'onere per 

la fornitura e posa del cavo di collegamento, 

tubazione e/o canalina secondo le indicazioni 

di progetto ed ogni onere ed accessorio per 

fornire il lavoro funzionante e finito a regola 

d'arte. 

123,00 

Sommano cadauno 123,000 109,13 13.422,99 

Nr. 627 NP.Riv.03 

Fornitura e posa in opera di Sensore 

indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di 

fumo . Il funzionamento del Rivelatore è 

supervisionato da un microprocessore, 

l'algoritmo di rilevazione garantisce la 

massima precisione di analisi densometrica 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

dei fumi catturati dalla camera ottica. 

L'algoritmo di controllo automatico di 

guadagno è in grado di compensare 

dinamicamente la perdita di sensibilità, 

dovuta al deposito di impurità all'interno della 

camera di analisi. L'eventuale deterioramento 

della capacità di rilevazione causato dalle 

impurità viene segnalato alla centrale, che 

notifica la necessità di un intervento di 

manutenzione. Funzioni programmabili: 3 

livelli di sensibilità, segnalazione ottica di 

colloquio escludibile. Dotato di attuatore per 

test elettrico funzionale. Completa gestione 

RSC® del dispositivo: programmazione, 

telegestione e controllo di tutti i parametri di 

funzionamento. Due Led di segnalazione con 

visibilità a 360°. Separatore di linea con 

doppio isolatore. Collegamento su LOOP. 

Protocollo di comunicazione proprietario ad 

alta velocità Fire-Speed.  Montaggio su base 

universale. Grado di protezione IP22. 

Contenitore ABS V0.  Ingombro (D x A) 100 x 

52mm. (Base di montaggio non compresa). 

Colore bianco. EN 54-7:2000 + A1:2002 + 

A2:2006 - EN 54-17:2005. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato l'onere per 

la fornitura e posa del cavo di collegamento, 

tubazione e/o canalina secondo le indicazioni 

di progetto ed ogni onere ed accessorio per 

fornire il lavoro funzionante e finito a regola 

d'arte. 

149,00 

Sommano cadauno 149,000 109,13 16.260,37 

Nr. 628 NP.Riv.06 

Fornitura e posa in opera di Sensore 

indirizzato con tecnologia di rilevazione 

termico o termovelocimetrica. 

Classe termica A o B (valore della 

temperatura statica di intervento in funzione 

della Classe programmata). Suffi sso 

termovelocimetrico S o R. Il funzionamento 

del rivelatore è supervisionato da un 

microprocessore: l'algoritmo di rilevazione 

garantisce la massima precisione nella 

determinazione della temperatura 

ambientale. Funzioni programmabili: suffi sso 

termovelocimetrico, Classe termica, 

segnalazione ottica di colloquio escludibile. 

Dotato di attuatore per test elettrico 

funzionale. Completa gestione RSC® del 

dispositivo: programmazione, telegestione e 

controllo di tutti i parametri di funzionamento. 

Due Led di segnalazione con visibilità a 360°. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Montaggio su base universale. 

Grado di protezione IP22. Contenitore ABS 

V0. Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di 

montaggio non compresa). Colore bianco. 

EN 54-5: 2000 + A1: 2002 - EN 54-17: 

2005.Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa 

del cavo di collegamento, tubazione e/o 

canalina secondo le indicazioni di progetto ed 

ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

9,00 

Sommano cadauno 9,000 89,91 809,19 

Nr. 629 NP.Riv.04 

Fornitura e posa in opera di Avvisatore 

ottico-acustico per segnalazione allarme 

incendio, VAD categoria O (Open class). 

Copertura ottica O-4,6-2. Volume 18m3. 

Pressione acustica 101dB(A) @ 1m. Tipo B 

per esterni. Dispositivo indirizzato composto 

da 2 unità fisiche/logiche supervisionate, 

doppio ID per duplicazione funzionale. 

Funzioni programmabili: 6 criteri di 

funzionamento. 64 modalità di suono. 

Regolazione volume 4 livelli. Segnalazione 

ottica sincronizzata. Lampeggiante e/o 

componente acustica escludibili. Ritardo e 

tempo di attivazione programmabili, 

attuazione assoggettabile a formula 

algebrica. Gestione evoluta con logica 

adattativa, determinata dall'applicazione di 

formule algebriche, che relazionano 

dinamicamente gli stati funzionali dei 

dispositivi del sistema. Completa gestione 

RSC® del dispositivo: programmazione, 

telegestione e controllo dei parametri di 

funzionamento. Collegamento su Loop. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Montaggio su base universale. Grado di 

protezione IP33C. Temperatura operativa 

-25°C...+70°C. Contenitore PC-ABS V0. 

Colore diffusore ottico bianco. Ingombro (D x 

A) 120 x 65mm.  EN 54-3:2001 + A1:2002 + 

A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa 

del cavo di collegamento, tubazione e/o 

canalina secondo le indicazioni di progetto ed 

ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

18,00 

Sommano cadauno 18,000 334,21 6.015,78 

Nr. 630 NP.Riv.08 

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di 

segnalazione ottico acustico indirizzato, per 

Allarme Incendio (VAD),  composto da due 

unità fi siche/logiche supervisionate: doppio 

ID per duplicazione funzionale. Le due unità 

logiche sono identifi cate singolarmente dal 

Sistema, occupazione massima 2 indirizzi. 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 

funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

Segnalazioni ottica ed acustica con 

abilitazione indipendente. 8 modalità di 

suono. Ritardo e tempo di attivazione 

programmabili, attuazione assoggettabile a 

formula algebrica. Completa gestione RSC® 

del dispositivo: programmazione, 

telegestione e controllo di tutti i parametri di 

funzionamento. Separatore di linea con 

doppio isolatore. Collegamento su LOOP. 

Alimentazione 24V DC da fonte esterna. 

Protocollo di comunicazione proprietario ad 

alta velocità Fire-Speed. Segnalazione ottica 

con funzione sincronismo multipoint. 

Montaggio semi-incasso su scatola tipo 503 o 

su superfi cie tramite supporto. Assorbimento 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

massimo in segnalazione 50mA. Grado di 

protezione IP21C. Contenitore ABS V0. 

Ingombro montaggio semi-incasso (L x A x P) 

373 x 150 x 30mm. Colore bianco. Conforme 

EN 54-3:2001 + A2:2006 - EN 54-23:2010 - 

EN 54-17:2005. Dicitura: ALLARME 

INCENDIO. Compresa la fornitura e posa di 

scatola di supporto per il montaggio. Nel 

prezzo si intende compreso e compensato 

l'onere per la fornitura e posa del cavo di 

collegamento, tubazione e/o canalina 

secondo le indicazioni di progetto ed ogni 

onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

19,00 

Sommano cadauno 19,000 291,68 5.541,92 

Nr. 631 NP.Riv.09 

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di 

segnalazione ottico acustico, magneto 

dinamico, autoalimentato, per esterni. 

Modalità di comando ad inversione di 

polarità, livello di tensione programmabile. 

Segnalazione ottica: lampeggiante a LED ad 

alta efficienza (VID). Modalità di allarme 

acustico programmabile 15 modalità. 

Auto-test automatici per il controllo di: 

alimentazione, batteria, funzionale tromba, 

funzionale lampeggiante. Uscita di 

segnalazione guasto: relè optoisolato. 

Pressione acustica massima 107dB (A)@1m 

(in modalità modo suono 1). Assorbimento 

massimo in segnalazione 350mA. Tensione 

nominale di alimentazione 24V DC. 

Convertitore step-down per carica batteria. 

Batteria allocabile 12V-2.1Ah. Montaggio su 

superficie installazione a parete. Grado di 

protezione IP33C (Standard 

EN60529:1991/A1:2000). Contenitore PC 

ABS 5VB. Dimensioni (L x A x P) 211 x 315 x 

98mm. Colore rosso. EN 54-3:2014. 

Compresa batteria ricaricabile al piombo 

12Vdc 2Ah. Nel prezzo si intende compreso 

e compensato l'onere per la fornitura e posa 

del cavo di collegamento, tubazione e/o 

canalina secondo le indicazioni di progetto ed 

ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

1,00 

Sommano cadauno 1,000 188,74 188,74 

Nr. 632 NP.Riv.05 

Fornitura e posa in opera di Modulo 

indirizzato composto da una unità 

fisica/logica supervisionata: 1 uscita, 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 

funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

2 modalità di tipo uscita: contatto o linea 

controllata. Uscita con tempo e ritardo di 

attuazione programmabili, attuazione 

assoggettabile a formula algebrica. Ingresso 

di servizio protetto per alimentazione 

dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione 

stato uscita. Completa gestione RSC® del 

dispositivo: programmazione, telegestione e 

controllo di tutti i parametri di funzionamento. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra 

Omega DIN. Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa 

del cavo di collegamento, tubazione e/o 

canalina secondo le indicazioni di progetto ed 

ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

Vedi voce NP.Riv.09 (N. Ord. 631) 1,00 1,00 

Sommano cadauno 1,000 115,51 115,51 

Nr. 633 06.A19.B02.050 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di accessori per 

impianti di rivelazione fumi e gas (compreso 

eventuale modulo isolatore integrato nel 

componente) 

F.O. di magnete di trattenimento porte, con 

pulsante di sgancio, da 100 kg e 

contropiastra 

12,00 

Sommano cad 12,000 143,96 1.727,52 

Nr. 634 NP.Riv.05 

Fornitura e posa in opera di Modulo 

indirizzato composto da una unità 

fisica/logica supervisionata: 1 uscita, 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 

funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

2 modalità di tipo uscita: contatto o linea 

controllata. Uscita con tempo e ritardo di 

attuazione programmabili, attuazione 

assoggettabile a formula algebrica. Ingresso 

di servizio protetto per alimentazione 

dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione 

stato uscita. Completa gestione RSC® del 

dispositivo: programmazione, telegestione e 

controllo di tutti i parametri di funzionamento. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra 

Omega DIN. Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa 

del cavo di collegamento, tubazione e/o 

canalina secondo le indicazioni di progetto ed 

ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

Vedi voce 06.A19.B02.050 (N. Ord. 633) 12,00 1,00 

Sommano cadauno 12,000 115,51 1.386,12 

Nr. 635 NP.Riv.12 

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di 

segnalazione ottico per ''Allarme Incendio'' 

(VAD). Montaggio su superficie installazioni a 

parete (Tipo W). Volume di copertura ottica 

W4-9, installazione fino ad una altezza di 4 

metri. Colore Rosso lampeggiante di colore 

Bianco (VAD). Assorbimento massimo in 

segnalazione 14,5mA. Alimentazione 9-60V. 

Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Grado di protezione IP21. Utilizzabile in 

interni. Contenitore ABS V0. Ingombro 

(H-W-L) 45 x 109 x 121 mm. Installazione a 

parete.  EN 54-23. Nel prezzo si intende 

compreso e compensato l'onere per la 

fornitura e posa del cavo di collegamento, 

tubazione e/o canalina secondo le indicazioni 

di progetto ed ogni onere ed accessorio per 

fornire il lavoro funzionante e finito a regola 

d'arte. 

6,00 

Sommano cadauno 6,000 89,16 534,96 

Nr. 636 NP.Riv.05 

Fornitura e posa in opera di Modulo 

indirizzato composto da una unità 

fisica/logica supervisionata: 1 uscita, 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 

funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

2 modalità di tipo uscita: contatto o linea 

controllata. Uscita con tempo e ritardo di 

attuazione programmabili, attuazione 

assoggettabile a formula algebrica. Ingresso 

di servizio protetto per alimentazione 

dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione 

stato uscita. Completa gestione RSC® del 

dispositivo: programmazione, telegestione e 

controllo di tutti i parametri di funzionamento. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra 

Omega DIN. Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa 

del cavo di collegamento, tubazione e/o 

canalina secondo le indicazioni di progetto ed 

ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

Vedi voce NP.Riv.12 (N. Ord. 635) 6,00 1,00 

Sommano cadauno 6,000 115,51 693,06 

Nr. 637 NP.Riv.10 

Fornitura e posa in opera di Modulo 

indirizzato specifico per attivazioni con 

Feedback (es. Serrande taglia fuoco, Blocco 

UTA, Attivazione estrattori ed EFC, 

Interblocco automazioni): ingressi ed uscite a 

bordo, identificate singolarmente dal 

Sistema, occupazione massima 3 indirizzi. 

Ingressi con funzioni programmabili - 2 criteri 

di funzionamento: in caso di attivazione di un 

ingresso per cause esterne al sistema (es. 

mancanza alimentazione o termofusibile), 

genera allarme tecnico; in presenza di 

attivazione del relè di chiusura della 

serranda, verifica il sopraggiungere 

dell'ingresso nel tempo di feedback 

impostato. L'attivazione tempestiva non 

genererà alcun evento in centrale. Viceversa, 

alla scadenza del tempo in centrale verrà 

generata un'anomalia mancata attivazione. 

Completa gestione RSC® del dispositivo: 

programmazione, telegestione e controllo di 

tutti i parametri di funzionamento. 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP.  Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed.  Fissaggio superficiale o su barra 

omega DIN.  Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco.  EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Nel prezzo 

si intende compreso e compensato l'onere 

per la fornitura e posa del cavo di 

collegamento, tubazione e/o canalina 

secondo le indicazioni di progetto ed ogni 

onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. Completa 

di scatola di montaggio 

39,00 

Sommano cadauno 39,000 215,15 8.390,85 

Nr. 638 NP.Riv.03 

Fornitura e posa in opera di Sensore 

indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di 

fumo . Il funzionamento del Rivelatore è 

supervisionato da un microprocessore, 

l'algoritmo di rilevazione garantisce la 

massima precisione di analisi densometrica 

dei fumi catturati dalla camera ottica. 

L'algoritmo di controllo automatico di 

guadagno è in grado di compensare 

dinamicamente la perdita di sensibilità, 

dovuta al deposito di impurità all'interno della 

camera di analisi. L'eventuale deterioramento 

della capacità di rilevazione causato dalle 

impurità viene segnalato alla centrale, che 

notifica la necessità di un intervento di 

manutenzione. Funzioni programmabili: 3 

livelli di sensibilità, segnalazione ottica di 

colloquio escludibile. Dotato di attuatore per 

test elettrico funzionale. Completa gestione 

RSC® del dispositivo: programmazione, 

telegestione e controllo di tutti i parametri di 

funzionamento. Due Led di segnalazione con 

visibilità a 360°. Separatore di linea con 

doppio isolatore. Collegamento su LOOP. 

Protocollo di comunicazione proprietario ad 

alta velocità Fire-Speed.  Montaggio su base 

universale. Grado di protezione IP22. 

Contenitore ABS V0.  Ingombro (D x A) 100 x 

52mm. (Base di montaggio non compresa). 

Colore bianco. EN 54-7:2000 + A1:2002 + 

A2:2006 - EN 54-17:2005. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato l'onere per 

la fornitura e posa del cavo di collegamento, 

tubazione e/o canalina secondo le indicazioni 

di progetto ed ogni onere ed accessorio per 

fornire il lavoro funzionante e finito a regola 

d'arte. 

6,00 

Sommano cadauno 6,000 109,13 654,78 

Nr. 639 NP.Riv.05 

Fornitura e posa in opera di Modulo 

indirizzato composto da una unità 

fisica/logica supervisionata: 1 uscita, 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 

funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

2 modalità di tipo uscita: contatto o linea 

controllata. Uscita con tempo e ritardo di 

attuazione programmabili, attuazione 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

assoggettabile a formula algebrica. Ingresso 

di servizio protetto per alimentazione 

dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione 

stato uscita. Completa gestione RSC® del 

dispositivo: programmazione, telegestione e 

controllo di tutti i parametri di funzionamento. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra 

Omega DIN. Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa 

del cavo di collegamento, tubazione e/o 

canalina secondo le indicazioni di progetto ed 

ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

3,00 

Sommano cadauno 3,000 115,51 346,53 

Nr. 640 NP.Riv.11 

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di 

attuazione per la gestione di utenze elettriche 

con tensione di esercizio 230V AC, gestione 

asservita ad un modulo di uscita. Interfaccia 

di attuazione, relè bistabile con scambio 

libero, carico massimo commutabile 5A. Nel 

prezzo si intende compreso e compensato 

l'onere per la fornitura e posa del cavo di 

collegamento, tubazione e/o canalina 

secondo le indicazioni di progetto ed ogni 

onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

3,00 

Sommano cadauno 3,000 167,09 501,27 

Nr. 641 06.A02.F01.015 (Regione Piemonte 2023) 

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e 

comandi (es.antincendio), con  conduttori in 

rame flessibili, isolati in PVC, twistati a 

coppie, schermato,  guaina esterna in PVC, 

non propagante l'incedio ed a ridotta 

emissione di fumi opachi e gas tossici e 

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. 

Fornitura in opera di cavo con schermo con 

nastro di alluminio e/o calza di rame, per 

tensione nominale 300 V. 

F.O. di cavo con schermo totale 300 V   2 x 

1,5 

2.500,00 

Sommano m 2.500,000 2,42 6.050,00 

Nr. 642 06.A10.A01.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione 

in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, 

resistente alla propagazione della fiamma, 

resistenza alla compressione =>1250N, 

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo 

fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 

61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, 

completa di curve, manicotti, raccordi 

tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 

supporti ed ogni altro accessorio per la posa 

in opera. Con la sola esclusione delle scatole 

Pagina 158 

R I P O R T O  5.053.977,59 

A  R I P O R T A R E  5.060.875,39 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

portafrutti e cassette di derivazione. 

F.O. di tubo PVC rigido  D. 25 mm 

370,00 

Sommano m 370,000 4,13 1.528,10 

Nr. 643 06.A10.A01.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione 

in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, 

resistente alla propagazione della fiamma, 

resistenza alla compressione =>1250N, 

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo 

fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 

61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, 

completa di curve, manicotti, raccordi 

tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 

supporti ed ogni altro accessorio per la posa 

in opera. Con la sola esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di derivazione. 

F.O. di tubo PVC rigido  D. 32 mm 

670,00 

Sommano m 670,000 5,63 3.772,10 

Nr. 644 06.A12.B01.025 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di scatola di 

derivazione da esterno in PVC con coperchio 

basso, grado di protezione minimo IP 55, 

compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi 

per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio 

per la posa in opera. 

F.O. di cassetta da parete  190x140x70 

246,00 

Sommano cad 246,000 21,91 5.389,86 

Nr. 645 06.A19.A05.005 (Regione Piemonte 2023) 

programmazione di centralina antincendio 

F.O. di programmazione di cle antincendio di 

qualunque tipo, anche con uso di PC, per 

ogni sensore installato 

Vedi voce NP.Riv.03 (N. Ord. 626) 123,00 1,00 

Vedi voce NP.Riv.03 (N. Ord. 626) 123,00 1,00 

Vedi voce NP.Riv.06 (N. Ord. 628) 9,00 1,00 

Sommano cad 255,000 4,78 1.218,90 

Nr. 646 05.P71.H00.005 (Regione Piemonte 2023) 

Fornitura e posa di sigillante intumescente 

per la chiusura di vani di passaggio di cavi, 

tubi, ecc.,nella quantita' necessaria per 

assicurare la compartimentazione REI 120. 

25,00 

Sommano dm² 25,000 18,29 457,25 

Nr. 647 06.A19.B02.035 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di accessori per 

impianti di rivelazione fumi e gas (compreso 

eventuale modulo isolatore integrato nel 

componente) 

F.O. di ripetitore ottico di allarme per linee 

loop o tradizionali 

Vedi voce NP.Riv.03 (N. Ord. 626) 123,00 1,00 

Sommano cad 123,000 27,53 3.386,19 

Nr. 648 06.A19.B01.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di rivelatori di gas 

esplosivi (metano, etano, propano, butano, 

etc.)  completi di centralina con dispositivo di 

analisi e sirena resettabilecampo di 

temperatura da 20 a 40 gradi   campo di 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

pressione da 920 a 1080 millibar   corrente di 

riscaldamento 0,14 

F.O. di sensore catalitico gas esplos.4-20 ma 

in contenitore ip55 antipolvere 

1,00 

Sommano cad 1,000 417,30 417,30 

Nr. 649 06.A19.B01.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di rivelatori di gas 

esplosivi (metano, etano, propano, butano, 

etc.)  completi di centralina con dispositivo di 

analisi e sirena resettabilecampo di 

temperatura da 20 a 40 gradi   campo di 

pressione da 920 a 1080 millibar   corrente di 

riscaldamento 0,14 

F.O. di interfaccia ad indirizzo per la gestione 

completa di un sensore gas 

1,00 

Sommano cad 1,000 166,97 166,97 

Nr. 650 06.A19.A03.050 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, 

basi, isolatori, unità di interfaccia   per sistemi 

di rivelazione fumi analogici (compreso 

eventuale modulo isolatore integrato nel 

componente) 

F.O. di camera d'analisi per condotte d'aria, 

con  tubi di campionamento, escluso sensore 

e relativa base. 

6,00 

Sommano cad 6,000 196,73 1.180,38 

Nr. 651 06.A19.B03.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di rilevatori ottici  a 

barriera 

F.O. di barriera  formata da 2 elementi 

separati tx e rx per portate fino a 100 metri 

2,00 

Sommano cad 2,000 1.710,08 3.420,16 

Nr. 652 06.A19.B02.030 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di accessori per 

impianti di rivelazione fumi e gas (compreso 

eventuale modulo isolatore integrato nel 

componente) 

F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con 

vetro a rottura con indirizzamento a bordo 

31,00 

Sommano cad 31,000 121,13 3.755,03 

Nr. 653 05.P75.G60.005 (Regione Piemonte 2023) 

Provvista e posa di cartello con indicazione 

componenti antincendio dimensioni cm 24x29 

circa 

Vedi voce 06.A19.B02.030 (N. Ord. 652) 31,00 1,00 

Sommano cad 31,000 8,69 269,39 

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Nr. 654 NP.TVCC.01 

Fornitura in opera di videoregistratore in 

grado di supportare fino a 50 telecamere IP. 

Possibilità di ampliamento con l'installazine 

fino a 4 HDD da 3,5". Gestione fino a 370 

Mbit di banda in ingresso. 2 schede ETH 

Gigabit. Compreso software: APP/Mobile che 

consente la visualizzazione delle telecamere 

su Smartphone e tablet IOS/Android; ASC 

Pagina 160 

R I P O R T O  5.076.627,79 

A  R I P O R T A R E  5.085.837,02 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

software di gestione per windows; Raid con 

possibilità di selezionare raid 0/1/5/6/10 per 

la salvaguardia delle immagini registrate 

anche in caso di rottura HD. Compreso HDD 

SATA 4TB da 3,5" specifico per la 

registrazione 

1,00 

Sommano cadauno 1,000 8.295,60 8.295,60 

Nr. 655 06.A17.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Fornitura in opera Encoder Swich 

Componenti 

F.O. Switch di Rete da 4 a  10 Porte fino a 1 

Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica 

per l'installazione a Rack.  

3,00 

Sommano cad 3,000 1.152,47 3.457,41 

Nr. 656 06.A17.A15.010 (Regione Piemonte 2023) 

Fornitura in opera Telecamere IP 

F.O. Telecamere tipo mini dome IP con 

obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm, 

risoluzione minima 3 Mpixel alimentata 12 

Vdc o PoE completa di ogni accessorio 

necessario al suo completo funzionamento 

quali: elementi di fissaggio, etc 

37,00 

Sommano cad 37,000 354,03 13.099,11 

Nr. 657 06.A17.A30.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera  Start - Up  Start-up per 

sistema di video sorveglianza d'impianto 

complesso gestito da software installato su 

pc-server, prezzo per telecamera o flusso 

video 

Vedi voce 06.A17.A15.010 (N. Ord. 656) 37,00 1,00 

Sommano cad 37,000 18,21 673,77 

Nr. 658 06.A17.A25.005 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di Software P.O. di Software 

per gestioni immagini su server di impianti 

complessi con telecamere aventi indirizzi IP o 

analogiche supportate da encoder/swich. 

Vedi voce 06.A17.A15.010 (N. Ord. 656) 37,00 1,00 

Sommano cad 37,000 18,21 673,77 

Nr. 659 06.A02.B01.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, di cavi per la trasmissione dati in 

rame a 4 coppie twistate, non schermato 

(UTP) o schermato (FTP) per reti locali 

Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 

AWG). 

F.O. di cavo UTP cat 5E 

2.500,0 

Sommano m 2.500,000 1,90 4.750,00 

Nr. 660 06.A10.A01.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione 

in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, 

resistente alla propagazione della fiamma, 

resistenza alla compressione =>1250N, 

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo 

fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 

61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, 

completa di curve, manicotti, raccordi 

tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

supporti ed ogni altro accessorio per la posa 

in opera. Con la sola esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di derivazione. 

F.O. di tubo PVC rigido  D. 32 mm 

720,00 

Sommano m 720,000 5,63 4.053,60 

Nr. 661 06.A12.B01.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di scatola di 

derivazione da esterno in PVC con coperchio 

basso, grado di protezione minimo IP 55, 

compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi 

per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio 

per la posa in opera. 

F.O. di cassetta da parete  150x110x70 

47,00 

Sommano cad 47,000 15,01 705,47 

IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE 

Nr. 662 NP.ANT_INT.01 

Fornitura e posa di centrale di allarme IMQ 

EN50131 per impianto antintrusione ad 

architettura BUS, espandibile da 20 fino a 

440 zone, 32 programmi 

1,00 

Sommano cadauno 1,000 1.849,48 1.849,48 

Nr. 663 NP.ANT_INT.02 

Fornitura e posa di alimentatore 

supplementare per impianto antintrusione 

4,00 

Sommano cadauno 4,000 632,10 2.528,40 

Nr. 664 06.P18.B02.025 (Regione Piemonte 2023) 

Contatti magnetici 

contatto magnetico sicur. bilanc. doppio 

flusso 

8,00 

Sommano cad 8,000 42,87 342,96 

Nr. 665 06.A18.B02.705 (Regione Piemonte 2023) 

P.O. Posa in opera di contatti magnetici 

compresi collegamenti P.O. di contatto 

magnetico 

8,00 

Sommano cad 8,000 57,03 456,24 

Nr. 666 NP.ANT_INT.03 

Fornitura e posa di tastiera di comando per 

esterno. Membrana tattile ad effetto 

capacitivo. illuminazione superficiale. 7 led di 

segnalazione + buzzer. Collegamento BUS 

RS485. Contenitore in alluminio pressofuso 

antiscasso ed antivandalo IP67. cavo 

precablato 6 metri 

2,00 

Sommano cadauno 2,000 181,05 362,10 

Nr. 667 06.P18.B04.020 (Regione Piemonte 2023) 

Rivelatori volumetrici da interno 

rivelatore microonde area protetta 25 m 

69,00 

Sommano cad 69,000 134,42 9.274,98 

Nr. 668 06.A18.B04.705 (Regione Piemonte 2023) 

P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da 

interno compresi i collegamenti P.O. di 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

rivelatore volumetrico 

69,00 

Sommano cad 69,000 61,76 4.261,44 

Nr. 669 NP.ANT_INT.05 

Fornitura e posa di sirena esterna per 

impianto antintrusione 

2,00 

Sommano cadauno 2,000 187,73 375,46 

Nr. 670 06.P18.B07.005 (Regione Piemonte 2023) 

Segnalatori acustici e luminosi 

sirena elettronica da interno 12 V 

2,00 

Sommano cad 2,000 18,42 36,84 

Nr. 671 06.A18.B07.505 (Regione Piemonte 2023) 

P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e 

luminosi compresi collegamenti 

P.O. di sirena elettronica da interno 12 V 

2,00 

Sommano cad 2,000 9,44 18,88 

Nr. 672 06.P28.D01.010 (Regione Piemonte 2023) 

Batterie in monoblocchi 

Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di 

attacco o terminale, con qualsiasi tipo di 

elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a 

secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di 

materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e 

allarme, apparecchiature mediche, 5 anni di 

vita di progetto, in tampone, tecnologia a 

ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas 

interni ricombinati, valvole di sicurezza 

unidirezionali, contenitori non propoganti la 

fiamma, nessuna manutenzione, nessun 

rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni 

accessorio per i collegamenti elettrici, il 

montaggio e coprimorsetti. 

batteria  5 anni - 6 V fino a 5 Ah 

2,00 

Sommano cad 2,000 8,13 16,26 

Nr. 673 06.A28.D01.005 (Regione Piemonte 2023) 

P.O. di batteria 

Posa in opera e collegamento eleltrico di 

batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per 

gruppi di continuità, G.E. e di avviamneto con 

qualsiasi tipo di attacco o terminale, con 

qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida 

che a Gel che a secco e per qualsiasi 

tensione di funzionamente, compreso la posa 

e collegamento di tutti gli accessori. 

p.o. di batteria  fino a 8 Ah 

2,00 

Sommano cad 2,000 3,32 6,64 

Nr. 674 06.A02.E01.020 (Regione Piemonte 2023) 

Cavi speciali per impianti di sicurezza 

(antintrusione) con conduttori in rame 

flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro 

accoppiato di poliestere-alluminio con 

conduttore di continuità, guaina esterna in 

PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta 

emissione di fumi opachi e gas tossici e 

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 

300 v 

F.O. di cavo per impianti di sicurezza 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

2x0,50+4x0,22 

2.000,0 

Sommano m 2.000,000 1,82 3.640,00 

Nr. 675 06.A10.A01.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione 

in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, 

resistente alla propagazione della fiamma, 

resistenza alla compressione =>1250N, 

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo 

fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 

61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, 

completa di curve, manicotti, raccordi 

tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 

supporti ed ogni altro accessorio per la posa 

in opera. Con la sola esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di derivazione. 

F.O. di tubo PVC rigido  D. 32 mm 

400,00 

Sommano m 400,000 5,63 2.252,00 

Parziale IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 165.199,68 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

IMPIANTI ELETTRICI 

QUADRI ELETTRICI 

Nr. 676 16.P04.A05.355 (Regione Piemonte 2023) 

Prezzi 

'FORNITURA E POSA ARMADIO 

STRADALE 517x873x260 

Fornitura e posa in opera di armadio stradale 

in vetroresina a marchio IMQ, grado di 

protezione IP44, con piedistallo per 

l'installazione su basamento in cls, completa 

di finestratura e barre DIN per apparecchi 

modulari, di telaio di ancoraggio in acciaio 

zincato e con chiusura a chiave, di 

dimensioni utili mm 510x550x260 o 

517x873x260 comprensivo di ogni accessorio 

di cablaggio delle apparecchiature elettriche, 

dei cavie delle morsetterie. Cablato, montato 

in opera e funzionante. 

2,00 

Sommano cad 2,000 670,77 1.341,54 

Nr. 677 16.P04.A05.365 (Regione Piemonte 2023) 

Prezzi 

'BASAMENTO PER ANCORAGGIO 

ARMADIO STRADALE 

Costruzione di basi in cls non armato per 

ancoraggi di armadi stradali di dimensioni m 

0,30x0,40x0,70 circa, compreso: lo scavo, la 

casseratura, il getto, la formazione dei fori nel 

getto per il passaggio dei tubi PVC diametro 

mm 100, l'innesto dei tubi e la loro sigillatura, 

il reinterro, il ripristino della pavimentazione 

ed ogni altra opera per rendere il manufatto a 

perfetta regola d'arte 

2,00 

Sommano cad 2,000 75,89 151,78 

Nr. 678 NP.IE.01 

F.O. di Quadro Elettrico Interruttore Generale 

avente carpenteria in lamiera verniciata, con 

portella in vetro, grado di protezione IP55, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 9.274,88 9.274,88 

Nr. 679 NP.IE.02 

F.O. di Quadro Elettrico Generale avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche 

tecniche come da schemi elettirci unifilari o 

similare. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 40.211,51 40.211,51 

Nr. 680 NP.IE.04 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

F.O. di Quadro Elettrico Piano Seminterrato 

avente carpenteria in lamiera verniciata, con 

portella in vetro, grado di protezione IP43, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 485,56 485,56 

Nr. 681 NP.IE.05 

F.O. di Quadro Elettrico Palestra 2 avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche 

tecniche come da schemi elettirci unifilari o 

similare. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 2.823,38 2.823,38 

Nr. 682 NP.IE.06 

F.O. di Quadro Elettrico Mensa avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche 

tecniche come da schemi elettirci unifilari o 

similare. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 3.855,62 3.855,62 

Nr. 683 NP.IE.07 

F.O. di Quadro Elettrico Infermeria avente 

carpenteria in PVC da incasso a parete, con 

portella trasparente, grado di protezione 

IP43, forma di segregazione 1. Realizzato a 

regola d'arte, in conformità alle norme CEI 

EN 61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 1.275,02 1.275,02 

Nr. 684 NP.IE.08 

F.O. di Quadro Elettrico Piano Primo avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche 

tecniche come da schemi elettirci unifilari o 

similare. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 17.130,43 17.130,43 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 685 NP.IE.09 

F.O. di Quadro Elettrico tipo Laboratorio 

avente carpenteria in PVC da incasso a 

parete, con portella trasparente, grado di 

protezione IP43, forma di segregazione 1. 

Realizzato a regola d'arte, in conformità alle 

norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte 

le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta 

la documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

 (*par.ug. = 1+1) 2,00 

Sommano a corpo 2,000 1.669,75 3.339,50 

Nr. 686 NP.IE.10 

F.O. di Quadro Elettrico tipo Laboratorio 

Informatica avente carpenteria in PVC da 

incasso a parete, con portella trasparente, 

grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche 

tecniche come da schemi elettirci unifilari o 

similare. 

2,00 

Sommano a corpo 2,000 2.314,90 4.629,80 

Nr. 687 NP.IE.11 

F.O. di Quadro Elettrico Sala Insegnanti 

avente carpenteria in PVC da incasso a 

parete, con portella trasparente, grado di 

protezione IP43, forma di segregazione 1. 

Realizzato a regola d'arte, in conformità alle 

norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte 

le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta 

la documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

1,00 

Sommano cad 1,000 1.153,63 1.153,63 

Nr. 688 NP.IE.12 

F.O. di Quadro Elettrico UTA Scuola avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche 

tecniche come da schemi elettirci unifilari o 

similare. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 9.001,54 9.001,54 

Nr. 689 NP.IE.13 

F.O. di Quadro Elettrico Centrale Termica 

avente carpenteria in lamiera verniciata, con 

portella in vetro, grado di protezione IP43, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 
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Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

1,00 

Sommano cad 1,000 23.194,84 23.194,84 

Nr. 690 NP.IE.14 

F.O. di Quadro Elettrico locale tecnico 

Palestra 1 avente carpenteria in lamiera 

verniciata, con portella in vetro, grado di 

protezione IP43, forma di segregazione 1. 

Realizzato a regola d'arte, in conformità alle 

norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte 

le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta 

la documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

1,00 

Sommano cad 1,000 7.468,46 7.468,46 

Nr. 691 NP.IE.15 

F.O. di Quadro Elettrico Palestra 1 avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche 

tecniche come da schemi elettirci unifilari o 

similare. 

1,00 

Sommano cad 1,000 3.029,83 3.029,83 

Nr. 692 NP.IE.16 

F.O. di Quadro Elettrico tipo Ufficio avente 

carpenteria in PVC da incasso a parete, con 

portella trasparente, grado di protezione 

IP43, forma di segregazione 1. Realizzato a 

regola d'arte, in conformità alle norme CEI 

EN 61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

4,00 

Sommano cad 4,000 2.056,84 8.227,36 

Nr. 693 NP.IE.17 

F.O. di Quadro Elettrico tipo Aula avente 

carpenteria in PVC da incasso a parete, con 

portella trasparente, grado di protezione 

IP43, forma di segregazione 1. Realizzato a 

regola d'arte, in conformità alle norme CEI 

EN 61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

QE Aula 25,00 

QE Interd 1,00 

QE Infanzia 1,00 

Sommano cad 27,000 895,57 24.180,39 

Nr. 694 06.P08.G03.050 (Regione Piemonte 2023) 

Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 

400 V, frequenza 50 Hz, compreso di 

centralina per la regolazione automatica con 

inserzione a gradini, batterie di condensatori, 

fusibili di protezione, segnalazione delle 

batterie inserite commutatore manuale 
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Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

automatico incorporato. 

quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 80 

kVAR 

1,00 

Sommano cad 1,000 5.174,67 5.174,67 

Nr. 695 06.A08.G03.715 (Regione Piemonte 2023) 

Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 

400 V, frequenza 50 Hz, compreso di 

centralina per la regolazione automatica con 

inserzione a gradini, batterie di condensatori, 

fusibili di protezione, segnalazione delle 

batterie inserite commutatore manuale 

automatico incorporato. 

P.O. di quadro rifas. 50-100 kVar 

1,00 

Sommano cad 1,000 115,75 115,75 

Nr. 696 06.A09.M07.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di centralini di 

emergenza 

F.O. di centralino per emergenza con portella 

a chiave e  pulsante di sgancio. 

BT-UPS-FTV CA-DTF CC 4,00 

Sommano cad 4,000 66,00 264,00 

Nr. 697 NP.IE.19 

F.O. di ruppo statico di continuità con 

by-pass 30KVA=30KW Dim. (LxPxH) 

444x800x1400 mm. Kg. 431 come sopra 

descritto con tecnologia innovativa a 3 livelli 

oltre al rendimento del 96,5% in doppia 

conversione, offre la massima potenza 

disponibile (kW=kVA) completo di: 

- Raddrizzatore / caricabatteria a IGBT 

six-pak con PFC (Power Factor Correction) 

con una bassissima componente armonica 

(THDi<2 %) senza sistemi di filtraggio 

- iterruttore bypass di manutenzione interno 

- Interruttore sezionatore rete d'ingresso. 

- Interruttore sezionatore di uscita 

- Interruttore sezionatore rete ausiliaria. 

- Porta USB per il download del report e dello 

storico degli eventi dell'UPS. 

- Porta Ethernet per interventi assistenza. 

- 2 slots per schede di comunicazione 

disponibile. 

- Dispositivo â€œBack-feed Protectionâ€• per 

impedire il ritorno accidentale di energia 

verso rete (circuito di rilevamento) 

- Scheda contatti ausiliari liberi da potenziale 

con porta di comunicazione seriale RS485 

optoisolata (ADC). 3 ingressi 4 uscite 

programmabili.  Comando E.P.O. 

- Ingresso separato per rete di soccorso 

BY-Pass  Fattore di potenza ammissibile in 

uscita senza declassamento della potenza 

attiva da 1 induttivo a 1 capacitivo 

- Expert Battery System 

- Batterie Vita attesa 10-12 anni Autonomia 

10 minuti a 30 KW 

Tipo MASTERYS Green Power 4 o 

equivalente. 

1,00 

Sommano cad 1,000 13.004,05 13.004,05 

DISTRIBUZIONE ELETTRICA 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 698 06.A10.B04.030 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di tubazione in 

polietilene a doppia parete per cavidotto 

interrato, resistenza alla compressione 

=>350N, completa di raccordi ed ogni 

accessorio per la posa in opera, escluso la 

formazione e il ripristino degli scavi. 

F.O. di tubo corrugato doppia parete per 

cavidotto D.110 

BT 180,00 

TD 200,00 

Sommano m 380,000 8,72 3.313,60 

Nr. 699 06.A12.E04.025 (Regione Piemonte 2023) 

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di 

mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, 

completo di bordino e di chiusino in ghisa a 

tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 

cm. Compreso scavo, ripristino e 

smaltimento materiale di risulta. 

F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 

90 kg carr. 

BT 8,00 

TD 10,00 

Sommano cad 18,000 458,75 8.257,50 

Nr. 700 06.A10.C01.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC 

incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, 

completa di curve, manicotti  ed  ogni altro 

accessorio per la posa in opera, compreso le 

opere edili di scasso, e il ripristino alla 

condizioni originale del manufatto. Con la 

sola esclusione delle scatole portafrutti e 

cassette di derivazione (nel caso di posa del 

tubo senza scassi e ripristino definitivo 

considerare la posa a vista, il fissaggio del 

tubo con malta è compensata dagli accessori 

per la posa a vista). 

F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm 

600,00 

Sommano m 600,000 13,27 7.962,00 

Nr. 701 06.A10.C01.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC 

incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, 

completa di curve, manicotti  ed  ogni altro 

accessorio per la posa in opera, compreso le 

opere edili di scasso, e il ripristino alla 

condizioni originale del manufatto. Con la 

sola esclusione delle scatole portafrutti e 

cassette di derivazione (nel caso di posa del 

tubo senza scassi e ripristino definitivo 

considerare la posa a vista, il fissaggio del 

tubo con malta è compensata dagli accessori 

per la posa a vista). 

F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm 

600,00 

Sommano m 600,000 14,86 8.916,00 

Nr. 702 06.A01.G01.065 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo unipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 150 

1.040,0 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Sommano m 1.040,000 31,24 32.489,60 

Nr. 703 06.A01.L05.025 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x 

10 

110,00 

Sommano m 110,000 15,24 1.676,40 

Nr. 704 06.A01.G01.035 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo unipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x  25 

10,00 

Sommano m 10,000 6,72 67,20 

Nr. 705 06.A01.G01.055 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo unipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x  95 

 (*par.ug. = 100,00+40) 140,00 

Sommano m 140,000 20,04 2.805,60 

Nr. 706 06.A01.G01.045 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo unipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x  50 

 (*par.ug. = 30+250+150+160) 590,00 

Sommano m 590,000 11,81 6.967,90 

Nr. 707 06.A01.G03.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo tripolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 

1,5 

 (*par.ug. = 60,00+120+120+30+240+1215) 1.785,0 

Sommano m 1.785,000 2,78 4.962,30 

Nr. 708 06.A01.G03.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo tripolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x 

2,5 

 (*par.ug. = 

120,00+120+120+170+30+240+240+30+80+ 

120+15+20+120+180+120+80+40+20+30+20 

+40+40+20+40+30+200+110+80+405) 2.880,0 

Sommano m 2.880,000 3,57 10.281,60 
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 709 06.A01.G03.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo tripolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x   4 

 (*par.ug. = 

180,00+330+20+20+10+20+120+120+120+1 

60+100+40+180+180+40+20+60+60+40+70+ 

70+160) 2.120,0 

Sommano m 2.120,000 4,68 9.921,60 

Nr. 710 06.A01.G03.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo tripolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x   6 

 (*par.ug. = 140,00+20+120) 280,00 

Sommano m 280,000 6,07 1.699,60 

Nr. 711 06.A01.G04.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo quadripolare  compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 4 x 

2,5 

 (*par.ug. = 100,00+20) 120,00 

Sommano m 120,000 4,32 518,40 

Nr. 712 06.A01.G05.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 

2,5 

 (*par.ug. = 

40,00+40+80+20+30+20+40+80+80) 430,00 

Sommano m 430,000 5,06 2.175,80 

Nr. 713 06.A01.G05.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x   4 

 (*par.ug. = 150,00+100+150+150) 550,00 

Sommano m 550,000 6,66 3.663,00 

Nr. 714 06.A01.G05.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x   6 

 (*par.ug. = 

350,00+100+60+40+30+150+200+20+70) 1.020,0 

Sommano m 1.020,000 9,39 9.577,80 

Nr. 715 06.A01.G05.025 (Regione Piemonte 2023) 
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Quantità 

Unitario Totale 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x  10 

 (*par.ug. = 50,00+50) 100,00 

Sommano m 100,000 14,95 1.495,00 

Nr. 716 06.A01.G05.030 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x  16 

 (*par.ug. = 30+50+10+80) 170,00 

Sommano m 170,000 20,98 3.566,60 

Nr. 717 06.A01.G05.035 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x  25 

 (*par.ug. = 30+30) 60,00 

Sommano m 60,000 29,58 1.774,80 

Nr. 718 06.A11.G01.060 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di base per canalina 

chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante 

in lamiera di acciaio zincato a caldo, 

completa di mensole di sostegno, piastre di 

giunzione, testate di chiusura, flange per 

raccodo con le scatole o passamuro, 

compreso i giunti di messa a terra, la 

bolloneria ed ogni accessorio per la posa in 

opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. 

F.O. di canalina metallica   100x75 

300,00 

Sommano m 300,000 38,83 11.649,00 

Nr. 719 06.A11.G01.070 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di base per canalina 

chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante 

in lamiera di acciaio zincato a caldo, 

completa di mensole di sostegno, piastre di 

giunzione, testate di chiusura, flange per 

raccodo con le scatole o passamuro, 

compreso i giunti di messa a terra, la 

bolloneria ed ogni accessorio per la posa in 

opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. 

F.O. di canalina metallica   200x75 

600,00 

Sommano m 600,000 50,79 30.474,00 

Nr. 720 06.A11.G01.075 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di base per canalina 

chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante 

in lamiera di acciaio zincato a caldo, 

completa di mensole di sostegno, piastre di 

giunzione, testate di chiusura, flange per 

raccodo con le scatole o passamuro, 

compreso i giunti di messa a terra, la 

bolloneria ed ogni accessorio per la posa in 

opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. 

F.O. di canalina metallica   300x75 
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100,00 

Sommano m 100,000 64,91 6.491,00 

Nr. 721 06.A11.G03.050 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di base per curve 

piane o verticali per canaline metalliche 

zincate, compreso i giunti di messa a terra, i 

raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per 

la posa in opera. (COMPRESO 

COPERCHIO) 

F.O. di curve piane per canalina metallica 

100x75 

15,00 

Sommano cad 15,000 35,44 531,60 

Nr. 722 06.A11.G03.060 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di base per curve 

piane o verticali per canaline metalliche 

zincate, compreso i giunti di messa a terra, i 

raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per 

la posa in opera. (COMPRESO 

COPERCHIO) 

F.O. di curve piane per canalina metallica 

200x75 

30,00 

Sommano cad 30,000 60,67 1.820,10 

Nr. 723 06.A11.G03.065 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di base per curve 

piane o verticali per canaline metalliche 

zincate, compreso i giunti di messa a terra, i 

raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per 

la posa in opera. (COMPRESO 

COPERCHIO) 

F.O. di curve piane per canalina metallica 

300x75 

10,00 

Sommano cad 10,000 75,75 757,50 

Nr. 724 06.A11.G05.060 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di base per 

derivazioni, incroci piani, riduzioni, per 

canaline metalliche zincate, compreso i giunti 

di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed 

ogni accessorio per la posa in opera. 

(COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per 

canalina metallica  200x75 

15,00 

Sommano cad 15,000 71,26 1.068,90 

Nr. 725 06.A11.G05.065 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di base per 

derivazioni, incroci piani, riduzioni, per 

canaline metalliche zincate, compreso i giunti 

di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed 

ogni accessorio per la posa in opera. 

(COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per 

canalina metallica  300x75 

5,00 

Sommano cad 5,000 90,03 450,15 

Nr. 726 06.A11.G07.060 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di curve sghembe 

(cambi di direzione e/o variazioni di piano) 

complete di coperchi,  per canaline 

metalliche zincate, compreso i giunti di 
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messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni 

accessorio per la posa in opera. 

(COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di curve sghembe, per canalina 

metallica  200x75 

15,00 

Sommano cad 15,000 108,96 1.634,40 

Nr. 727 06.A11.G07.065 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di curve sghembe 

(cambi di direzione e/o variazioni di piano) 

complete di coperchi,  per canaline 

metalliche zincate, compreso i giunti di 

messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni 

accessorio per la posa in opera. 

(COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di curve sghembe, per canalina 

metallica  300x75 

5,00 

Sommano cad 5,000 135,88 679,40 

Nr. 728 06.A11.G08.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di separatori per 

canaline metalliche zincate. 

F.O. di separatori per canalina metallica 

altezza 75 

300,00 

Sommano cad 300,000 14,08 4.224,00 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Nr. 729 06.A13.F04.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di sistema come il 

punto luce interrotto, ma con un pulsante di 

comando ed un relè 10A. 

F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto 

luce con relè 

Distribuzione a vista a laprete o sopra 

controsoffitto con tubazioni rigide (*par.ug. = 

6+164) 170,00 

Sommano cad 170,000 108,94 18.519,80 

Nr. 730 06.A13.F05.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.o. di comandi a relè successivi al primo 

F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto di 

comando successivo al primo 

Distribuzione a vista a laprete o sopra 

controsoffitto con tubazioni rigide (*par.ug. = 

30+598) 628,00 

Sommano cad 628,000 50,75 31.871,00 

Nr. 731 06.A25.C01.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.o. di sistema per l'alimentazione di una 

singola lampada di emergenza compresa 

linea BUS,  escluso corpo illuminante. 

F.O. di Imp. in tubo PVC a  vista per lampada 

di emergenza con linea bus 

Distribuzione a vista a laprete o sopra 

controsoffitto con tubazioni rigide 194,00 

Sommano cad 194,000 33,01 6.403,94 

Nr. 732 NP.IE.35 

F.O. di sensore presenza MASTER, dedicato 

al comando automatico sistema di 

illuminazione ordinaria. Tipo sensore di 

presenza/luminosità MASTER tipo TheBen 

modello TheRonda P360 2080040 o 

equivalente. La voce si intende comprensiva 
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di tutti i collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

36,00 

Sommano cadauno 36,000 447,63 16.114,68 

Nr. 733 NP.IE.36 

F.O. di sensore presenza SLAVE, dedicato al 

comando automatico sistema di illuminazione 

ordinaria. Tipo sensore di 

presenza/luminosità SLAVE tipo TheBen 

modello TheRonda P360 2080038 o 

equivalente. La voce si intende comprensiva 

di tutti i collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

3,00 

Sommano cadauno 3,000 447,63 1.342,89 

Nr. 734 06.A02.F01.015 (Regione Piemonte 2023) 

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e 

comandi (es.antincendio), con  conduttori in 

rame flessibili, isolati in PVC, twistati a 

coppie, schermato,  guaina esterna in PVC, 

non propagante l'incedio ed a ridotta 

emissione di fumi opachi e gas tossici e 

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. 

Fornitura in opera di cavo con schermo con 

nastro di alluminio e/o calza di rame, per 

tensione nominale 300 V. 

F.O. di cavo con schermo totale 300 V   2 x 

1,5 

Cavo bus per collegamento appareti konnex 300,00 

Sommano m 300,000 2,42 726,00 

Nr. 735 06.P26.A80.005 (Regione Piemonte 2023) 

Componenti impianti DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface) 

Centralina sistema di controllo luce DALI 

(Digital Addressable Lighting Interface) per 

montaggio su guida DIN avente le seguenti 

caratteristiche: linee interattive almeno 2, 

alimentazione DALI integrata, orologio 

integrato, controllo delle scene e delle 

sequenze luce, alimentazione da rerte 

elettrica compresa nel range minimo 100 ÷ 

240 V, 45-65 Hz, grado di protezione almeno 

IP20. 

1,00 

Sommano cad 1,000 1.788,19 1.788,19 

Nr. 736 06.P26.A80.010 (Regione Piemonte 2023) 

Componenti impianti DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface) 

Ripetitore di segnale (Digital Addressable 

Lighting Interface) avente le seguenti 

caratteristiche: tensione di alimentazione 230 

V/50 Hz, numero 64 alimentatori espandibili 

per volta, lunghezza linea espandibile (oltre la 

prima tratta) 300 m, grado di protezione IP 

20, posa su guida DIN. 

3,00 

Sommano cad 3,000 207,40 622,20 
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Nr. 737 06.P26.A80.025 (Regione Piemonte 2023) 

Componenti impianti DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface) 

Sensore di movimento per sistema DALI 

(Digital Addressable Lighting Interface), per 

posa a plafone, corredati di relativi accessori 

per la corretta posa. Idoneo per altezze di 

installazione da 2 a 5 metri, corpo il materiale 

plastico (policarbonato o similare). Rivelatore 

di presenza tramite elemento passivo IR. 

120,00 

Sommano cad 120,000 157,02 18.842,40 

Nr. 738 06.A08.A07.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di Interruttore 

crepuscolare con fotocellula separata, 

luminosità regolabile 1 o 2 contatti in 

scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito 

di alimentazione in corrente continua o 

alternata e per qualsiasi tensione di 

funzionamento.compreso ogni accessorio per 

la posa ed i collegamenti elettrici. 

F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 

contatto con fotocellula 

4,00 

Sommano cad 4,000 151,58 606,32 

CORPI ILLUMINANTI - ORDINARIA - 

Nr. 739 NP.IE.20 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo A. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e estruso e schermo in 

policarbonato,posa a parete. Avente g.d.p. 

IP30, completo di lampade a LED da 52W - 

7000 lm - 4.000°K. Versione DALI. Tipo 

Normalit modello Tratto Mixto TMP4L4DOB o 

equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

46,00 

Sommano cadauno 46,000 523,97 24.102,62 

Nr. 740 NP.IE.21 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo B. 

Corpo illuminante a LED avente corpo e 

schermo in policarbonato,posa a 

parete/soffitto. Avente g.d.p. IP65, completo 

di lampade a LED da 29W - 3200 lm - 

4.000°K. Versione DALI. Tipo Ansell modello 

Tornado PRO  Atorpled5_D o equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

16,00 

Sommano cadauno 16,000 276,44 4.423,04 

Nr. 741 NP.IE.22 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo B 

versione emergenza. Corpo illuminante a 

LED avente corpo e schermo in 

Pagina 177 

R I P O R T O  5.585.562,02 

A  R I P O R T A R E  5.633.536,40 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 
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policarbonato,posa a parete/soffitto. Avente 

g.d.p. IP65, completo di lampade a LED da 

29W - 3200 lm - 4.000°K.  Versione DALI. 

Completa di kit di emergenza per accesnioen 

automatica in caso di black-out. Gestione 

DALI. Autonomia 1h. Tipo Ansell modello 

Tornado PRO  Atorpled5_D emergency o 

equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

14,00 

Sommano cadauno 14,000 436,25 6.107,50 

Nr. 742 NP.IE.23 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo C. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e schermo in vetro trasparente, 

posa da incasso nel controsoffitto. Avente 

g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da 

13W - 2050 lm - 4.000°K. Versione DALI. 

Tipo Normalit modello Elit HR EDI24DTB o 

equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

149,00 

Sommano cadauno 149,000 218,60 32.571,40 

Nr. 743 NP.IE.24 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo D. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e schermo in vetro trasparente, 

posa da incasso nel controsoffitto. Avente 

g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da 

29W - 3780 lm - 4.000°K. Versione DALI. 

Tipo Normalit modello Elit HR EDI44DTB o 

equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

230,00 

Sommano cadauno 230,000 227,85 52.405,50 

Nr. 744 NP.IE.25 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo E. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e schermo in policarbonato pianco, 

posa da incasso nel controsoffitto. Avente 

g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da 

36W - 5140 lm - 4.000°K. Versione DALI. 

Tipo Normalit modello Luzerna Avant 

LX44DB o quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Pagina 178 

R I P O R T O  5.633.536,40 

A  R I P O R T A R E  5.724.620,80 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

11,00 

Sommano cadauno 11,000 174,15 1.915,65 

Nr. 745 NP.IE.27 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo F. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e schermo in policarbonato pianco, 

posa da incasso nel controsoffitto. Avente 

g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da 

32W - 5140 lm - 4.000°K. Versione DALI. 

Tipo Normalit modello Luzerna Avant 

LX34DB o quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

306,00 

Sommano cadauno 306,000 158,76 48.580,56 

Nr. 746 NP.IE.29 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo G. 

Corpo illuminante a LED avente corpo e 

schermo in policarbonato, posa parete per 

illuminazione diretta/indiretta. Avente g.d.p. 

IP65, completo di lampade a LED da 10W - 

890 lm - 4.000°K. Tipo Ansell modello 

AREELEDWL o quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

6,00 

Sommano cadauno 6,000 101,48 608,88 

CORPI ILLUMINANTI - EMERGENZA - 

Nr. 747 NP.IE.30 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo H. 

Corpo illuminante a LED per illuminazione di 

emergenza posa a soffitto. Avente g.d.p. 

IP44, completo di lampade a LED da 4W - 

235 lm - 5.700°K. Compelto di kit batteria per 

funzionamento in in caso di mancanza rete. 

Autonomia di funzionamento 1h.  Versione 

DALI. Tipo Normalit modello Arque 

QSIDL-250LI o quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

194,00 

Sommano cadauno 194,000 197,16 38.249,04 

Nr. 748 NP.IE.31 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo I. 

Corpo illuminante a LED per indicazione vie 

di esodo di emergenza in ABS 

autoestinguente e diffusore in metacrilato. 

Posa a soffitto/parete. Avente g.d.p. IP20, 

completo di lampade a LED da 2,5W - 50 lm 

- 5.700°K. Compelto di kit batteria per 

funzionamento in in caso di mancanza rete. 
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Autonomia di funzionamento 1h.  Versione 

DALI. Tipo Normalit modello Signal SGID-K-1 

o quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

31,00 

Sommano cadauno 31,000 296,14 9.180,34 

Nr. 749 06.A27.C05.505 (Regione Piemonte 2023) 

P.O. Posa in opera di Accessori per 

ventilatori industriali 

P.O. di griglia di protezione 

voce equiparata per fornitura griglia di 

protezione lampada emergenza 22,00 

Sommano cad 22,000 7,09 155,98 

Nr. 750 06.A27.B02.515 (Regione Piemonte 2023) 

P.O. Posa in opera di accessori per estrattori 

elettrici serie civile 

P.O. di griglia fissa o a gravità 

griglia di proteizone lamapde emergenza 

palestra 22,00 

Sommano cad 22,000 9,44 207,68 

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 

Nr. 751 06.A13.H01.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo 

F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto 

presa civile 

FM normale 313,00 

FM Continua 27,00 

Sommano cad 340,000 141,09 47.970,60 

Nr. 752 06.A13.H01.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo 

F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto 

presa civile 

Prese continua IP55 40,00 

Sommano cad 40,000 89,54 3.581,60 

Nr. 753 06.A12.D03.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti 

modulari  in materiale termoplasitico da 

incasso per l'installazione di apparecchiatura 

modulare componibile, compreso il supporto 

portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il 

ripristino della muratura. 

F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 

moduli o tonde 

313,00 

Sommano cad 313,000 7,65 2.394,45 

Nr. 754 06.A12.D02.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti 

modulari da parete  in materiale 

termoplasitico per l'installazione di 

apparecchiatura modulare componibile, con 

grado di protezione IP55, compreso 

l'esecuzione dei fori, i raccordi  ed ogni 

ulteriore accessorio per la posa in opera. 

F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 3 

moduli 

40,00 
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Sommano cad 40,000 14,13 565,20 

Nr. 755 06.A13.A02.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori 

predisposti, di prese elettriche  componibili, 

compresi i collegamenti elettrici. 

F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A 

sezione normale 313,00 

sezione continua 27,00 

prese IP55 40,00 

Sommano cad 380,000 11,03 4.191,40 

Nr. 756 06.A15.E02.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o 

in tracce predisposte) di chiamata con 

pulsante a tirante e pulsante di tacitazione  a 

12-24V, segnalazione acustica a 

12-24V,segnalazione ottica di 

ripetizione,comprese canalizzazioni scatole 

portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo 

di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V 

F.O. di impianto di chiamata con pulsante a 

tirante 

6,00 

Sommano cad 6,000 171,76 1.030,56 

Nr. 757 06.A14.A03.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 

in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione 

da parete con interruttore di blocco e fusibili 

di protezione o predisposizione apparecchi 

modulari 

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, 

con fusibili o predisposizione apparecchi 

modulari, 6 h 

20,00 

Sommano cad 20,000 71,85 1.437,00 

Nr. 758 06.A14.A03.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 

in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione 

da parete con interruttore di blocco e fusibili 

di protezione o predisposizione apparecchi 

modulari 

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, 

con fusibili o predisposizione apparecchi 

modulari, 6 h 

7,00 

Sommano cad 7,000 81,89 573,23 

Nr. 759 NP.IE.60 

Fornitura e posa in opera di Torretta da 

pavimento 5+5 moduli, composta da: 

- n°2 presa a spina tipo schuko universale 

10/16A (scatola 506) - sezione ordinaria 

- n°2 presa a spina tipo schuko universale 

10/16A (scatola 506) - sezione continua 

- n°2 presa RJ-45 per trasmissione delle reti 

dati/fonia (scatola 503) 

Grado di protezione IP40. Posa incassata a 

pavimento. 

Contenute in scatole portafrutto distinte. 

29,00 

Sommano cad 29,000 179,95 5.218,55 

Nr. 760 01.P01.A50.005 (Regione Piemonte 2023) 

operaio metalmeccanico specializzato con 

particolari competenze -B1 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

allacciamenti elettirci utenze termofluifiche 

diretti (*par.ug. = 134*1,5) 201,00 

Sommano h 201,000 32,50 6.532,50 

IMPIANTO TELEVISIVO/SATELLITARE 

Nr. 761 06.A17.H01.020 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di antenne per 

ricezione tv di vario tipo complete di 

accessori di montaggio su tutti i tipi di tetto ed 

i collegamenti compresi accessori e 

collegamenti con la sola esclusione della 

fornitura del palo. 

F.O. di antenna direttiva larga banda UHF 

fino 90 elem. 

1,00 

Sommano cad 1,000 184,36 184,36 

Nr. 762 06.A02.C01.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, di cavi coassiali per impianti di 

antenna TV digitale terrestre o satellitare, con 

bassa attenuazione, conduttori in rame a filo 

unico o flessibili, dielettrico in politene 

espanso, scheramtura con foglio di alluminio 

e treccia di rame stagnato, guaina in 

PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non 

propagante l'incendio ed a ridotta emissione 

di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per TV 

500,00 

Sommano m 500,000 1,91 955,00 

Nr. 763 06.A17.H08.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di prese per antenne 

TV inclusa linea in cavo coassiale F.O. di 

impianto presa per antenna TV 

12,00 

Sommano cad 12,000 120,28 1.443,36 

Nr. 764 06.A17.H04.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di moduli amplificatori 

di potenza a larga banda per amplificare il 

segnale automiscelato in uscita. 1 ingresso 

rf+dc, 1 ingresso dc r.o.s. minore di 2 2 

uscite indipendenti supporto modulare, 1 

ponticello, 2 ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2 

attenuatori variabili da 0 a 20 db guadagno 

fino a 26 db, consumo 500 MA, banda 

passante 470-862 MHz compresi accessori e 

collegamenti F.O. di modulo amplificatore di 

potenza a larga banda 

3,00 

Sommano cad 3,000 248,84 746,52 

IMPIANTO FONIA/DATI 

Nr. 765 06.A02.G04.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, escluso le connessioni, di cavo 

con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2, 

armatura dielettrica realizzata con filati in 

vetro, che gaarntisce buona resistenza 

meccanica e protezione antiroditori, guaina 

esterna in PE;  adatto per posa anche 

all'esterno degli edifici in cavidotti con altri 

cavi. 

F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. 

dielettrica   12 FO 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

100,00 

Sommano m 100,000 4,71 471,00 

Nr. 766 06.A02.G09.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di connettore di 

qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, 

compresa la bussola,  gli accessori per la 

posa in opera e la verifica di funzionamento. 

F.O. di Connettore per FO monomodali 

6,00 

Sommano cad 6,000 35,60 213,60 

Nr. 767 06.A09.H01.050 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera di Quadro tipo rack 

da 19", in lamiera zincata e verniciata, 

completo di montanti e struttura interna per 

installazione di pannelli, piastre ecc, porta 

frontale in vetro temperato, porte laterali e 

posteriori apribili o removibili tramite apposita 

chiave per consentire un facile accesso alle 

apparecchiature, ingresso cavi superiore e 

inferiore, griglie di ventilazione, compreso 

barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di 

sollevamento ruote. compreso ogni 

accessorio per la posa ed i collegamenti 

elettrici. 

F.O. di Armadio rack 600x2100x600 

3,00 

Sommano cad 3,000 831,50 2.494,50 

Nr. 768 06.A09.H02.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di componenti per 

quadri rack. 

F.O. di zoccolo 600x600 per armadio rack 

3,00 

Sommano cad 3,000 105,77 317,31 

Nr. 769 06.A09.H02.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di componenti per 

quadri rack. 

F.O. di coppia montanti verticali 

3,00 

Sommano cad 3,000 66,74 200,22 

Nr. 770 06.A09.H03.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per 

il fissaggio dei cavi. 

F.O. di barre ferma cavi orizz. 

30,00 

Sommano cad 30,000 11,10 333,00 

Nr. 771 06.A09.H03.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per 

il fissaggio dei cavi. 

F.O. di barre ferma cavi verticale 

10,00 

Sommano cad 10,000 20,92 209,20 

Nr. 772 06.A09.H04.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o 

estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo 

rack da 19", completo degli accessori per il 

montaggio. 

F.O. di mensola supporto fissa P=600 

9,00 

Sommano cad 9,000 53,90 485,10 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 773 06.A09.H06.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di pannello passacavo 

in metallo verniciato per quadri tipo rack da 

19", completo di anelli ed accessori per il 

montaggio. F.O. di pannello passa cavo 

6,00 

Sommano cad 6,000 40,11 240,66 

Nr. 774 06.A09.H08.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 

connessioni in categoria 6 preassemblato per 

quadro rack da 19", completo di connettori 

tipo RJ45 UTP oppure FTP ed ogni 

accessorio per la posa in opera, esclusi i 

collegamenti elettrici dei connettori. 

F.O. di Patch pannell con 24 connettori 

9,00 

Sommano cad 9,000 203,29 1.829,61 

Nr. 775 06.A09.H09.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 

prese elettiche 230V 10/16A tipo universale, 

per quadri tipo rack da 19", completo degli 

accessori per il montaggio. F.O. di pannello 

con prese 230V 

6,00 

Sommano cad 6,000 106,82 640,92 

Nr. 776 06.A09.H04.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o 

estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo 

rack da 19", completo degli accessori per il 

montaggio. 

F.O. di mensola estraibile 

3,00 

Sommano cad 3,000 136,52 409,56 

Nr. 777 06.A09.H05.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile 

in metallo verniciato per connettori in fibra 

ottica (F.O.) di qualsisi tipo, per quadri tipo 

rack da 19", completo degli accessori per il 

montaggio. F.O. di cassetto per fibra ottica 

3,00 

Sommano cad 3,000 143,16 429,48 

Nr. 778 06.A02.B01.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, di cavi per la trasmissione dati in 

rame a 4 coppie twistate, non schermato 

(UTP) o schermato (FTP) per reti locali 

Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 

AWG). 

F.O. di cavo UTP cat 6 

12.600, 

Sommano m 12.600,000 2,13 26.838,00 

Nr. 779 06.A12.D03.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti 

modulari  in materiale termoplasitico da 

incasso per l'installazione di apparecchiatura 

modulare componibile, compreso il supporto 

portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il 

ripristino della muratura. 

F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 

moduli o tonde 

180,00 

Sommano cad 180,000 7,65 1.377,00 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 780 06.A13.A04.035 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori 

predisposti, di connettori modulari per i 

segnali TV, telefono, dati, ecc.,  compresi i 

collegamenti elettrici. 

F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP 

180,00 

Sommano cad 180,000 26,09 4.696,20 

IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI 

EQUIPOTENZIALI 

Nr. 781 15.P04.A05.115 (Regione Piemonte 2023) 

CAVI 

Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm², 

con diametro del singolo filo  non inferiore a 

1,8 mm  (FORNITURA) 

300,00 

Sommano m 300,000 4,71 1.413,00 

Nr. 782 15.P04.A05.120 (Regione Piemonte 2023) 

CAVI 

Treccia di rame posata sul fondo dello scavo 

eseguito per i cavidotti,  ricoperta con sabbia 

o terreno naturale in modo da non essere 

inglobata nel getto di calcestruzzo. 

L'operazione di collegamento ai morsetti 

posti alle estremità deve intendersi compresa 

nella posa. (POSA) 

300,00 

Sommano m 300,000 0,49 147,00 

Nr. 783 06.P31.E01.015 (Regione Piemonte 2023) 

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio 

dolce zincato a fuoco 

puntazza croce  50x50x5 lungh: 2   m 

6,00 

Sommano cad 6,000 19,22 115,32 

Nr. 784 06.A31.H04.730 (Regione Piemonte 2023) 

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a 

terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti 

ispezionabili e di piastre di messa a terra, 

complete di morsetti di collegamento. 

P.O. di piastra  messa a terra fino 

1000x1000x3 mm 

6,00 

Sommano cad 6,000 21,26 127,56 

Nr. 785 06.P31.D01.060 (Regione Piemonte 2023) 

Giunzioni, derivazioni ed incroci 

deriv. universale in rame 

derivazioni da dorsale di terra 10,00 

Sommano cad 10,000 5,86 58,60 

Nr. 786 06.P31.F02.010 (Regione Piemonte 2023) 

Morsetti per collegamento dele puntazze 

morsetto per bandella sino a 50 in acc. zinc. 

materiale per collegamenti di terra 20,00 

Sommano cad 20,000 3,49 69,80 

Nr. 787 06.A31.I01.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, 

completa di  piastra con bulloni per 

l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto 

disperdente, e/o al sistema distributivo. La 

f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi 

anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

tutti i collegamenti, qualunque ne sia il 

numero, comprese targhette ed ideogrammi 

identificatori. F.O. di cassetta di terra 

5,00 

Sommano cad 5,000 112,00 560,00 

Nr. 788 06.A31.I02.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, in via cavo 

predisposte, di rete e nodo equipotenziale per 

locali ad uso medico  quali camere di 

degenza, ambulatori medici,  ecc. da 

realizzarsi secondo quanto previsto dalla 

norma CEI 64-8/7. 

F.O. di nodo equipotenz. comprensivo di 

collegamento PE alla rete disperdente, 

redazione degli elaborati ed effettuazione 

delle misure previste dalla normativa. 

nodo locale infermeria - locale medico gruppo 

1 1,00 

Sommano cad 1,000 521,49 521,49 

Nr. 789 06.A31.I02.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, in via cavo 

predisposte, di rete e nodo equipotenziale per 

locali ad uso medico  quali camere di 

degenza, ambulatori medici,  ecc. da 

realizzarsi secondo quanto previsto dalla 

norma CEI 64-8/7. 

F.O. di collegamento al nodo equipotenziale 

di massa o massa estranea. 

25,00 

Sommano cad 25,000 30,31 757,75 

IMPIANTO DOMOTICO 

Nr. 790 NP.IE.40 

F.O. apparecchiature per gestione KNX 

PIANO SEMINTERRATO. Le 

apparecchiature previste si intendono 

necessarie per la gestione del sistema di 

illuminazione DALI, gestione luce On-Off, 

gestione allarmi WC, Gestione sistema 

campanelle, gestione scatto interruttori di 

prtezione dei quadri elettirci, gestione allarme 

aperture porte sistema antintrusione. La voce 

si intende comprensiva della f.o. di moduli di 

interfaccia, attuatori, gateway come da 

specifica tecnica di progetto, linee i ncavo di 

collegmaneto, ingegnerizzazione del sistema, 

programmazione, messa in servizio e 

quant'altro utile e necessario a rendere 

l'oepra compelta e funzionale secondo la 

regola dell'arte. 

KNX PIANO SEMINTERRATO 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 9.688,51 9.688,51 

Nr. 791 NP.IE.41 

F.O. apparecchiature per gestione KNX 

PIANO RIALZATO. Le apparecchiature 

previste si intendono necessarie per la 

gestione del sistema di illuminazione DALI, 

gestione luce On-Off, gestione allarmi WC, 

Gestione sistema campanelle, gestione 

scatto interruttori di prtezione dei quadri 

elettirci, gestione allarme aperture porte 

sistema antintrusione. La voce si intende 

comprensiva della f.o. di moduli di interfaccia, 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

attuatori, gateway come da specifica tecnica 

di progetto, linee i ncavo di collegmaneto, 

ingegnerizzazione del sistema, 

programmazione, messa in servizio e 

quant'altro utile e necessario a rendere 

l'oepra compelta e funzionale secondo la 

regola dell'arte. 

KNX PIANO RIALZATO 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 19.504,94 19.504,94 

Nr. 792 NP.IE.42 

F.O. apparecchiature per gestione KNX 

PIANO PRIMO. Le apparecchiature previste 

si intendono necessarie per la gestione del 

sistema di illuminazione DALI, gestione luce 

On-Off, gestione allarmi WC, Gestione 

sistema campanelle, gestione scatto 

interruttori di prtezione dei quadri elettirci, 

gestione allarme aperture porte sistema 

antintrusione. La voce si intende 

comprensiva della f.o. di moduli di interfaccia, 

attuatori, gateway come da specifica tecnica 

di progetto, linee i ncavo di collegmaneto, 

ingegnerizzazione del sistema, 

programmazione, messa in servizio e 

quant'altro utile e necessario a rendere 

l'oepra compelta e funzionale secondo la 

regola dell'arte. 

KNX PIANO PRIMO 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 18.046,07 18.046,07 

Nr. 793 NP.IE.43 

F.O. apparecchiature per gestione KNX 

CENTRALIZZAZIONE TOTALE SISTEMA. 

Le apparecchiature previste si intendono 

necessarie per la gestione del sistema di 

illuminazione DALI, gestione luce On-Off, 

gestione allarmi WC, Gestione sistema 

campanelle, gestione scatto interruttori di 

prtezione dei quadri elettirci, gestione allarme 

aperture porte sistema antintrusione. La voce 

si intende comprensiva della f.o. di moduli di 

interfaccia, attuatori, gateway come da 

specifica tecnica di progetto, linee i ncavo di 

collegmaneto, ingegnerizzazione del sistema, 

programmazione, messa in servizio e 

quant'altro utile e necessario a rendere 

l'oepra compelta e funzionale secondo la 

regola dell'arte. 

KNX CENTRALIZZAZIONE SISTEMA 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 7.687,72 7.687,72 

Nr. 794 06.A02.F01.015 (Regione Piemonte 2023) 

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e 

comandi (es.antincendio), con  conduttori in 

rame flessibili, isolati in PVC, twistati a 

coppie, schermato,  guaina esterna in PVC, 

non propagante l'incedio ed a ridotta 

emissione di fumi opachi e gas tossici e 

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. 

Fornitura in opera di cavo con schermo con 

nastro di alluminio e/o calza di rame, per 

tensione nominale 300 V. 

F.O. di cavo con schermo totale 300 V   2 x 

1,5 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Cavo bus per collegamento appareti konnex 750,00 

Sommano m 750,000 2,42 1.815,00 

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA 

Nr. 795 06.A15.A04.505 (Regione Piemonte 2023) 

PO. Posa in opera di suonerie e campanelle 

P.O. di suonerie e campanelle 

13,00 

Sommano cad 13,000 9,32 121,16 

Nr. 796 06.P15.A03.015 (Regione Piemonte 2023) 

Campanelle in bronzo complete di staffa per 

fissaggio a parete 

campanella diametro 140 mm,  12 - 24 V 

c.a./c.c. 

13,00 

Sommano cad 13,000 55,98 727,74 

Nr. 797 NP.IE.55 

F.O. di Sistema di gestione impianto a 

campanelle costituito da Quadro elettrico in 

metallo dotato di display a funzionamento 

touch-panel mediante il quale si 

possono effettuare le seguenti 

programmazioni: 

1) Programmazione fino a 210 regolazioni 

dell'orario sia giornaliero che settimanale di 

funzionamento della campanella e per ogni 

orario la possibilità di stabilire due lunghezze 

del suono. 

2) Effettuare la programmazione delle 

campanelle in 4 distinti settori scolastici e per 

ognuno di essi poter attribuire orari di 

funzionamento diversi. 

3) Programmazione mensile per l'inserimento 

di eventuali giorni in cui non devono suonare 

le campanelle. 

4) Sul display devono comparire in sequenza 

5 programmazioni. Tali orari di suonata della 

campanella saranno uno precedente e gli altri 

successivi rispetto all'ora corrente.  Per ogni 

settore compariranno i relativi giorni 

settimanali di funzionamento e le lunghezze 

del suono scelto. 

5) Il display deve essere 5,7â€• e dotato di 

tasti per verificare la programmazione delle 

210 regolazioni, verificare a quali campanelle 

sono stati attribuiti i 4 settori, poter effettuare 

la disabilitazione provvisoria del 

funzionamento della campanella. 

6) Accumulatori in tampone durata 5 anni. 

7) Le istruzioni d'uso devono comparire sul 

display in lingua nazionale. 

8) Il quadro elettrico oltre a quanto sopra 

deve avere le seguenti caratteristiche: 

contenitore in metallo alimentato a 230Volt, 

selettore a chiave di sicurezza alla 

programmazione, pulsante per l'attivazione 

manuale delle campanelle, n. 4 relè da 10 

Ampere per il collegamento alle campanelle 

funzionanti mediante orologi come 

precedentemente indicato. 

9) Sistema di allarme evacuazione. Il quadro 

elettrico deve essere collegabile ai sistemi di 

allarme: pulsanti e o allarmi antincendio 

ecc.., e deve far suonare le stesse 

campanelle scolastiche con apposita 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 
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INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

modularità del suono, programmabile da 

continuo o alternato, inoltre deve essere 

predisposto per far funzionare anche altri 

eventuali impianti aggiuntivi. 

Sono incluse le attività di collaudo, start-up, 

ingegnerizzazione e programmazione del 

sistema. 

Sono inclusi ogni accessorio per rendere il 

sistema perfettamente funzionante.Sono 

inclusi tutti i materiali, gli accessori, le 

lavorazioni, collegamenti elettrici necessari 

per rendere l'opera completa e funzionante. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 2.733,47 2.733,47 

Nr. 798 06.A01.G02.010 (Regione Piemonte 2023) 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo bipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 2 x 

2,5 

750,00 

Sommano m 750,000 2,89 2.167,50 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Nr. 799 NP.IE.03 

F.O. di Quadro Elettrico Fotovoltaico avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche 

tecniche come da schemi elettirci unifilari o 

similare. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 4.986,32 4.986,32 

Nr. 800 NP.IE.18 

F.O. di Quadro Elettrico corrente continua per 

impianto fotovoltaico, realizzato mediante 

carpenteria in PVC per posa a parete. Il 

quandro dovrà essere montato e calbato, 

completo delle seguenti apparecchaiture: 

- N3 sezionatori corrente continua DC da 16A 

- N°3 scaricatori di sovratensione 

Realizzato a regola d'arte, in conformità alle 

norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte 

le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta 

la documentazione e le certificazioni di legge. 

4,00 

Sommano cad 4,000 1.555,95 6.223,80 

Nr. 801 03.P14.A06.005 (Regione Piemonte 2023) 

Moduli fotovoltaici ad alta efficienza, celle di 

silicio monocristallino, tensione massima di 

sistema fino a 1500 V, scatola di 

connessione almeno IP 67 completa di diodi 

di by-pass, involucro in classe II con struttura 

sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temprato, 

cornice in alluminio anodizzato, certificazione 

IEC 61215, efficienza del modulo > 19% 

Potenza massima da 310 W a 400 W 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

60.480, 

Sommano W 60.480,000 1,80 108.864,00 

Nr. 802 03.A13.A01.020 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura 

rigida in silicio cristallino o amorfo, su 

struttura di sostegno modulare costituita da 

profilati in alluminio o acciaio, incluso 

cablaggio, escluso il nolo di cestello o altra 

attrezzatura per il trasporto su copertura 

Su coperture inclinate, superficie installata 

oltre 100 m² 

320,00 

Sommano m² 320,000 61,43 19.657,60 

Nr. 803 03.P14.A13.010 (Regione Piemonte 2023) 

Inverter trifase in BT per connessione in rete 

con trasformatore per separazione galvanica, 

conversione DC/AC realizzata con tecnica 

PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e 

in uscita, scaricatori di sovratensione, 

interruttori di potenza, dispositivo di distacco 

automatico dalla rete, tensione di uscita 400 

V, con frequenza 50 Hz e distorsione 

armonica < 3%, efficienza > 90%, display a 

cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20. 

Potenza nominale 20 kWp 

4,00 

Sommano cad 4,000 4.760,44 19.041,76 

Nr. 804 03.A13.A03.010 (Regione Piemonte 2023) 

Posa in opera di inverter per impianti 

fotovoltaici monofase o trifase per impianti 

connessi in rete o in isola incluso il fissaggio 

a parete, collegamenti elettrici ai circuiti 

continuo e alternato e messa in funzione 

Inverter trifase potenza nominale in AC fino a 

50 kW 

4,00 

Sommano cad 4,000 405,76 1.623,04 

Nr. 805 03.P14.A20.015 (Regione Piemonte 2023) 

Struttura metallica di sostegno per moduli 

fotovoltaici a struttura rigida 

Per impianti integrati su tetto a falda, in 

sostituzione delle tegole 

320,00 

Sommano m² 320,000 56,44 18.060,80 

Nr. 806 NP.IE.70 

Fornitura e posa in opera di apparecchaiutre 

necessarie per la realizzazione del sistema di 

progdeuzione energia elettrica fotovoltaica. 

La voce si intede comprensiva di: 

- Ups di rincalzo per DDI 

- Dispositivo di protezione di interfaccia 

- Cavo solare tipo H1Z2Z2-K rosso/nero 

(200mt) 

- Pratica di iter di connessione con GSE 

Compresi tutti gli oneri ed accessori utili e 

ncessari a rendere l'opera completa e 

funzionale secondo la regola dell'arte. 

1,00 

Sommano cad 1,000 2.843,70 2.843,70 

IMPIANTO DI SUPERVISIONE 

Nr. 807 NP.IE.48 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Fornitura di Sistema BMS comprensivo di 

software, licenze ed apparati hardware per la 

gestione dei seguenti sistemi: 

- Sistema di gestione illuminazione ordinaria 

DALI 

- HVAC 

- Sistemi di rivelaizone ed allarme incendi 

- Sistema Konnex con gestione allarmi WC, 

allarmi porte sirenette, sistema di gestione 

illuminazione ordinaria, stato scattato 

interruttori quadri di distribuzione 

MAteriali compresi: 

- Monitor 27" P27122 3Yr Pro Sup o 

equivalnete 

- Desigo CC Server Medium System 1000 

punti o equivalente 

Prestazioni comprese: 

Commissioning/Engineering/Grafica/PrjMan/ 

Programmazione/Training 

Il sistema sarà completo di commissioning, 

engineering, grafica, programmazione, 

licenze, compreso l'ingegnerizzazione del 

sistema, la programmazione, la formazione 

del personale addetto e la licenza e tutto 

quanto necessario per completare il sistema. 

Sono inclusi tutti i collegamenti elettrici interni 

al quadro elettrico; comprensivo dei 

collegamenti elettrici di alimentazione e di 

segnale necessari per il funzionamento del 

sistema, di ogni lavorazione e di ogni 

accessorio necessario per rendere l'opera 

completa e funzionale secondo la regola 

dell'arte. 

BMS 1,00 

Sommano a corpo 1,000 63.147,79 63.147,79 

Nr. 808 06.A02.B01.015 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, di cavi per la trasmissione dati in 

rame a 4 coppie twistate, non schermato 

(UTP) o schermato (FTP) per reti locali 

Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 

AWG). 

F.O. di cavo UTP cat 6 

1.000,0 

Sommano m 1.000,000 2,13 2.130,00 

Nr. 809 06.A12.D03.005 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti 

modulari  in materiale termoplasitico da 

incasso per l'installazione di apparecchiatura 

modulare componibile, compreso il supporto 

portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il 

ripristino della muratura. 

F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 

moduli o tonde 

10,00 

Sommano cad 10,000 7,65 76,50 

Nr. 810 06.A13.A04.035 (Regione Piemonte 2023) 

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori 

predisposti, di connettori modulari per i 

segnali TV, telefono, dati, ecc.,  compresi i 

collegamenti elettrici. 

F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP 

10,00 

Sommano cad 10,000 26,09 260,90 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 811 NP.IE.50 

F.O. di Sistema bidirezione (interfono + unità 

interna) per spazi calmi. 

Fornitura e Installazione delle postazioni 

interfoniche per la realizzazione dell'impianto 

Bidirezione comprendente le unità Over IP e 

gli Interfoni: 

- Unità over IP per chiamate di emergenza 

(SOS) in versione per montaggio a parete. 

Reca sul pannello frontale 1 pulsante 

retroilluminato a led con scritta in braille, 

microfono, altoparlante  da  2W  e  2  spie 

luminose  con  le  indicazioni  di    â€œIN 

SERVIZIOâ€•  e  â€œFUORI SERVIZIOâ€•; 

grado di protezione IP55. 

Tipo ERMES HELP.1PL o similare. 

- Interfono Over IP per appoggio su tavolo 

che reca sul pannello frontale un microfono a 

collo d'oca, un altoparlante, una tastiera con 

12 pulsanti programmabili ed un ulteriore 

pulsante con funzione di pulsante PTT per gli 

annunci generali. Dispone di un ingresso per 

il collegamento di una cornetta telefonica 

ausiliaria (non inclusa) che si può utilizzare 

per una maggiore riservatezza nelle 

comunicazioni, di una uscita ad opto-relè che 

può essere comanda localmente o da remoto 

e di un ingresso di telesegnalazione. 

Particolarmente adatto all'impiego in uffici ed 

ambienti di tipo civile, è realizzato in un 

contenitore in IP44. 

Tipo ERMES EASY-O.12PM o similare. 

Sono incluse le attività di collaudo, start-up, 

ingegnerizzazione e programmazione del 

sistema. 

Sono inclusi ogni accessorio per rendere il 

sistema perfettamente funzionante.Sono 

inclusi tutti i materiali, gli accessori, le 

lavorazioni, collegamenti elettrici necessari 

per rendere l'opera completa e funzionante. 

1,00 

Sommano a corpo 1,000 21.849,91 21.849,91 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

Nr. 812 16.P04.A05.375 (Regione Piemonte 2023) 

Prezzi 

'CERTIFICAZIONE RESISTENZA DI TERRA 

Misura della resistenza di terra per impianti 

elettrici  su  attrezzature  già  esistenti, 

compresa la compilazione dei moduli di terra, 

dell'autocertificazione, della relazione sulla 

tipologia  dei  materiali,    del  disegno 

planimetrico  dell'impianto  realizzato 

(comprensivo di planimetria,   schema  e 

calcoli  relativi)  effettuato  da  progettista 

abilitato, la copia del certificato di 

riconoscimento dei requisiti 

tecnico-professionali  del tecnico dell'Impresa 

secondo le prescrizioni  della  Legge  46/90 

e  successivo Regolamento D.P.R. 447/91. 

1,00 

Sommano cad 1,000 338,30 338,30 

Nr. 813 06.P34.A01.005 (Regione Piemonte 2023) 

In relazione alle opere eseguite, al termine 

dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare 

le certificazioni e denunce, redatte secondo 

Pagina 192 

R I P O R T O  6.254.707,46 

A  R I P O R T A R E  6.276.895,67 



D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

le disposizioni vigenti. I costi indicati per le 

varie denunce tengono conto delle eventuali 

misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano 

solo per interventi compiuti dalla ditta 

esecutrice, direttamente o tramite personale 

qualificato da essa designato. 

dichiarazione di conformità 

1,00 

Sommano cad 1,000 159,39 159,39 

Nr. 814 06.P34.A01.010 (Regione Piemonte 2023) 

In relazione alle opere eseguite, al termine 

dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare 

le certificazioni e denunce, redatte secondo 

le disposizioni vigenti. I costi indicati per le 

varie denunce tengono conto delle eventuali 

misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano 

solo per interventi compiuti dalla ditta 

esecutrice, direttamente o tramite personale 

qualificato da essa designato. 

denuncia impianto di terra incluse misure 

1,00 

Sommano cad 1,000 111,57 111,57 

Nr. 815 06.P34.A02.005 (Regione Piemonte 2023) 

Produzione di originali di disegni su supporto 

riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri 

contenenti tutte le identificazioni dei 

componenti, le tarature, le utenze, ecc., 

dimensioni di ingombro e viste frontali. 

Schemi delle distribuzioni elettriche 

contenenti tutte le indicazioni relative al 

cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e 

canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi 

architettonici; realizzati in Autocad 

disegno quadri e/o schemi a blocchi 

2,00 

Sommano cad 2,000 89,75 179,50 

Nr. 816 06.P34.A02.030 (Regione Piemonte 2023) 

Produzione di originali di disegni su supporto 

riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri 

contenenti tutte le identificazioni dei 

componenti, le tarature, le utenze, ecc., 

dimensioni di ingombro e viste frontali. 

Schemi delle distribuzioni elettriche 

contenenti tutte le indicazioni relative al 

cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e 

canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi 

architettonici; realizzati in Autocad 

digitalizzazione di disegni formato A0 

12,00 

Sommano cad 12,000 157,37 1.888,44 

Nr. 817 06.P34.B01.025 (Regione Piemonte 2023) 

Misure 

misura di illuminamento: quota base 

1,00 

Sommano cad 1,000 112,14 112,14 

Nr. 818 06.P34.B01.030 (Regione Piemonte 2023) 

Misure 

misura di illuminamento: per ogni misura 

40,00 

Sommano cad 40,000 14,83 593,20 

DEMOLIZIONI E SMANTELLI 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantità 

Unitario Totale 

Nr. 819 06.A30.A04.005 (Regione Piemonte 2023) 

Smantellamento completo di impianto 

elettrico interno (luce , FM, e impianti 

speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, 

compreso il trasporto  dei materiali di risulta 

ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti 

eventualmente danneggiati. smantellamento 

impianti completi 

5.000,0 

Sommano m² 5.000,000 2,72 13.600,00 

Nr. 820 NP.IE.80 

Assistenze murarie alla installazione degli 

impianti elettrici e speciali, comprendente 

tutte le operazioni necessarie alla posa a 

perfetta regola d'arte dei medesimi quali 

ripristini, realizzazione di carotaggi, 

forometrie, asole, sostegni, elementi di 

staffaggio e sottostrutture, tamponamenti, 

sigillature e barriere tagliafuoco di tutti gli 

attraversamenti impiantistici di solai o pareti 

che delimitano un compartimento 

antincendio. Le sigillature, comunque 

realizzate mediante sacchetti, schiume o setti 

tagliafuoco, dovranno avere caratteristiche di 

resistenza al fuoco almeno pari a quelle 

richieste per gli elementi costruttivi dei solai o 

delle pareti in cui sono installate. Compresi i 

materiali occorrenti, ogni lavorazione 

accessoria e quant'altro necessario per dare 

il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. 

150,00 

Sommano dm2 150,000 25,49 3.823,50 

Parziale IMPIANTI ELETTRICI 1.150.395,98 

Parziale lavori a corpo, Euro 6.297.363,41 

Totale 6.297.363,41 

L'importo totale è pari a Euro 6.297.363,41 

(diconsi Euro sei milioni 

duecentonovantasettemila 

trecentosessantatre/41) 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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R I E P I L O G O 

STRUTTURA - EDIFICIO SCOLASTICO ................................................. 242.013,40 

STRUTTURA - SPOGLIATOI ................................................................... 301,35 

STRUTTURA - PALESTRA ...................................................................... 600.384,07 

ARCHITETTONICO - EDIFICIO SCOLASTICO ....................................... 2.150.357,16 

ARCHITETTONICO - SPOGLIATOI ......................................................... 103.997,73 

ARCHITETTONICO - PALESTRA ............................................................ 428.702,79 

IMPIANTI MECCANICI .............................................................................. 1.456.011,25 

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI .............................................................. 165.199,68 

IMPIANTI ELETTRICI ............................................................................... 1.150.395,98 

TOTALE 6.297.363,41 
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