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Capogruppo RTP - PROGETTISTA 

Arch. Alberto Vaccario 

Piazza Dante n°1 - 15020 - Solonghello (AL) 

tel: 339 1261982 

e-mail: albertovaccario@yahoo.it 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

OGGETTO: 

Progettazione esecutiva, relativa ai lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, abbattimento 

delle barriere architettoniche e messa in sicurezza 

edificio della 

SCUOLA PRIMARIA - RIO CROSIO 

sito in corso XXV Aprile n° 151, comune di Asti; 

COMMITTENTE: 

Comune di Asti 

Piazza San Secondo, 1 

14100 Asti (AT) 

Tel: (+39) 0141.399111 

P.IVA 00072360050 

IL TECNICO 

mailto:albertovaccario@yahoo.it


I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

LAVORI A CORPO 

STRUTTURA - EDIFICIO SCOLASTICO 

Unità Strutturale "Lotto A" 

Nr. 1 01.A01.A80.080 

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o 

a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, 

in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità 

di 1,5 m, misurata rispetto al piano di 

sbancamento o di campagna e deposito dei 

materiali ai lati dello scavo stesso 

In assenza d'acqua 

Sommano m³ 9,880 85,15 841,28 841,28 100,0000 

Nr. 2 01.P26.B00.005 

Carico di materiali sciolti di qualsiasi 

provenienza sul mezzo di trasporto 

Eseguito con mezzo meccanico 

Sommano m³ 97,614 2,42 236,23 

Nr. 3 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 97,610 5,53 539,78 255,59 47,3500 

Nr. 4 01.A04.B17.020 

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto 

con un processo industrializzato. Classe di 

consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 

mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C12/15 

Sommano m³ 1,980 118,86 235,34 12,14 5,1600 

Nr. 5 01.A04.B20.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 7,910 136,50 1.079,72 52,58 4,8700 

Nr. 6 01.A04.C30.005 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture di fondazione 

Sommano m³ 9,890 23,10 228,46 65,57 28,7000 

Nr. 7 01.A02.A50.005 
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I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i 

volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 8,050 213,41 1.717,95 1.468,33 85,4700 

Nr. 8 01.A05.E10.005 

Realizzazione di ancoraggio strutturale di 

nuovi elementi portanti in cemento armato su 

murature e diaframmi murali esistenti, 

consistente nell'esecuzione di perforazione a 

rotopercussione, con punte elicoidali con testa 

in widia o materiali equivalenti, con un 

diametro sino a 40 mm per una profondità pari 

a circa i 2/3 dello spessore della muratura 

perforata, compresa l'accurata pulizia del foro 

con l'aspirazione forzata della polvere e dei 

detriti della foratura eseguita, la fornitura in 

opera di uno spezzone di barre in acciaio 

certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 

mm di diametro e per una lunghezza minima 

pari a cinquanta volte il diametro del tondino 

utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il 

successivo inghisaggio è ottenuto mediante 

riempimento a rifiuto del foro praticato per la 

sua intera lunghezza con ancorante chimico 

ad iniezione a base di resina 

epossidica-acrilata bicomponente certificato e 

l'introduzione del bolzone metallico come da 

schema di progetto. Compresa ogni altra 

opera accessoria. Per il primo ancoraggio 

eseguito 

Sommano cad 1.878,000 33,81 63.495,18 43.925,97 69,1800 

Nr. 9 DA2.5.03.028.a 

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, 

PERFORAZIONI Avvertenze: 

Nell'elaborazione delle seguenti stime, per 

quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature 

meccaniche ad alimentazione elettrica, è stata 

considerata la fornitura di energia da parte 

dell'Ente erogatore tramite normale rete di 

distribuzione. Qualora si dovesse operare in 

situazioni dove non fosse disponibile, nelle 

immediate vicinanze, la suddetta fonte di 

approvvigionamento e si dovesse fare ricorso 

a compressori d'aria a motore a scoppio o a 

gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere 

stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel 

capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028] 

Perforazione a sezione circolare, in strutture 

murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite 

con impiego di martello perforatore compresa 

la pulizia dei fori con aria compressa, Ødel 

foro 11 ÷ 35 mm: [A25028a] su muratura in 

calcestruzzo anche armato o pietra naturale 

Sommano m 107,520 68,32 7.345,77 7.345,77 100,0000 

Nr. 10 01.A04.B30.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 
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d'ordine 
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elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e 

nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 

32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 69,550 136,40 9.486,62 425,95 4,4900 

Nr. 11 01.A04.B99.005 

Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in 

classe di consistenza S5 (superfluida) 

Sommano m³ 69,550 3,05 212,13 

Nr. 12 01.A04.C30.015 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture armate 

Sommano m³ 69,550 27,88 1.939,05 793,65 40,9300 

Nr. 13 01.A04.E00.005 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Sommano m³ 77,460 9,62 745,17 475,64 63,8300 

Nr. 14 01.A04.M00.020 

Formazione di casseforme per getti in 

calcestruzzo semplice od armato per 

un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio 

delle armature di sostegno. nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per 

la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, 

le armature di sostegno e controventamento, i 

distanziatori metallici completi di staffaggio, il 

taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le 

chiodature, il disarmo e la pulizia, 

l'abbassamento, lo sgombero  e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla 

superficie effettivamente a contatto con il 

conglomerato cementizio. 

Realizzate con pannelli in legno multistrato 

Sommano m² 677,600 31,31 21.215,66 16.013,58 75,4800 

Nr. 15 01.A02.A70.030 

Demolizione di solai, compresa sovrastante 

caldana, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, 

computando le superfici prima della 

demolizione, escluse le opere provvisionali 

In latero - cemento 

Sommano m² 9,800 36,03 353,09 353,09 100,0000 

Nr. 16 01.A04.H00.005 

Casserature per strutture in cemento armato, 

semplice o precompresso, a sezione ridotta 
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quali solette, traversi etc., compreso il 

puntellamento ed il disarmo misurando 

esclusivamente lo sviluppo delle parti a 

contatto dei getti 

In legname di qualunque forma 

Sommano m² 58,800 56,58 3.326,90 2.412,67 72,5200 

Nr. 17 01.A04.F10.005 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Sommano kg 7.077,600 2,11 14.933,74 6.007,84 40,2300 

Nr. 18 01.A07.E32.025 

Realizzazione di solaio piano in laterocemento 

gettato in opera con blocchi in laterizio di 

alleggerimento a norma UNI 9730 1/a, 

compreso l'impalcato di sostegno provvisorio 

costituito da tavolato continuo fino ad 

un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il 

getto di completamento in calcestruzzo >= 

C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei 

travetti, la formazione di rompitratta ed ogni 

altra opera accessoria per la corretta posa in 

opera 

Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-20x38x29, 

spessore 20+4=24 cm 

Sommano m² 70,560 107,47 7.583,08 4.090,31 53,9400 

Nr. 19 01.A04.F10.005 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Sommano kg 297,120 2,11 626,92 252,21 40,2300 

Nr. 20 01.A05.E10.005 

Realizzazione di ancoraggio strutturale di 

nuovi elementi portanti in cemento armato su 

murature e diaframmi murali esistenti, 

consistente nell'esecuzione di perforazione a 

rotopercussione, con punte elicoidali con testa 

in widia o materiali equivalenti, con un 

diametro sino a 40 mm per una profondità pari 

a circa i 2/3 dello spessore della muratura 

perforata, compresa l'accurata pulizia del foro 

con l'aspirazione forzata della polvere e dei 

detriti della foratura eseguita, la fornitura in 

opera di uno spezzone di barre in acciaio 

certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 

mm di diametro e per una lunghezza minima 
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pari a cinquanta volte il diametro del tondino 

utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il 

successivo inghisaggio è ottenuto mediante 

riempimento a rifiuto del foro praticato per la 

sua intera lunghezza con ancorante chimico 

ad iniezione a base di resina 

epossidica-acrilata bicomponente certificato e 

l'introduzione del bolzone metallico come da 

schema di progetto. Compresa ogni altra 

opera accessoria. Per il primo ancoraggio 

eseguito 

Sommano cad 26,000 33,81 879,06 608,13 69,1800 

Nr. 21 01.A04.B30.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e 

nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 

32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 69,550 136,40 9.486,62 425,95 4,4900 

Nr. 22 01.A04.M00.020 

Formazione di casseforme per getti in 

calcestruzzo semplice od armato per 

un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio 

delle armature di sostegno. nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per 

la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, 

le armature di sostegno e controventamento, i 

distanziatori metallici completi di staffaggio, il 

taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le 

chiodature, il disarmo e la pulizia, 

l'abbassamento, lo sgombero  e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla 

superficie effettivamente a contatto con il 

conglomerato cementizio. 

Realizzate con pannelli in legno multistrato 

Sommano m² 11,690 31,31 366,01 276,26 75,4800 

Nr. 23 01.A04.H00.005 

Casserature per strutture in cemento armato, 

semplice o precompresso, a sezione ridotta 

quali solette, traversi etc., compreso il 

puntellamento ed il disarmo misurando 

esclusivamente lo sviluppo delle parti a 

contatto dei getti 

In legname di qualunque forma 

Sommano m² 19,560 56,58 1.106,70 802,58 72,5200 

Nr. 24 01.A04.B30.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e 

nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 
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I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 2,000 136,40 272,80 12,25 4,4900 

Nr. 25 01.A04.E00.005 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Sommano m³ 69,550 9,62 669,07 427,07 63,8300 

Nr. 26 01.A04.F10.005 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Sommano kg 200,990 2,11 424,09 170,61 40,2300 

Nr. 27 01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i 

volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 0,550 213,41 117,38 100,32 85,4700 

Nr. 28 01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i 

volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 6,160 213,41 1.314,61 1.123,60 85,4700 

Unità Strutturale "Lotto B" 

Nr. 29 01.A01.A55.010 

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta 

per opere di fondazione, in terreni sciolti o 

compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in 

presenza di acqua fino ad un battente 

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi 

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato 

in sezione effettiva, compreso il carico sugli 

automezzi, trasporto e sistemazione entro 

l'area del cantiere, escluse eventuali 

sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di 

profondità da conteggiare totalmente a parte. 

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di 

sbancamento 
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I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 
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% 

Sommano m³ 11,340 12,58 142,66 63,94 44,8200 

Nr. 30 01.P26.B00.005 

Carico di materiali sciolti di qualsiasi 

provenienza sul mezzo di trasporto 

Eseguito con mezzo meccanico 

Sommano m³ 128,596 2,42 311,20 

Nr. 31 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 11,340 5,53 62,71 29,69 47,3500 

Nr. 32 01.A04.B17.020 

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto 

con un processo industrializzato. Classe di 

consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 

mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C12/15 

Sommano m³ 2,270 118,86 269,81 13,92 5,1600 

Nr. 33 01.A04.B20.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 9,070 136,50 1.238,06 60,29 4,8700 

Nr. 34 01.A04.C30.005 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture di fondazione 

Sommano m³ 9,890 23,10 228,46 65,57 28,7000 

Nr. 35 01.A05.E10.005 

Realizzazione di ancoraggio strutturale di 

nuovi elementi portanti in cemento armato su 

murature e diaframmi murali esistenti, 

consistente nell'esecuzione di perforazione a 

rotopercussione, con punte elicoidali con testa 

in widia o materiali equivalenti, con un 

diametro sino a 40 mm per una profondità pari 

a circa i 2/3 dello spessore della muratura 

perforata, compresa l'accurata pulizia del foro 

con l'aspirazione forzata della polvere e dei 

detriti della foratura eseguita, la fornitura in 

opera di uno spezzone di barre in acciaio 

certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 

mm di diametro e per una lunghezza minima 
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I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

pari a cinquanta volte il diametro del tondino 

utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il 

successivo inghisaggio è ottenuto mediante 

riempimento a rifiuto del foro praticato per la 

sua intera lunghezza con ancorante chimico 

ad iniezione a base di resina 

epossidica-acrilata bicomponente certificato e 

l'introduzione del bolzone metallico come da 

schema di progetto. Compresa ogni altra 

opera accessoria. Per il primo ancoraggio 

eseguito 

Sommano cad 544,000 33,81 18.392,64 12.724,03 69,1800 

Nr. 36 DA2.5.03.028.a 

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, 

PERFORAZIONI Avvertenze: 

Nell'elaborazione delle seguenti stime, per 

quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature 

meccaniche ad alimentazione elettrica, è stata 

considerata la fornitura di energia da parte 

dell'Ente erogatore tramite normale rete di 

distribuzione. Qualora si dovesse operare in 

situazioni dove non fosse disponibile, nelle 

immediate vicinanze, la suddetta fonte di 

approvvigionamento e si dovesse fare ricorso 

a compressori d'aria a motore a scoppio o a 

gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere 

stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel 

capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028] 

Perforazione a sezione circolare, in strutture 

murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite 

con impiego di martello perforatore compresa 

la pulizia dei fori con aria compressa, Ødel 

foro 11 ÷ 35 mm: [A25028a] su muratura in 

calcestruzzo anche armato o pietra naturale 

Sommano m 130,560 68,32 8.919,86 8.919,86 100,0000 

Nr. 37 01.A04.B30.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e 

nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 

32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 73,040 136,40 9.962,66 447,32 4,4900 

Nr. 38 01.A04.B99.005 

Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in 

classe di consistenza S5 (superfluida) 

Sommano m³ 69,550 3,05 212,13 

Nr. 39 01.A04.C30.015 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture armate 

Sommano m³ 69,550 27,88 1.939,05 793,65 40,9300 

Nr. 40 01.A04.E00.005 
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d'ordine 
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Unitario TOTALE 
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manodopera 
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Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Sommano m³ 77,460 9,62 745,17 475,64 63,8300 

Nr. 41 01.A04.M00.020 

Formazione di casseforme per getti in 

calcestruzzo semplice od armato per 

un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio 

delle armature di sostegno. nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per 

la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, 

le armature di sostegno e controventamento, i 

distanziatori metallici completi di staffaggio, il 

taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le 

chiodature, il disarmo e la pulizia, 

l'abbassamento, lo sgombero  e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla 

superficie effettivamente a contatto con il 

conglomerato cementizio. 

Realizzate con pannelli in legno multistrato 

Sommano m² 871,200 31,31 27.277,27 20.588,88 75,4800 

Nr. 42 01.A04.H00.005 

Casserature per strutture in cemento armato, 

semplice o precompresso, a sezione ridotta 

quali solette, traversi etc., compreso il 

puntellamento ed il disarmo misurando 

esclusivamente lo sviluppo delle parti a 

contatto dei getti 

In legname di qualunque forma 

Sommano m² 22,440 56,58 1.269,66 920,76 72,5200 

Nr. 43 01.A04.F10.005 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Sommano kg 8.427,940 2,11 17.782,95 7.154,08 40,2300 

Nr. 44 01.A02.A70.030 

Demolizione di solai, compresa sovrastante 

caldana, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, 

computando le superfici prima della 

demolizione, escluse le opere provvisionali 

In latero - cemento 

Sommano m² 14,960 36,03 539,01 539,01 100,0000 

Platee fondazione pompe calore esterne 

Nr. 45 01.A01.A10.010 

Scavo generale, di sbancamento o 
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COSTO 
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splateamento a sezione aperta, in terreni 

sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la 

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi 

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 

misurato in sezione effettiva, compreso il 

carico sugli automezzi, trasporto e 

sistemazione entro l'area del cantiere Anche in 

presenza di acqua fino ad un battente 

massimo di 20 cm 

Sommano m³ 5,290 4,62 24,44 5,63 23,0200 

Nr. 46 01.P26.B00.005 

Carico di materiali sciolti di qualsiasi 

provenienza sul mezzo di trasporto 

Eseguito con mezzo meccanico 

Sommano m³ 5,290 2,42 12,80 

Nr. 47 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 5,290 5,53 29,25 13,85 47,3500 

Nr. 48 01.A04.B20.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 5,290 136,50 722,09 35,17 4,8700 

Nr. 49 01.A04.C30.005 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture di fondazione 

Sommano m³ 7,910 23,10 182,72 52,44 28,7000 

Nr. 50 01.A04.E00.005 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Sommano m³ 7,910 9,62 76,09 48,57 63,8300 

Nr. 51 01.A04.F10.005 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 
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esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Sommano kg 423,840 2,11 894,30 359,78 40,2300 

STRUTTURA - SPOGLIATOI 

Unità Strutturale "Lotto C1" 

Nr. 52 01.P26.B00.005 

Carico di materiali sciolti di qualsiasi 

provenienza sul mezzo di trasporto 

Eseguito con mezzo meccanico 

Sommano m³ 2,630 2,42 6,36 

Nr. 53 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 2,630 5,53 14,54 6,88 47,3500 

Nr. 54 1C.04.500.0010.b 

Giunto di costruzione e connessione realizzato 

con profilati in PVC speciale per realizzare 

giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in 

cemento armato, assicurando la perfetta 

tenuta idraulica fino a 3 atm. - giunto di 

dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC 

Sommano m 14,100 19,89 280,45 104,76 37,3560 

STRUTTURA - PALESTRA 

Unità Strutturale "Lotto C" 

Nr. 55 01.A18.A25.005 

Carpenteria varia per piccoli lavori non di 

serie, come travi isolate, opere di rinforzo, 

passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, 

pilastri composti, compresa la verniciatura ad 

una ripresa antiruggine 

A lavorazione chiodata o bullonata 

Sommano kg 4.246,540 5,76 24.460,07 15.448,98 63,1600 

Nr. 56 01.A01.A55.010 

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta 

per opere di fondazione, in terreni sciolti o 

compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in 

presenza di acqua fino ad un battente 

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi 

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato 

in sezione effettiva, compreso il carico sugli 

automezzi, trasporto e sistemazione entro 

l'area del cantiere, escluse eventuali 

sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di 

profondità da conteggiare totalmente a parte. 

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di 

sbancamento 

Sommano m³ 2,630 12,58 33,09 14,83 44,8200 
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Nr. 57 01.A04.B17.020 

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto 

con un processo industrializzato. Classe di 

consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 

mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C12/15 

Sommano m³ 1,050 118,86 124,80 6,44 5,1600 

Nr. 58 01.A04.B20.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 2,100 136,50 286,65 13,96 4,8700 

Nr. 59 01.A04.C30.005 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

preconfezionato eseguito con pompa 

compreso il nolo della stessa 

In strutture di fondazione 

Sommano m³ 3,150 23,10 72,77 20,89 28,7000 

Nr. 60 01.A04.E00.005 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Sommano m³ 2,100 9,62 20,20 12,89 63,8300 

Nr. 61 01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i 

volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 162,390 213,41 34.655,65 29.620,18 85,4700 

Nr. 62 01.A18.A10.005 

Carpenteria per grandi orditure o 

industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e 

simili,compresa coloritura ad una ripresa di 

antiruggine, escluse le sole opere murarie 

In ferro in profilati normali e lavorazione 

saldata 

Sommano Kg 32.648,000 3,02 98.596,96 24.856,29 25,2100 

Nr. 63 01.A18.A20.005 

Posa in opera di carpenterie in ferro, per 

grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, 

pilastri, travi isolate, passerelle e simili In 
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profilati normali con lavorazione saldata, 

chiodata o bullonata 

Sommano Kg 32.648,000 3,11 101.535,28 87.320,34 86,0000 

Nr. 64 01.A18.A25.005 

Carpenteria varia per piccoli lavori non di 

serie, come travi isolate, opere di rinforzo, 

passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, 

pilastri composti, compresa la verniciatura ad 

una ripresa antiruggine 

A lavorazione chiodata o bullonata 

Sommano kg 49.670,660 5,76 286.103,00 180.702,65 63,1600 

Nr. 65 DA2.5.03.028.a 

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, 

PERFORAZIONI Avvertenze: 

Nell'elaborazione delle seguenti stime, per 

quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature 

meccaniche ad alimentazione elettrica, è stata 

considerata la fornitura di energia da parte 

dell'Ente erogatore tramite normale rete di 

distribuzione. Qualora si dovesse operare in 

situazioni dove non fosse disponibile, nelle 

immediate vicinanze, la suddetta fonte di 

approvvigionamento e si dovesse fare ricorso 

a compressori d'aria a motore a scoppio o a 

gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere 

stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel 

capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028] 

Perforazione a sezione circolare, in strutture 

murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite 

con impiego di martello perforatore compresa 

la pulizia dei fori con aria compressa, Ødel 

foro 11 ÷ 35 mm: [A25028a] su muratura in 

calcestruzzo anche armato o pietra naturale 

Sommano m 10,560 68,32 721,46 721,46 100,0000 

Nr. 66 01.A18.A30.005 

Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con 

una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T 

(putrelle) 

Sommano KG 6.832,800 3,62 24.734,74 12.599,88 50,9400 

Nr. 67 01.A18.A40.005 

Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di 

almeno cm 10 A doppio T 

Sommano Kg 6.832,800 4,25 29.039,40 27.712,30 95,4300 

ARCHITETTONICO - EDIFICIO 

SCOLASTICO 

DEMOLIZIONI - Rimozione pavimentazione 

esterna 

Nr. 68 01.A02.C10.015 

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile entro 

la distanza massima di metri 300, compreso il 

taglio dei bordi della pavimentazione; il 

compenso viene corrisposto come 

sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella 

misura dello scavo non deve essere dedotto lo 

spessore della pavimentazione. In macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e 
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pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con qualunque 

sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre 

Sommano m² 26,000 11,80 306,80 306,80 100,0000 

Nr. 69 01.A02.D10.005 

Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o 

in cubetti di porfido o sienite anche con giunti 

bitumati o con manto di pietrischetto bitumato 

per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, 

compreso il carico e trasporto presso i 

magazzini municipali e lo scarico 

Per quantitativi fino a m² 10 

Sommano m² 2,500 26,09 65,23 52,16 79,9600 

Nr. 70 01.A02.G00.020 

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, 

escluso il trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

Con mezzi meccanici 

Sommano m³ 5,700 8,14 46,40 30,84 66,4600 

Nr. 71 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 5,700 5,53 31,52 14,92 47,3500 

Nr. 72 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 4,560 16,65 75,92 

Nr. 73 29.P15.A15.010 

miscele bituminose, catrame di carbone e 

prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 

03) 

miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02)  

Sommano t 7,600 17,31 131,56 

DEMOLIZIONI - Scavi per realizzazione 

nuove strutture 

Nr. 74 01.A01.A10.010 

Scavo generale, di sbancamento o 

splateamento a sezione aperta, in terreni 

sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la 

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi 

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 

misurato in sezione effettiva, compreso il 

carico sugli automezzi, trasporto e 

sistemazione entro l'area del cantiere Anche in 

presenza di acqua fino ad un battente 

massimo di 20 cm 

Sommano m³ 62,400 4,62 288,29 66,36 23,0200 
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Nr. 75 01.A01.C80.010 

Realizzazione di sbadacchiatura di scavi 

mediante controparete in pannelli verticali e 

traverse orizzontali, puntellate mediante 

elementi trasversali, compresi la fornitura del 

materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido, la 

lavorazione, il disarmo e recupero del 

materiale, nonchè ogni onere per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

In legname, fino ai 3,00 m di profondità 

Sommano m² 42,560 15,22 647,76 414,44 63,9800 

Nr. 76 01.A01.B87.020 

Reinterro degli scavi in genere, con le materie 

di scavo precedentemente estratte e 

depositate nell'ambito del cantiere, compreso 

carico, trasporto, scarico, costipazione e 

regolarizzazione 

Eseguito con mezzo meccanico 

Sommano m³ 16,000 9,44 151,04 56,58 37,4600 

Nr. 77 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 46,400 5,53 256,59 121,50 47,3500 

Nr. 78 29.P15.A25.010 

terra (compresa quella proveniente da siti 

contaminati), rocce e materiale di dragaggio 

(rif.codice CER  17 05) 

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla 

colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della 

parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 

05 04) 

Sommano t 92,800 13,66 1.267,65 

DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna 

Nr. 79 01.A02.B00.010 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 

oltre, escluso il sottofondo da computarsi a 

parte 

In ceramica 

Sommano m² 458,000 10,39 4.758,62 4.758,62 100,0000 

Nr. 80 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 
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Sommano m³ 45,800 91,32 4.182,46 3.716,53 88,8600 

Nr. 81 01.A02.B00.060 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 

oltre, escluso il sottofondo da computarsi a 

parte 

In linoleum, gomma e simili 

Sommano m² 1.753,000 4,54 7.958,62 7.958,62 100,0000 

Nr. 82 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 54,565 5,53 301,74 142,87 47,3500 

Nr. 83 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 83,220 16,65 1.385,61 

Nr. 84 29.P15.A30.025 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Sommano t 3,800 525,13 1.995,49 

Nr. 85 29.P15.A30.025 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Sommano t 7,640 525,13 4.011,99 

DEMOLIZIONI - Rivestimenti 

Nr. 86 02.P02.A48.010 

Demolizione e rimozione di rivestimenti in 

piastrelle di qualsiasi specie 

Sommano m² 1.361,000 12,92 17.584,12 13.479,99 76,6600 

Nr. 87 02.P02.A50.010 

Demolizione e rimozione di battiscopa in 

qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm  

Sommano m 1.270,200 3,25 4.128,15 2.211,45 53,5700 

Nr. 88 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 
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km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 49,721 5,53 274,96 130,19 47,3500 

Nr. 89 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 44,641 16,65 743,27 

DEMOLIZIONI - Adeguamento Murario 

Nr. 90 01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo 

armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i 

volumi prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 6,887 213,41 1.469,75 1.256,20 85,4700 

Nr. 91 01.A02.A10.010 

Demolizione di murature o di volte in mattoni, 

dello spessore superiore a cm 15, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, computando i volumi 

prima della demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 18,529 106,50 1.973,34 1.784,89 90,4500 

Nr. 92 01.A02.A25.030 

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o 

volte in mattoni forati, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero, computando le 

superfici prima della demolizione 

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per 

superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

Sommano m² 482,398 13,45 6.488,25 5.997,74 92,4400 

Nr. 93 01.A02.B20.015 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni 

non inferiori a m² 0,25 

Sommano m³ 2,336 938,52 2.192,38 2.168,70 98,9200 

Nr. 94 01.A02.B20.005 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 
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o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni non inferiori a m² 0,25 

Sommano m³ 2,613 467,86 1.222,52 1.195,99 97,8300 

Nr. 95 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 176,591 16,65 2.940,24 

DEMOLIZIONI - Coperture e strutture 

metalliche 

Nr. 96 02.P02.A58.040 

Rimozione manto di copertura compresa la 

cernita e l'accatastamento in cantiere del 

materiale riutilizzabile: 

in lastre ondulate 

Sommano m² 1.319,000 17,02 22.449,38 21.984,68 97,9300 

Nr. 97 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 13,190 5,53 72,94 34,54 47,3500 

Nr. 98 29.P15.A20.005 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

alluminio (rif.codice CER  17 04 02)  

Sommano t 13,190 26,00 342,94 

Nr. 99 01.A02.A90.015 

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato, per 

superfici di m²  0,50 ed oltre. 

Della piccola e media orditura di tetti. 

Sommano m² 1.319,000 7,84 10.340,96 7.658,52 74,0600 

Nr. 100 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 8,100 5,53 44,79 21,21 47,3500 
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Nr. 101 29.P15.A10.005 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

legno (rif. codice CER 17 02 01) 

Sommano t 4,860 130,00 631,80 

Nr. 102 01.A02.B80.010 

Rimozioni di parti metalliche compreso il 

ripristino del muro o del rivestimento 

Doccioni di gronda o tubi di discesa 

Sommano m 455,000 3,79 1.724,45 1.477,34 85,6700 

Nr. 103 29.P15.A20.015 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

Sommano t 3,185 8,67 27,61 

Nr. 104 01.P24.E65.005 

Nolo di gru a torre compreso l'onere del 

manovratore addetto per il tempo di effettivo 

impiego 

Con sbraccio fino a m 20 

Sommano h 320,000 60,48 19.353,60 11.811,50 61,0300 

DEMOLIZIONI - Opere di adeguamento 

sismico strutturale esistente 

Assistenza muraria trave di collegamento 

fondazioni 

Nr. 105 01.A02.B00.010 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 

oltre, escluso il sottofondo da computarsi a 

parte 

In ceramica 

Sommano m² 102,000 10,39 1.059,78 1.059,78 100,0000 

Nr. 106 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 11,900 91,32 1.086,71 965,65 88,8600 

Nr. 107 01.A02.B20.015 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni 

non inferiori a m² 0,25 

Sommano m³ 1,185 938,52 1.112,15 1.100,14 98,9200 
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Nr. 108 01.A02.B20.020 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 

Sommano m³ 7,500 727,53 5.456,48 5.380,09 98,6000 

Nr. 109 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 1,190 5,53 6,58 3,12 47,3500 

Nr. 110 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 32,864 16,65 547,19 

Nr. 111 29.P15.A30.025 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Sommano t 7,840 525,13 4.117,02 

Nr. 112 01.A11.A40.015 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

Sommano m² 1.190,000 4,68 5.569,20 3.316,46 59,5500 

Nr. 113 01.A05.B70.005 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Sommano m² 75,000 38,94 2.920,50 1.208,50 41,3800 

Nr. 114 01.A05.B70.010 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 20-25 

Sommano m² 3,950 50,57 199,75 63,66 31,8700 

Nr. 115 01.A10.A10.005 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 
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pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 

in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi 

negli angoli, delle zanche di separazione tra 

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 

spigoli in cemento con esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 

e per uno spessore fino a cm 2 

Sommano m² 157,900 22,82 3.603,28 3.434,65 95,3200 

Nr. 116 01.A10.B20.005 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Sommano m² 157,900 11,48 1.812,69 1.692,51 93,3700 

Assistenza muraria fondazioni, rinforzo 

basso su parete 

Nr. 117 01.A02.B00.010 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 

oltre, escluso il sottofondo da computarsi a 

parte 

In ceramica 

Sommano m² 8,500 10,39 88,32 88,32 100,0000 

Nr. 118 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 1,840 91,32 168,03 149,31 88,8600 

Nr. 119 01.A02.B20.015 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni 

non inferiori a m² 0,25 

Sommano m³ 2,646 938,52 2.483,32 2.456,50 98,9200 

Nr. 120 01.A02.B20.020 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 
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dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 

Sommano m³ 0,406 727,53 295,38 291,24 98,6000 

Nr. 121 01.A02.B70.005 

Spicconatura d'intonaco di cemento o di 

materiali di analoga durezza, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Per 

superfici di m² 0,50 ed oltre 

Sommano m² 92,575 12,30 1.138,67 1.096,31 96,2800 

Nr. 122 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 0,085 5,53 0,47 0,22 47,3500 

Nr. 123 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 8,981 16,65 149,53 

Nr. 124 01.A05.B70.005 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Sommano m² 4,060 38,94 158,10 65,42 41,3800 

Nr. 125 01.A05.B70.010 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 20-25 

Sommano m² 7,560 50,57 382,31 121,84 31,8700 

Nr. 126 01.A10.A10.005 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 

in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi 

negli angoli, delle zanche di separazione tra 

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 

spigoli in cemento con esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 

e per uno spessore fino a cm 2 

Sommano m² 23,240 22,82 530,34 505,52 95,3200 

Nr. 127 01.A10.B20.005 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 
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rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Sommano m² 23,240 11,48 266,80 249,11 93,3700 

Nr. 128 29.P15.A30.025 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Sommano t 1,920 525,13 1.008,25 

Assistenza muraria rinforzo pilastri 

perimetrali 

Nr. 129 01.A02.B00.010 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 

oltre, escluso il sottofondo da computarsi a 

parte 

In ceramica 

Sommano m² 15,360 10,39 159,59 159,59 100,0000 

Nr. 130 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 14,592 91,32 1.332,54 1.184,10 88,8600 

Nr. 131 01.A02.B20.005 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni non inferiori a m² 0,25 

Sommano m³ 21,638 467,86 10.123,55 9.903,87 97,8300 

Nr. 132 01.A02.B20.015 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 23 

Capogruppo RTP - PROGETTISTA 



I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

demolizione 

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni 

non inferiori a m² 0,25 

Sommano m³ 14,695 938,52 13.791,55 13.642,60 98,9200 

Nr. 133 01.A02.B70.005 

Spicconatura d'intonaco di cemento o di 

materiali di analoga durezza, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Per 

superfici di m² 0,50 ed oltre 

Sommano m² 565,928 12,30 6.960,91 6.701,96 96,2800 

Nr. 134 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 0,154 5,53 0,85 0,40 47,3500 

Nr. 135 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 80,421 16,65 1.339,01 

Nr. 136 01.A05.B70.005 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Sommano m² 39,984 38,94 1.556,98 644,28 41,3800 

Nr. 137 01.A05.B70.010 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 20-25 

Sommano m² 92,384 50,57 4.671,86 1.488,92 31,8700 

Nr. 138 01.A10.A10.005 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 

in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi 

negli angoli, delle zanche di separazione tra 

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 

spigoli in cemento con esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 

e per uno spessore fino a cm 2 

Sommano m² 967,672 22,82 22.082,28 21.048,83 95,3200 

Nr. 139 01.A10.B20.005 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 24 

Capogruppo RTP - PROGETTISTA 



I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Sommano m² 967,672 11,48 11.108,87 10.372,35 93,3700 

Nr. 140 29.P15.A30.025 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Sommano t 12,288 525,13 6.452,80 

Nr. 141 01.A11.A40.015 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

Sommano m² 1.459,200 4,68 6.829,06 4.066,71 59,5500 

Assistenza muraria rinforzo pilastri interni 

Nr. 142 01.A02.B00.010 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 

oltre, escluso il sottofondo da computarsi a 

parte 

In ceramica 

Sommano m² 122,880 10,39 1.276,72 1.276,72 100,0000 

Nr. 143 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 12,288 91,32 1.122,14 997,13 88,8600 

Nr. 144 01.A02.B20.005 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni non inferiori a m² 0,25 

Sommano m³ 10,272 467,86 4.805,86 4.701,57 97,8300 

Nr. 145 01.A02.B70.005 

Spicconatura d'intonaco di cemento o di 

materiali di analoga durezza, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 
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detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Per 

superfici di m² 0,50 ed oltre 

Sommano m² 678,656 12,30 8.347,47 8.036,94 96,2800 

Nr. 146 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 1,229 5,53 6,80 3,22 47,3500 

Nr. 147 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 58,700 16,65 977,36 

Nr. 148 01.A05.B70.005 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Sommano m² 102,712 38,94 3.999,61 1.655,04 41,3800 

Nr. 149 01.A10.A10.005 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 

in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi 

negli angoli, delle zanche di separazione tra 

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 

spigoli in cemento con esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 

e per uno spessore fino a cm 2 

Sommano m² 1.022,576 22,82 23.335,18 22.243,09 95,3200 

Nr. 150 01.A10.B20.005 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Sommano m² 1.022,576 11,48 11.739,17 10.960,86 93,3700 

Nr. 151 29.P15.A30.025 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

materiali da costruzione contenenti amianto 

(rif.codice CER  17 06 05): materiali e 

manufatti vari da trattare con big-bag 

Sommano t 5,536 525,13 2.907,12 

Nr. 152 01.A11.A40.015 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 
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Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

Sommano m² 1.228,800 4,68 5.750,78 3.424,59 59,5500 

Assistenza muraria trave di collegamento 

pilastri (Solai) 

Nr. 153 01.A02.B00.010 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 

oltre, escluso il sottofondo da computarsi a 

parte 

In ceramica 

Sommano m² 34,000 10,39 353,26 353,26 100,0000 

Nr. 154 01.A02.A70.030 

Demolizione di solai, compresa sovrastante 

caldana, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, 

computando le superfici prima della 

demolizione, escluse le opere provvisionali 

In latero - cemento 

Sommano m² 216,000 36,03 7.782,48 7.782,48 100,0000 

Nr. 155 01.A02.A25.030 

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o 

volte in mattoni forati, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero, computando le 

superfici prima della demolizione 

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per 

superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

Sommano m² 161,770 13,45 2.175,81 2.011,32 92,4400 

Nr. 156 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 52,180 5,53 288,56 136,63 47,3500 

Nr. 157 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 98,174 16,65 1.634,60 

Nr. 158 01.A05.B70.005 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Sommano m² 161,770 38,94 6.299,32 2.606,66 41,3800 
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Nr. 159 01.A10.A10.005 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 

in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi 

negli angoli, delle zanche di separazione tra 

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 

spigoli in cemento con esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 

e per uno spessore fino a cm 2 

Sommano m² 323,540 22,82 7.383,18 7.037,65 95,3200 

Nr. 160 01.A10.B20.005 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Sommano m² 323,540 11,48 3.714,24 3.467,99 93,3700 

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Serramenti 

esterni 

Nr. 161 01.A02.C00.005 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei 

detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di 

trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 

di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Sommano m² 1.188,413 13,00 15.449,37 15.430,83 99,8800 

Nr. 162 01.A02.B40.005 

Rimozione di lastre di pietra o marmo di 

qualsiasi spessore, misurate nella loro 

superficie reale, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Con una 

superficie di almeno m² 0,50 

Sommano m² 42,250 15,95 673,89 630,90 93,6200 

Nr. 163 29.P15.A20.015 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

Sommano t 41,594 8,67 360,62 

Nr. 164 29.P15.A10.010 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

vetro (rif. codice CER 17 02 02) 

Sommano t 11,884 40,16 477,26 

Nr. 165 29.P15.A05.015 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 01 
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03)  

Sommano t 3,556 15,41 54,80 

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Serramenti 

interni 

Nr. 166 01.A02.C00.005 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei 

detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di 

trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 

di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Sommano m² 376,000 13,00 4.888,00 4.882,13 99,8800 

Nr. 167 29.P15.A10.005 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

legno (rif. codice CER 17 02 01) 

Sommano t 13,160 130,00 1.710,80 

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Impianto idrico 

sanitario esistente 

Nr. 168 02.P02.A66.010 

Rimozione di vasca, doccia, turca, con 

deposito al piano cortile del materiale di risulta 

Sommano cad 8,000 104,40 835,20 835,20 100,0000 

Nr. 169 01.A19.E60.005 

Rimozione di apparecchiature igienico 

sanitarie in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o la discesa dei materiali, 

l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni 

di adduzione e scarico, l'eliminazione di 

eventuali supporti murari, lo sgombero dei 

detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e 

riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi 

all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler 

ecc. 

Sommano cad 79,000 24,22 1.913,38 1.581,60 82,6600 

Nr. 170 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 100,000 5,53 553,00 261,85 47,3500 

Nr. 171 29.P15.A05.015 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 01 

03)  

Sommano t 45,000 15,41 693,45 

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Tubo raccolta 

acque piovane cavedio 

Nr. 172 01.P01.A10.005 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 29 

Capogruppo RTP - PROGETTISTA 



I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

Operaio specializzato 

Ore normali 

Sommano h 80,000 36,91 2.952,80 

Nr. 173 02.P02.A40.010 

Demolizione di pavimento gettato in opera e/o 

sottofondo di pavimento in malta di 

conglomerato cementizio, eseguito con 

martello demolitore: 

fino allo spessore di 6 cm  

Sommano m² 140,000 9,57 1.339,80 1.294,92 96,6500 

Nr. 174 02.P02.A20.010 

Svuotamento di volta eseguito a mano di 

materiale sciolto e trasportato al piano cortile 

per abbassamento non superiore a 20 m e 

sollevamento non superiore a 3 m  

Sommano m³ 21,000 141,59 2.973,39 2.949,90 99,2100 

Nr. 175 29.A05.A05.005 

Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti 

solidi e liquidi 

Analisi chimiche necessarie alla 

caratterizzazione, ai sensi della normativa 

vigente in materia, dei materiali da scavo e/o 

rifiuti,  comprensive almeno dei fattori: 

parametri fisici, metalli pesanti, sostanze 

organiche, Idrocarburi, altre sostanze 

(amianto)  

Sommano cad 1,000 404,33 404,33 

Nr. 176 29.P15.A30.010 

materiali isolanti e materiali da costruzione 

contenenti amianto  (rif.codice CER  17 06) 

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da 

sostanze pericolose  (rif.codice CER  17 06 

03) 

Sommano t 2,800 506,00 1.416,80 

Nr. 177 29.P15.A05.020 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 

sostanze pericolose (rif.codice CER  17 01 06) 

Sommano t 27,300 16,00 436,80 

Nr. 178 01.P05.C20.015 

Tubi in conglomerato cementizio 

vibrocompressi 

diametro  interno cm 20 

Sommano m 190,000 10,50 1.995,00 

Nr. 179 01.P01.A10.005 

Operaio specializzato 

Ore normali 

Sommano h 80,000 36,91 2.952,80 

NUOVE COSTRUZIONI - Murature 

Nr. 180 01.A05.B70.005 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 30 

Capogruppo RTP - PROGETTISTA 



I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Sommano m² 344,410 38,94 13.411,33 5.549,61 41,3800 

Nr. 181 01.A05.B70.010 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 20-25 

Sommano m² 827,339 50,57 41.838,53 13.333,94 31,8700 

Nr. 182 01.A05.A98.005 

Muratura per pareti tagliafuoco costituita da 

blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla 

espansa certificati, predisposti per successiva 

intonacatura con malta bastarda 

Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi 

di cm 12x20x50 REI 120 

Sommano m² 614,902 48,00 29.515,30 11.986,16 40,6100 

Nr. 183 01.A05.A98.010 

Muratura per pareti tagliafuoco costituita da 

blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla 

espansa certificati, predisposti per successiva 

intonacatura con malta bastarda 

Dello spessore non inferiore a cm 2 o con 

blocchi cm 20x20x50 REI 180 

Sommano m² 242,136 52,85 12.796,89 4.751,49 37,1300 

Nr. 184 01.P04.H05.005 

Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in 

laterizio ad armatura lenta 

con luce minore di m 4 

Sommano m 75,640 6,15 465,19 

Nr. 185 01.A02.B20.020 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 

Sommano m³ 1,580 727,53 1.149,50 1.133,41 98,6000 

Nr. 186 02.P90.U20.010 

Recupero di spallette, di voltini, di aperture o 

passaggi in genere comprendente la 

preparazione della muratura esistente 

mediante rimozione dei materiali incoerenti, 

fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura 

dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita 

in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, 

posati in opera con malta idonea per 

l'allettamento e malta di calce per la stilatura 

dei giunti, opportunamente dosata nelle 

componenti degli inerti e nei colori, per 

renderla simile a quella esistente, profondità 
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della fascia d'intervento fino a 50 cm: 

eseguito con malta premiscelata conforme alla 

norma UNI EN 998-2 

Sommano m 15,800 88,60 1.399,88 1.088,27 77,7400 

Nr. 187 01.A10.A10.005 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 

in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi 

negli angoli, delle zanche di separazione tra 

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 

spigoli in cemento con esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 

e per uno spessore fino a cm 2 

Sommano m² 4.057,580 22,82 92.593,98 88.260,58 95,3200 

Nr. 188 01.A10.B20.005 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Sommano m² 4.057,580 11,48 46.581,02 43.492,70 93,3700 

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a cappotto 

Nr. 189 02.P80.S10.010 

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con 

spazzole metalliche e successiva spolveratura 

Sommano m² 2.189,105 2,85 6.238,95 6.090,46 97,6200 

Nr. 190 03.A07.A01.005 

Realizzazione di isolamento termico a 

cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e 

spessore, compreso il carico, lo scarico, il 

trasporto e deposito a qualsiasi piano del 

fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri 

relativi a: incollaggio e/o tassellatura e 

sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di 

fissativo, applicazione del rasante a base di 

calce idraulica naturale steso con spatola 

d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete 

d'armatura e di ogni altro onere necessario per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

(esclusa la fornitura dell'isolante) 

Su superfici esterne verticali 

Sommano m² 2.914,850 46,62 135.890,31 96.319,05 70,8800 

Nr. 191 30.P50.A30.055 

Pannello  in polistirene espanso sinterizzato 

(EPS) contenente particelle di grafite 

all'interno della struttura cellulare per sistemi a 

cappotto. garantisce le seguenti proprietà: 

classe di reazione al fuoco E, conduttività 

termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a 

flessione BS>=115 kPa (EN 12089); 

resistenza a trazione perpendicolare alle facce 

TR>=150 kPa;  resistenza al passaggio del 

vapore (µ) 20-40 Dotato di dichiarazione  o 

certificazione ambientale di prodotto 

relativamente al contenuto di riciclato come 
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richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 

paragrafo 2.5 e 2.5.7 

Spessore mm 120 

Sommano m² 2.914,850 26,07 75.990,14 

Nr. 192 01.A20.E00.010 

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' 

tinte a due riprese 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

androni e simili 

Sommano m² 2.428,400 8,36 20.301,42 20.112,62 99,0700 

Nr. 193 01.A20.E60.010 

Applicazione fissativo 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

an-droni e simili 

Sommano m² 2.428,400 3,61 8.766,52 8.464,95 96,5600 

NUOVE COSTRUZIONI - Controsoffitti 

Nr. 194 01.A06.C30.005 

Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura 

e posa in opera di lastre in cartongesso, 

conformi alla norma UNI 11424/2011, 

appoggiate su una orditura in profilati metallici 

in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm 

sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità 

delle lastre alla norma UNI 520/2009, con 

reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. 

Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, 

stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in 

cartongesso dello spessore di 10 mm 

Sommano m² 3.366,000 47,90 161.231,40 122.148,91 75,7600 

Nr. 195 01.P09.E27.005 

Struttura portante per controsoffitto formato da 

pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio 

zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta 

da pendini in filo di acciaio zincato ancorati al 

soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio 

in colore bianco 

Sommano m² 3.366,000 5,15 17.334,90 

Nr. 196 01.P09.E28.005 

Cornice perimetrale per controsoffitti o 

rivestimenti in pannelli, doghe o quadri 

in profilato di alluminio a L 

Sommano m 2.838,500 2,01 5.705,39 

Nr. 197 01.A09.L70.005 

Posa di cornice perimetrale ad l in metallo 

leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto 

Sommano m 2.838,500 6,84 19.415,34 19.195,95 98,8700 

NUOVE COSTRUZIONI - Scala uscita da CT 

Nr. 198 01.A04.H10.005 

Casserature per strutture in conglomerato 

cementizio semplice od armato quali muri di 

sostegno, muri di controripa e simili, compreso 

il puntellamento ed il disarmo, misurando 

esclusivamente lo sviluppo delle pareti a 

contatto dei getti In legname di qualunque 

forma 
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Sommano m² 39,900 38,34 1.529,77 1.250,74 81,7600 

Nr. 199 01.A04.B15.010 

Calcestruzzo per uso non strutturale 

confezionato a dosaggio con cemento tipo 

32,5 R in centrale di betonaggio, diametro 

massimo nominale dell'aggregato 30 mm, 

fornito in cantiere. Escluso il getto, la 

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 

ferro d'armatura; conteggiati a parte. 

Eseguito con 150 kg/m³ 

Sommano m³ 1,800 108,43 195,17 13,29 6,8100 

Nr. 200 01.A04.B20.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206, per strutture di 

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee 

di fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri 

interrati a contatto con terreni non aggressivi. 

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè 

d'opera, escluso ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 7,650 136,50 1.044,23 50,85 4,8700 

Nr. 201 01.A04.B30.005 

Calcestruzzo a prestazione garantita in 

accordo alla UNI EN 206  per strutture di 

elevazione (pilastri, travi, solai in 

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e 

nuclei ascensore). Classe di esposizione 

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di 

consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 

32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso 

ogni altro onere. 

Classe di resistenza a compressione minima 

C25/30 

Sommano m³ 5,250 136,40 716,10 32,15 4,4900 

Nr. 202 01.A04.C00.005 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

eseguito a mano 

In struttura di fondazione 

Sommano m³ 9,450 90,08 851,26 851,26 100,0000 

Nr. 203 01.A04.C00.015 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

eseguito a mano 

In strutture semplici armate 

Sommano m³ 7,650 133,86 1.024,03 1.024,03 100,0000 

Nr. 204 01.A04.E00.005 

Vibratura mediante vibratore ad immersione, 

compreso il compenso per la maggiore 

quantita' di materiale impiegato, noleggio 

vibratore e consumo energia elettrica o 

combustibile 

Di calcestruzzo cementizio armato 

Sommano m³ 14,700 9,62 141,41 90,26 63,8300 

Nr. 205 01.P12.M35.010 
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Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o 

B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme 

vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e 

solai 

maglia cm 10x10 

Sommano m² 18,000 5,98 107,64 

Nr. 206 01.A04.F10.005 

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 

laminato a caldo, classe tecnica B450C, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI 

EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, 

disposto in opera secondo gli schemi di 

esecuzione del progettista strutturista, 

compreso gli oneri per la sagomatura, la 

legatura e le eventuali saldature per giunzioni 

e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata 

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 

Sommano kg 882,000 2,11 1.861,02 748,69 40,2300 

Nr. 207 01.P01.A20.005 

Operaio qualificato 

Ore normali 

Sommano h 8,000 34,21 273,68 

Nr. 208 01.P10.H50.005 

Fornitura di guaina autoadesiva e 

autosigillante in rotoli, a base di gomma e 

bitume con supporto in doppio strato incrociato 

di polietine, per impermeabilizzazioni 

Spessore mm 2 

Sommano m² 35,000 32,83 1.149,05 

Nr. 209 08.A05.B39.005 

Fornitura e posa di cordolo espansivo 

bentonitico al 100%, di forma rettangolare, 

con caratteristiche di espansione a contatto 

con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale 

senza che cio' comporti modifiche alle sue 

caratteristiche di tenuta, garantendo una 

resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 

500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al 

piano di posa mediante rete metallica chiodata 

con appositi chiodi a fissaggio graduale, 

oppure incollata con idoneo collante quando il 

piano di posa non consenta alcun tipo di 

chiodatura. 

dimensioni  mm. 25x25 

Sommano m 8,000 27,72 221,76 41,56 18,7400 

Nr. 210 01.A18.A10.005 

Carpenteria per grandi orditure o 

industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e 

simili,compresa coloritura ad una ripresa di 

antiruggine, escluse le sole opere murarie 

In ferro in profilati normali e lavorazione 

saldata 

Sommano kg 290,000 3,02 875,80 220,79 25,2100 

Nr. 211 01.A18.A20.005 

Posa in opera di carpenterie in ferro, per 

grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, 

pilastri, travi isolate, passerelle e simili In 

profilati normali con lavorazione saldata, 
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chiodata o bullonata 

Sommano kg 290,000 3,11 901,90 775,63 86,0000 

Nr. 212 01.A18.G00.015 

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme 

uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel 

bagno di fusione 

Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di 

spessore oltre mm 2) 

Sommano kg 290,000 0,84 243,60 185,84 76,2900 

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e 

rivestimenti 

Nr. 213 01.A11.A40.015 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

Sommano m² 4.920,000 4,68 23.025,60 13.711,74 59,5500 

Nr. 214 01.A12.A30.005 

Lisciatura dei piani di posa con mastice 

livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 

0,20 

Sommano m² 4.954,000 8,84 43.793,36 36.571,83 83,5100 

Nr. 215 01.P23.A50.005 

Collante a base di resine sintetiche Per 

pavimenti e rivestimenti in linoleum 

Sommano kg 5.173,910 2,30 11.899,99 

Nr. 216 01.P11.E60.005 

Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC 

senza cariche, strato intermedio in tessuto di 

fibra di vetro e strato inferiore in PVC 

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7) 

Sommano m² 3.001,000 28,78 86.368,78 

Nr. 217 01.A12.E20.005 

Posa in opera di pavimentazione in materiale 

vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore 

Fornito in teli flessibili 

Sommano m² 3.001,000 17,58 52.757,58 49.090,93 93,0500 

Nr. 218 01.P11.E80.010 

Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello 

spessore fino a mm 1 

Altezza cm 10 

Sommano m 2.229,150 3,85 8.582,23 

Nr. 219 01.A12.E60.005 

Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a 

base di resine sintetiche di qualunque 

spessore 

Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 

Sommano m 2.229,150 7,30 16.272,80 15.859,47 97,4600 

Nr. 220 01.P07.B45.005 

Provvista di piastrelle per pavimenti e 

rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, 

ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo 

omogeneo a tutto spessore, privo di 
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trattamento superficiale, inassorbente, 

antigelivo, altamente resistente agli attacchi 

fisici e chimici, con superficie a vista tipo 

naturale o tipo antisdrucciolo 

Nei formati  cm 20X20  

Sommano m² 1.764,700 31,18 55.023,35 

Nr. 221 01.A12.B75.005 

Posa in opera di pavimento o rivestimento 

eseguito in piastrelle di gres ceramico fine 

porcellanato, anche con fascia lungo il 

perimetro o disposto a disegni, realizzata 

mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a 

base cementizia per piastrelle ceramiche, 

applicato con spatola dentata per uno 

spessore di mm 2-5, addizionato con malta a 

base di resine sintetiche ed idrofobanti per la 

formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), 

compresa ogni opera accessoria per la 

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso 

il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di 

almeno m² 0,20 

Sommano m² 1.764,700 34,65 61.146,86 57.624,80 94,2400 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti esterni 

Nr. 222 01.A17.A80.005 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il 

lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

Sommano m 1.450,900 9,75 14.146,28 9.381,81 66,3200 

Nr. 223 01.P20.G00.025 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e =>1,6 

W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con 

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 

01.P20.G40) 

finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 

2,0 m² 

Sommano m² 423,420 235,19 99.584,15 

Nr. 224 01.P20.G00.055 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 
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internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e =>1,6 

W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con 

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 

01.P20.G40) 

finestra a due ante anta-anta/ribalta; di 

superficie fino a 3,5 m² 

Sommano m² 19,080 313,24 5.976,62 

Nr. 225 01.P20.G10.015 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608) sistema per portefinestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf =<2,0 e =>1,6 

W/m²K (UNI EN ISO 10077- 2). (Per telai con 

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 

01.P20.G40) 

portafinestra ad anta battente; di superficie 

fino a 3,5 m² 

Sommano m² 1,995 234,11 467,05 

Nr. 226 01.P20.G40.010 

Variazione del prezzo di telai per serramenti 

esterni in PVC 01.P20.G00,  01.P20.G10, 

01.P20.G20 e 01.P20.G30 

incremento del prezzo con telaio per finestre e 

portefinestre con trasmittanza termica Uf= 

<1,3 e =>1,0   W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 

01.P20.G00 e 01.P20.G10 

Sommano % 1.060,280 20,00 21.205,60 

Nr. 227 01.P20.B04.004 

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso 

emissivo;  formate da due lastre di vetro, 

normale o stratificata, con interposta 

intercapedine d'aria o gas; complete di profilati 

distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti 

etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due 

lastre con interposta pellicola di 

polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre 

caratteristiche vedere 01.P20.B06) 

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico 

(PVB0,76) B.E.  (basso emissivo + argon 

Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB 

Sommano m² 444,495 135,20 60.095,72 

Nr. 228 01.A16.B00.005 

Posa di serramenti esterni completi di telaio e 

vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di 

apertura In PVC antiurto 

Sommano m² 444,495 28,85 12.823,68 12.014,51 93,6900 

Nr. 229 01.P18.A70.015 

Serizzo antigorio 

In lastre dello spessore di cm  2 
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Sommano m² 98,715 84,01 8.293,05 

Nr. 230 01.P18.A90.015 

Travertino chiaro rapolano 

In lastre dello spessore di cm  2 

Sommano m² 83,480 73,52 6.137,45 

Nr. 231 01.A12.H10.005 

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di 

pietra artificiale, la cui provvista sia 

compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, 

architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, 

zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque 

dimensione e spessore; incluse le eventuali 

graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra 

contro le superfici di appoggio e la sigillatura 

dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10 

Sommano m³ 4,837 1.016,35 4.916,08 4.906,74 99,8100 

NUOVE COSTRUZIONI - Tamponamento 

sopra serramenti interni 

Nr. 232 01.A06.A60.005 

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e 

posa in opera di parete divisoria in 

cartongesso conforme alla norma UNI 

11424/2011, costituita da una struttura 

modulare metallica in lamiera di acciaio 

zincata di spessore 6 mm composta da guide 

orizzontali superiori e inferiori e montanti 

verticali collocati ad un interasse di 600 mm e 

da due lastre di gesso protetto, una per faccia, 

conformi alla norma UNI 520/2009, con 

reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. 

Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, 

bande armate (paraspigoli), stuccatura e 

rasatura dei giunti e montante singolo da 50 

mm. lastra in cartongesso dello spessore di 

12.5 mm 

Sommano m² 67,786 46,84 3.175,10 1.967,61 61,9700 

NUOVE COSTRUZIONI - Porte interne e 

Serramenti REI 

Nr. 233 01.A17.A80.005 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il 

lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

Sommano m 932,050 9,75 9.087,49 6.026,82 66,3200 

Nr. 234 01.P08.B10.005 

Porte interne complete di telaio, stipite e 

controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, 
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pannello bilaminato nobilitato dello spessore di 

mm 20, tamburato spessore mm 45 circa 

oppure con vetro interno stampato, nelle 

misure standard 

in PVC antiurto 

Sommano m² 206,955 203,45 42.104,99 

Nr. 235 01.A16.A30.005 

Posa di porte interne rivestite con pannello 

bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 

o con specchiatura in vetro stampato, esclusa 

la posa del falso telaio In PVC antiurto 

Sommano m² 206,955 18,60 3.849,36 3.679,22 95,5800 

Nr. 236 01.P13.N50.010 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, 

completa di serratura e maniglia, controtelaio 

con zanche, cerniera con molla regolabile per 

la chiusura automatica e profilo di guarnizione 

antifumo; con certificato di omologazione per 

resistenza al fuoco nelle seguenti classi e 

misure 

REI 60 ad un battente cm 90x210 

Sommano cad 40,000 289,87 11.594,80 

Nr. 237 01.P13.N50.020 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, 

completa di serratura e maniglia, controtelaio 

con zanche, cerniera con molla regolabile per 

la chiusura automatica e profilo di guarnizione 

antifumo; con certificato di omologazione per 

resistenza al fuoco nelle seguenti classi e 

misure 

REI 60 ad un battente cm 120x210 

Sommano cad 15,000 392,73 5.890,95 

Nr. 238 01.P13.N50.035 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, 

completa di serratura e maniglia, controtelaio 

con zanche, cerniera con molla regolabile per 

la chiusura automatica e profilo di guarnizione 

antifumo; con certificato di omologazione per 

resistenza al fuoco nelle seguenti classi e 

misure 

REI 60 a due battenti cm 160x210 

Sommano cad 3,000 727,74 2.183,22 

Nr. 239 01.P13.N55.005 

Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte 

antincendio complete di oblo' vetrato delle 

dimensioni di cm 30x40 o del diametro  di cm 

40 

Con vetro REI 60 

Sommano cad 58,000 353,40 20.497,20 

Nr. 240 01.P14.C18.010 

Maniglione antipanico con scrocco laterale, 

cilindro esterno con funzionamento dall'interno 

comprensivo di barra orizzontale in acciaio 

cromato 

Con apertura dall'esterno con maniglia e 
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chiave 

Sommano cad 58,000 168,36 9.764,88 

Nr. 241 01.A18.G10.005 

Posa di maniglione antipanico Con o senza 

funzionamento esterno 

Sommano cad 58,000 70,86 4.109,88 3.922,47 95,4400 

Nr. 242 01.A18.B18.005 

Posa in opera di porte antincendio in lamiera 

d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi 

spessore 

Sommano m² 127,470 49,09 6.257,50 6.034,73 96,4400 

NUOVE COSTRUZIONI - Tinteggiature 

interne 

Nr. 243 01.A20.E30.005 

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine 

sintetiche, con un tenore di resine non 

inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su 

fondi gia' preparati 

Su intonaci interni ad una ripresa 

Sommano m² 11.860,560 4,78 56.693,48 35.019,56 61,7700 

Nr. 244 01.A20.E60.005 

Applicazione fissativo 

Su soffitti e pareti interne 

Sommano m² 11.860,560 1,78 21.111,80 20.964,02 99,3000 

NUOVE COSTRUZIONI - Interventi ripristino 

cornicioni 

Nr. 245 01.A10.E20.005 

Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di 

ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante 

spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura 

di pulizia, trattamento delle armature 

metalliche con inibitore di ruggine, 

applicazione di una mano di emulsione di 

aggancio a base di resine sintetiche e 

ripristino della superficie con malta pronta 

tixotropica strutturale antiritiro, additivata con 

resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, 

fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso 

ogni onere per il trasporto ad impianto di 

recupero e riciclo autorizzato dei detriti, piccole 

casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi 

ecc., escluso eventuali ponteggi da 

compensarsi a parte 

Per superfici orizzontali o verticali lisce o con 

leggere sagomature 

Sommano m² 50,000 92,43 4.621,50 3.627,88 78,5000 

NUOVE COSTRUZIONI - Copertura e linea 

vita 

Nr. 246 01.A09.A78.015 

Realizzazione di copertura in lastre isolanti a 

profilo grecato od ondulato in lamiera di 

acciaio zincato protetta nella faccia superiore 

da un rivestimento anticorrosivo a base di 

asfalto plastico stabilizzato, spessore minimo 

mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, 
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titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer 

bituminoso termostabile e da una lamina di 

alluminio come sopra, comprese 

sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi 

speciali 

Compresa la listellatura, con finitura 

superficiale al naturale 

Sommano m² 1.319,000 99,00 130.581,00 42.817,51 32,7900 

Nr. 247 01.A19.C10.005 

Provvista e posa in opera di faldali e 

converse,comprese le saldature In lamiera di 

ferro zincato del n.26 

Sommano m² 260,000 51,74 13.452,40 10.549,37 78,4200 

Nr. 248 01.A19.A20.015 

Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in 

lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, 

compreso ogni accessorio per il fissaggio 

Del diametro  di cm 10 

Sommano m 180,000 22,24 4.003,20 3.286,23 82,0900 

Nr. 249 01.A19.B05.005 

Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in 

lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste 

cicogne a distanza media di cm 50, comprese 

le siliconature e le rivettature 

Dello sviluppo di cm 25 

Sommano m 270,000 26,31 7.103,70 4.565,55 64,2700 

Nr. 250 25.A02.B00.010 

Formazione di fori nelle strutture di cemento 

armato o cemento armato precompresso per 

alloggiamento  di  bocchettoni o tubi per 

emungimento di acque di drenaggio o  per 

scarico  di  acque superficiali eseguiti a mano 

o mediante impiego di carotatrice;  compreso 

l'onere della risistemazione dell'armatura 

esistente, l'onere  per  la  formazione  a mano 

e la rifinitura dei fori e dell'incavo di 

alloggiamento del fazzoletto  del bocchettone; 

il carico ed il trasporto a rifiuto dei  materiali  di 

risulta  ed ogni altra prestazione, fornitura ed 

onere. 

Per ogni foro. 

Nelle solette degli impalcati per formazione 

scarichi di diam. da 51 a 200 mm. per 

lunghezze non superiori a mm 50. 

Sommano cad 40,000 67,99 2.719,60 1.224,09 45,0100 

Nr. 251 25.A09.B75.005 

Bocchettoni in lastre di piombo per scarico 

acque Fornitura in opra di bocchettoni in lastre 

di piombo di prima fusione di qualunque 

spessore, per lo scarico delle qcque 

superficiali del piano viabile di opere d'arte. E' 

compreso l'onere dell'adattamento della lastra, 

dell'allettamento alla muratura con malta 

addittivata od epossidica od altro collante, e 

quant'altro occorre per dare l'opera finita a 

regola d'arte; solo esclusa la fornitura della 

malta epossidica o del collante. 

Sommano kg 100,000 3,81 381,00 196,48 51,5700 
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Nr. 252 01.A09.B70.005 

Impermeabilizzazione a vista di coperture 

piane, a volta, inclinate previa imprimitura della 

superficie con primer bituminoso in fase 

solvente 

Con successiva applicazione di due 

membrane prefabbricate elastoplastomeriche, 

certificate ICI-TE, armate con tessuto non 

tessuto di poliestere da filo continuo, dello 

spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C 

, di cui la prima normale e la seconda 

autoprotetta con scaglie di ardesia 

Sommano m² 162,000 36,56 5.922,72 1.314,84 22,2000 

Nr. 253 30.P50.D05.045 

Lana di vetro per isolamenti termoacustici in 

feltri flessibili, realizzati con l'utilizzo di leganti 

di origine naturale, per isolamento termico ed 

acustico di coperture industriali e civili. Classe 

di reazione al fuoco A1, densità 12 kg/m3, 

conducibilità termica 0,039 W/mk. 

Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e 

UNI EN 13172:2012. 

Dotati di dichiarazione  o certificazione 

ambientale di prodotto  relativamente al 

contenuto di riciclato come richiesto dal 

decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 

2.5.7 

Spessore mm 200 

Sommano m² 1.265,000 8,94 11.309,10 

Nr. 254 01.A09.G50.005 

Posa in opera di materiali per isolamento 

termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, 

poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che 

in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, 

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e 

deposito a qualsiasi piano del fabbricato 

Per superfici in piano e simili 

Sommano m² 1.265,000 7,26 9.183,90 9.183,90 100,0000 

LINEA VITA 

Nr. 255 01.A40.A01.015 

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e 

flessibili (Tipo C) 

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 

11578:2015) per manti metallici - Fornitura e 

posa in opera  di punto di ancoraggio contro le 

cadute dall'alto conforme e certificato nel 

rispetto della normativa vigente, utilizzabile da 

max due operatori, specifico per fissaggio su 

manti di copertura metallici (pannelli 

coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di 

rivetti strutturali e passo foratura variabile da 

280 a 400 mm con regolazione del dispositivo. 

Costituito da doppia piastra in Acciaio inox 

AISI 304 con taglio laser, preforata, 

presso-piegata per la creazione di anello di 

aggancio per DPI anticaduta integrato nella 

piastra stessa e ali superiori di irrigidimento. 

Dispositivo idoneo per operare in tutte le 

direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con 
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corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto 

corona. Installazione conforme alle indicazioni 

del produttore, al progetto ed alla Relazione di 

calcolo del fissaggio, compresi ripristini 

dell'impermeabilizzazione o del manto di 

copertura, escluse opere di lattoneria ma 

compresa fornitura e posa di  rivetti strutturali 

(in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei 

fissaggi del manto come da schede tecniche 

del produttore e quanto necessario a dare il 

lavoro finito, compreso rilascio di 

Dichiarazione di corretta installazione.  

Sommano cad 151,000 135,64 20.481,64 3.098,87 15,1300 

NUOVE COSTRUZIONI - Impianti di 

trasporto/servoscala 

Nr. 256 06.A35.B35.015 

Servoscala 

SERVOSCALA A PENDENZA VARIABILE con 

: comandi protetti contro uso accidentale e ad 

uomo presente; chiave estraibile; colonnetta 

comprensiva di pulsantiera a chiave di 

chiamata al piano; stop di emergenza; 

manovra manuale di emergenza; paracadute 

meccanico a presa progressiva; limitatore di 

velocità; bandelle di contenimento 

automatiche; maniglione di sostegno; 

bracciolo elettrico; piattaforma ribaltabile 

elettrica; finecorsa elettrici di sicurezza; 

dispositivi antiurto, anticesoiamento, 

antischiacciamento; allarme luminoso e 

acustico di sovraccarico (EN 81/40); 

telecomando universale per servoscala a 

bordo macchina comandi salita / discesa; 

predisposizione per EN 81/40 

Sommano cad 1,000 13.055,81 13.055,81 607,10 4,6500 

Nr. 257 06.A35.B40.010 

Montavivande/montacarichi 

montavivande / montacarichi completo di 

motore di trazione, quadro di manovra (non 

con sistema di comunicazione seriale), 

struttura autoportante e tutto il necessario per 

il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto 

delle normative vigenti, portata fino a 50 kg. 

Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di 

piano (con possibilità di rimando a qualsiasi 

piano), porte a doppia ghigliottina o a battente. 

Fino a 3 fermate, opere murarie comprese, 

chiavi in mano. 

Sommano cad 1,000 12.006,77 12.006,77 1.456,42 12,1300 

NUOVE COSTRUZIONI - fornitura Arredo e 

sanitari 

Nr. 258 01.P22.A15.005 

Lavabo a canale in gres ceramico smaltato 

senza troppo - pieno, per montaggio in batteria 

con un fianco non smaltato 

cm 90x45x21 

Sommano cad 44,000 175,39 7.717,16 

Nr. 259 01.P22.A60.015 
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Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad 

aspirazione, con scarico a pavimento o a 

parete 

cm 56x37x39 

Sommano cad 61,000 98,51 6.009,11 

Nr. 260 01.A19.G10.005 

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari 

completi di accessori, compreso 

l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo 

scarico 

P.O. Lavabo a canale completo di accessori 

compresa la posa della rubinetteria per acqua 

calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi 

miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di 

scarico 

Sommano cad 44,000 74,39 3.273,16 3.273,16 100,0000 

Nr. 261 01.A19.G10.165 

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari 

completi di accessori, compreso 

l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo 

scarico 

P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque 

tipo, con scarico a pavimento o a parete, 

completa di accessori e scarico 

Sommano cad 61,000 67,63 4.125,43 4.125,43 100,0000 

Nr. 262 01.A19.H45.005 

Formazione di servizio igienico per disabili 

eseguito secondo la normativa vigente, 

eseguito secondo gli schemi di progetto. il 

prezzo e' comprensivo delle seguenti 

lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, 

porta carta; mancorrenti in tubi di nylon 

diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima 

interna in tubo di acciaio zincato (sia 

internamente che esternamente) diametro mm 

30 e spessore mm 2, compreso supporti, 

piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto 

di adduzione e scarico come descritto all'art. 

01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, 

completo di coperchio e vaschetta di cacciata; 

lavabo speciale per disabili; miscelatori con 

comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a 

leva; doccetta a telefono con asta e comando 

a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa 

tubazioni ed apparecchiature; opere murarie 

per il fissaggio e assistenza alla posa di 

apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, 

sgombero, carico e trasporto della risulta ad 

impianto autorizzato; escluso impianto 

elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le 

lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi 

d'opera per dare il servizio perfettamente 

funzionante in ogni opera e fornitura 

impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche 

prima del ripristino della muratura. Sgombero 

e trasporto del materiale di risulta ad impianto 

di trattamento autorizzato. 

Sommano cad 6,000 4.231,68 25.390,08 11.956,19 47,0900 

ARCHITETTONICO - SPOGLIATOI 
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DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna 

Nr. 263 01.A02.B00.010 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 

oltre, escluso il sottofondo da computarsi a 

parte 

In ceramica 

Sommano m² 105,000 10,39 1.090,95 1.090,95 100,0000 

Nr. 264 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 10,500 91,32 958,86 852,04 88,8600 

Nr. 265 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 1,575 5,53 8,71 4,12 47,3500 

Nr. 266 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 19,950 16,65 332,17 

DEMOLIZIONI - Rivestimenti 

Nr. 267 02.P02.A48.010 

Demolizione e rimozione di rivestimenti in 

piastrelle di qualsiasi specie 

Sommano m² 108,150 12,92 1.397,30 1.071,17 76,6600 

Nr. 268 02.P02.A50.010 

Demolizione e rimozione di battiscopa in 

qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm  

Sommano m 66,000 3,25 214,50 114,91 53,5700 

Nr. 269 01.A02.G00.020 

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, 

escluso il trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

Con mezzi meccanici 

Sommano m³ 2,295 8,14 18,68 12,41 66,4600 

Nr. 270 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 
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e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 2,295 5,53 12,69 6,01 47,3500 

Nr. 271 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 3,443 16,65 57,33 

DEMOLIZIONI - Copertura e strutture 

metalliche 

Nr. 272 01.A02.B80.010 

Rimozioni di parti metalliche compreso il 

ripristino del muro o del rivestimento 

Doccioni di gronda o tubi di discesa 

Sommano m 7,000 3,79 26,53 22,73 85,6700 

Nr. 273 01.A02.G00.010 

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, 

escluso il trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

A mano 

Sommano m³ 0,101 35,32 3,57 3,57 100,0000 

Nr. 274 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 0,101 5,53 0,56 0,27 47,3500 

Nr. 275 29.P15.A20.015 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

Sommano t 0,049 8,67 0,42 

Nr. 276 01.A02.B10.005 

Demolizione di manto impermeabile costituito 

da membrane prefabbricate a doppio strato, 

elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 

materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. 

Escluse le opere provvisionali per superfici di 

0,50 m²  e oltre 

Sommano m² 109,000 4,48 488,32 488,32 100,0000 

Nr. 277 01.A02.G00.010 

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, 

escluso il trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

A mano 

Sommano m³ 1,090 35,32 38,50 38,50 100,0000 

Nr. 278 29.P15.A15.010 

miscele bituminose, catrame di carbone e 
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prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 

03) 

miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02)  

Sommano t 0,545 17,31 9,43 

DEMOLIZIONI - Murature 

Nr. 279 01.A02.A25.030 

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o 

volte in mattoni forati, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero, computando le 

superfici prima della demolizione 

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per 

superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

Sommano m² 1,890 13,45 25,42 23,50 92,4400 

Nr. 280 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 0,491 16,65 8,18 

DEMOLIZIONI - Adeguamento strutturale 

Nr. 281 01.A02.B20.010 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Eseguito sul calcestruzzo cementizio non 

armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25 

Sommano m³ 0,724 704,81 510,28 502,93 98,5600 

Nr. 282 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 0,906 16,65 15,08 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti 

esterni 

Nr. 283 01.A02.C00.005 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei 

detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di 

trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 
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di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Sommano m² 16,170 13,00 210,21 209,96 99,8800 

Nr. 284 01.A02.B40.005 

Rimozione di lastre di pietra o marmo di 

qualsiasi spessore, misurate nella loro 

superficie reale, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Con una 

superficie di almeno m² 0,50 

Sommano m² 4,120 15,95 65,71 61,52 93,6200 

Nr. 285 29.P15.A20.015 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

Sommano t 0,566 8,67 4,91 

Nr. 286 29.P15.A10.010 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

vetro (rif. codice CER 17 02 02) 

Sommano t 0,093 40,16 3,73 

Nr. 287 29.P15.A05.015 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 01 

03)  

Sommano t 0,336 15,41 5,18 

Nr. 288 01.P01.A30.005 

Operaio comune 

Ore normali 

Sommano h 2,000 30,71 61,42 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti 

interni 

Nr. 289 01.A02.C00.005 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei 

detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di 

trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 

di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Sommano m² 34,020 13,00 442,26 441,73 99,8800 

Nr. 290 29.P15.A10.005 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

legno (rif. codice CER 17 02 01) 

Sommano t 0,595 130,00 77,35 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Impianto idrico 

e sanitario 

Nr. 291 02.P02.A66.010 
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Rimozione di vasca, doccia, turca, con 

deposito al piano cortile del materiale di risulta 

Sommano cad 2,000 104,40 208,80 208,80 100,0000 

Nr. 292 01.A19.E60.005 

Rimozione di apparecchiature igienico 

sanitarie in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o la discesa dei materiali, 

l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni 

di adduzione e scarico, l'eliminazione di 

eventuali supporti murari, lo sgombero dei 

detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e 

riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi 

all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler 

ecc. 

Sommano cad 3,000 24,22 72,66 60,06 82,6600 

Nr. 293 01.P01.A30.005 

Operaio comune 

Ore normali 

Sommano h 16,000 30,71 491,36 

Nr. 294 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 5,000 5,53 27,65 13,09 47,3500 

Nr. 295 29.P15.A05.015 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 01 

03)  

Sommano t 5,000 15,41 77,05 

NUOVE COSTRUZIONI - Murature 

Nr. 296 01.A05.B70.005 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Sommano m² 13,890 38,94 540,88 223,82 41,3800 

Nr. 297 02.P90.U20.010 

Recupero di spallette, di voltini, di aperture o 

passaggi in genere comprendente la 

preparazione della muratura esistente 

mediante rimozione dei materiali incoerenti, 

fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura 

dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita 

in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, 

posati in opera con malta idonea per 

l'allettamento e malta di calce per la stilatura 

dei giunti, opportunamente dosata nelle 

componenti degli inerti e nei colori, per 

renderla simile a quella esistente, profondità 

della fascia d'intervento fino a 50 cm: 

eseguito con malta premiscelata conforme alla 

norma UNI EN 998-2 

Sommano m 5,100 88,60 451,86 351,28 77,7400 
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Nr. 298 01.A10.A10.005 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 

in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi 

negli angoli, delle zanche di separazione tra 

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 

spigoli in cemento con esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 

e per uno spessore fino a cm 2 

Sommano m² 31,800 22,82 725,68 691,72 95,3200 

Nr. 299 01.A10.B20.005 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Sommano m² 31,800 11,48 365,06 340,86 93,3700 

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a cappotto 

Nr. 300 02.P80.S10.010 

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con 

spazzole metalliche e successiva spolveratura 

Sommano m² 93,000 2,85 265,05 258,74 97,6200 

Nr. 301 01.P01.A30.005 

Operaio comune 

Ore normali 

Sommano h 8,000 30,71 245,68 

Nr. 302 03.A07.A01.005 

Realizzazione di isolamento termico a 

cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e 

spessore, compreso il carico, lo scarico, il 

trasporto e deposito a qualsiasi piano del 

fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri 

relativi a: incollaggio e/o tassellatura e 

sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di 

fissativo, applicazione del rasante a base di 

calce idraulica naturale steso con spatola 

d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete 

d'armatura e di ogni altro onere necessario per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

(esclusa la fornitura dell'isolante) 

Su superfici esterne verticali 

Sommano m² 139,500 46,62 6.503,49 4.609,67 70,8800 

Nr. 303 30.P50.A30.055 

Pannello  in polistirene espanso sinterizzato 

(EPS) contenente particelle di grafite 

all'interno della struttura cellulare per sistemi a 

cappotto. garantisce le seguenti proprietà: 

classe di reazione al fuoco E, conduttività 

termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a 

flessione BS>=115 kPa (EN 12089); 

resistenza a trazione perpendicolare alle facce 

TR>=150 kPa;  resistenza al passaggio del 

vapore (µ) 20-40 Dotato di dichiarazione  o 

certificazione ambientale di prodotto 

relativamente al contenuto di riciclato come 
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richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 

paragrafo 2.5 e 2.5.7 

Spessore mm 120 

Sommano m² 139,500 26,07 3.636,77 

Nr. 304 01.A20.E00.010 

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' 

tinte a due riprese 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

androni e simili 

Sommano m² 139,500 8,36 1.166,22 1.155,37 99,0700 

Nr. 305 01.A20.E60.010 

Applicazione fissativo 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

an-droni e simili 

Sommano m² 139,500 3,61 503,60 486,28 96,5600 

NUOVE COSTRUZIONI - Controsoffitti 

Nr. 306 01.A06.C30.005 

Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura 

e posa in opera di lastre in cartongesso, 

conformi alla norma UNI 11424/2011, 

appoggiate su una orditura in profilati metallici 

in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm 

sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità 

delle lastre alla norma UNI 520/2009, con 

reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. 

Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, 

stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in 

cartongesso dello spessore di 10 mm 

Sommano m² 86,000 47,90 4.119,40 3.120,86 75,7600 

Nr. 307 01.P09.E27.005 

Struttura portante per controsoffitto formato da 

pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio 

zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta 

da pendini in filo di acciaio zincato ancorati al 

soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio 

in colore bianco 

Sommano m² 86,000 5,15 442,90 

Nr. 308 01.P09.E28.005 

Cornice perimetrale per controsoffitti o 

rivestimenti in pannelli, doghe o quadri 

in profilato di alluminio a L 

Sommano m 102,000 2,01 205,02 

Nr. 309 01.A09.L70.005 

Posa di cornice perimetrale ad l in metallo 

leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto 

Sommano m 102,000 6,84 697,68 689,80 98,8700 

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e 

rivestimenti 

Nr. 310 01.A11.A40.015 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

Sommano m² 105,000 4,68 491,40 292,63 59,5500 
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Nr. 311 01.P07.B45.005 

Provvista di piastrelle per pavimenti e 

rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, 

ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo 

omogeneo a tutto spessore, privo di 

trattamento superficiale, inassorbente, 

antigelivo, altamente resistente agli attacchi 

fisici e chimici, con superficie a vista tipo 

naturale o tipo antisdrucciolo 

Nei formati  cm 20X20  

Sommano m² 213,150 31,18 6.646,02 

Nr. 312 01.A12.B75.005 

Posa in opera di pavimento o rivestimento 

eseguito in piastrelle di gres ceramico fine 

porcellanato, anche con fascia lungo il 

perimetro o disposto a disegni, realizzata 

mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a 

base cementizia per piastrelle ceramiche, 

applicato con spatola dentata per uno 

spessore di mm 2-5, addizionato con malta a 

base di resine sintetiche ed idrofobanti per la 

formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), 

compresa ogni opera accessoria per la 

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso 

il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di 

almeno m² 0,20 

Sommano m² 118,650 34,65 4.111,22 3.874,41 94,2400 

Nr. 313 01.P07.B48.006 

Provvista di zoccolino battiscopa in gres 

ceramico fine porcellanato, ottenuto da 

impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a 

tutto spessore, privo di trattamento 

superficiale, inassorbente, antigelivo, 

altamente resistente agli attacchi fisici e 

chimici, con bordi arrotondati o a squadra, 

compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) 

dimensione 7,5x80mm 

Sommano m 51,000 12,40 632,40 

Nr. 314 01.A12.B60.005 

Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e 

lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 

10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul 

bordo superiore Per una lunghezza di almeno 

m 2 

Sommano m 51,000 7,41 377,91 373,41 98,8100 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti esterni 

Nr. 315 01.A17.A80.005 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il 

lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 
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MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

Sommano m 44,600 9,75 434,85 288,39 66,3200 

Nr. 316 01.P20.G00.025 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e =>1,6 

W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con 

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 

01.P20.G40) 

finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 

2,0 m² 

Sommano m² 9,300 235,19 2.187,27 

Nr. 317 01.P20.G40.010 

Variazione del prezzo di telai per serramenti 

esterni in PVC 01.P20.G00,  01.P20.G10, 

01.P20.G20 e 01.P20.G30 

incremento del prezzo con telaio per finestre e 

portefinestre con trasmittanza termica Uf= 

<1,3 e =>1,0   W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 

01.P20.G00 e 01.P20.G10 

Sommano % 21,870 20,00 437,40 

Nr. 318 01.P20.B04.004 

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso 

emissivo;  formate da due lastre di vetro, 

normale o stratificata, con interposta 

intercapedine d'aria o gas; complete di profilati 

distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti 

etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due 

lastre con interposta pellicola di 

polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre 

caratteristiche vedere 01.P20.B06) 

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico 

(PVB0,76) B.E.  (basso emissivo + argon 

Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB 

Sommano m² 9,300 135,20 1.257,36 

Nr. 319 01.A16.B00.005 

Posa di serramenti esterni completi di telaio e 

vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di 

apertura In PVC antiurto 

Sommano m² 9,300 28,85 268,31 251,38 93,6900 

Nr. 320 01.P18.A70.015 

Serizzo antigorio 

In lastre dello spessore di cm  2 

Sommano m² 4,940 84,01 415,01 

Nr. 321 01.P18.A90.015 

Travertino chiaro rapolano 

In lastre dello spessore di cm  2 

Sommano m² 2,575 73,52 189,31 

Nr. 322 01.A12.H10.005 

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di 
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pietra artificiale, la cui provvista sia 

compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, 

architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, 

zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque 

dimensione e spessore; incluse le eventuali 

graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra 

contro le superfici di appoggio e la sigillatura 

dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10 

Sommano m³ 0,155 1.016,35 157,53 157,23 99,8100 

Nr. 323 01.P13.N50.015 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, 

completa di serratura e maniglia, controtelaio 

con zanche, cerniera con molla regolabile per 

la chiusura automatica e profilo di guarnizione 

antifumo; con certificato di omologazione per 

resistenza al fuoco nelle seguenti classi e 

misure 

REI 60 ad un battente cm 100x210 

Sommano cad 1,000 327,41 327,41 

Nr. 324 01.P13.N50.020 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, 

completa di serratura e maniglia, controtelaio 

con zanche, cerniera con molla regolabile per 

la chiusura automatica e profilo di guarnizione 

antifumo; con certificato di omologazione per 

resistenza al fuoco nelle seguenti classi e 

misure 

REI 60 ad un battente cm 120x210 

Sommano cad 2,000 392,73 785,46 

Nr. 325 01.P13.N55.005 

Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte 

antincendio complete di oblo' vetrato delle 

dimensioni di cm 30x40 o del diametro  di cm 

40 

Con vetro REI 60 

Sommano cad 3,000 353,40 1.060,20 

Nr. 326 01.P14.C18.010 

Maniglione antipanico con scrocco laterale, 

cilindro esterno con funzionamento dall'interno 

comprensivo di barra orizzontale in acciaio 

cromato 

Con apertura dall'esterno con maniglia e 

chiave 

Sommano cad 3,000 168,36 505,08 

Nr. 327 01.A18.G10.005 

Posa di maniglione antipanico Con o senza 

funzionamento esterno 

Sommano cad 3,000 70,86 212,58 202,89 95,4400 

Nr. 328 01.A18.B18.005 

Posa in opera di porte antincendio in lamiera 

d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi 

spessore 

Sommano m² 6,870 49,09 337,25 325,24 96,4400 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti interni 
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Nr. 329 01.A17.A80.005 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il 

lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

Sommano m 51,000 9,75 497,25 329,78 66,3200 

Nr. 330 01.P08.B10.005 

Porte interne complete di telaio, stipite e 

controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, 

pannello bilaminato nobilitato dello spessore di 

mm 20, tamburato spessore mm 45 circa 

oppure con vetro interno stampato, nelle 

misure standard 

in PVC antiurto 

Sommano m² 18,900 203,45 3.845,21 

Nr. 331 01.A16.A30.005 

Posa di porte interne rivestite con pannello 

bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 

o con specchiatura in vetro stampato, esclusa 

la posa del falso telaio In PVC antiurto 

Sommano m² 18,900 18,60 351,54 336,00 95,5800 

NUOVE COSTRUZIONI - Copertura e linea 

vita 

Nr. 332 01.A19.A20.015 

Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in 

lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, 

compreso ogni accessorio per il fissaggio 

Del diametro  di cm 10 

Sommano m 7,000 22,24 155,68 127,80 82,0900 

Nr. 333 25.A02.B00.010 

Formazione di fori nelle strutture di cemento 

armato o cemento armato precompresso per 

alloggiamento  di  bocchettoni o tubi per 

emungimento di acque di drenaggio o  per 

scarico  di  acque superficiali eseguiti a mano 

o mediante impiego di carotatrice;  compreso 

l'onere della risistemazione dell'armatura 

esistente, l'onere  per  la  formazione  a mano 

e la rifinitura dei fori e dell'incavo di 

alloggiamento del fazzoletto  del bocchettone; 

il carico ed il trasporto a rifiuto dei  materiali  di 

risulta  ed ogni altra prestazione, fornitura ed 

onere. 

Per ogni foro. 

Nelle solette degli impalcati per formazione 

scarichi di diam. da 51 a 200 mm. per 

lunghezze non superiori a mm 50. 

Sommano cad 2,000 67,99 135,98 61,20 45,0100 
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Nr. 334 25.A09.B75.005 

Bocchettoni in lastre di piombo per scarico 

acque Fornitura in opra di bocchettoni in lastre 

di piombo di prima fusione di qualunque 

spessore, per lo scarico delle qcque 

superficiali del piano viabile di opere d'arte. E' 

compreso l'onere dell'adattamento della lastra, 

dell'allettamento alla muratura con malta 

addittivata od epossidica od altro collante, e 

quant'altro occorre per dare l'opera finita a 

regola d'arte; solo esclusa la fornitura della 

malta epossidica o del collante. 

Sommano kg 10,000 3,81 38,10 19,65 51,5700 

Nr. 335 01.P09.A04.040 

Pannello  in polistirene espanso sintetizzato 

(EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a 

compressione pari a 100 kPa e densità 

compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma 

UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al 

fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 

W/mK. Per isolamento termico di pareti  e 

solai 

spessore 160 mm 

Sommano m² 109,000 21,57 2.351,13 

Nr. 336 01.A09.G50.005 

Posa in opera di materiali per isolamento 

termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, 

poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che 

in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, 

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e 

deposito a qualsiasi piano del fabbricato 

Per superfici in piano e simili 

Sommano m² 109,000 7,26 791,34 791,34 100,0000 

Nr. 337 03.A01.B01.005 

Da sottofondo (massetto) e pavimentazione 

UNI EN 13813. A base di calce idraulica 

naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla. 

Malta per la formazione di massetti, a base di 

calce idraulica naturale NHL 2,0 - NHL 3,5 o 

NHL 5 e inerti selezionati in granulometria 0-4 

mm, più acqua q.b. Massa volumica 

1800-1900 Kg/m³. Resa ~19 kg/m²per ogni 

centimetro di spessore 

Sommano m³ 65,400 541,29 35.400,37 743,41 2,1000 

Nr. 338 01.A09.B70.005 

Impermeabilizzazione a vista di coperture 

piane, a volta, inclinate previa imprimitura della 

superficie con primer bituminoso in fase 

solvente 

Con successiva applicazione di due 

membrane prefabbricate elastoplastomeriche, 

certificate ICI-TE, armate con tessuto non 

tessuto di poliestere da filo continuo, dello 

spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C 

, di cui la prima normale e la seconda 

autoprotetta con scaglie di ardesia 

Sommano m² 125,000 36,56 4.570,00 1.014,54 22,2000 

Nr. 339 01.A19.C10.005 

Provvista e posa in opera di faldali e 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 57 

Capogruppo RTP - PROGETTISTA 



I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

converse,comprese le saldature In lamiera di 

ferro zincato del n.26 

Sommano m² 16,000 51,74 827,84 649,19 78,4200 

Nr. 340 01.A40.A20.050 

Scale 

Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino 

a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa 

verticale con gabbia di protezione alla schiena 

H variabile tra i 3m e i 5m con protezione 

terminale fino a metri 1,10 dal piano d'uscita. 

Modulo terminale con uscita allargata di cm 55 

e corrimano su entrambi i lati per favorire un 

comodo passaggio. Pioli quadrati anti-scivolo 

in alluminio mm 30 x 30 posizionati ad un 

passo confortevole. Montanti verticali in profilo 

rettangolare mm 58 x 25. Larghezza esterna 

scala maggiorata a 520 mm. Completa di 

gradino di sbarco e maniglioni al punto di 

arrivo. Compresi ancoranti al supporto. 

Compreso sollevamento e tiro in quota 

materiale e personale nonchè tutta la 

manodopera necessaria a dare il lavoro finito, 

compresi ripristini e sigillature nei punti di 

foratura e fissaggio. 

Sommano cad 1,000 1.801,18 1.801,18 421,30 23,3900 

NUOVE COSTRUZIONI - Fornitura Arredo e 

sanitari 

Nr. 341 01.P22.A15.005 

Lavabo a canale in gres ceramico smaltato 

senza troppo - pieno, per montaggio in batteria 

con un fianco non smaltato 

cm 90x45x21 

Sommano cad 4,000 175,39 701,56 

Nr. 342 01.P22.A60.015 

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad 

aspirazione, con scarico a pavimento o a 

parete 

cm 56x37x39 

Sommano cad 2,000 98,51 197,02 

Nr. 343 01.A19.G10.005 

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari 

completi di accessori, compreso 

l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo 

scarico 

P.O. Lavabo a canale completo di accessori 

compresa la posa della rubinetteria per acqua 

calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi 

miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di 

scarico 

Sommano cad 4,000 74,39 297,56 297,56 100,0000 

Nr. 344 01.A19.G10.165 

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari 

completi di accessori, compreso 

l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo 

scarico 

P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque 

tipo, con scarico a pavimento o a parete, 

completa di accessori e scarico 
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Sommano cad 2,000 67,63 135,26 135,26 100,0000 

Nr. 345 01.A19.H45.005 

Formazione di servizio igienico per disabili 

eseguito secondo la normativa vigente, 

eseguito secondo gli schemi di progetto. il 

prezzo e' comprensivo delle seguenti 

lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, 

porta carta; mancorrenti in tubi di nylon 

diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima 

interna in tubo di acciaio zincato (sia 

internamente che esternamente) diametro mm 

30 e spessore mm 2, compreso supporti, 

piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto 

di adduzione e scarico come descritto all'art. 

01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, 

completo di coperchio e vaschetta di cacciata; 

lavabo speciale per disabili; miscelatori con 

comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a 

leva; doccetta a telefono con asta e comando 

a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa 

tubazioni ed apparecchiature; opere murarie 

per il fissaggio e assistenza alla posa di 

apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, 

sgombero, carico e trasporto della risulta ad 

impianto autorizzato; escluso impianto 

elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le 

lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi 

d'opera per dare il servizio perfettamente 

funzionante in ogni opera e fornitura 

impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche 

prima del ripristino della muratura. Sgombero 

e trasporto del materiale di risulta ad impianto 

di trattamento autorizzato. 

Sommano cad 1,000 4.231,68 4.231,68 1.992,70 47,0900 

ARCHITETTONICO - PALESTRA 

DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna 

Nr. 346 01.A02.B00.060 

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed 

oltre, escluso il sottofondo da computarsi a 

parte 

In linoleum, gomma e simili 

Sommano m² 620,000 4,54 2.814,80 2.814,80 100,0000 

Nr. 347 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 62,000 91,32 5.661,84 5.031,11 88,8600 

Nr. 348 02.P02.A50.010 

Demolizione e rimozione di battiscopa in 

qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm  
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Sommano m 105,000 3,25 341,25 182,81 53,5700 

Nr. 349 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 6,305 5,53 34,87 16,51 47,3500 

Nr. 350 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 99,200 16,65 1.651,68 

Nr. 351 29.P15.A10.015 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

plastica (rif. codice CER 17 02 03) 

Sommano t 6,305 178,67 1.126,51 

DEMOLIZIONI - Copertura e strutture 

metalliche 

Nr. 352 01.A02.B80.010 

Rimozioni di parti metalliche compreso il 

ripristino del muro o del rivestimento 

Doccioni di gronda o tubi di discesa 

Sommano m 178,500 3,79 676,52 579,57 85,6700 

Nr. 353 01.A02.G00.010 

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, 

escluso il trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

A mano 

Sommano m³ 2,570 35,32 90,77 90,77 100,0000 

Nr. 354 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 2,570 5,53 14,21 6,73 47,3500 

Nr. 355 29.P15.A20.015 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

Sommano t 1,250 8,67 10,84 

Nr. 356 01.P24.E65.005 

Nolo di gru a torre compreso l'onere del 

manovratore addetto per il tempo di effettivo 

impiego 

Con sbraccio fino a m 20 

Sommano h 160,000 60,48 9.676,80 5.905,75 61,0300 

DEMOLIZIONI - Adeguamento strutturale, 
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Assistenza muraria trave di collegamento 

fondazioni 

Nr. 357 01.A02.B20.020 

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano 

performazione di vani, passate, sedi di pilastri 

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili 

e serrande etc in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro 

trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato, computando i volumi prima della 

demolizione 

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per 

sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10 

Sommano m³ 0,810 727,53 589,30 581,05 98,6000 

Nr. 358 01.A02.A40.005 

Demolizione di caldane, sottofondi in 

calcestruzzo non armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della 

demolizione 

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano m³ 3,456 91,32 315,60 280,44 88,8600 

Nr. 359 29.P15.A05.025 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

miscugli o frazioni separate di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 

17 01 07)  

Sommano t 6,427 16,65 107,01 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti 

esterni 

Nr. 360 01.A02.C00.005 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei 

detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di 

trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 

di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Sommano m² 146,330 13,00 1.902,29 1.900,01 99,8800 

Nr. 361 01.A02.B40.005 

Rimozione di lastre di pietra o marmo di 

qualsiasi spessore, misurate nella loro 

superficie reale, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a 

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 

computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti 

ad impianto di trattamento autorizzato Con una 

superficie di almeno m² 0,50 

Sommano m² 32,880 15,95 524,44 490,98 93,6200 
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Nr. 362 29.P15.A20.015 

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 

17 04) 

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) 

Sommano t 5,122 8,67 44,41 

Nr. 363 29.P15.A10.010 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

vetro (rif. codice CER 17 02 02) 

Sommano t 1,363 40,16 54,74 

Nr. 364 29.P15.A05.015 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

(rif.codice CER  17 01) 

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER  17 01 

03)  

Sommano t 3,276 15,41 50,48 

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti 

interni 

Nr. 365 01.A02.C00.005 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in 

qualunque piano di fabbricato, comprese la 

discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei 

detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di 

trattamento autorizzato, compreso la 

rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso 

di serramenti, computando le superfici prima 

della demolizione Con una superficie di 

almeno m² 0,50 

Sommano m² 13,440 13,00 174,72 174,51 99,8800 

Nr. 366 29.P15.A10.005 

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) 

legno (rif. codice CER 17 02 01) 

Sommano t 0,353 130,00 45,89 

NUOVE COSTRUZIONI - Murature 

Nr. 367 02.P90.U20.010 

Recupero di spallette, di voltini, di aperture o 

passaggi in genere comprendente la 

preparazione della muratura esistente 

mediante rimozione dei materiali incoerenti, 

fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura 

dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita 

in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, 

posati in opera con malta idonea per 

l'allettamento e malta di calce per la stilatura 

dei giunti, opportunamente dosata nelle 

componenti degli inerti e nei colori, per 

renderla simile a quella esistente, profondità 

della fascia d'intervento fino a 50 cm: 

eseguito con malta premiscelata conforme alla 

norma UNI EN 998-2 

Sommano m 11,600 88,60 1.027,76 798,98 77,7400 

Nr. 368 01.A05.B70.005 

Muratura eseguita con blocchi pieni di 

calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' 

termo - fonoisolanti 

Spessore cm 10 

Sommano m² 67,626 38,94 2.633,36 1.089,68 41,3800 
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Nr. 369 01.A10.A10.005 

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su 

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che 

in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi 

negli angoli, delle zanche di separazione tra 

pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 

spigoli in cemento con esclusione del gesso 

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 

e per uno spessore fino a cm 2 

Sommano m² 135,251 22,82 3.086,43 2.941,99 95,3200 

Nr. 370 01.A10.B20.005 

Intonaco eseguito con malta di cemento, su 

rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione 

dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per 

uno spessore di cm 0.5 

Sommano m² 135,251 11,48 1.552,68 1.449,74 93,3700 

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a cappotto 

Nr. 371 02.P80.S10.010 

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con 

spazzole metalliche e successiva spolveratura 

Sommano m² 944,512 2,85 2.691,86 2.627,79 97,6200 

Nr. 372 03.A07.A01.005 

Realizzazione di isolamento termico a 

cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e 

spessore, compreso il carico, lo scarico, il 

trasporto e deposito a qualsiasi piano del 

fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri 

relativi a: incollaggio e/o tassellatura e 

sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di 

fissativo, applicazione del rasante a base di 

calce idraulica naturale steso con spatola 

d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete 

d'armatura e di ogni altro onere necessario per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

(esclusa la fornitura dell'isolante) 

Su superfici esterne verticali 

Sommano m² 944,512 46,62 44.033,15 31.210,70 70,8800 

Nr. 373 30.P50.A30.055 

Pannello  in polistirene espanso sinterizzato 

(EPS) contenente particelle di grafite 

all'interno della struttura cellulare per sistemi a 

cappotto. garantisce le seguenti proprietà: 

classe di reazione al fuoco E, conduttività 

termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a 

flessione BS>=115 kPa (EN 12089); 

resistenza a trazione perpendicolare alle facce 

TR>=150 kPa;  resistenza al passaggio del 

vapore (µ) 20-40 Dotato di dichiarazione  o 

certificazione ambientale di prodotto 

relativamente al contenuto di riciclato come 

richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 

paragrafo 2.5 e 2.5.7 

Spessore mm 120 

Sommano m² 944,512 26,07 24.623,43 
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Nr. 374 01.A20.E00.010 

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' 

tinte a due riprese 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

androni e simili 

Sommano m² 944,512 8,36 7.896,12 7.822,69 99,0700 

Nr. 375 01.A20.E60.010 

Applicazione fissativo 

Su muri esterni, facciate, scale, porticati, 

an-droni e simili 

Sommano m² 944,512 3,61 3.409,69 3.292,40 96,5600 

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e 

rivestimenti 

Nr. 376 01.A11.A40.015 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

Sommano m² 6.545,600 4,68 30.633,41 18.242,20 59,5500 

Nr. 377 01.P09.A04.005 

Pannello  in polistirene espanso sintetizzato 

(EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a 

compressione pari a 100 kPa e densità 

compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma 

UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al 

fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 

W/mK. Per isolamento termico di pareti  e 

solai 

spessore 40 mm 

Sommano m² 620,000 5,38 3.335,60 

Nr. 378 01.A09.G50.005 

Posa in opera di materiali per isolamento 

termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, 

poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che 

in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, 

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e 

deposito a qualsiasi piano del fabbricato 

Per superfici in piano e simili 

Sommano m² 620,000 7,26 4.501,20 4.501,20 100,0000 

Nr. 379 01.A11.A40.015 

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a 

cm 15 

Eseguito in conglomerato leggero a base di 

argilla espansa per ogni cm di spessore e per 

superfici di almeno m² 0,20 

Sommano m² 4.340,000 4,68 20.311,20 12.095,32 59,5500 

Nr. 380 01.A12.A30.005 

Lisciatura dei piani di posa con mastice 

livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 

0,20 

Sommano m² 661,500 8,84 5.847,66 4.883,38 83,5100 

Nr. 381 01.P23.A50.005 

Collante a base di resine sintetiche Per 

pavimenti e rivestimenti in linoleum 

Sommano kg 1.078,260 2,30 2.480,00 
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Nr. 382 01.P11.E60.005 

Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC 

senza cariche, strato intermedio in tessuto di 

fibra di vetro e strato inferiore in PVC 

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7) 

Sommano m² 1.231,500 28,78 35.442,57 

Nr. 383 01.A12.E20.005 

Posa in opera di pavimentazione in materiale 

vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore 

Fornito in teli flessibili 

Sommano m² 661,500 17,58 11.629,17 10.820,94 93,0500 

Nr. 384 01.P11.E80.010 

Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello 

spessore fino a mm 1 

Altezza cm 10 

Sommano m 201,250 3,85 774,81 

Nr. 385 01.A12.E60.005 

Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a 

base di resine sintetiche di qualunque 

spessore 

Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 

Sommano m 201,250 7,30 1.469,13 1.431,81 97,4600 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti esterni 

Nr. 386 01.A17.A80.005 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il 

lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

Sommano m 505,600 9,75 4.929,60 3.269,31 66,3200 

Nr. 387 01.P20.G00.005 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e =>1,6 

W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con 

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 

01.P20.G40) 

finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m² 

Sommano m² 19,800 132,22 2.617,96 

Nr. 388 01.P20.G00.010 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 
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profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e =>1,6 

W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con 

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 

01.P20.G40) 

finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m² 

Sommano m² 76,080 106,22 8.081,22 

Nr. 389 01.P20.G00.025 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e =>1,6 

W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con 

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 

01.P20.G40) 

finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 

2,0 m² 

Sommano m² 40,370 235,19 9.494,62 

Nr. 390 01.P20.G00.035 

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 

12608); sistema per finestre, con telaio in 

profilati pluricamera antiurto rinforzato 

internamente in acciaio e con spessore 

minimo della parete esterna del profilo di mm 

3, comprensivo di profili fermavetro ad 

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; 

trasmittanza termica dei telai  Uf= <2,0 e =>1,6 

W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con 

diversa trasmittanza termica Uf, vedere 

01.P20.G40) 

finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m² 

Sommano m² 25,200 236,29 5.954,51 

Nr. 391 01.P20.G40.010 

Variazione del prezzo di telai per serramenti 

esterni in PVC 01.P20.G00,  01.P20.G10, 

01.P20.G20 e 01.P20.G30 

incremento del prezzo con telaio per finestre e 

portefinestre con trasmittanza termica Uf= 

<1,3 e =>1,0   W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 

01.P20.G00 e 01.P20.G10 

Sommano % 261,480 20,00 5.229,60 

Nr. 392 01.P20.B04.004 

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso 

emissivo;  formate da due lastre di vetro, 

normale o stratificata, con interposta 

intercapedine d'aria o gas; complete di profilati 

distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti 

etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due 

lastre con interposta pellicola di 
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polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre 

caratteristiche vedere 01.P20.B06) 

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico 

(PVB0,76) B.E.  (basso emissivo + argon 

Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB 

Sommano m² 260,800 135,20 35.260,16 

Nr. 393 01.A16.B00.005 

Posa di serramenti esterni completi di telaio e 

vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di 

apertura In PVC antiurto 

Sommano m² 260,800 28,85 7.524,08 7.049,31 93,6900 

Nr. 394 01.P18.A70.015 

Serizzo antigorio 

In lastre dello spessore di cm  2 

Sommano m² 24,660 84,01 2.071,69 

Nr. 395 01.P18.A90.015 

Travertino chiaro rapolano 

In lastre dello spessore di cm  2 

Sommano m² 20,550 73,52 1.510,84 

Nr. 396 01.A12.H10.005 

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di 

pietra artificiale, la cui provvista sia 

compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, 

architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, 

zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque 

dimensione e spessore; incluse le eventuali 

graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra 

contro le superfici di appoggio e la sigillatura 

dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10 

Sommano m³ 0,905 1.016,35 919,80 918,05 99,8100 

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti interni 

Nr. 397 01.A17.A80.005 

Provvista e posa in opera di falso telaio 

(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti 

alla muratura, in legno di abete (Picea abies, 

Abies Alba), compresa la ferramenta 

occorrente, l'assistenza, il trasporto in 

cantiere, lo scarico dall'automezzo, 

l'accatastamento, il successivo spostamento 

sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere 

(comprese le eventuali salite o discese al 

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il 

lavoro compiuto a regola d'arte. 

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. 

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo 

sviluppo effettivo del falso telaio). 

Sommano m² 27,400 9,75 267,15 177,17 66,3200 

Nr. 398 01.P08.B10.005 

Porte interne complete di telaio, stipite e 

controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, 

pannello bilaminato nobilitato dello spessore di 

mm 20, tamburato spessore mm 45 circa 

oppure con vetro interno stampato, nelle 

misure standard 

in PVC antiurto 

Sommano m² 13,440 203,45 2.734,37 
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Nr. 399 01.A16.A30.005 

Posa di porte interne rivestite con pannello 

bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 

o con specchiatura in vetro stampato, esclusa 

la posa del falso telaio In PVC antiurto 

Sommano m² 13,440 18,60 249,98 238,93 95,5800 

Nr. 400 01.P13.N50.020 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, 

completa di serratura e maniglia, controtelaio 

con zanche, cerniera con molla regolabile per 

la chiusura automatica e profilo di guarnizione 

antifumo; con certificato di omologazione per 

resistenza al fuoco nelle seguenti classi e 

misure 

REI 60 ad un battente cm 120x210 

Sommano cad 1,000 392,73 392,73 

Nr. 401 01.P13.N50.035 

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello con isolante termico, idrofugo, 

completa di serratura e maniglia, controtelaio 

con zanche, cerniera con molla regolabile per 

la chiusura automatica e profilo di guarnizione 

antifumo; con certificato di omologazione per 

resistenza al fuoco nelle seguenti classi e 

misure 

REI 60 a due battenti cm 160x210 

Sommano cad 2,000 727,74 1.455,48 

Nr. 402 01.P13.N55.005 

Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte 

antincendio complete di oblo' vetrato delle 

dimensioni di cm 30x40 o del diametro  di cm 

40 

Con vetro REI 60 

Sommano cad 5,000 353,40 1.767,00 

Nr. 403 01.P14.C18.010 

Maniglione antipanico con scrocco laterale, 

cilindro esterno con funzionamento dall'interno 

comprensivo di barra orizzontale in acciaio 

cromato 

Con apertura dall'esterno con maniglia e 

chiave 

Sommano cad 3,000 168,36 505,08 

Nr. 404 01.A18.G10.005 

Posa di maniglione antipanico Con o senza 

funzionamento esterno 

Sommano cad 3,000 70,86 212,58 202,89 95,4400 

Nr. 405 01.A18.B18.005 

Posa in opera di porte antincendio in lamiera 

d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi 

spessore 

Sommano m² 9,240 49,09 453,59 437,44 96,4400 

NUOVE COSTRUZIONI - Coperture e linea 

vita 

Nr. 406 01.A19.A20.015 

Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in 
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lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, 

compreso ogni accessorio per il fissaggio 

Del diametro  di cm 10 

Sommano m 178,500 22,24 3.969,84 3.258,84 82,0900 

Nr. 407 01.P12.F53.040 

Pannello metallico precoibentato  con lamiera 

superiore grecata di acciaio preverniciato dello 

spessore di 0,5 mm, lamina inferiore di 

cartonfeltro bitumato cilindrato ed interposto 

coibente in poliuretano espanso. 

spessore mm 100 con trasmittanza termica di 

0,22 W/m²K  

Sommano m² 655,000 29,74 19.479,70 804,51 4,1300 

Nr. 408 01.P09.B70.025 

Lana di vetro per isolamento termo-acustico di 

pareti in pannelli semirigidi della densita' di 30 

kg/m³ e lambda  inferiore a 0,035 W/mK; con 

adeguata protezione di barriera al vapore in 

vetro nero. Per l'isolamento di facciate 

ventilate 

spessore mm 80 

Sommano m² 655,000 12,73 8.338,15 

Nr. 409 01.P09.B70.030 

Lana di vetro per isolamento termo-acustico di 

pareti in pannelli semirigidi della densita' di 30 

kg/m³ e lambda  inferiore a 0,035 W/mK; con 

adeguata protezione di barriera al vapore in 

vetro nero. Per l'isolamento di facciate 

ventilate 

spessore mm 100 

Sommano m² 655,000 14,55 9.530,25 

Nr. 410 01.A09.G50.005 

Posa in opera di materiali per isolamento 

termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, 

poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che 

in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, 

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e 

deposito a qualsiasi piano del fabbricato 

Per superfici in piano e simili 

Sommano m² 655,000 7,26 4.755,30 4.755,30 100,0000 

Nr. 411 01.P09.E37.005 

Controsoffitto costituito da pannelli 

fonoassorbenti e tagliafuoco composti da 

agglomerato di fibre minerali e resine 

sintetiche, rivestiti da strato superficiale ad alta 

densita' per accrescere la resistenza agli urti, 

compresa l'orditura di sostegno dim. mm 

600x1200x15 e orditura apparente 

Sommano m² 655,000 37,55 24.595,25 

Nr. 412 01.A09.L50.005 

Posa in opera di controsoffitto costituito da 

pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della 

relativa orditura di sostegno, esclusa la 

fornitura della stessa e del ponteggio 

Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 

Sommano m² 655,000 37,74 24.719,70 24.719,70 100,0000 

Nr. 413 01.A19.C10.005 
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Provvista e posa in opera di faldali e 

converse,comprese le saldature In lamiera di 

ferro zincato del n.26 

Sommano m² 60,000 51,74 3.104,40 2.434,47 78,4200 

Nr. 414 01.A40.A01.015 

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e 

flessibili (Tipo C) 

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 

11578:2015) per manti metallici - Fornitura e 

posa in opera  di punto di ancoraggio contro le 

cadute dall'alto conforme e certificato nel 

rispetto della normativa vigente, utilizzabile da 

max due operatori, specifico per fissaggio su 

manti di copertura metallici (pannelli 

coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di 

rivetti strutturali e passo foratura variabile da 

280 a 400 mm con regolazione del dispositivo. 

Costituito da doppia piastra in Acciaio inox 

AISI 304 con taglio laser, preforata, 

presso-piegata per la creazione di anello di 

aggancio per DPI anticaduta integrato nella 

piastra stessa e ali superiori di irrigidimento. 

Dispositivo idoneo per operare in tutte le 

direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con 

corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto 

corona. Installazione conforme alle indicazioni 

del produttore, al progetto ed alla Relazione di 

calcolo del fissaggio, compresi ripristini 

dell'impermeabilizzazione o del manto di 

copertura, escluse opere di lattoneria ma 

compresa fornitura e posa di  rivetti strutturali 

(in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei 

fissaggi del manto come da schede tecniche 

del produttore e quanto necessario a dare il 

lavoro finito, compreso rilascio di 

Dichiarazione di corretta installazione.  

Sommano cad 39,000 135,64 5.289,96 800,37 15,1300 

IMPIANTI MECCANICI 

IMPIANTO TERMICO E DI 

CONDIZIONAMENTO 

DISTRIBUZIONE TERMICA 

Nr. 415 03.P13.C01.025 

Sistema radiante a pavimento costituito da tubi 

flessibili in polietilene ad alta densità reticolato 

con barriera antiossigeno diametro 17x2 mm, 

alloggiati su pannelli isolanti in polistirene 

espanso sagomato spessore isolante 30 

mm,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, 

additivo termofluidificante pari a circa 0,2 l/m², 

rete elettrosaldata antiritiro diametro filo 2 mm 

(Interasse di posa dei tubi fino a 20 cm) 

Sommano m² 564,953 27,25 15.394,97 

Nr. 416 03.A12.A01.005 

Sistema a parete radiante. Posa in opera di 

tubazioni in polietilene ad alta densità 

reticolato fissate ad apposite barre sagomate 

ancorate alla parete Aumento sui prezzi 

dell'art. 03.P13.A.01 
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Totale % 15.394,970 20,00 3.078,99 

Nr. 417 03.P13.C09.025 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di 

intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di 

sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per 

tubo in polietilene, provvisto di termometri e di 

misuratori di portata. a 12 circuiti 

Sommano cad 3,000 639,31 1.917,93 

Nr. 418 03.P13.C13.005 

Sistema a pavimento radiante. Fascia isolante 

perimetrale (In polietilene, altezza fino a 15 

cm) 

Sommano m 99,000 1,13 111,87 

Nr. 419 03.A12.C01.005 

Posa in opera di sistema a pavimento radiante 

con pannelli in polistirene: posa cornice 

perimetrale, posa, accoppiamento e taglio dei 

pannelli isolanti, stesura della tubazione, 

stesura e fissaggio della rete elettrosaldata 

antiritiro, addizionamento del fluido 

termofluidificante all'impasto di calcestruzzo 

per il massetto Aumento sui prezzi dell'art. 

03.P13.C.01 

Totale % 15.394,970 25,00 3.848,74 

Nr. 420 03.P13.C14.005 

Sistema a pavimento radiante. Profilo per 

giunto di dilatazione In polietilene, piede a T, 

autoadesivo, altezza 10 cm 

Sommano m 176,850 9,58 1.694,22 

Nr. 421 03.P13.B04.005 

Sistema a soffitto radiante. Controsoffitto 

radiante metallico costituito da portanti in 

lamiera d'acciaio, pannelli forati in lamiera 

d'acciaio zincata e verniciata dotati di diffusori 

in alluminio estruso passivato ed anodizzato e 

tubazioni di raccordo in PE-X resa termica 87 

W/m² 

Sommano m² 561,960 141,93 79.758,98 

Nr. 422 03.A12.B02.005 

Posa in opera di controffitto radiante modulare 

costituito da pannelli in lamiera d'acciaio 

zincata e verniciata dotati di diffusori in 

alluminio estruso passivato ed anodizzato e 

tubazioni di raccordo in PE-X, inclusi lo 

staffaggio dei portanti al solaio e i collegamenti 

idraulici tra i pannelli . . . 

Sommano m² 561,960 33,81 18.999,87 18.999,87 100,0000 

Nr. 423 03.P13.C15.005 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione per pannelli radianti costruito in 

poliammide rinforzata con fibra di vetro, 

completo di materiale di fissaggio alla parete, 

valvole di mandata con regolazione 

micrometrica, detentori 
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micrometrici,termometri di mandata e ritorno, 

valvole di sfiato (a 4 circuiti) 

Sommano cad 35,000 334,14 11.694,90 

Nr. 424 03.P13.C15.010 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione per pannelli radianti costruito in 

poliammide rinforzata con fibra di vetro, 

completo di materiale di fissaggio alla parete, 

valvole di mandata con regolazione 

micrometrica, detentori 

micrometrici,termometri di mandata e ritorno, 

valvole di sfiato (a 6 circuiti) 

Sommano cad 6,000 435,78 2.614,68 

Nr. 425 03.P13.C15.015 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione per pannelli radianti costruito in 

poliammide rinforzata con fibra di vetro, 

completo di materiale di fissaggio alla parete, 

valvole di mandata con regolazione 

micrometrica, detentori 

micrometrici,termometri di mandata e ritorno, 

valvole di sfiato (a 8 circuiti) 

Sommano cad 2,000 548,50 1.097,00 

Nr. 426 03.P13.C15.020 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione per pannelli radianti costruito in 

poliammide rinforzata con fibra di vetro, 

completo di materiale di fissaggio alla parete, 

valvole di mandata con regolazione 

micrometrica, detentori 

micrometrici,termometri di mandata e ritorno, 

valvole di sfiato (a 10 circuiti) 

Sommano cad 4,000 656,19 2.624,76 

Nr. 427 05.P59.Q60.010 

Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, 

attacchi a manicotto (Diametro 3/4") 

Sommano cad 40,000 329,23 13.169,20 

Nr. 428 05.P59.Q60.015 

Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, 

attacchi a manicotto (Diametro 1") 

Sommano cad 3,000 349,51 1.048,53 

Nr. 429 05.P59.Q60.020 

Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, 

attacchi a manicotto (Diametro 1" 1/4) 

Sommano cad 4,000 464,53 1.858,12 

Nr. 430 05.P13.A20.025 

Radiatori a colonnine tubolari, in acciaio. 

Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore 

di qualunque forma, tipo, completi di nipples e 

tappi, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (T 

50K EN 442) (Per altezze oltre a cm. 88) 

Sommano kW 66,650 144,49 9.630,26 

Nr. 431 05.P13.F35.005 

Valvole 

Valvola con comando manuale 

termostatizzabile per impianti monotubo, 
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bitubo, piastre birango e trirango con attacchi 

a T (Valvola termostatizzabile comando 

manuale da 1/2") 

Sommano cad 111,000 14,23 1.579,53 

Nr. 432 05.P13.G10.010 

Detentori. 

Detentore completamente in bronzo fuso, 

robusto e a squadra (Diametro 1/2") 

Sommano cad 111,000 8,46 939,06 

Nr. 433 05.P69.A60.005 

'Posa in opera di corpi scaldanti gia' esistenti 

in loco o dati in fornitura dal comune Per ogni 

kW 

Sommano cad 111,000 38,70 4.295,70 

Nr. 434 05.P69.A70.005 

Posa in opera di corpi scaldanti limitata a kW 

5 Aumento sui prezzi dellart.69.A60 

Totale % 4.295,700 47,00 2.018,98 

Nr. 435 05.P69.C17.005 

Provvista e posa in opera testa termostatica a 

soffietto ad espansione di liquido; completa di 

ogni accessorio e data in opera funzionante 

Sommano cad 111,000 36,53 4.054,83 

Nr. 436 03.P13.C08.005 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di 

intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di 

sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per 

tubo in polietilene. a 4 circuiti 

Sommano cad 5,000 172,31 861,55 

Nr. 437 03.P13.C08.010 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di 

intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di 

sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per 

tubo in polietilene. a 6 circuiti 

Sommano cad 1,000 251,20 251,20 

Nr. 438 03.P13.C08.015 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di 

intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di 

sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per 

tubo in polietilene. a 8 circuiti 

Sommano cad 3,000 310,79 932,37 

Nr. 439 03.P13.C08.020 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di 

intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di 
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sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per 

tubo in polietilene. a 10 circuiti 

Sommano cad 2,000 366,34 732,68 

Nr. 440 03.P13.C08.025 

Sistema a pavimento radiante. Collettore di 

distribuzione preassemblato in ottone per 

impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di 

intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di 

sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per 

tubo in polietilene. a 12 circuiti 

Sommano cad 4,000 450,88 1.803,52 

Nr. 441 01.P08.L65.010 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 

bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 16 

mm in rotoli da m 50) 

Sommano m 3.782,800 6,20 23.453,36 

Nr. 442 01.P08.L65.020 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 

bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 20 

mm in rotoli da m 50) 

Sommano m 82,000 8,46 693,72 

Nr. 443 01.P08.L65.030 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 

bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 26 

mm in rotoli da m 50) 

Sommano m 926,000 10,99 10.176,74 

Nr. 444 01.A19.E12.005 

Posa in opera di tubazione in metal-plastico 

multistrato, per condotte a pressione per 

acqua potabile, compresa la posa di raccordi e 

pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai 

raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, 

tramite collegamento a pressione effettuato 

con idonea attrezzatura Per diametri esterni da 

mm 16 a mm 26 

Sommano m 4.790,000 9,28 44.451,20 43.873,33 98,7000 

Nr. 445 03.P25.B15.005 

Termostati Termostato da parete per il 

controllo di sistemi di 

riscaldamento/condizionamento su bus. 

Regolazione con controllo a due 

punti(ON/OFF) o proporzionale (PWM). Munito 

di display LCD retroilluminato. 

Sommano cad 79,000 154,61 12.214,19 
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Nr. 446 01.P12.H10.010 

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi 

speciali (Da 1 pollice) 

Sommano kg 2.029,200 3,96 8.035,63 

Nr. 447 01.P12.H10.015 

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi 

speciali (Di dimensioni oltre 1 pollice) 

Sommano kg 2.789,100 3,76 10.487,02 

Nr. 448 01.A19.E00.005 

Posa in opera di tubazioni e di valvolame 

(saracinesche e rubinetti di arresto e simili) 

inserite sulle tubazioni escluse quindi le 

rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo 

di guarnizioni, comprese inoltre tutte le 

lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e 

piegature, e tutte le provviste occorrenti per la 

posa di quanto sopradescritto quali collari di 

fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di 

lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando 

esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, 

valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del 

tipo a vite e manicotto, con annessa 

raccorderia in ghisa malleabile) 

Sommano kg 4.818,300 11,97 57.675,05 52.115,18 90,3600 

Nr. 449 05.P73.A40.030 

Provvista e posa in opera di condizionatore 

ambiente "monosplit e dualsplit" costituito da 

due sezioni separate: sezione condensante 

posta all'esterno dell'ambiente e sezione 

evaporante all'interno dell'ambiente; e' 

compreso il collegamento delle tubazioni 

idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa 

l'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed 

eventuale installazione di alimentazione 

elettrica dedicata), lavaggio con azoto e 

operazione di vuoto, carica del gas contenuto 

nell'unita' esterna (esclusa la fornitura di 

eventuale gas aggiuntivo), misura e 

regolazione delle pressioni e delle 

temperature, prova di funzionamento 

(Fornitura di monosplit a parete  con pompa di 

calore da 12001 fino a 18000 BTU/h) 

Sommano cad 1,000 1.322,56 1.322,56 

IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA 

CONTROLLATA 

Nr. 450 05.P73.A80.005 

Provvista e posa in opera digruppo 

d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio 

zincata irrobustita con elementi strutturali in 

acciaio, completa di serrande, escluso motore, 

velocita' aria superficie frontale 3 m/s (Portata 

fino a 5.000 mc/h) 

Sommano cad 1,000 5.341,91 5.341,91 

Nr. 451 05.P73.A80.020 

Provvista e posa in opera digruppo 

d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio 

zincata irrobustita con elementi strutturali in 

acciaio, completa di serrande, escluso motore, 
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velocita' aria superficie frontale 3 m/s (Da 

20.001 a 30.000 mc/h) 

Sommano cad 1,000 16.453,34 16.453,34 

Nr. 452 05.P73.B10.010 

Provvista e posa in opera radiatori di 

raffreddamento ad acqua 7-12 °C, delta t = 5 

°C con batteria in tubo di rame ed alette in 

rame a 4 ranghi (Da 5.001 a 10.000 mc/h-da 

35.001 a 70.000 frig/h) 

Sommano cad 1,000 8.046,27 8.046,27 

Nr. 453 05.P73.B10.020 

Provvista e posa in opera radiatori di 

raffreddamento ad acqua 7-12 °C, delta t = 5 

°C con batteria in tubo di rame ed alette in 

rame a 4 ranghi (Da 20.001 a 30.000 mc/h da 

125.001 a 200.000 fri) 

Sommano cad 1,000 20.896,03 20.896,03 

Nr. 454 05.P73.B30.005 

Provvista e posa in opera radiatori di 

riscaldamento ad acqua calda con batteria in 

tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango: 

Fino a 5.000 mc/h - fino a 19 kW 

Sommano cad 1,000 1.714,28 1.714,28 

Nr. 455 05.P73.B30.020 

Provvista e posa in opera radiatori di 

riscaldamento ad acqua calda con batteria in 

tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango: Da 

20.001 a 30.000 mc/h - da 71 a 116 kWa 

Sommano cad 1,000 6.514,27 6.514,27 

Nr. 456 05.P73.B80.020 

Provvista e posa in opera di recuperatore di 

calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei 

fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco 

scambiatore in lamiera di alluminio a larga 

spaziatura, involucro esterno in lamiera di 

acciaio zincato, rendimento del 60-70% per 

portata d'aria: Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 

mc/h 

Sommano cad 1,000 5.747,43 5.747,43 

Nr. 457 05.P73.B80.060 

Provvista e posa in opera di recuperatore di 

calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei 

fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco 

scambiatore in lamiera di alluminio a larga 

spaziatura, involucro esterno in lamiera di 

acciaio zincato, rendimento del 60-70% per 

portata d'aria: Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 

mc/h 

Sommano cad 1,000 25.662,55 25.662,55 

Nr. 458 05.P73.C30.005 

Provvista e posa in opera di sezione di 

filtraggio a bassa velocita' costituita da 

struttura in lamiera zincata completa di filtri 

rigenerabili con disposizione delle celle a "v" 

e/o a superficie ondulata completi di telaio in 

lamiera zincata e massa filtrante composta da 

fibre acriliche: Portata fino a 5.000 mc/h 
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Sommano cad 1,000 1.353,01 1.353,01 

Nr. 459 05.P73.C30.020 

Provvista e posa in opera di sezione di 

filtraggio a bassa velocita' costituita da 

struttura in lamiera zincata completa di filtri 

rigenerabili con disposizione delle celle a "v" 

e/o a superficie ondulata completi di telaio in 

lamiera zincata e massa filtrante composta da 

fibre acriliche: Da 20.001 a 30.000 mc/h 

Sommano cad 1,000 3.494,89 3.494,89 

Nr. 460 05.P73.C60.005 

Provvista e posa in opera di sezione di 

ventilazione a pale avanti in lamiera di acciaio 

zincata irrobustita da elementi strutturali in 

acciaio escluso motore, completa di bacino, 

velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s: 

Portata fino a 5.000 mc/h 

Sommano cad 1,000 7.778,76 7.778,76 

Nr. 461 05.P73.C60.020 

Provvista e posa in opera di sezione di 

ventilazione a pale avanti in lamiera di acciaio 

zincata irrobustita da elementi strutturali in 

acciaio escluso motore, completa di bacino, 

velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s: Da 

20.001 a 30.000 mc/h 

Sommano cad 1,000 16.364,89 16.364,89 

Nr. 462 05.P73.F20.005 

Provvista e posa in opera di bocchetta 

mandata o ripresa aria in alluminio anodizzato 

a doppia fila di alette con serranda di taratura 

Sommano dm² 2.592,000 35,19 91.212,48 

Nr. 463 05.P73.F40.005 

Provvista e posa in opera di bocchetta ripresa 

aria a semplice ordine di alette in lamiera 

i.c.s.: Aria frontale sino dmq. 1.40 

Sommano dm² 132,516 44,25 5.863,83 

Nr. 464 05.P73.F40.015 

Provvista e posa in opera di bocchetta ripresa 

aria a semplice ordine di alette in lamiera 

i.c.s.: Aria frontale oltre dmq. 2.01 

Sommano dm² 69,080 26,34 1.819,57 

Nr. 465 05.P73.H70.005 

Provvista e posa in opera di serranda di 

regolazione della portata, in acciaio verniciato: 

Di sezione circolare per diam. sino a mm. 125 

Sommano cad 3,000 51,97 155,91 

Nr. 466 05.P73.H70.010 

Provvista e posa in opera di serranda di 

regolazione della portata, in acciaio verniciato: 

Di sezione circolare per diam. sino a mm. 150 

Sommano cad 5,000 55,60 278,00 

Nr. 467 05.P73.H70.015 

Provvista e posa in opera di serranda di 

regolazione della portata, in acciaio verniciato: 

Di sezione circolare per diam. oltre mm. 150 
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Sommano cad 26,000 74,13 1.927,38 

Nr. 468 05.P73.H70.020 

Provvista e posa in opera di serranda di 

regolazione della portata, in acciaio verniciato: 

Di sezione rettangolare o quadrata 

Sommano dm² 219,000 4,59 1.005,21 

Nr. 469 05.P73.F60.005 

Provvista e posa in opera di bocchette di 

transito in metallo verniciato con alette fisse a 

labirinto 

Sommano cad 78,000 74,79 5.833,62 

Nr. 470 05.P73.F70.005 

Provvista e posa in opera di canali flangiati in 

lamiera di acciaio inox di sezione circolare: 

Senza rivestimento 

Sommano kg 3.148,420 21,91 68.981,88 

Nr. 471 05.P73.G10.005 

Provvista e posa in opera di canalizzazioni 

eseguite in lastra di schiuma rigida di 

poliisocianato autoestinguente, dello spessore 

di 20 mm e della densita' non inferiore a 45 

kg/mc, interposta a lamierino di alluminio 

goffrato dello spessore minimo di 80 micron, 

compreso materiali di consumo ed eventuali 

pezzi speciali per ogni metro lineare 

Sommano m 475,000 70,78 33.620,50 

Nr. 472 05.P73.F85.005 

Provvista e posa in opera di canalizzazione in 

lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione, 

tipo graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi 

dimensione, forma o spessore, comprese 

eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti di 

sostegno, opere murarie, ecc. 

Sommano kg 925,200 32,86 30.402,07 

Nr. 473 05.P73.H10.005 

Provvista e posa in opera di rivestimento 

isolante interno di canalizzazioni in materiale 

di neoprene o similare autoadesivo, 

autoestinguente, dello spessore di mm. 10, 

completo di nastro adesivo, anch'esso in 

neoprene, sulle giunzioni 

Sommano m² 633,217 48,02 30.407,08 

Nr. 474 05.P61.E90.005 

Quadro elettrico per regolazione in cascata di 

due caldaie comprendente : cassa in materiale 

plastico autoestinguente anti polvere n. 1 

emettitore d'impulsi n. 1 selettore di 

programma o di sequenza n. 4 relais ausiliari 

n. 2 contaore Cablato secondo norme cei-enpi 

Sommano cad 1,000 2.053,42 2.053,42 

Nr. 475 05.P61.F00.003 

Regolatore elettronico di temperatura 

multifunzione, commutabile per 

comportamento: - a 2 posizioni per comando 

bruciatori; - flottante per comando motori 

elettrotermici;- proporzionale-integrale per 
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comando motori elettromeccanici o 

elettroidraulici. Curva di regolazione a lettura 

diretta. orologio al quarzo con quadranti 

giornaliero e settimanale intercambiabili. 

riserva di carica 48 ore. selettore di 

programma. Completo di scheda per la 

limitazione della temperatura mandata o di 

max e min. temperatura del ritorno. Completo 

Sommano cad 11,000 2.377,87 26.156,57 

Nr. 476 05.P61.F20.005 

Regolatore elettronico comando valvola 

miscelatrice con:orologio al quarzo con 

quadranti giornaliero e settimanale 

intercambiabili. riserva di carica 48 ore. 

selettore di programma a 6 posizioni. 

Comando automatico delle pompe. protezione 

antigelo.regolazione proporzionale 

integrale.cursore per la scelta della curva di 

regolazione e cursore di riduzione notturna 

della temperatura ambiente. 

Sommano cad 4,000 1.032,27 4.129,08 

Nr. 477 05.P73.G40.005 

Provvista e posa in opera di giunto antivibrante 

di collegamento tra canalizzazione e gruppo 

termoventilante o similare, per ml di sviluppo 

perimetrale (Con giunti a baionetta) 

Sommano m 43,720 51,61 2.256,39 

Nr. 478 05.P73.L50.005 

Provvista e posa in opera su quadro di unita' 

centrale di dialogo elettronica a 

microprocessore con display multifunzione per 

il comando e la comunicazione, tramite bus di 

massimo 240 regolatori ambiente. Comando 

manuale temporaneo o permanente. 

Esecuzione in custodia da incasso con tastiera 

frontale di programmazione protetta da 

coperchio trasparente con chiusura a chiave. 

Valori di assegnazione ai regolatori: -valori 

prescritti di confort ed economia -parametri di 

regolazione-modifiche dei valori prescritti-tipo 

di funzionamento valori di ricezione da ciascun 

regolatore: -valori prescritti -valori di 

temperatura -posizione degli organi finali 

-codifica del senso d'azione -eventuali 

anomalie con visualizzaz. sul display -memoria 

di programma permanente -orologio annuale 

con riserva di 100 ore alimentazione 24V - 

comsumo 65 va Esclusa scheda di 

supervisione di colleg.elettr. 

Sommano cad 2,000 4.665,99 9.331,98 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

Nr. 479 05.P73.H80.005 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, 

pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 
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rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' 

di mm. 300, sino (Dmq. 3) 

Sommano dm² 2,231 46,39 103,50 

Nr. 480 05.P73.H80.010 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, 

pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' 

di mm. 300, sino (Dmq. 4,5) 

Sommano dm² 70,098 36,34 2.547,36 

Nr. 481 05.P73.H80.015 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, 

pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' 

di mm. 300, sino (Dmq. 8) 

Sommano dm² 30,296 19,62 594,41 

Nr. 482 05.P73.H80.020 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, 

pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' 

di mm. 300, sino (Dmq. 15) 

Sommano dm² 139,120 12,35 1.718,13 

Nr. 483 05.P73.H80.025 

Provvista e posa in opera di serrande 

tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, 

pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' 

di mm. 300, sino (Dmq. 24) 

Sommano dm² 193,500 8,31 1.607,99 

Nr. 484 05.P73.H80.030 

Provvista e posa in opera di serrande 
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tagliafuoco, con certificazione, classe di 

resistenza al fuoco REI 120, per installazione 

sia a canale che a muro, con involucro e parti 

di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, 

pala con interposta ceramica amianto, 

dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di 

ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' 

di mm. 300, sino (Dmq. 35) 

Sommano dm² 140,000 6,53 914,20 

Nr. 485 05.P73.H95.005 

Provvista e posa in opera di servocomando a 

due posizioni, elettromeccanico per serranda 

tagliafuoco con dispositivo di ritorno in 

mancanza di tensione. Protezione da 

sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio 

pressofuso IP54 con cavo di collegamento 

elettrico e squadra di ancoraggio. 

Sommano cad 55,000 287,08 15.789,40 

Nr. 486 05.P73.H97.005 

Provvista e posa di sgancio elettromagnetico, 

montato su serranda tagliafuoco, alimentato 

con corrente alternata con comando a 

distanza (eventuale centralina), completo di 

cablaggio ed accessori. 

Sommano cad 55,000 164,74 9.060,70 

Nr. 487 01.P23.H20.005 

Estintore di incendio completo di supporto, 

con omologazione per le classi di incendio 

indicate (Con carica di polvere - polival.- classi 

ABC - kg 6) 

Sommano cad 37,000 61,59 2.278,83 

Nr. 488 01.P23.H20.015 

Estintore di incendio completo di supporto, 

con omologazione per le classi di incendio 

indicate (Con carica di CO2 per classi di fuoco 

bc - kg 5) 

Sommano cad 1,000 198,69 198,69 

CENTRALE TERMICA 

Nr. 489 05.P73.A90.035 

Provvista e posa in opera gruppo refrigeratore 

d'acqua monoblocco con condensatori 

raffreddati ad aria multicompressori alternativi, 

completo di armadio metallico, ventilatori 

bilanciati, evaporatori ad espansione secca, 

circuiti frigoriferi, sicurezze, ecc. Per 

potenzialita' oltre 160000 fino 243000 fr/h 

Sommano cad 1,000 182.115,12 182.115,12 

Nr. 490 05.P63.B20.060 

Canna fumaria completamente in acciaio inox 

a sezione circolare a doppia parete con 

intercapedine di 25 mm di lana minerale di 

densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da 

elementi modulari e da gomiti, giunti a t, 

scarichi di condensa, camere d'espansione, 

cappelle, supporti e staffaggi necessari alla 
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sua installazione con accoppiamento 

maschio-femmina e bloccaggio mediante 

fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di 

combustibile resistente ad una temperatura 

superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed 

ai 700 gr. C. in esercizio intermittente 

conforme alla l. 615. Condotto con pezzi 

speciali diam. int. mm. 254 

Sommano m 12,000 360,55 4.326,60 

Nr. 491 05.P76.A10.005 

Posa in opera di canne fumarie di cui agli 

articoli 63b20, 63b30, 63b40, (ponteggio da 

conteggiare a parte) Aumento sui prezzi di 

detti articoli 

Totale % 4.326,600 15,00 648,99 

Nr. 492 05.P59.D50.015 

Vaso di espansione autopressurizzato (Da litri 

50) 

Sommano cad 1,000 164,32 164,32 

Nr. 493 05.P59.D50.040 

Vaso di espansione autopressurizzato (Da litri 

200) 

Sommano cad 1,000 304,93 304,93 

Nr. 494 05.P59.D50.045 

Vaso di espansione autopressurizzato (Da litri 

250) 

Sommano cad 1,000 368,13 368,13 

Nr. 495 05.P57.E90.010 

Pozzetto termometrico ottone conforme 

specifica inail (e x ispesl) (1/2x100) 

Sommano cad 1,000 6,19 6,19 

Nr. 496 05.P59.F70.005 

Termoidrometri conformi inail (ex ispesl) 

diam.80 

Sommano cad 35,000 20,13 704,55 

Nr. 497 05.P60.B10.005 

Bitermostato a immersione di regolazione e di 

blocco con riarmo manuale 

Sommano cad 1,000 60,57 60,57 

Nr. 498 05.P69.B27.005 

Provvista e posa in opera di manometro per 

acqua con custodia in acciaio stampato, 

completo di lancetta di riferimento, attacco 

radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl). 

Diametro 80 

Sommano cad 29,000 15,37 445,73 

Nr. 499 05.P57.G80.015 

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie 

media, peso secondo tabelle UNI (Per 

diametro sino a 3/4") 

Sommano kg 29,000 5,81 168,49 

Nr. 500 05.P57.G80.017 

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie 

media, peso secondo tabelle UNI (Per 
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diametro sino a 2") 

Sommano kg 391,800 5,00 1.959,00 

Nr. 501 05.P57.G80.020 

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie 

media, peso secondo tabelle UNI (Per 

diametro oltre 2") 

Sommano kg 1.893,000 4,95 9.370,35 

Nr. 502 05.P76.A20.005 

Posa in opera di materiali di cui agli articoli 

57a10, 57c80,57d10, 57d20, 57f50, 57f70, 

57g30, 57h70 Aumento sui prezzi di detti 

articoli 

Totale % 11.497,840 20,00 2.299,57 

Nr. 503 05.P59.E00.005 

Convogliatori di scarico per valvole di 

sicurezza a membrana (Diametro 1/2"x3/4") 

Sommano cad 3,000 10,63 31,89 

Nr. 504 05.P59.H20.025 

Filtri a y in bronzo filettati pn 10 (Diametro 1" 

1/4) 

Sommano cad 1,000 37,92 37,92 

Nr. 505 05.P59.H20.035 

Filtri a y in bronzo filettati pn 10 (Diametro 2") 

Sommano cad 1,000 67,15 67,15 

Nr. 506 05.P59.H40.035 

Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 (Dn 65) 

Sommano cad 1,000 105,59 105,59 

Nr. 507 05.P59.H40.045 

Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 (Dn 100) 

Sommano cad 1,000 181,97 181,97 

Nr. 508 05.P67.C10.005 

Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o 

ferro 

Sommano kg 54,220 58,85 3.190,85 

Nr. 509 05.P59.H80.020 

Gruppi disaeratori-valvola sicurezza (Diametro 

1" 1/2) 

Sommano cad 4,000 53,81 215,24 

Nr. 510 05.P59.O60.030 

Separatore d'aria per circuito chiuso (Diametro 

3") 

Sommano cad 1,000 103,11 103,11 

Nr. 511 05.P59.P50.005 

Valvola automatica di sfogo aria con corpo in 

ghisa e galleggiante in acciaio inox, con 

grande capacita' di scarico Diametro 3" 

Sommano cad 1,000 390,77 390,77 

Nr. 512 05.P59.Q00.025 

Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati 

(Diametro 1" 1/2) 

Sommano cad 1,000 586,16 586,16 
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Nr. 513 05.P59.Q00.020 

Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati 

(Diametro 1" 1/4) 

Sommano cad 1,000 464,53 464,53 

Nr. 514 05.P59.Q30.010 

Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, 

astelo, attacchi a flange (Dn 50) 

Sommano cad 2,000 541,93 1.083,86 

Nr. 515 05.P59.Q30.015 

Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, 

astelo, attacchi a flange (Dn 65) 

Sommano cad 2,000 755,77 1.511,54 

Nr. 516 05.P59.Q30.025 

Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, 

astelo, attacchi a flange (Dn 100) 

Sommano cad 1,000 1.426,72 1.426,72 

Nr. 517 05.P59.S00.005 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1/2") 

Sommano cad 1,000 209,77 209,77 

Nr. 518 05.P59.S00.010 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 3/4") 

Sommano cad 1,000 270,61 270,61 

Nr. 519 05.P59.S00.020 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1" 

1/4) 

Sommano cad 1,000 460,81 460,81 

Nr. 520 05.P59.S00.025 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1" 

1/2) 

Sommano cad 3,000 652,52 1.957,56 

Nr. 521 05.P59.S00.030 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 2") 

Sommano cad 2,000 910,60 1.821,20 

Nr. 522 05.P59.S00.035 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 2" 

1/2) 

Sommano cad 2,000 1.157,61 2.315,22 

Nr. 523 05.P59.S00.040 

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a 

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 3") 

Sommano cad 3,000 1.684,80 5.054,40 

Nr. 524 05.P61.A50.005 

Elettropompe monofasi monoblocco verticali 

flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,25 

kW attacco DN 25) 

Sommano cad 2,000 921,67 1.843,34 
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Nr. 525 05.P61.A50.030 

Elettropompe monofasi monoblocco verticali 

flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,5 kW 

attacco DN 40) 

Sommano cad 3,000 1.341,94 4.025,82 

Nr. 526 05.P61.A50.045 

Elettropompe monofasi monoblocco verticali 

flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,75 

kW attacco DN 50) 

Sommano cad 4,000 1.695,82 6.783,28 

Nr. 527 05.P61.A60.005 

Elettropompe gemellari con caratteristiche di 

cui all'art.61a50 - aumento sui prezzi del 

predetto articolo Aumento del 

Totale % 10.034,950 100,00 10.034,95 

Nr. 528 05.P61.A90.105 

Elettropompe trifasi monoblocco verticali 

flangiate rotore bagnato (Potenza sino kW 1,5 

DN100) 

Sommano cad 1,000 3.163,09 3.163,09 

Nr. 529 05.P61.B00.005 

Elettropompe gemellari con caratteristiche di 

cui all'articolo 61a90 - aumento sui prezzi del 

predetto articolo Aumento del 

Totale % 3.163,090 80,00 2.530,47 

Nr. 530 05.P61.F10.005 

Regolatore elettronico comando bruciatore 

con: orologio al quarzo con quadranti 

giornaliero e settimanale 

intercambiabili.riserva di 48 ore. selettore di 

programma a 6 posizioni. Cursore per la scelta 

della curva di regolazionecomando automatico 

delle pompe. protezione antigelo. 

Sommano cad 1,000 1.050,70 1.050,70 

Nr. 531 05.P61.F20.005 

Regolatore elettronico comando valvola 

miscelatrice con:orologio al quarzo con 

quadranti giornaliero e settimanale 

intercambiabili. riserva di carica 48 ore. 

selettore di programma a 6 posizioni. 

Comando automatico delle pompe. protezione 

antigelo.regolazione proporzionale 

integrale.cursore per la scelta della curva di 

regolazione e cursore di riduzione notturna 

della temperatura ambiente. 

Sommano cad 4,000 1.032,27 4.129,08 

Nr. 532 05.P61.F90.010 

Sonda di mandata o ritorno, a contatto, per 

regolatore elettronico (Ad immersione con 

guaina) 

Sommano cad 4,000 335,87 1.343,48 

Nr. 533 05.P61.G50.005 

Termoregolatore elettronico ad immersione 

per valvole motorizzate 

Sommano cad 5,000 752,06 3.760,30 
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Nr. 534 05.P67.E50.005 

Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie 

Per ogni mm. di diam. nominale 

Sommano mm 1.815,000 3,64 6.606,60 

Nr. 535 05.P67.E90.005 

Valvolame speciale in ghisa a flange, 

compreso materiale di consumo - Per ogni 

mm. di diametro nominale 

Sommano mm 3.330,000 5,34 17.782,20 

Nr. 536 05.P67.B40.005 

Flange in acciaio dolce di qualsiasi diametro, 

spessore, cieche o con fori per bulloni Per 

ogni mm. di diam. nominale 

Sommano mm 7.620,000 0,51 3.886,20 

Nr. 537 05.P59.S40.005 

Valvola di sicurezza a membrana, omologata 

inail (ex ispesl) (Diametro 1/2") 

Sommano cad 3,000 119,81 359,43 

Nr. 538 06.A09.M02.005 

F.O. Fornitura in opera di quadro per centrale 

termica (F.O. di quadro per CT da parete con 

1 MTD 2P e 1 MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A) 

Sommano cad 1,000 459,25 459,25 40,14 8,7400 

Nr. 539 03.P13.L02.010 

Pompa di calore aria-acqua monoblocco ad 

alta temperatura, elettrica, ad alta efficienza, 

COP nominale non inferiore a 3,9 con aria 

esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C, 

alimentazione monofase o trifase, con 

compressore rotativo scroll, da interno o 

esterno, temperature dell'acqua in uscita fino a 

65°C, per riscaldamento e produzione di 

acqua calda sanitaria. Potenza termica resa 

19 kW 

Sommano cad 1,000 14.390,01 14.390,01 

Nr. 540 05.P59.B10.010 

Bollitore in acciaio zincato protetto con anodi 

di magnesio, per produzione dilt./h a 60 °C in 

servizio continuo (Sino lt. 2200) 

Sommano cad 1,000 3.306,89 3.306,89 

Nr. 541 05.P59.C30.005 

Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox 

(Sino a kW 240) 

Sommano kW 60,000 12,42 745,20 

IMPIANTO GAS METANO 

Nr. 542 05.P59.R80.035 

Valvola di intercettazione 

combustibile,omologata inail (ex ispesl), 

completa di pozzetto e capillare, ad azione 

positiva (Diametro 2" 1/2) 

Sommano cad 1,000 2.090,31 2.090,31 

Nr. 543 05.P62.A40.030 

Filtro raccoglitore impurita' (Diametro 2"1/2) 

Sommano cad 1,000 73,52 73,52 
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Nr. 544 05.P62.A50.035 

Giunto antivibrante in acciaio inox (Flang. 

dn65) 

Sommano cad 1,000 141,15 141,15 

Nr. 545 05.P62.A70.005 

Manometro per pressione gas diam. 80 

Attacco diametro 3/8" 

Sommano cad 1,000 30,97 30,97 

Nr. 546 05.P62.C10.030 

Rubinetto a sfera passaggio totale per gas 

corpo in ottone (Diametro 2"1/2) 

Sommano cad 1,000 222,25 222,25 

Nr. 547 05.P62.C20.005 

Rubinetto portamanometro a passaggio 

normale attacco mf con maniglia a farfalla: 

Diametro 3/8" 

Sommano cad 1,000 3,09 3,09 

Nr. 548 05.P62.C90.040 

Stabilizzatori di pressione (Diametro 2"1/2) 

Sommano cad 1,000 178,01 178,01 

Nr. 549 05.P62.D50.035 

Valvola elettromagnetica di intercettaz. a 

diaframma 220 v ca. normalmente chiusa - 

omologata (Diametro 2"1/2) 

Sommano cad 1,000 342,33 342,33 

Nr. 550 05.P72.A10.005 

Posa in opera delle apparecchiature ed 

accessori di cui agli articoli dal 62a10al 62a70 

dal 62a90 al 62c20 dal 62c40 al 62c70 dal 

62c90 al 62d90 Aumento sui prezzi di detti 

articoli del 

Totale % 991,320 35,00 346,96 

Nr. 551 11.P01.A27.025 

Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per 

condotte interrate per la distribuzione di gas 

combustibili conformi alle norme UNI EN 

1555-2:2004. 

Riconosciuti mediante marchio IIP serie S5 

SDR 11, predisposti per saldatura di testa per 

polifusione. De 75 (21/2") sp. 6,8 mm 

Sommano m 25,000 10,21 255,25 

Nr. 552 11.P01.A30.030 

Tubi in acciaio non legato, saldati 

longitudinalmente, conformi alle Norme UNI 

EN 10255, spessore serie media, zincati per 

immersione a caldo secondo UNI EN 10240 

livello A.1 (DN 65) 

Sommano m 5,000 19,97 99,85 

Nr. 553 11.P01.A84.025 

Raccordo di transizione polietilene/acciaio per 

saldatura su tubazioni con estremità 

predisposte per saldatura di testa. acciaio DN 

21/2" - pe. De 75 

Sommano cad 2,000 144,88 289,76 
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Nr. 554 05.P62.B30.005 

Centralina controllo fughe gas previsto per il 

collegamento di n. 1sensore custodia in abs 

prevista per il montaggio ad incasso 

Dimensioni: 95x45 

Sommano cad 1,000 96,60 96,60 

Nr. 555 05.P62.B50.005 

Sensore in custodia stagna Dimensioni: 

112x75 

Sommano cad 1,000 43,82 43,82 

Nr. 556 05.P62.B90.005 

Segnalatore acustico modulato visivo 

lampeggiante alimentazione 220 V 

Sommano cad 1,000 66,36 66,36 

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

DISTRIBUZIONE IDRICA 

Nr. 557 03.P13.L15.005 

Scalda acqua (boyler) a pompa di calore 

aria-acqua per la produzione di acqua calda 

sanitaria per installazione a basamento, con 

coibentazione in poliuretano (espanso o 

schiumato), funzionante con gas R134a, 

circuito frigorifero con compressore di tipo 

Scroll e ventilatore radiale; funzione di 

sbrinamento, alimentazione elettrica 230 

V/1/50 Hz, resistenza elettrica supplementare 

da almeno 1,5kW: Secondo EN 16147 resa 

termica almeno 1820 W e COP > 3.10, volume 

di accumulo 200L 

Sommano cad 3,000 3.543,90 10.631,70 

Nr. 558 03.A12.F02.015 

Posa in opera di unità esterna di pompa di 

calore aria-aria sistema split ad altissima 

efficienza,elettrica, COP nominale > 3,8, gas 

refrigerante R410A data funzionante in ogni 

sua parte, inclusi la posa su basamento di 

supporto antivibrante, gli allacciamenti alle 

tubazioni del gas refrigerante, gli allacciamenti 

elettrici alle linee di alimentazione e di 

regolazione, tutte le operazioni di settaggio 

necessarie alla messa in funzione; eslcuso il 

sollevamento delle unità per il posizionamento 

a tetto o su coperture (Per art. 

03.P13.L06.015) 

Sommano cad 3,000 270,51 811,53 811,53 100,0000 

Nr. 559 05.P69.A45.005 

Provvista e posa in opera boyler atmosferico a 

pompa di calore ad accumulo a ciclo 

termodinamico, in acciaio zincato verniciato 

con polveriepossidiche, pressione di esercizio 

6 bar, evaporatori in tubo di rame e alettatura 

in alluminioprotetti con vernice epossidica, 

condensatori in rame alettato, stagnato, 

estraibili. Funzionamento con automatismi 

integrati. Sbrinamento automatico con 4 cicli 

nelle 24 ore. Compressore di tipo ermetico 

speciale per pompa calore. Dato completo in 
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ogni sua parte e funz. Zincato 

monobl.produz.4100 lt/giorno h2o calda 

Sommano cad 10,000 1.392,21 13.922,10 

Nr. 560 05.P59.S40.005 

Valvola di sicurezza a membrana, omologata 

inail (ex ispesl) (Diametro 1/2") 

Sommano cad 13,000 119,81 1.557,53 

Nr. 561 05.P59.D30.005 

Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria 

: Lt. 5 

Sommano cad 10,000 40,28 402,80 

Nr. 562 05.P59.D30.010 

Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria 

: Lt. 8 

Sommano cad 3,000 42,35 127,05 

Nr. 563 01.A19.H05.005 

Formazione di punto di adduzione acqua calda 

e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in 

metalplastico multistrato tipo geberit e 

raccorderia in ottone, per alimentazione punti 

acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di 

qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le 

vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno 

sviluppo reale della tubazione di alimentazione 

del punto di adduzione non superiore a m 5 a 

partire dalla saracinesca posta a valle della 

tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o 

dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per 

distanze superiori a m 5 verra' compensato a 

parte il tratto di tubazione eccedente. 

L'impianto dovra' essere dato ultimato, 

perfettamente funzionante e pronto 

all'allacciamento all'apparecchiatura igienico 

sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le 

seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le 

opere murarie occorrenti ivi compreso le 

tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse 

le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; 

opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed 

i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di 

tenuta prima del ripristino della muratura; 

sgombero e trasporto del materiale di risulta 

ad impianto di trattamento autorizzato 

Sommano cad 255,000 249,11 63.523,05 37.948,67 59,7400 

Nr. 564 01.P08.L65.010 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 

bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 16 

mm in rotoli da m 50) 

Sommano m 153,450 6,20 951,39 

Nr. 565 01.P08.L65.015 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 

bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 
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intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 20 

mm in barre da m 5) 

Sommano m 34,000 9,02 306,68 

Nr. 566 01.P08.L65.030 

Tubazioni in metalplastico multistrato, per 

condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 

bar) d'acqua potabile, composte da tubo 

interno in polietilene reticolato, strato 

intermedio in alluminio e strato esterno in 

polietilene nero ad alta densità (tubo diam. 26 

mm in rotoli da m 50) 

Sommano m 71,000 10,99 780,29 

Nr. 567 01.A19.E12.005 

Posa in opera di tubazione in metal-plastico 

multistrato, per condotte a pressione per 

acqua potabile, compresa la posa di raccordi e 

pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai 

raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, 

tramite collegamento a pressione effettuato 

con idonea attrezzatura Per diametri esterni da 

mm 16 a mm 26 

Sommano m 258,450 9,28 2.398,42 2.367,24 98,7000 

Nr. 568 05.P67.E50.005 

Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie 

Per ogni mm. di diam. nominale 

Sommano mm 850,000 3,64 3.094,00 

Nr. 569 01.P12.H10.010 

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi 

speciali (Da 1 pollice) 

Sommano kg 104,880 3,96 415,32 

Nr. 570 01.P12.H10.015 

Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi 

speciali (Di dimensioni oltre 1 pollice) 

Sommano kg 2.241,440 3,76 8.427,81 

Nr. 571 01.A19.E00.005 

Posa in opera di tubazioni e di valvolame 

(saracinesche e rubinetti di arresto e simili) 

inserite sulle tubazioni escluse quindi le 

rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo 

di guarnizioni, comprese inoltre tutte le 

lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e 

piegature, e tutte le provviste occorrenti per la 

posa di quanto sopradescritto quali collari di 

fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di 

lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando 

esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, 

valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del 

tipo a vite e manicotto, con annessa 

raccorderia in ghisa malleabile) 

Sommano kg 2.346,320 11,97 28.085,45 25.378,01 90,3600 

IMPIANTO DI SCARICO 

Nr. 572 01.A02.C10.015 

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile entro 

la distanza massima di metri 300, compreso il 
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taglio dei bordi della pavimentazione; il 

compenso viene corrisposto come 

sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella 

misura dello scavo non deve essere dedotto lo 

spessore della pavimentazione. In macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e 

pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con qualunque 

sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre 

Sommano m² 72,000 11,80 849,60 849,60 100,0000 

Nr. 573 01.A02.G00.020 

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, 

escluso il trasporto ad impianto di trattamento 

autorizzato 

Con mezzi meccanici 

Sommano m³ 14,400 8,14 117,22 77,90 66,4600 

Nr. 574 01.P26.A60.030 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, 

demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri 

e tributi se dovuti. 

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 

km fino a 30 km di distanza 

Sommano m³ 14,400 5,53 79,63 37,70 47,3500 

Nr. 575 29.P15.A15.010 

miscele bituminose, catrame di carbone e 

prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 

03) 

miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02)  

Sommano t 28,800 17,31 498,53 

Nr. 576 02.P05.B10.010 

Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a 

macchina con miniescavatore, all'interno di 

cortili, in terreno compatto, per profondità 

variabile sino a 3 m, con deposito del 

materiale di risulta a lato dello scavo 

Sommano m³ 229,872 95,72 22.003,35 16.852,37 76,5900 

Nr. 577 01.A01.B87.020 

Reinterro degli scavi in genere, con le materie 

di scavo precedentemente estratte e 

depositate nell'ambito del cantiere, compreso 

carico, trasporto, scarico, costipazione e 

regolarizzazione (Eseguito con mezzo 

meccanico) 

Sommano m³ 229,872 9,44 2.169,99 812,88 37,4600 

Nr. 578 01.A22.B05.030 

Provvista e stesa, per ripristini, di 

conglomerato bituminoso (binder) per strato di 

collegamento, conforme alle prescrizioni della 

citta' compreso l'onere della cilindratura con 

rullo statico o vibrante con idoneo effetto 

costipante (Steso a mano per uno spessore 

compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa) 

Sommano m² 72,000 43,36 3.121,92 1.041,78 33,3700 

Nr. 579 01.A19.H25.005 

Formazione di rete di scarico per apparecchi 
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igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, 

pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di 

tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti 

sia relativamente alle opere da idraulico che 

quelle edili. la tubazione dovra' essere 

realizzata con impiego di manufatti tipo 

Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, 

incluse le occorrenti saldature ed i collari di 

fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni 

prestazione d'opera occorrente per dare 

l'impianto perfettamente funzionante e pronto 

all'allacciamento all'apparecchio sanitario di 

riferimento. il prezzo comprende le seguenti 

lavorazioni: esecuzione di tutte le opere 

murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a 

muro e relativi ripristini murari o il fissaggio 

delle tubazioni a pavimento, incluse le 

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere 

da idraulico, incluse tutte le provviste ed i 

mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima 

tra il collegamento dell'apparecchio igienico 

sanitario e la colonna o rete principale di 

scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti 

aventi distanza superiore si procedera' a parte 

al compenso del tratto eccedente tale 

lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del 

ripristino della muratura; sgombero e trasporto 

del materiale di risulta ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano cad 133,000 222,81 29.633,73 25.464,26 85,9300 

Nr. 580 01.A19.H35.005 

Formazione di rete di scarico per vasi a sedile 

o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, 

tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, 

curva aperta per innesto nella colonna di 

discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene 

tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le 

lavorazioni, forniture e mezzi d'opera 

occorrenti, sia relativi alle opere da muratore 

che da idraulico per dare l'impianto 

perfettamente funzionante e pronto alla posa 

del vaso a sedile. Il prezzo comprende le 

seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le 

opere murarie occorrenti, ivi compreso le 

rotture e relativi ripristini murari, incluse le 

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere 

da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, 

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. 

distanza massima tra il collegamento 

dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna 

o rete principale di scarico non superiore a m 

3. per allacciamenti aventi distanza superiore 

si procedera' a parte al compenso del tratto 

eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di 

tenuta prima del ripristino della muratura; 

sgombero e trasporto del materiale di risulta 

ad impianto di trattamento autorizzato. 

Sommano cad 64,000 275,84 17.653,76 13.468,05 76,2900 

Nr. 581 01.A19.H25.005 

Formazione di rete di scarico per apparecchi 

igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, 

pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di 
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tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti 

sia relativamente alle opere da idraulico che 

quelle edili. la tubazione dovra' essere 

realizzata con impiego di manufatti tipo 

Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, 

incluse le occorrenti saldature ed i collari di 

fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni 

prestazione d'opera occorrente per dare 

l'impianto perfettamente funzionante e pronto 

all'allacciamento all'apparecchio sanitario di 

riferimento. il prezzo comprende le seguenti 

lavorazioni: esecuzione di tutte le opere 

murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a 

muro e relativi ripristini murari o il fissaggio 

delle tubazioni a pavimento, incluse le 

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere 

da idraulico, incluse tutte le provviste ed i 

mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima 

tra il collegamento dell'apparecchio igienico 

sanitario e la colonna o rete principale di 

scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti 

aventi distanza superiore si procedera' a parte 

al compenso del tratto eccedente tale 

lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del 

ripristino della muratura; sgombero e trasporto 

del materiale di risulta ad impianto di 

trattamento autorizzato 

Sommano cad 30,000 222,81 6.684,30 5.743,82 85,9300 

Nr. 582 01.A19.H45.005 

Formazione di servizio igienico per disabili 

eseguito secondo la normativa vigente, 

eseguito secondo gli schemi di progetto. il 

prezzo e' comprensivo delle seguenti 

lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, 

porta carta; mancorrenti in tubi di nylon 

diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima 

interna in tubo di acciaio zincato (sia 

internamente che esternamente) diametro mm 

30 e spessore mm 2, compreso supporti, 

piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto 

di adduzione e scarico come descritto all'art. 

01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, 

completo di coperchio e vaschetta di cacciata; 

lavabo speciale per disabili; miscelatori con 

comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a 

leva; doccetta a telefono con asta e comando 

a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa 

tubazioni ed apparecchiature; opere murarie 

per il fissaggio e assistenza alla posa di 

apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, 

sgombero, carico e trasporto della risulta ad 

impianto autorizzato; escluso impianto 

elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le 

lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi 

d'opera per dare il servizio perfettamente 

funzionante in ogni opera e fornitura 

impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche 

prima del ripristino della muratura. Sgombero 

e trasporto del materiale di risulta ad impianto 

di trattamento autorizzato. 

Sommano cad 6,000 4.231,68 25.390,08 11.956,19 47,0900 

Nr. 583 01.P08.F10.005 
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Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi 

(Diametro mm 80 - doppia finestratura) 

Sommano m 66,000 4,73 312,18 

Nr. 584 01.P08.G00.020 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 63-spessore mm 3) 

Sommano m 14,000 2,31 32,34 

Nr. 585 01.P08.G00.025 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 75-spessore mm 3) 

Sommano m 40,000 2,77 110,80 

Nr. 586 01.P08.G00.035 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 110-spessore mm 4,3) 

Sommano m 75,000 5,91 443,25 

Nr. 587 01.P08.G00.040 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 125-spessore mm 4,9) 

Sommano m 192,000 7,63 1.464,96 

Nr. 588 01.P08.G00.045 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 160-spessore mm 6,2) 

Sommano m 30,000 12,37 371,10 

Nr. 589 01.P08.G00.055 

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE 

(diametro mm 250-spessore mm 7,8) 

Sommano m 290,000 24,28 7.041,20 

Nr. 590 01.A19.E14.010 

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi 

speciali, per condotte di fognatura, tubi 

pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto 

orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei 

giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali 

e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali 

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e 

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe 

(Del diametro  di mm 63 e 75) 

Sommano m 54,000 11,64 628,56 620,70 98,7500 

Nr. 591 01.A19.E14.015 

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi 

speciali, per condotte di fognatura, tubi 

pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto 

orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei 

giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali 

e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali 

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e 

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe 

(Del diametro  di mm 90 e 110) 

Sommano m 75,000 14,37 1.077,75 1.065,03 98,8200 

Nr. 592 01.A19.E14.020 

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi 

speciali, per condotte di fognatura, tubi 

pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto 

orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei 

giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali 
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e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali 

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e 

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe 

(Del diametro  di mm 125 e 160) 

Sommano m 222,000 22,51 4.997,22 4.954,24 99,1400 

Nr. 593 01.A19.E14.025 

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi 

speciali, per condotte di fognatura, tubi 

pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto 

orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei 

giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali 

e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali 

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e 

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe 

(Del diametro  di mm 200 e 250) 

Sommano m 290,000 29,30 8.497,00 8.434,12 99,2600 

Nr. 594 03.P19.A04.030 

Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento 

dei liquami reflui urbani ad anelli in 

calcestruzzo armato con copertura idonea a 

sopportare carichi veicolari leggeri (Per 100 

abitanti equivalenti) 

Sommano cad 1,000 4.104,84 4.104,84 

Nr. 595 08.P05.B03.015 

Pozzetti in cemento armato prefabbricato 

completo di fori (spessore cm 4; dimensioni 

interne cm 40x40x40 diam. 30) 

Sommano cad 17,000 17,53 298,01 

Nr. 596 08.P05.B03.030 

Pozzetti in cemento armato prefabbricato 

completo di fori (spessore cm 10; dimensioni 

interne cm 80x80x80 diam. 60) 

Sommano cad 11,000 101,82 1.120,02 

Nr. 597 09.P02.B60.005 

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile 

di tipo centrifugo multicellulare per pompaggio 

acqua da pozzi - Portata minima 35 m 3/h - 

Prevalenza 18 m. c. a. - Potenza di pompaggio 

3,5 kW - Funzionamento discontinuo - Girante 

chiusa - Rendimento idraulico >60% - Tenute 

2 meccaniche separate - Motore elettrico di 

tipo Asincrono trifase, alimentazione 380v - 

50Hz, velocità 2900 giri/min, rendimento 

elettrico >85%, potenza installata >1,3, 

avviamento stella triangolo - Mandata 4" gas 

Materiali: - Corpo pompa Ghisa - Girante 

Ghisa - Albero Acciaio inox AISI 420 - Tenute 

Lato girante Carburo di silicio + carburo di 

silicio, lato motore carburo di silicio + carbonio 

- filtro in aspirazione acciaio INOX - anelli OR 

gomma nitrilica. 

Sommano cad 1,000 3.714,65 3.714,65 

CENTRALE IDRICA 

Nr. 598 05.P57.G80.020 

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie 

media, peso secondo tabelle UNI (Per 

diametro oltre 2") 
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Sommano kg 110,800 4,95 548,46 

Nr. 599 01.A19.E00.005 

Posa in opera di tubazioni e di valvolame 

(saracinesche e rubinetti di arresto e simili) 

inserite sulle tubazioni escluse quindi le 

rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo 

di guarnizioni, comprese inoltre tutte le 

lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e 

piegature, e tutte le provviste occorrenti per la 

posa di quanto sopradescritto quali collari di 

fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di 

lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando 

esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, 

valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del 

tipo a vite e manicotto, con annessa 

raccorderia in ghisa malleabile) 

Sommano kg 110,800 11,97 1.326,28 1.198,43 90,3600 

Nr. 600 05.P65.A30.005 

Addolcitori d'acqua idem come art.65a20 ma a 

scambio ionico (Portate nominali mc/h 

1.5-12.5) 

Sommano cad 1,000 16.905,78 16.905,78 

Nr. 601 05.P75.A10.005 

Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli 

art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera 

Aumento del 

Totale % 16.905,780 25,00 4.226,45 

Nr. 602 05.P65.B50.015 

Dosatore di polifosfato (Portata fino a 8 mc/h) 

Sommano cad 4,000 1.088,61 4.354,44 

Nr. 603 05.P75.B80.005 

Posa in opera apparecchiature di cui agli art. 

dal 65b50 al 65b70 e il 65c80 Aumento sui 

prezzi di detti articoli 

Totale % 4.354,440 25,00 1.088,61 

Nr. 604 05.P65.B04.030 

Contatore per acqua fredda a rulli numerati, 

conforme alle norme Cee, getto unico, cassa 

in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in 

materiale termoplastico e antifrizione, con 

segnalazione quadrante fino a 10 mila m³  e 

con pressione di esercizio fino a 10 bar 

(Diametro 2") 

Sommano cad 1,000 913,75 913,75 

Nr. 605 05.P65.B70.015 

Filtro completo di cartuccia con testata in 

bronzo (Da 2" e oltre) 

Sommano cad 1,000 497,07 497,07 

Nr. 606 05.P65.D20.010 

Rubinetto scarico press. per dosatore (Da 2") 

Sommano cad 1,000 30,26 30,26 

Nr. 607 05.P67.E50.005 

Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie 

Per ogni mm. di diam. nominale 

Sommano mm 448,000 3,64 1.630,72 
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Nr. 608 05.P67.E90.005 

Valvolame speciale in ghisa a flange, 

compreso materiale di consumo - Per ogni 

mm. di diametro nominale 

Sommano mm 770,000 5,34 4.111,80 

Nr. 609 05.P59.L70.030 

Riduttore di pressione per vapore,tipo a 

membrana, campo 0,1-1,2, a flange, pn16 (Dn 

50) 

Sommano cad 1,000 2.137,51 2.137,51 

Nr. 610 09.P02.B35.005 

Fornitura e fornitura e posa di valvola di 

ritegno a clapet - Corpo in ghisa - Piattello in 

ghisa - Molla in bronzo - Verniciatura 

epossidica - Pressione nominale PN16 (a) DN 

100) 

Sommano cad 1,000 260,03 260,03 

Nr. 611 11.A01.A15.010 

Posa in opera di tubazioni in polietilene serie 

S5 mediante saldatura per polifusione testa a 

testa o per elettrofusione compreso e 

compensato nel prezzo la fornitura e 

l'inserimento di pezzi speciali e di ogni altro 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato 

anche l'onere dei collaudi da eseguirsi su 

tronchi e la fornitura di quanto necessario per i 

collaudi. De 125 

Sommano m 50,000 13,77 688,50 676,38 98,2400 

Nr. 612 13.P02.A45.005 

Fornitura e posa in opera di pozzetto 

(Fornitura e posa in opera di quanto 

occorrente per la formazione di pozzetto 

ispezionabile delle dimensioni interne di 

50x50x70 cm, realizzato con pozzetto 

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta 

resistenza e chiusino in ghisa a grafite 

sferoidale munito di guarnizioni elastiche in 

polietilene a profilo speciale antibasculamento 

e antirumore, costruito secondo Norme ISO 

1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo 

Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale 

taglio della pavimentazione.) 

Sommano cad 1,000 392,83 392,83 40,42 10,2900 

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 

IMPIANTO VIDEO/CITOFONICO 

Nr. 613 NP.VCIT.01 

Forinitura e posa di Alimentatore per impianti 

audio e video 2 fili in custodia modulare 6 DIN. 

Alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 - 60 Hz. 

Fornisce in uscita due alimentazioni in 

bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 

morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul 

morsetto 1 - 2); da usare alternativamente e 

NON contemporaneamente. L'adattatore video 

è integrato nel dispositivo (l'articolo 346830 

non deve quindi essere usato), è pertanto 
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possibile evitare l'utilizzo del nodo A/V (F441) 

o della matrice multicanale (F441M) se dai 

morsetti BUS PI e BUS TK non si superano 

complessivamente tre derivazioni (MAX 2 

montanti PI + 1 TK oppure 1 montante PI + 

MAX 2 TK). 

Sommano cadauno 1,000 293,69 293,69 

Nr. 614 NP.VCIT.02 

Forinitura e posa di Nodo audio video in 

custodia modulare 6 DIN predisposto con 4 

morsetti di ingresso e 4 morsetti di uscita. 

Permette di collegare fino a 4 dispositivi 

sorgente (posti esterni o telecamere) in 

ingresso e fino a 4 montanti video 2 FILI in 

uscita. Il dispositivo deve essere abbinato 

all'alimentatore di impianto. Tipo BTicino F441 

o similare 

Sommano cadauno 1,000 452,78 452,78 

Nr. 615 NP.VCIT.03 

Forinitura e posa di postazione videocitofonica 

esterna, costituita da modulo audio video, 

pulsantiera a singola fila, frontali pulsanti, 

frontale audio/video 2 fili, supporto, scatola 

superficiale e quant'altro per dare l'opera 

terminata alla regola dell'arte. 

Sommano cadauno 4,000 1.432,18 5.728,72 

Nr. 616 NP.VCIT.04 

Forinitura e posa di postazione videocitofonica 

interna da tavolo 

Sommano cadauno 3,000 621,71 1.865,13 

Nr. 617 06.A02.D01.005 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte,cavo composito per videocitofonia, 

cossiale + conduttori isolati, schermo con 

nastri di alluminio e/o treccia di rame, guaina 

in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta 

emissione di di fumi e gas corrosivi. 

F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,50 

Sommano m 240,000 3,08 739,20 226,42 30,6300 

Nr. 618 06.A10.B01.020 

F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia 

predisposta, di tubazione in PVC flessibile, 

serie pesante, autoesinguente, resistente alla 

propagazione della fiamma, resistenza alla 

compressione =>750N, resistenza all'urto 

=>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 

23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, 

completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed 

ogni altro accessorio per la posa in opera. Con 

la sola esclusione delle scatole portafrutti e 

cassette di derivazione. (Nel caso di posa del 

tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo 

con malta e compensata dagli accessori per la 

posa a vista). 

F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm 

Sommano m 90,000 2,94 264,60 122,30 46,2200 

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 
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Nr. 619 06.A19.A04.015 

F.O.  Fornitura in opera di Centrali indirizzate a 

microprocessore,  display lcd multiriga  da 2 a 

4 linee di collegamento   espandibili, almeno 

125 dispositivi collegabili ogni linea loop; 

scheda di comunicazione dati predisposizione 

per stampante   segnalazione di preallarme, 

allarme e guasto 

F.O. di cle antinc. 4 loop espand. con 

alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 

dispositivi (non espansa) 

Sommano cad 1,000 4.403,08 4.403,08 125,05 2,8400 

Nr. 620 NP.Riv.01 

Fornitura ed installazione di Batteria 

ricaricabile al piombo 12Vdc 12Ah. Dimensioni 

(L x A x P): 151x99x98mm. 

Sommano cadauno 2,000 42,14 84,28 9,46 11,2250 

Nr. 621 03.P25.A05.010 

Alimentatori elettronici autoprotetti 

230Vac/29Vdc - 50Hz. Bobina integrata per 

disacoppiare l'alimentatore dalla linea bus. 

Pulsante di reset per il ripristino di tutti i 

dispositivi collegati alla linea bus, corrente in 

uscita: 

640 mA 

Sommano cad 4,000 317,03 1.268,12 

Nr. 622 NP.Riv.02 

Fornitura ed installazione di Batteria 

ricaricabile al piombo 12Vdc 18Ah. Dimensioni 

(L x A x P): 181x165,5x76mm 

Sommano cadauno 8,000 62,96 503,68 37,84 7,5130 

Nr. 623 06.A35.A50.035 

Allarme /Com. bidirezionale 

combinatore telefonico per linea telefonica 

fissa o GSM comprensivo di linee elettriche e 

apparecchiature poste nel loc. macchinario, in 

cabina,  nella fossa e sul tetto di cabina, con 

collegamento  a punto di assistenza 24h/24h 

secondo le norme UNI EN 81-28. 

Sommano cad 1,000 791,71 791,71 121,37 15,3300 

Nr. 624 06.A23.H01.505 

P.O.di combinatore telefonico tipo GSM con 

collegamento elettrico alla centrale 

antintrusione esistente. E' compresa la 

programmazione e l'inizializzazione del 

Combinatore telefonico con la scheda SIM 

fornita dal Committente.Prove di 

funzionamento, test di funzionamento, 

impostazione dei parametri software. P.O.di 

combinatore telefonico tipo GSM. 

Sommano cad 1,000 56,70 56,70 56,70 100,0000 

Nr. 625 NP.Riv.07 

Fornitura ed installazione di Batteria 

ricaricabile al piombo 12Vdc 7,2Ah. 

Dimensioni (L x A x P): 151x99x65mm. 

Sommano cadauno 1,000 16,36 16,36 3,32 20,2930 

Nr. 626 NP.Riv.03 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 99 

Capogruppo RTP - PROGETTISTA 



I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

Fornitura e posa in opera di Sensore 

indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di 

fumo . Il funzionamento del Rivelatore è 

supervisionato da un microprocessore, 

l'algoritmo di rilevazione garantisce la 

massima precisione di analisi densometrica 

dei fumi catturati dalla camera ottica. 

L'algoritmo di controllo automatico di 

guadagno è in grado di compensare 

dinamicamente la perdita di sensibilità, dovuta 

al deposito di impurità all'interno della camera 

di analisi. L'eventuale deterioramento della 

capacità di rilevazione causato dalle impurità 

viene segnalato alla centrale, che notifica la 

necessità di un intervento di manutenzione. 

Funzioni programmabili: 3 livelli di sensibilità, 

segnalazione ottica di colloquio escludibile. 

Dotato di attuatore per test elettrico funzionale. 

Completa gestione RSC® del dispositivo: 

programmazione, telegestione e controllo di 

tutti i parametri di funzionamento. Due Led di 

segnalazione con visibilità a 360°. Separatore 

di linea con doppio isolatore. Collegamento su 

LOOP. Protocollo di comunicazione 

proprietario ad alta velocità Fire-Speed. 

Montaggio su base universale. Grado di 

protezione IP22. Contenitore ABS V0. 

Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di 

montaggio non compresa). Colore bianco. EN 

54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN 

54-17:2005. Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa del 

cavo di collegamento, tubazione e/o canalina 

secondo le indicazioni di progetto ed ogni 

onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 123,000 109,13 13.422,99 2.964,33 22,0840 

Nr. 627 NP.Riv.03 

Fornitura e posa in opera di Sensore 

indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di 

fumo . Il funzionamento del Rivelatore è 

supervisionato da un microprocessore, 

l'algoritmo di rilevazione garantisce la 

massima precisione di analisi densometrica 

dei fumi catturati dalla camera ottica. 

L'algoritmo di controllo automatico di 

guadagno è in grado di compensare 

dinamicamente la perdita di sensibilità, dovuta 

al deposito di impurità all'interno della camera 

di analisi. L'eventuale deterioramento della 

capacità di rilevazione causato dalle impurità 

viene segnalato alla centrale, che notifica la 

necessità di un intervento di manutenzione. 

Funzioni programmabili: 3 livelli di sensibilità, 

segnalazione ottica di colloquio escludibile. 

Dotato di attuatore per test elettrico funzionale. 

Completa gestione RSC® del dispositivo: 

programmazione, telegestione e controllo di 

tutti i parametri di funzionamento. Due Led di 

segnalazione con visibilità a 360°. Separatore 

di linea con doppio isolatore. Collegamento su 

LOOP. Protocollo di comunicazione 

proprietario ad alta velocità Fire-Speed. 
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Montaggio su base universale. Grado di 

protezione IP22. Contenitore ABS V0. 

Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di 

montaggio non compresa). Colore bianco. EN 

54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN 

54-17:2005. Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa del 

cavo di collegamento, tubazione e/o canalina 

secondo le indicazioni di progetto ed ogni 

onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 149,000 109,13 16.260,37 3.590,94 22,0840 

Nr. 628 NP.Riv.06 

Fornitura e posa in opera di Sensore 

indirizzato con tecnologia di rilevazione 

termico o termovelocimetrica. 

Classe termica A o B (valore della temperatura 

statica di intervento in funzione della Classe 

programmata). Suffi sso termovelocimetrico S 

o R. Il funzionamento del rivelatore è 

supervisionato da un microprocessore: 

l'algoritmo di rilevazione garantisce la 

massima precisione nella determinazione della 

temperatura ambientale. Funzioni 

programmabili: suffi sso termovelocimetrico, 

Classe termica, segnalazione ottica di 

colloquio escludibile. Dotato di attuatore per 

test elettrico funzionale. Completa gestione 

RSC® del dispositivo: programmazione, 

telegestione e controllo di tutti i parametri di 

funzionamento. Due Led di segnalazione con 

visibilità a 360°. Separatore di linea con 

doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Montaggio su base universale. 

Grado di protezione IP22. Contenitore ABS 

V0. Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di 

montaggio non compresa). Colore bianco. 

EN 54-5: 2000 + A1: 2002 - EN 54-17: 

2005.Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa del 

cavo di collegamento, tubazione e/o canalina 

secondo le indicazioni di progetto ed ogni 

onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 9,000 89,91 809,19 216,99 26,8160 

Nr. 629 NP.Riv.04 

Fornitura e posa in opera di Avvisatore 

ottico-acustico per segnalazione allarme 

incendio, VAD categoria O (Open class). 

Copertura ottica O-4,6-2. Volume 18m3. 

Pressione acustica 101dB(A) @ 1m. Tipo B 

per esterni. Dispositivo indirizzato composto 

da 2 unità fisiche/logiche supervisionate, 

doppio ID per duplicazione funzionale. 

Funzioni programmabili: 6 criteri di 

funzionamento. 64 modalità di suono. 

Regolazione volume 4 livelli. Segnalazione 

ottica sincronizzata. Lampeggiante e/o 

componente acustica escludibili. Ritardo e 

tempo di attivazione programmabili, attuazione 
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assoggettabile a formula algebrica. Gestione 

evoluta con logica adattativa, determinata 

dall'applicazione di formule algebriche, che 

relazionano dinamicamente gli stati funzionali 

dei dispositivi del sistema. Completa gestione 

RSC® del dispositivo: programmazione, 

telegestione e controllo dei parametri di 

funzionamento. Collegamento su Loop. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Montaggio su base universale. Grado di 

protezione IP33C. Temperatura operativa 

-25°C...+70°C. Contenitore PC-ABS V0. 

Colore diffusore ottico bianco. Ingombro (D x 

A) 120 x 65mm.  EN 54-3:2001 + A1:2002 + 

A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato 

l'onere per la fornitura e posa del cavo di 

collegamento, tubazione e/o canalina secondo 

le indicazioni di progetto ed ogni onere ed 

accessorio per fornire il lavoro funzionante e 

finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 18,000 334,21 6.015,78 1.033,57 17,1810 

Nr. 630 NP.Riv.08 

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di 

segnalazione ottico acustico indirizzato, per 

Allarme Incendio (VAD),  composto da due 

unità fi siche/logiche supervisionate: doppio ID 

per duplicazione funzionale. Le due unità 

logiche sono identifi cate singolarmente dal 

Sistema, occupazione massima 2 indirizzi. 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 

funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

Segnalazioni ottica ed acustica con 

abilitazione indipendente. 8 modalità di suono. 

Ritardo e tempo di attivazione programmabili, 

attuazione assoggettabile a formula algebrica. 

Completa gestione RSC® del dispositivo: 

programmazione, telegestione e controllo di 

tutti i parametri di funzionamento. Separatore 

di linea con doppio isolatore. Collegamento su 

LOOP. Alimentazione 24V DC da fonte 

esterna. Protocollo di comunicazione 

proprietario ad alta velocità Fire-Speed. 

Segnalazione ottica con funzione sincronismo 

multipoint. Montaggio semi-incasso su scatola 

tipo 503 o su superfi cie tramite supporto. 

Assorbimento massimo in segnalazione 50mA. 

Grado di protezione IP21C. Contenitore ABS 

V0. Ingombro montaggio semi-incasso (L x A x 

P) 373 x 150 x 30mm. Colore bianco. 

Conforme EN 54-3:2001 + A2:2006 - EN 

54-23:2010 - EN 54-17:2005. Dicitura: 

ALLARME INCENDIO. Compresa la fornitura e 

posa di scatola di supporto per il montaggio. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato 

l'onere per la fornitura e posa del cavo di 

collegamento, tubazione e/o canalina secondo 

le indicazioni di progetto ed ogni onere ed 

accessorio per fornire il lavoro funzionante e 

finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 19,000 291,68 5.541,92 380,56 6,8670 

Nr. 631 NP.Riv.09 
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Fornitura e posa in opera di Dispositivo di 

segnalazione ottico acustico, magneto 

dinamico, autoalimentato, per esterni. Modalità 

di comando ad inversione di polarità, livello di 

tensione programmabile. Segnalazione ottica: 

lampeggiante a LED ad alta efficienza (VID). 

Modalità di allarme acustico programmabile 15 

modalità. Auto-test automatici per il controllo 

di: alimentazione, batteria, funzionale tromba, 

funzionale lampeggiante. Uscita di 

segnalazione guasto: relè optoisolato. 

Pressione acustica massima 107dB (A)@1m 

(in modalità modo suono 1). Assorbimento 

massimo in segnalazione 350mA. Tensione 

nominale di alimentazione 24V DC. 

Convertitore step-down per carica batteria. 

Batteria allocabile 12V-2.1Ah. Montaggio su 

superficie installazione a parete. Grado di 

protezione IP33C (Standard 

EN60529:1991/A1:2000). Contenitore PC ABS 

5VB. Dimensioni (L x A x P) 211 x 315 x 

98mm. Colore rosso. EN 54-3:2014. 

Compresa batteria ricaricabile al piombo 

12Vdc 2Ah. Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa del 

cavo di collegamento, tubazione e/o canalina 

secondo le indicazioni di progetto ed ogni 

onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 1,000 188,74 188,74 33,67 17,8390 

Nr. 632 NP.Riv.05 

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato 

composto da una unità fisica/logica 

supervisionata: 1 uscita, 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 

funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

2 modalità di tipo uscita: contatto o linea 

controllata. Uscita con tempo e ritardo di 

attuazione programmabili, attuazione 

assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di 

servizio protetto per alimentazione dispositivi 

esterni. 1 Led di segnalazione stato uscita. 

Completa gestione RSC® del dispositivo: 

programmazione, telegestione e controllo di 

tutti i parametri di funzionamento. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra 

Omega DIN. Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato 

l'onere per la fornitura e posa del cavo di 

collegamento, tubazione e/o canalina secondo 

le indicazioni di progetto ed ogni onere ed 

accessorio per fornire il lavoro funzionante e 

finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 1,000 115,51 115,51 22,21 19,2280 

Nr. 633 06.A19.B02.050 

F.O.  Fornitura in opera di accessori per 
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impianti di rivelazione fumi e gas (compreso 

eventuale modulo isolatore integrato nel 

componente) 

F.O. di magnete di trattenimento porte, con 

pulsante di sgancio, da 100 kg e contropiastra 

Sommano cad 12,000 143,96 1.727,52 444,49 25,7300 

Nr. 634 NP.Riv.05 

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato 

composto da una unità fisica/logica 

supervisionata: 1 uscita, 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 

funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

2 modalità di tipo uscita: contatto o linea 

controllata. Uscita con tempo e ritardo di 

attuazione programmabili, attuazione 

assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di 

servizio protetto per alimentazione dispositivi 

esterni. 1 Led di segnalazione stato uscita. 

Completa gestione RSC® del dispositivo: 

programmazione, telegestione e controllo di 

tutti i parametri di funzionamento. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra 

Omega DIN. Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato 

l'onere per la fornitura e posa del cavo di 

collegamento, tubazione e/o canalina secondo 

le indicazioni di progetto ed ogni onere ed 

accessorio per fornire il lavoro funzionante e 

finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 12,000 115,51 1.386,12 266,52 19,2280 

Nr. 635 NP.Riv.12 

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di 

segnalazione ottico per ''Allarme Incendio'' 

(VAD). Montaggio su superficie installazioni a 

parete (Tipo W). Volume di copertura ottica 

W4-9, installazione fino ad una altezza di 4 

metri. Colore Rosso lampeggiante di colore 

Bianco (VAD). Assorbimento massimo in 

segnalazione 14,5mA. Alimentazione 9-60V. 

Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. 

Grado di protezione IP21. Utilizzabile in interni. 

Contenitore ABS V0. Ingombro (H-W-L) 45 x 

109 x 121 mm. Installazione a parete.  EN 

54-23. Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa del 

cavo di collegamento, tubazione e/o canalina 

secondo le indicazioni di progetto ed ogni 

onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 6,000 89,16 534,96 110,94 20,7380 

Nr. 636 NP.Riv.05 

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato 

composto da una unità fisica/logica 

supervisionata: 1 uscita, 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 
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funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

2 modalità di tipo uscita: contatto o linea 

controllata. Uscita con tempo e ritardo di 

attuazione programmabili, attuazione 

assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di 

servizio protetto per alimentazione dispositivi 

esterni. 1 Led di segnalazione stato uscita. 

Completa gestione RSC® del dispositivo: 

programmazione, telegestione e controllo di 

tutti i parametri di funzionamento. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra 

Omega DIN. Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato 

l'onere per la fornitura e posa del cavo di 

collegamento, tubazione e/o canalina secondo 

le indicazioni di progetto ed ogni onere ed 

accessorio per fornire il lavoro funzionante e 

finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 6,000 115,51 693,06 133,26 19,2280 

Nr. 637 NP.Riv.10 

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato 

specifico per attivazioni con Feedback (es. 

Serrande taglia fuoco, Blocco UTA, Attivazione 

estrattori ed EFC, Interblocco automazioni): 

ingressi ed uscite a bordo, identificate 

singolarmente dal Sistema, occupazione 

massima 3 indirizzi. Ingressi con funzioni 

programmabili - 2 criteri di funzionamento: in 

caso di attivazione di un ingresso per cause 

esterne al sistema (es. mancanza 

alimentazione o termofusibile), genera allarme 

tecnico; in presenza di attivazione del relè di 

chiusura della serranda, verifica il 

sopraggiungere dell'ingresso nel tempo di 

feedback impostato. L'attivazione tempestiva 

non genererà alcun evento in centrale. 

Viceversa, alla scadenza del tempo in centrale 

verrà generata un'anomalia mancata 

attivazione.  Completa gestione RSC® del 

dispositivo: programmazione, telegestione e 

controllo di tutti i parametri di funzionamento. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP.  Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed.  Fissaggio superficiale o su barra 

omega DIN.  Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco.  EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato l'onere per la 

fornitura e posa del cavo di collegamento, 

tubazione e/o canalina secondo le indicazioni 

di progetto ed ogni onere ed accessorio per 

fornire il lavoro funzionante e finito a regola 

d'arte. Completa di scatola di montaggio 

Sommano cadauno 39,000 215,15 8.390,85 1.587,30 18,9170 
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Nr. 638 NP.Riv.03 

Fornitura e posa in opera di Sensore 

indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di 

fumo . Il funzionamento del Rivelatore è 

supervisionato da un microprocessore, 

l'algoritmo di rilevazione garantisce la 

massima precisione di analisi densometrica 

dei fumi catturati dalla camera ottica. 

L'algoritmo di controllo automatico di 

guadagno è in grado di compensare 

dinamicamente la perdita di sensibilità, dovuta 

al deposito di impurità all'interno della camera 

di analisi. L'eventuale deterioramento della 

capacità di rilevazione causato dalle impurità 

viene segnalato alla centrale, che notifica la 

necessità di un intervento di manutenzione. 

Funzioni programmabili: 3 livelli di sensibilità, 

segnalazione ottica di colloquio escludibile. 

Dotato di attuatore per test elettrico funzionale. 

Completa gestione RSC® del dispositivo: 

programmazione, telegestione e controllo di 

tutti i parametri di funzionamento. Due Led di 

segnalazione con visibilità a 360°. Separatore 

di linea con doppio isolatore. Collegamento su 

LOOP. Protocollo di comunicazione 

proprietario ad alta velocità Fire-Speed. 

Montaggio su base universale. Grado di 

protezione IP22. Contenitore ABS V0. 

Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di 

montaggio non compresa). Colore bianco. EN 

54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN 

54-17:2005. Nel prezzo si intende compreso e 

compensato l'onere per la fornitura e posa del 

cavo di collegamento, tubazione e/o canalina 

secondo le indicazioni di progetto ed ogni 

onere ed accessorio per fornire il lavoro 

funzionante e finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 6,000 109,13 654,78 144,60 22,0840 

Nr. 639 NP.Riv.05 

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato 

composto da una unità fisica/logica 

supervisionata: 1 uscita, 

Funzioni programmabili - 2 criteri di 

funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 

2 modalità di tipo uscita: contatto o linea 

controllata. Uscita con tempo e ritardo di 

attuazione programmabili, attuazione 

assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di 

servizio protetto per alimentazione dispositivi 

esterni. 1 Led di segnalazione stato uscita. 

Completa gestione RSC® del dispositivo: 

programmazione, telegestione e controllo di 

tutti i parametri di funzionamento. 

Separatore di linea con doppio isolatore. 

Collegamento su LOOP. Protocollo di 

comunicazione proprietario ad alta velocità 

Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra 

Omega DIN. Grado di protezione IP40. 

Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 

112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 

2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato 

l'onere per la fornitura e posa del cavo di 
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collegamento, tubazione e/o canalina secondo 

le indicazioni di progetto ed ogni onere ed 

accessorio per fornire il lavoro funzionante e 

finito a regola d'arte. 

Sommano cadauno 3,000 115,51 346,53 66,63 19,2280 

Nr. 640 NP.Riv.11 

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di 

attuazione per la gestione di utenze elettriche 

con tensione di esercizio 230V AC, gestione 

asservita ad un modulo di uscita. Interfaccia di 

attuazione, relè bistabile con scambio libero, 

carico massimo commutabile 5A. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato l'onere per la 

fornitura e posa del cavo di collegamento, 

tubazione e/o canalina secondo le indicazioni 

di progetto ed ogni onere ed accessorio per 

fornire il lavoro funzionante e finito a regola 

d'arte. 

Sommano cadauno 3,000 167,09 501,27 55,50 11,0720 

Nr. 641 06.A02.F01.015 

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e 

comandi (es.antincendio), con  conduttori in 

rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, 

schermato,  guaina esterna in PVC, non 

propagante l'incedio ed a ridotta emissione di 

fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo 

le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera 

di cavo con schermo con nastro di alluminio 

e/o calza di rame, per tensione nominale 300 

V. 

F.O. di cavo con schermo totale 300 V   2 x 

1,5 

Sommano m 2.500,000 2,42 6.050,00 3.049,81 50,4100 

Nr. 642 06.A10.A01.015 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in 

PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, 

resistente alla propagazione della fiamma, 

resistenza alla compressione =>1250N, 

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino 

a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, 

con grado di protezione IP 44 / IP 55, 

completa di curve, manicotti, raccordi 

tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 

supporti ed ogni altro accessorio per la posa in 

opera. Con la sola esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di derivazione. 

F.O. di tubo PVC rigido  D. 25 mm 

Sommano m 370,000 4,13 1.528,10 678,93 44,4300 

Nr. 643 06.A10.A01.020 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in 

PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, 

resistente alla propagazione della fiamma, 

resistenza alla compressione =>1250N, 

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino 

a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, 

con grado di protezione IP 44 / IP 55, 

completa di curve, manicotti, raccordi 

tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 
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supporti ed ogni altro accessorio per la posa in 

opera. Con la sola esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di derivazione. 

F.O. di tubo PVC rigido  D. 32 mm 

Sommano m 670,000 5,63 3.772,10 1.366,63 36,2300 

Nr. 644 06.A12.B01.025 

F.O. Fornitura in opera di scatola di 

derivazione da esterno in PVC con coperchio 

basso, grado di protezione minimo IP 55, 

compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi 

per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio 

per la posa in opera. 

F.O. di cassetta da parete  190x140x70 

Sommano cad 246,000 21,91 5.389,86 1.164,21 21,6000 

Nr. 645 06.A19.A05.005 

programmazione di centralina antincendio 

F.O. di programmazione di cle antincendio di 

qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni 

sensore installato 

Sommano cad 255,000 4,78 1.218,90 1.218,90 100,0000 

Nr. 646 05.P71.H00.005 

Fornitura e posa di sigillante intumescente per 

la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi, 

ecc.,nella quantita' necessaria per assicurare 

la compartimentazione REI 120. 

Sommano dm² 25,000 18,29 457,25 

Nr. 647 06.A19.B02.035 

F.O.  Fornitura in opera di accessori per 

impianti di rivelazione fumi e gas (compreso 

eventuale modulo isolatore integrato nel 

componente) 

F.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop 

o tradizionali 

Sommano cad 123,000 27,53 3.386,19 1.140,81 33,6900 

Nr. 648 06.A19.B01.020 

F.O.  Fornitura in opera di rivelatori di gas 

esplosivi (metano, etano, propano, butano, 

etc.)  completi di centralina con dispositivo di 

analisi e sirena resettabilecampo di 

temperatura da 20 a 40 gradi   campo di 

pressione da 920 a 1080 millibar   corrente di 

riscaldamento 0,14 

F.O. di sensore catalitico gas esplos.4-20 ma 

in contenitore ip55 antipolvere 

Sommano cad 1,000 417,30 417,30 41,65 9,9800 

Nr. 649 06.A19.B01.005 

F.O.  Fornitura in opera di rivelatori di gas 

esplosivi (metano, etano, propano, butano, 

etc.)  completi di centralina con dispositivo di 

analisi e sirena resettabilecampo di 

temperatura da 20 a 40 gradi   campo di 

pressione da 920 a 1080 millibar   corrente di 

riscaldamento 0,14 

F.O. di interfaccia ad indirizzo per la gestione 

completa di un sensore gas 

Sommano cad 1,000 166,97 166,97 18,50 11,0800 

Nr. 650 06.A19.A03.050 
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F.O.  Fornitura in opera di sensori, zoccoli, 

basi, isolatori, unità di interfaccia   per sistemi 

di rivelazione fumi analogici (compreso 

eventuale modulo isolatore integrato nel 

componente) 

F.O. di camera d'analisi per condotte d'aria, 

con  tubi di campionamento, escluso sensore 

e relativa base. 

Sommano cad 6,000 196,73 1.180,38 

Nr. 651 06.A19.B03.010 

F.O.  Fornitura in opera di rilevatori ottici  a 

barriera 

F.O. di barriera  formata da 2 elementi separati 

tx e rx per portate fino a 100 metri 

Sommano cad 2,000 1.710,08 3.420,16 221,97 6,4900 

Nr. 652 06.A19.B02.030 

F.O.  Fornitura in opera di accessori per 

impianti di rivelazione fumi e gas (compreso 

eventuale modulo isolatore integrato nel 

componente) 

F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con 

vetro a rottura con indirizzamento a bordo 

Sommano cad 31,000 121,13 3.755,03 573,39 15,2700 

Nr. 653 05.P75.G60.005 

Provvista e posa di cartello con indicazione 

componenti antincendio dimensioni cm 24x29 

circa 

Sommano cad 31,000 8,69 269,39 

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Nr. 654 NP.TVCC.01 

Fornitura in opera di videoregistratore in grado 

di supportare fino a 50 telecamere IP. 

Possibilità di ampliamento con l'installazine 

fino a 4 HDD da 3,5". Gestione fino a 370 Mbit 

di banda in ingresso. 2 schede ETH Gigabit. 

Compreso software: APP/Mobile che consente 

la visualizzazione delle telecamere su 

Smartphone e tablet IOS/Android; ASC 

software di gestione per windows; Raid con 

possibilità di selezionare raid 0/1/5/6/10 per la 

salvaguardia delle immagini registrate anche 

in caso di rottura HD. Compreso HDD SATA 

4TB da 3,5" specifico per la registrazione 

Sommano cadauno 1,000 8.295,60 8.295,60 40,23 0,4850 

Nr. 655 06.A17.A20.015 

Fornitura in opera Encoder Swich Componenti 

F.O. Switch di Rete da 4 a  10 Porte fino a 1 

Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica 

per l'installazione a Rack.  

Sommano cad 3,000 1.152,47 3.457,41 124,81 3,6100 

Nr. 656 06.A17.A15.010 

Fornitura in opera Telecamere IP 

F.O. Telecamere tipo mini dome IP con 

obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm, 

risoluzione minima 3 Mpixel alimentata 12 Vdc 

o PoE completa di ogni accessorio necessario 

al suo completo funzionamento quali: elementi 
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di fissaggio, etc 

Sommano cad 37,000 354,03 13.099,11 1.026,97 7,8400 

Nr. 657 06.A17.A30.005 

Posa in opera  Start - Up  Start-up per sistema 

di video sorveglianza d'impianto complesso 

gestito da software installato su pc-server, 

prezzo per telecamera o flusso video 

Sommano cad 37,000 18,21 673,77 673,77 100,0000 

Nr. 658 06.A17.A25.005 

Posa in opera di Software P.O. di Software per 

gestioni immagini su server di impianti 

complessi con telecamere aventi indirizzi IP o 

analogiche supportate da encoder/swich. 

Sommano cad 37,000 18,21 673,77 673,77 100,0000 

Nr. 659 06.A02.B01.005 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, di cavi per la trasmissione dati in 

rame a 4 coppie twistate, non schermato 

(UTP) o schermato (FTP) per reti locali 

Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 

AWG). 

F.O. di cavo UTP cat 5E 

Sommano m 2.500,000 1,90 4.750,00 3.046,65 64,1400 

Nr. 660 06.A10.A01.020 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in 

PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, 

resistente alla propagazione della fiamma, 

resistenza alla compressione =>1250N, 

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino 

a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, 

con grado di protezione IP 44 / IP 55, 

completa di curve, manicotti, raccordi 

tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 

supporti ed ogni altro accessorio per la posa in 

opera. Con la sola esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di derivazione. 

F.O. di tubo PVC rigido  D. 32 mm 

Sommano m 720,000 5,63 4.053,60 1.468,62 36,2300 

Nr. 661 06.A12.B01.020 

F.O. Fornitura in opera di scatola di 

derivazione da esterno in PVC con coperchio 

basso, grado di protezione minimo IP 55, 

compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi 

per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio 

per la posa in opera. 

F.O. di cassetta da parete  150x110x70 

Sommano cad 47,000 15,01 705,47 222,58 31,5500 

IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE 

Nr. 662 NP.ANT_INT.01 

Fornitura e posa di centrale di allarme IMQ 

EN50131 per impianto antintrusione ad 

architettura BUS, espandibile da 20 fino a 440 

zone, 32 programmi 

Sommano cadauno 1,000 1.849,48 1.849,48 9,47 0,5120 

Nr. 663 NP.ANT_INT.02 
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Fornitura e posa di alimentatore 

supplementare per impianto antintrusione 

Sommano cadauno 4,000 632,10 2.528,40 266,09 10,5240 

Nr. 664 06.P18.B02.025 

Contatti magnetici 

contatto magnetico sicur. bilanc. doppio flusso 

Sommano cad 8,000 42,87 342,96 

Nr. 665 06.A18.B02.705 

P.O. Posa in opera di contatti magnetici 

compresi collegamenti P.O. di contatto 

magnetico 

Sommano cad 8,000 57,03 456,24 453,59 99,4200 

Nr. 666 NP.ANT_INT.03 

Fornitura e posa di tastiera di comando per 

esterno. Membrana tattile ad effetto capacitivo. 

illuminazione superficiale. 7 led di 

segnalazione + buzzer. Collegamento BUS 

RS485. Contenitore in alluminio pressofuso 

antiscasso ed antivandalo IP67. cavo 

precablato 6 metri 

Sommano cadauno 2,000 181,05 362,10 

Nr. 667 06.P18.B04.020 

Rivelatori volumetrici da interno 

rivelatore microonde area protetta 25 m 

Sommano cad 69,000 134,42 9.274,98 

Nr. 668 06.A18.B04.705 

P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da 

interno compresi i collegamenti P.O. di 

rivelatore volumetrico 

Sommano cad 69,000 61,76 4.261,44 4.238,85 99,4700 

Nr. 669 NP.ANT_INT.05 

Fornitura e posa di sirena esterna per impianto 

antintrusione 

Sommano cadauno 2,000 187,73 375,46 98,52 26,2400 

Nr. 670 06.P18.B07.005 

Segnalatori acustici e luminosi 

sirena elettronica da interno 12 V 

Sommano cad 2,000 18,42 36,84 

Nr. 671 06.A18.B07.505 

P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e 

luminosi compresi collegamenti 

P.O. di sirena elettronica da interno 12 V 

Sommano cad 2,000 9,44 18,88 18,88 100,0000 

Nr. 672 06.P28.D01.010 

Batterie in monoblocchi 

Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di 

attacco o terminale, con qualsiasi tipo di 

elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a 

secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di 

materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e 

allarme, apparecchiature mediche, 5 anni di 

vita di progetto, in tampone, tecnologia a 

ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas 

interni ricombinati, valvole di sicurezza 

unidirezionali, contenitori non propoganti la 
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fiamma, nessuna manutenzione, nessun 

rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni 

accessorio per i collegamenti elettrici, il 

montaggio e coprimorsetti. 

batteria  5 anni - 6 V fino a 5 Ah 

Sommano cad 2,000 8,13 16,26 

Nr. 673 06.A28.D01.005 

P.O. di batteria 

Posa in opera e collegamento eleltrico di 

batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per 

gruppi di continuità, G.E. e di avviamneto con 

qualsiasi tipo di attacco o terminale, con 

qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida 

che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione 

di funzionamente, compreso la posa e 

collegamento di tutti gli accessori. 

p.o. di batteria  fino a 8 Ah 

Sommano cad 2,000 3,32 6,64 6,64 100,0000 

Nr. 674 06.A02.E01.020 

Cavi speciali per impianti di sicurezza 

(antintrusione) con conduttori in rame flessibili, 

isolati in PVC, schermatura a nastro 

accoppiato di poliestere-alluminio con 

conduttore di continuità, guaina esterna in 

PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta 

emissione di fumi opachi e gas tossici e 

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 

300 v 

F.O. di cavo per impianti di sicurezza 

2x0,50+4x0,22 

Sommano m 2.000,000 1,82 3.640,00 2.327,42 63,9400 

Nr. 675 06.A10.A01.020 

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in 

PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, 

resistente alla propagazione della fiamma, 

resistenza alla compressione =>1250N, 

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino 

a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, 

con grado di protezione IP 44 / IP 55, 

completa di curve, manicotti, raccordi 

tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili, 

supporti ed ogni altro accessorio per la posa in 

opera. Con la sola esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di derivazione. 

F.O. di tubo PVC rigido  D. 32 mm 

Sommano m 400,000 5,63 2.252,00 815,90 36,2300 

IMPIANTI ELETTRICI 

QUADRI ELETTRICI 

Nr. 676 16.P04.A05.355 

Prezzi 

'FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE 

517x873x260 

Fornitura e posa in opera di armadio stradale 

in vetroresina a marchio IMQ, grado di 

protezione IP44, con piedistallo per 

l'installazione su basamento in cls, completa di 

finestratura e barre DIN per apparecchi 
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modulari, di telaio di ancoraggio in acciaio 

zincato e con chiusura a chiave, di dimensioni 

utili mm 510x550x260 o 517x873x260 

comprensivo di ogni accessorio di cablaggio 

delle apparecchiature elettriche, dei cavie 

delle morsetterie. Cablato, montato in opera e 

funzionante. 

Sommano cad 2,000 670,77 1.341,54 149,05 11,1100 

Nr. 677 16.P04.A05.365 

Prezzi 

'BASAMENTO PER ANCORAGGIO ARMADIO 

STRADALE 

Costruzione di basi in cls non armato per 

ancoraggi di armadi stradali di dimensioni m 

0,30x0,40x0,70 circa, compreso: lo scavo, la 

casseratura, il getto, la formazione dei fori nel 

getto per il passaggio dei tubi PVC diametro 

mm 100, l'innesto dei tubi e la loro sigillatura, il 

reinterro, il ripristino della pavimentazione ed 

ogni altra opera per rendere il manufatto a 

perfetta regola d'arte 

Sommano cad 2,000 75,89 151,78 127,33 83,8900 

Nr. 678 NP.IE.01 

F.O. di Quadro Elettrico Interruttore Generale 

avente carpenteria in lamiera verniciata, con 

portella in vetro, grado di protezione IP55, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 1,000 9.274,88 9.274,88 242,82 2,6180 

Nr. 679 NP.IE.02 

F.O. di Quadro Elettrico Generale avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche 

come da schemi elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 1,000 40.211,51 40.211,51 728,23 1,8110 

Nr. 680 NP.IE.04 

F.O. di Quadro Elettrico Piano Seminterrato 

avente carpenteria in lamiera verniciata, con 

portella in vetro, grado di protezione IP43, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 1,000 485,56 485,56 485,60 100,0080 

Nr. 681 NP.IE.05 

F.O. di Quadro Elettrico Palestra 2 avente 
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carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche 

come da schemi elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 1,000 2.823,38 2.823,38 242,81 8,6000 

Nr. 682 NP.IE.06 

F.O. di Quadro Elettrico Mensa avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche 

come da schemi elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 1,000 3.855,62 3.855,62 242,79 6,2970 

Nr. 683 NP.IE.07 

F.O. di Quadro Elettrico Infermeria avente 

carpenteria in PVC da incasso a parete, con 

portella trasparente, grado di protezione IP43, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 1,000 1.275,02 1.275,02 242,80 19,0430 

Nr. 684 NP.IE.08 

F.O. di Quadro Elettrico Piano Primo avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche 

come da schemi elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 1,000 17.130,43 17.130,43 485,65 2,8350 

Nr. 685 NP.IE.09 

F.O. di Quadro Elettrico tipo Laboratorio 

avente carpenteria in PVC da incasso a 

parete, con portella trasparente, grado di 

protezione IP43, forma di segregazione 1. 

Realizzato a regola d'arte, in conformità alle 

norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte 

le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta 

la documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 2,000 1.669,75 3.339,50 242,82 7,2710 

Nr. 686 NP.IE.10 

F.O. di Quadro Elettrico tipo Laboratorio 

Informatica avente carpenteria in PVC da 

incasso a parete, con portella trasparente, 
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grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche 

come da schemi elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 2,000 2.314,90 4.629,80 242,79 5,2440 

Nr. 687 NP.IE.11 

F.O. di Quadro Elettrico Sala Insegnanti 

avente carpenteria in PVC da incasso a 

parete, con portella trasparente, grado di 

protezione IP43, forma di segregazione 1. 

Realizzato a regola d'arte, in conformità alle 

norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte 

le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta 

la documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

Sommano cad 1,000 1.153,63 1.153,63 121,40 10,5230 

Nr. 688 NP.IE.12 

F.O. di Quadro Elettrico UTA Scuola avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche 

come da schemi elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 1,000 9.001,54 9.001,54 485,63 5,3950 

Nr. 689 NP.IE.13 

F.O. di Quadro Elettrico Centrale Termica 

avente carpenteria in lamiera verniciata, con 

portella in vetro, grado di protezione IP43, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

Sommano cad 1,000 23.194,84 23.194,84 485,70 2,0940 

Nr. 690 NP.IE.14 

F.O. di Quadro Elettrico locale tecnico Palestra 

1 avente carpenteria in lamiera verniciata, con 

portella in vetro, grado di protezione IP43, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

Sommano cad 1,000 7.468,46 7.468,46 242,80 3,2510 

Nr. 691 NP.IE.15 

F.O. di Quadro Elettrico Palestra 1 avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 
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segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche 

come da schemi elettirci unifilari o similare. 

Sommano cad 1,000 3.029,83 3.029,83 242,81 8,0140 

Nr. 692 NP.IE.16 

F.O. di Quadro Elettrico tipo Ufficio avente 

carpenteria in PVC da incasso a parete, con 

portella trasparente, grado di protezione IP43, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

Sommano cad 4,000 2.056,84 8.227,36 485,58 5,9020 

Nr. 693 NP.IE.17 

F.O. di Quadro Elettrico tipo Aula avente 

carpenteria in PVC da incasso a parete, con 

portella trasparente, grado di protezione IP43, 

forma di segregazione 1. Realizzato a regola 

d'arte, in conformità alle norme CEI EN 

61439-1 e 2, completo di tutte le 

apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la 

documentazione e le certificazioni di legge. 

Caratteristiche tecniche come da schemi 

elettirci unifilari o similare. 

Sommano cad 27,000 895,57 24.180,39 3.277,89 13,5560 

Nr. 694 06.P08.G03.050 

Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 

400 V, frequenza 50 Hz, compreso di 

centralina per la regolazione automatica con 

inserzione a gradini, batterie di condensatori, 

fusibili di protezione, segnalazione delle 

batterie inserite commutatore manuale 

automatico incorporato. 

quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 80 

kVAR 

Sommano cad 1,000 5.174,67 5.174,67 

Nr. 695 06.A08.G03.715 

Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 

400 V, frequenza 50 Hz, compreso di 

centralina per la regolazione automatica con 

inserzione a gradini, batterie di condensatori, 

fusibili di protezione, segnalazione delle 

batterie inserite commutatore manuale 

automatico incorporato. 

P.O. di quadro rifas. 50-100 kVar 

Sommano cad 1,000 115,75 115,75 115,75 100,0000 

Nr. 696 06.A09.M07.005 

F.O. Fornitura in opera di centralini di 

emergenza 

F.O. di centralino per emergenza con portella 

a chiave e  pulsante di sgancio. 

Sommano cad 4,000 66,00 264,00 47,63 18,0400 
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Nr. 697 NP.IE.19 

F.O. di ruppo statico di continuità con by-pass 

30KVA=30KW Dim. (LxPxH) 444x800x1400 

mm. Kg. 431 come sopra descritto con 

tecnologia innovativa a 3 livelli oltre al 

rendimento del 96,5% in doppia conversione, 

offre la massima potenza disponibile 

(kW=kVA) completo di: 

- Raddrizzatore / caricabatteria a IGBT six-pak 

con PFC (Power Factor Correction) con una 

bassissima componente armonica (THDi<2 %) 

senza sistemi di filtraggio 

- iterruttore bypass di manutenzione interno 

- Interruttore sezionatore rete d'ingresso. 

- Interruttore sezionatore di uscita 

- Interruttore sezionatore rete ausiliaria. 

- Porta USB per il download del report e dello 

storico degli eventi dell'UPS. 

- Porta Ethernet per interventi assistenza. 

- 2 slots per schede di comunicazione 

disponibile. 

- Dispositivo â€œBack-feed Protectionâ€• per 

impedire il ritorno accidentale di energia verso 

rete (circuito di rilevamento) 

- Scheda contatti ausiliari liberi da potenziale 

con porta di comunicazione seriale RS485 

optoisolata (ADC). 3 ingressi 4 uscite 

programmabili.  Comando E.P.O. 

- Ingresso separato per rete di soccorso 

BY-Pass  Fattore di potenza ammissibile in 

uscita senza declassamento della potenza 

attiva da 1 induttivo a 1 capacitivo 

- Expert Battery System 

- Batterie Vita attesa 10-12 anni Autonomia 10 

minuti a 30 KW 

Tipo MASTERYS Green Power 4 o 

equivalente. 

Sommano cad 1,000 13.004,05 13.004,05 485,57 3,7340 

DISTRIBUZIONE ELETTRICA 

Nr. 698 06.A10.B04.030 

F.O. Fornitura in opera di tubazione in 

polietilene a doppia parete per cavidotto 

interrato, resistenza alla compressione 

=>350N, completa di raccordi ed ogni 

accessorio per la posa in opera, escluso la 

formazione e il ripristino degli scavi. 

F.O. di tubo corrugato doppia parete per 

cavidotto D.110 

Sommano m 380,000 8,72 3.313,60 1.549,44 46,7600 

Nr. 699 06.A12.E04.025 

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di 

mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, 

completo di bordino e di chiusino in ghisa a 

tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 

cm. Compreso scavo, ripristino e  smaltimento 

materiale di risulta. 

F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 

kg carr. 

Sommano cad 18,000 458,75 8.257,50 1.957,03 23,7000 

Nr. 700 06.A10.C01.015 
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F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC 

incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, 

completa di curve, manicotti  ed  ogni altro 

accessorio per la posa in opera, compreso le 

opere edili di scasso, e il ripristino alla 

condizioni originale del manufatto. Con la sola 

esclusione delle scatole portafrutti e cassette 

di derivazione (nel caso di posa del tubo senza 

scassi e ripristino definitivo considerare la 

posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è 

compensata dagli accessori per la posa a 

vista). 

F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm 

Sommano m 600,000 13,27 7.962,00 5.530,41 69,4600 

Nr. 701 06.A10.C01.020 

F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC 

incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, 

completa di curve, manicotti  ed  ogni altro 

accessorio per la posa in opera, compreso le 

opere edili di scasso, e il ripristino alla 

condizioni originale del manufatto. Con la sola 

esclusione delle scatole portafrutti e cassette 

di derivazione (nel caso di posa del tubo senza 

scassi e ripristino definitivo considerare la 

posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è 

compensata dagli accessori per la posa a 

vista). 

F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm 

Sommano m 600,000 14,86 8.916,00 6.168,09 69,1800 

Nr. 702 06.A01.G01.065 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo unipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 150 

Sommano m 1.040,000 31,24 32.489,60 4.688,25 14,4300 

Nr. 703 06.A01.L05.025 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 5 x  10 

Sommano m 110,000 15,24 1.676,40 396,13 23,6300 

Nr. 704 06.A01.G01.035 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo unipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x  25 

Sommano m 10,000 6,72 67,20 18,14 26,9900 

Nr. 705 06.A01.G01.055 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo unipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 
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F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x  95 

Sommano m 140,000 20,04 2.805,60 504,17 17,9700 

Nr. 706 06.A01.G01.045 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo unipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x  50 

Sommano m 590,000 11,81 6.967,90 1.588,68 22,8000 

Nr. 707 06.A01.G03.005 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo tripolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x   1,5 

Sommano m 1.785,000 2,78 4.962,30 2.073,75 41,7900 

Nr. 708 06.A01.G03.010 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo tripolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x   2,5 

Sommano m 2.880,000 3,57 10.281,60 3.923,46 38,1600 

Nr. 709 06.A01.G03.015 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo tripolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x   4 

Sommano m 2.120,000 4,68 9.921,60 3.424,94 34,5200 

Nr. 710 06.A01.G03.020 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo tripolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x   6 

Sommano m 280,000 6,07 1.699,60 507,84 29,8800 

Nr. 711 06.A01.G04.010 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo quadripolare  compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 4 x   2,5 

Sommano m 120,000 4,32 518,40 194,09 37,4400 

Nr. 712 06.A01.G05.010 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x   2,5 
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Sommano m 430,000 5,06 2.175,80 780,24 35,8600 

Nr. 713 06.A01.G05.015 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x   4 

Sommano m 550,000 6,66 3.663,00 1.139,19 31,1000 

Nr. 714 06.A01.G05.020 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x   6 

Sommano m 1.020,000 9,39 9.577,80 3.036,16 31,7000 

Nr. 715 06.A01.G05.025 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x  10 

Sommano m 100,000 14,95 1.495,00 360,15 24,0900 

Nr. 716 06.A01.G05.030 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x  16 

Sommano m 170,000 20,98 3.566,60 766,46 21,4900 

Nr. 717 06.A01.G05.035 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo pentapolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x  25 

Sommano m 60,000 29,58 1.774,80 297,63 16,7700 

Nr. 718 06.A11.G01.060 

F.O. Fornitura in opera di base per canalina 

chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante 

in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa 

di mensole di sostegno, piastre di giunzione, 

testate di chiusura, flange per raccodo con le 

scatole o passamuro, compreso i giunti di 

messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio 

per la posa in opera; escluso coperchi, curve e 

derivazioni. 

F.O. di canalina metallica   100x75 

Sommano m 300,000 38,83 11.649,00 1.948,88 16,7300 

Nr. 719 06.A11.G01.070 

F.O. Fornitura in opera di base per canalina 

chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante 

in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa 
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di mensole di sostegno, piastre di giunzione, 

testate di chiusura, flange per raccodo con le 

scatole o passamuro, compreso i giunti di 

messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio 

per la posa in opera; escluso coperchi, curve e 

derivazioni. 

F.O. di canalina metallica   200x75 

Sommano m 600,000 50,79 30.474,00 4.430,92 14,5400 

Nr. 720 06.A11.G01.075 

F.O. Fornitura in opera di base per canalina 

chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante 

in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa 

di mensole di sostegno, piastre di giunzione, 

testate di chiusura, flange per raccodo con le 

scatole o passamuro, compreso i giunti di 

messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio 

per la posa in opera; escluso coperchi, curve e 

derivazioni. 

F.O. di canalina metallica   300x75 

Sommano m 100,000 64,91 6.491,00 788,66 12,1500 

Nr. 721 06.A11.G03.050 

F.O. Fornitura in opera di base per curve piane 

o verticali per canaline metalliche zincate, 

compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, 

la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in 

opera. (COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di curve piane per canalina metallica 

100x75 

Sommano cad 15,000 35,44 531,60 97,44 18,3300 

Nr. 722 06.A11.G03.060 

F.O. Fornitura in opera di base per curve piane 

o verticali per canaline metalliche zincate, 

compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, 

la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in 

opera. (COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di curve piane per canalina metallica 

200x75 

Sommano cad 30,000 60,67 1.820,10 221,51 12,1700 

Nr. 723 06.A11.G03.065 

F.O. Fornitura in opera di base per curve piane 

o verticali per canaline metalliche zincate, 

compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, 

la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in 

opera. (COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di curve piane per canalina metallica 

300x75 

Sommano cad 10,000 75,75 757,50 73,86 9,7500 

Nr. 724 06.A11.G05.060 

F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, 

incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche 

zincate, compreso i giunti di messa a terra, i 

raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per 

la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per 

canalina metallica  200x75 

Sommano cad 15,000 71,26 1.068,90 139,06 13,0100 

Nr. 725 06.A11.G05.065 

F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, 
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incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche 

zincate, compreso i giunti di messa a terra, i 

raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per 

la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per 

canalina metallica  300x75 

Sommano cad 5,000 90,03 450,15 46,37 10,3000 

Nr. 726 06.A11.G07.060 

F.O. Fornitura in opera di curve sghembe 

(cambi di direzione e/o variazioni di piano) 

complete di coperchi,  per canaline metalliche 

zincate, compreso i giunti di messa a terra, i 

raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per 

la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 

200x75 

Sommano cad 15,000 108,96 1.634,40 139,09 8,5100 

Nr. 727 06.A11.G07.065 

F.O. Fornitura in opera di curve sghembe 

(cambi di direzione e/o variazioni di piano) 

complete di coperchi,  per canaline metalliche 

zincate, compreso i giunti di messa a terra, i 

raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per 

la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) 

F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 

300x75 

Sommano cad 5,000 135,88 679,40 46,40 6,8300 

Nr. 728 06.A11.G08.010 

F.O. Fornitura in opera di separatori per 

canaline metalliche zincate. 

F.O. di separatori per canalina metallica 

altezza 75 

Sommano cad 300,000 14,08 4.224,00 549,96 13,0200 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Nr. 729 06.A13.F04.005 

F.O. Fornitura in opera di sistema come il 

punto luce interrotto, ma con un pulsante di 

comando ed un relè 10A. 

F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto 

luce con relè 

Sommano cad 170,000 108,94 18.519,80 7.098,64 38,3300 

Nr. 730 06.A13.F05.005 

F.o. di comandi a relè successivi al primo 

F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto di 

comando successivo al primo 

Sommano cad 628,000 50,75 31.871,00 13.124,48 41,1800 

Nr. 731 06.A25.C01.005 

F.o. di sistema per l'alimentazione di una 

singola lampada di emergenza compresa linea 

BUS,  escluso corpo illuminante. 

F.O. di Imp. in tubo PVC a  vista per lampada 

di emergenza con linea bus 

Sommano cad 194,000 33,01 6.403,94 3.451,08 53,8900 

Nr. 732 NP.IE.35 

F.O. di sensore presenza MASTER, dedicato 

al comando automatico sistema di 
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illuminazione ordinaria. Tipo sensore di 

presenza/luminosità MASTER tipo TheBen 

modello TheRonda P360 2080040 o 

equivalente. La voce si intende comprensiva di 

tutti i collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 36,000 447,63 16.114,68 1.092,58 6,7800 

Nr. 733 NP.IE.36 

F.O. di sensore presenza SLAVE, dedicato al 

comando automatico sistema di illuminazione 

ordinaria. Tipo sensore di presenza/luminosità 

SLAVE tipo TheBen modello TheRonda P360 

2080038 o equivalente. La voce si intende 

comprensiva di tutti i collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 3,000 447,63 1.342,89 91,05 6,7800 

Nr. 734 06.A02.F01.015 

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e 

comandi (es.antincendio), con  conduttori in 

rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, 

schermato,  guaina esterna in PVC, non 

propagante l'incedio ed a ridotta emissione di 

fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo 

le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera 

di cavo con schermo con nastro di alluminio 

e/o calza di rame, per tensione nominale 300 

V. 

F.O. di cavo con schermo totale 300 V   2 x 

1,5 

Sommano m 300,000 2,42 726,00 365,98 50,4100 

Nr. 735 06.P26.A80.005 

Componenti impianti DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface) 

Centralina sistema di controllo luce DALI 

(Digital Addressable Lighting Interface) per 

montaggio su guida DIN avente le seguenti 

caratteristiche: linee interattive almeno 2, 

alimentazione DALI integrata, orologio 

integrato, controllo delle scene e delle 

sequenze luce, alimentazione da rerte elettrica 

compresa nel range minimo 100 ÷ 240 V, 

45-65 Hz, grado di protezione almeno IP20. 

Sommano cad 1,000 1.788,19 1.788,19 

Nr. 736 06.P26.A80.010 

Componenti impianti DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface) 

Ripetitore di segnale (Digital Addressable 

Lighting Interface) avente le seguenti 

caratteristiche: tensione di alimentazione 230 

V/50 Hz, numero 64 alimentatori espandibili 

per volta, lunghezza linea espandibile (oltre la 

prima tratta) 300 m, grado di protezione IP 20, 

posa su guida DIN. 

Sommano cad 3,000 207,40 622,20 
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Nr. 737 06.P26.A80.025 

Componenti impianti DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface) 

Sensore di movimento per sistema DALI 

(Digital Addressable Lighting Interface), per 

posa a plafone, corredati di relativi accessori 

per la corretta posa. Idoneo per altezze di 

installazione da 2 a 5 metri, corpo il materiale 

plastico (policarbonato o similare). Rivelatore 

di presenza tramite elemento passivo IR. 

Sommano cad 120,000 157,02 18.842,40 

Nr. 738 06.A08.A07.010 

F.O.  Fornitura in opera di Interruttore 

crepuscolare con fotocellula separata, 

luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, 

portata fino a 16 A a 230 V, circuito di 

alimentazione in corrente continua o alternata 

e per qualsiasi tensione di 

funzionamento.compreso ogni accessorio per 

la posa ed i collegamenti elettrici. 

F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 

contatto con fotocellula 

Sommano cad 4,000 151,58 606,32 56,69 9,3500 

CORPI ILLUMINANTI - ORDINARIA - 

Nr. 739 NP.IE.20 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo A. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e estruso e schermo in 

policarbonato,posa a parete. Avente g.d.p. 

IP30, completo di lampade a LED da 52W - 

7000 lm - 4.000°K. Versione DALI. Tipo 

Normalit modello Tratto Mixto TMP4L4DOB o 

equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 46,000 523,97 24.102,62 2.792,29 11,5850 

Nr. 740 NP.IE.21 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo B. 

Corpo illuminante a LED avente corpo e 

schermo in policarbonato,posa a 

parete/soffitto. Avente g.d.p. IP65, completo di 

lampade a LED da 29W - 3200 lm - 4.000°K. 

Versione DALI. Tipo Ansell modello Tornado 

PRO  Atorpled5_D o equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 16,000 276,44 4.423,04 485,61 10,9790 

Nr. 741 NP.IE.22 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo B 

versione emergenza. Corpo illuminante a LED 

avente corpo e schermo in policarbonato,posa 
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a parete/soffitto. Avente g.d.p. IP65, completo 

di lampade a LED da 29W - 3200 lm - 

4.000°K.  Versione DALI. Completa di kit di 

emergenza per accesnioen automatica in caso 

di black-out. Gestione DALI. Autonomia 1h. 

Tipo Ansell modello Tornado PRO 

Atorpled5_D emergency o equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 14,000 436,25 6.107,50 424,90 6,9570 

Nr. 742 NP.IE.23 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo C. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e schermo in vetro trasparente, posa 

da incasso nel controsoffitto. Avente g.d.p. 

IP20, completo di lampade a LED da 13W - 

2050 lm - 4.000°K. Versione DALI. Tipo 

Normalit modello Elit HR EDI24DTB o 

equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 149,000 218,60 32.571,40 4.522,21 13,8840 

Nr. 743 NP.IE.24 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo D. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e schermo in vetro trasparente, posa 

da incasso nel controsoffitto. Avente g.d.p. 

IP20, completo di lampade a LED da 29W - 

3780 lm - 4.000°K. Versione DALI. Tipo 

Normalit modello Elit HR EDI44DTB o 

equivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 230,000 227,85 52.405,50 6.980,41 13,3200 

Nr. 744 NP.IE.25 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo E. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e schermo in policarbonato pianco, 

posa da incasso nel controsoffitto. Avente 

g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da 

36W - 5140 lm - 4.000°K. Versione DALI. Tipo 

Normalit modello Luzerna Avant LX44DB o 

quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 
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Sommano cadauno 11,000 174,15 1.915,65 500,83 26,1440 

Nr. 745 NP.IE.27 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo F. 

Corpo illuminante a LED avente corpo in 

alluminio e schermo in policarbonato pianco, 

posa da incasso nel controsoffitto. Avente 

g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da 

32W - 5140 lm - 4.000°K. Versione DALI. Tipo 

Normalit modello Luzerna Avant LX34DB o 

quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 306,000 158,76 48.580,56 13.932,42 28,6790 

Nr. 746 NP.IE.29 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo G. 

Corpo illuminante a LED avente corpo e 

schermo in policarbonato, posa parete per 

illuminazione diretta/indiretta. Avente g.d.p. 

IP65, completo di lampade a LED da 10W - 

890 lm - 4.000°K. Tipo Ansell modello 

AREELEDWL o quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 6,000 101,48 608,88 182,10 29,9070 

CORPI ILLUMINANTI - EMERGENZA - 

Nr. 747 NP.IE.30 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo H. 

Corpo illuminante a LED per illuminazione di 

emergenza posa a soffitto. Avente g.d.p. IP44, 

completo di lampade a LED da 4W - 235 lm - 

5.700°K. Compelto di kit batteria per 

funzionamento in in caso di mancanza rete. 

Autonomia di funzionamento 1h.  Versione 

DALI. Tipo Normalit modello Arque 

QSIDL-250LI o quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 194,000 197,16 38.249,04 5.888,06 15,3940 

Nr. 748 NP.IE.31 

F.O. di apparecchio illuminante LED - Tipo I. 

Corpo illuminante a LED per indicazione vie di 

esodo di emergenza in ABS autoestinguente e 

diffusore in metacrilato. Posa a soffitto/parete. 

Avente g.d.p. IP20, completo di lampade a 

LED da 2,5W - 50 lm - 5.700°K. Compelto di 

kit batteria per funzionamento in in caso di 

mancanza rete. Autonomia di funzionamento 
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1h.  Versione DALI. Tipo Normalit modello 

Signal SGID-K-1 o quivalente. 

La voce si intende comprensiva di tutti i 

collegamenti elettrici di 

potenza/segnale/programmazione e degli 

accessori di montaggio e fissaggio necessari 

per rendere l'opera completa e funzionale 

secondo la regola dell'arte. 

Sommano cadauno 31,000 296,14 9.180,34 940,89 10,2490 

Nr. 749 06.A27.C05.505 

P.O. Posa in opera di Accessori per ventilatori 

industriali 

P.O. di griglia di protezione 

Sommano cad 22,000 7,09 155,98 155,98 100,0000 

Nr. 750 06.A27.B02.515 

P.O. Posa in opera di accessori per estrattori 

elettrici serie civile 

P.O. di griglia fissa o a gravità 

Sommano cad 22,000 9,44 207,68 207,68 100,0000 

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 

Nr. 751 06.A13.H01.010 

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo 

F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto 

presa civile 

Sommano cad 340,000 141,09 47.970,60 27.578,30 57,4900 

Nr. 752 06.A13.H01.005 

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo 

F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto 

presa civile 

Sommano cad 40,000 89,54 3.581,60 1.416,88 39,5600 

Nr. 753 06.A12.D03.005 

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti 

modulari  in materiale termoplasitico da 

incasso per l'installazione di apparecchiatura 

modulare componibile, compreso il supporto 

portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il 

ripristino della muratura. 

F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 

moduli o tonde 

Sommano cad 313,000 7,65 2.394,45 1.676,59 70,0200 

Nr. 754 06.A12.D02.010 

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti 

modulari da parete  in materiale termoplasitico 

per l'installazione di apparecchiatura modulare 

componibile, con grado di protezione IP55, 

compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi  ed 

ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. 

F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 3 

moduli 

Sommano cad 40,000 14,13 565,20 163,06 28,8500 

Nr. 755 06.A13.A02.015 

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori 

predisposti, di prese elettriche  componibili, 

compresi i collegamenti elettrici. 

F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A 

Sommano cad 380,000 11,03 4.191,40 807,68 19,2700 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 127 

Capogruppo RTP - PROGETTISTA 



I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

Nr. 756 06.A15.E02.005 

F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o 

in tracce predisposte) di chiamata con 

pulsante a tirante e pulsante di tacitazione  a 

12-24V, segnalazione acustica a 

12-24V,segnalazione ottica di 

ripetizione,comprese canalizzazioni scatole 

portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo 

di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V 

F.O. di impianto di chiamata con pulsante a 

tirante 

Sommano cad 6,000 171,76 1.030,56 346,27 33,6000 

Nr. 757 06.A14.A03.005 

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in 

materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da 

parete con interruttore di blocco e fusibili di 

protezione o predisposizione apparecchi 

modulari 

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, 

con fusibili o predisposizione apparecchi 

modulari, 6 h 

Sommano cad 20,000 71,85 1.437,00 236,39 16,4500 

Nr. 758 06.A14.A03.015 

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in 

materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da 

parete con interruttore di blocco e fusibili di 

protezione o predisposizione apparecchi 

modulari 

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, 

con fusibili o predisposizione apparecchi 

modulari, 6 h 

Sommano cad 7,000 81,89 573,23 82,77 14,4400 

Nr. 759 NP.IE.60 

Fornitura e posa in opera di Torretta da 

pavimento 5+5 moduli, composta da: 

- n°2 presa a spina tipo schuko universale 

10/16A (scatola 506) - sezione ordinaria 

- n°2 presa a spina tipo schuko universale 

10/16A (scatola 506) - sezione continua 

- n°2 presa RJ-45 per trasmissione delle reti 

dati/fonia (scatola 503) 

Grado di protezione IP40. Posa incassata a 

pavimento. 

Contenute in scatole portafrutto distinte. 

Sommano cad 29,000 179,95 5.218,55 2.720,22 52,1260 

Nr. 760 01.P01.A50.005 

operaio metalmeccanico specializzato con 

particolari competenze -B1 

Sommano h 201,000 32,50 6.532,50 

IMPIANTO TELEVISIVO/SATELLITARE 

Nr. 761 06.A17.H01.020 

F.O. Fornitura in opera di antenne per 

ricezione tv di vario tipo complete di accessori 

di montaggio su tutti i tipi di tetto ed i 

collegamenti compresi accessori e 

collegamenti con la sola esclusione della 

fornitura del palo. 

F.O. di antenna direttiva larga banda UHF fino 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 128 

Capogruppo RTP - PROGETTISTA 



I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

90 elem. 

Sommano cad 1,000 184,36 184,36 83,63 45,3600 

Nr. 762 06.A02.C01.005 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, di cavi coassiali per impianti di 

antenna TV digitale terrestre o satellitare, con 

bassa attenuazione, conduttori in rame a filo 

unico o flessibili, dielettrico in politene 

espanso, scheramtura con foglio di alluminio e 

treccia di rame stagnato, guaina in 

PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante 

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas 

corrosivi. F.O. di cavo per TV 

Sommano m 500,000 1,91 955,00 360,80 37,7800 

Nr. 763 06.A17.H08.005 

F.O. Fornitura in opera di prese per antenne 

TV inclusa linea in cavo coassiale F.O. di 

impianto presa per antenna TV 

Sommano cad 12,000 120,28 1.443,36 791,11 54,8100 

Nr. 764 06.A17.H04.005 

F.O. Fornitura in opera di moduli amplificatori 

di potenza a larga banda per amplificare il 

segnale automiscelato in uscita. 1 ingresso 

rf+dc, 1 ingresso dc r.o.s. minore di 2 2 uscite 

indipendenti supporto modulare, 1 ponticello, 2 

ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2 attenuatori 

variabili da 0 a 20 db guadagno fino a 26 db, 

consumo 500 MA, banda passante 470-862 

MHz compresi accessori e collegamenti F.O. 

di modulo amplificatore di potenza a larga 

banda 

Sommano cad 3,000 248,84 746,52 170,06 22,7800 

IMPIANTO FONIA/DATI 

Nr. 765 06.A02.G04.015 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, escluso le connessioni, di cavo 

con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2, 

armatura dielettrica realizzata con filati in 

vetro, che gaarntisce buona resistenza 

meccanica e protezione antiroditori, guaina 

esterna in PE;  adatto per posa anche 

all'esterno degli edifici in cavidotti con altri 

cavi. 

F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. 

dielettrica   12 FO 

Sommano m 100,000 4,71 471,00 233,19 49,5100 

Nr. 766 06.A02.G09.005 

F.O. Fornitura in opera di connettore di 

qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa 

la bussola,  gli accessori per la posa in opera 

e la verifica di funzionamento. 

F.O. di Connettore per FO monomodali 

Sommano cad 6,000 35,60 213,60 182,09 85,2500 

Nr. 767 06.A09.H01.050 

F.O.  Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 

19", in lamiera zincata e verniciata, completo 

di montanti e struttura interna per installazione 
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di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro 

temperato, porte laterali e posteriori apribili o 

removibili tramite apposita chiave per 

consentire un facile accesso alle 

apparecchiature, ingresso cavi superiore e 

inferiore, griglie di ventilazione, compreso 

barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di 

sollevamento ruote. compreso ogni accessorio 

per la posa ed i collegamenti elettrici. 

F.O. di Armadio rack 600x2100x600 

Sommano cad 3,000 831,50 2.494,50 83,32 3,3400 

Nr. 768 06.A09.H02.005 

F.O. Fornitura in opera di componenti per 

quadri rack. 

F.O. di zoccolo 600x600 per armadio rack 

Sommano cad 3,000 105,77 317,31 14,22 4,4800 

Nr. 769 06.A09.H02.010 

F.O. Fornitura in opera di componenti per 

quadri rack. 

F.O. di coppia montanti verticali 

Sommano cad 3,000 66,74 200,22 14,20 7,0900 

Nr. 770 06.A09.H03.005 

F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il 

fissaggio dei cavi. 

F.O. di barre ferma cavi orizz. 

Sommano cad 30,000 11,10 333,00 55,28 16,6000 

Nr. 771 06.A09.H03.010 

F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il 

fissaggio dei cavi. 

F.O. di barre ferma cavi verticale 

Sommano cad 10,000 20,92 209,20 37,70 18,0200 

Nr. 772 06.A09.H04.010 

F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o 

estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo 

rack da 19", completo degli accessori per il 

montaggio. 

F.O. di mensola supporto fissa P=600 

Sommano cad 9,000 53,90 485,10 21,20 4,3700 

Nr. 773 06.A09.H06.005 

F.O. Fornitura in opera di pannello passacavo 

in metallo verniciato per quadri tipo rack da 

19", completo di anelli ed accessori per il 

montaggio. F.O. di pannello passa cavo 

Sommano cad 6,000 40,11 240,66 8,50 3,5300 

Nr. 774 06.A09.H08.005 

F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 

connessioni in categoria 6 preassemblato per 

quadro rack da 19", completo di connettori tipo 

RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per 

la posa in opera, esclusi i collegamenti elettrici 

dei connettori. 

F.O. di Patch pannell con 24 connettori 

Sommano cad 9,000 203,29 1.829,61 21,22 1,1600 

Nr. 775 06.A09.H09.005 

F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 

prese elettiche 230V 10/16A tipo universale, 
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per quadri tipo rack da 19", completo degli 

accessori per il montaggio. F.O. di pannello 

con prese 230V 

Sommano cad 6,000 106,82 640,92 16,98 2,6500 

Nr. 776 06.A09.H04.015 

F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o 

estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo 

rack da 19", completo degli accessori per il 

montaggio. 

F.O. di mensola estraibile 

Sommano cad 3,000 136,52 409,56 11,30 2,7600 

Nr. 777 06.A09.H05.005 

F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in 

metallo verniciato per connettori in fibra ottica 

(F.O.) di qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 

19", completo degli accessori per il montaggio. 

F.O. di cassetto per fibra ottica 

Sommano cad 3,000 143,16 429,48 11,30 2,6300 

Nr. 778 06.A02.B01.015 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, di cavi per la trasmissione dati in 

rame a 4 coppie twistate, non schermato 

(UTP) o schermato (FTP) per reti locali 

Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 

AWG). 

F.O. di cavo UTP cat 6 

Sommano m 12.600,000 2,13 26.838,00 15.375,49 57,2900 

Nr. 779 06.A12.D03.005 

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti 

modulari  in materiale termoplasitico da 

incasso per l'installazione di apparecchiatura 

modulare componibile, compreso il supporto 

portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il 

ripristino della muratura. 

F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 

moduli o tonde 

Sommano cad 180,000 7,65 1.377,00 964,18 70,0200 

Nr. 780 06.A13.A04.035 

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori 

predisposti, di connettori modulari per i segnali 

TV, telefono, dati, ecc.,  compresi i 

collegamenti elettrici. 

F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP 

Sommano cad 180,000 26,09 4.696,20 765,48 16,3000 

IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI 

EQUIPOTENZIALI 

Nr. 781 15.P04.A05.115 

CAVI 

Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm², con 

diametro del singolo filo  non inferiore a 1,8 

mm  (FORNITURA) 

Sommano m 300,000 4,71 1.413,00 

Nr. 782 15.P04.A05.120 

CAVI 

Treccia di rame posata sul fondo dello scavo 

eseguito per i cavidotti,  ricoperta con sabbia o 
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terreno naturale in modo da non essere 

inglobata nel getto di calcestruzzo. 

L'operazione di collegamento ai morsetti posti 

alle estremità deve intendersi compresa nella 

posa. (POSA) 

Sommano m 300,000 0,49 147,00 106,99 72,7800 

Nr. 783 06.P31.E01.015 

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio 

dolce zincato a fuoco 

puntazza croce  50x50x5 lungh: 2   m 

Sommano cad 6,000 19,22 115,32 

Nr. 784 06.A31.H04.730 

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a 

terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti 

ispezionabili e di piastre di messa a terra, 

complete di morsetti di collegamento. 

P.O. di piastra  messa a terra fino 

1000x1000x3 mm 

Sommano cad 6,000 21,26 127,56 127,56 100,0000 

Nr. 785 06.P31.D01.060 

Giunzioni, derivazioni ed incroci 

deriv. universale in rame 

Sommano cad 10,000 5,86 58,60 

Nr. 786 06.P31.F02.010 

Morsetti per collegamento dele puntazze 

morsetto per bandella sino a 50 in acc. zinc. 

Sommano cad 20,000 3,49 69,80 

Nr. 787 06.A31.I01.005 

F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, 

completa di  piastra con bulloni per 

l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto 

disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. 

è onnicomprensiva, e comprende quindi anche 

gli oneri derivanti dall'effettuazione di  tutti i 

collegamenti, qualunque ne sia il numero, 

comprese targhette ed ideogrammi 

identificatori. F.O. di cassetta di terra 

Sommano cad 5,000 112,00 560,00 155,90 27,8400 

Nr. 788 06.A31.I02.005 

F.O. Fornitura in opera, in via cavo 

predisposte, di rete e nodo equipotenziale per 

locali ad uso medico  quali camere di 

degenza, ambulatori medici,  ecc. da 

realizzarsi secondo quanto previsto dalla 

norma CEI 64-8/7. 

F.O. di nodo equipotenz. comprensivo di 

collegamento PE alla rete disperdente, 

redazione degli elaborati ed effettuazione delle 

misure previste dalla normativa. 

Sommano cad 1,000 521,49 521,49 102,73 19,7000 

Nr. 789 06.A31.I02.010 

F.O. Fornitura in opera, in via cavo 

predisposte, di rete e nodo equipotenziale per 

locali ad uso medico  quali camere di 

degenza, ambulatori medici,  ecc. da 

realizzarsi secondo quanto previsto dalla 

norma CEI 64-8/7. 
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F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di 

massa o massa estranea. 

Sommano cad 25,000 30,31 757,75 458,06 60,4500 

IMPIANTO DOMOTICO 

Nr. 790 NP.IE.40 

F.O. apparecchiature per gestione KNX 

PIANO SEMINTERRATO. Le apparecchiature 

previste si intendono necessarie per la 

gestione del sistema di illuminazione DALI, 

gestione luce On-Off, gestione allarmi WC, 

Gestione sistema campanelle, gestione scatto 

interruttori di prtezione dei quadri elettirci, 

gestione allarme aperture porte sistema 

antintrusione. La voce si intende comprensiva 

della f.o. di moduli di interfaccia, attuatori, 

gateway come da specifica tecnica di progetto, 

linee i ncavo di collegmaneto, 

ingegnerizzazione del sistema, 

programmazione, messa in servizio e 

quant'altro utile e necessario a rendere l'oepra 

compelta e funzionale secondo la regola 

dell'arte. 

KNX PIANO SEMINTERRATO 

Sommano a corpo 1,000 9.688,51 9.688,51 2.428,04 25,0610 

Nr. 791 NP.IE.41 

F.O. apparecchiature per gestione KNX 

PIANO RIALZATO. Le apparecchiature 

previste si intendono necessarie per la 

gestione del sistema di illuminazione DALI, 

gestione luce On-Off, gestione allarmi WC, 

Gestione sistema campanelle, gestione scatto 

interruttori di prtezione dei quadri elettirci, 

gestione allarme aperture porte sistema 

antintrusione. La voce si intende comprensiva 

della f.o. di moduli di interfaccia, attuatori, 

gateway come da specifica tecnica di progetto, 

linee i ncavo di collegmaneto, 

ingegnerizzazione del sistema, 

programmazione, messa in servizio e 

quant'altro utile e necessario a rendere l'oepra 

compelta e funzionale secondo la regola 

dell'arte. 

KNX PIANO RIALZATO 

Sommano a corpo 1,000 19.504,94 19.504,94 3.641,96 18,6720 

Nr. 792 NP.IE.42 

F.O. apparecchiature per gestione KNX 

PIANO PRIMO. Le apparecchiature previste si 

intendono necessarie per la gestione del 

sistema di illuminazione DALI, gestione luce 

On-Off, gestione allarmi WC, Gestione 

sistema campanelle, gestione scatto 

interruttori di prtezione dei quadri elettirci, 

gestione allarme aperture porte sistema 

antintrusione. La voce si intende comprensiva 

della f.o. di moduli di interfaccia, attuatori, 

gateway come da specifica tecnica di progetto, 

linee i ncavo di collegmaneto, 

ingegnerizzazione del sistema, 

programmazione, messa in servizio e 

quant'altro utile e necessario a rendere l'oepra 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 133 

Capogruppo RTP - PROGETTISTA 



I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

compelta e funzionale secondo la regola 

dell'arte. 

KNX PIANO PRIMO 

Sommano a corpo 1,000 18.046,07 18.046,07 3.642,06 20,1820 

Nr. 793 NP.IE.43 

F.O. apparecchiature per gestione KNX 

CENTRALIZZAZIONE TOTALE SISTEMA. Le 

apparecchiature previste si intendono 

necessarie per la gestione del sistema di 

illuminazione DALI, gestione luce On-Off, 

gestione allarmi WC, Gestione sistema 

campanelle, gestione scatto interruttori di 

prtezione dei quadri elettirci, gestione allarme 

aperture porte sistema antintrusione. La voce 

si intende comprensiva della f.o. di moduli di 

interfaccia, attuatori, gateway come da 

specifica tecnica di progetto, linee i ncavo di 

collegmaneto, ingegnerizzazione del sistema, 

programmazione, messa in servizio e 

quant'altro utile e necessario a rendere l'oepra 

compelta e funzionale secondo la regola 

dell'arte. 

KNX CENTRALIZZAZIONE SISTEMA 

Sommano a corpo 1,000 7.687,72 7.687,72 2.428,01 31,5830 

Nr. 794 06.A02.F01.015 

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e 

comandi (es.antincendio), con  conduttori in 

rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, 

schermato,  guaina esterna in PVC, non 

propagante l'incedio ed a ridotta emissione di 

fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo 

le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera 

di cavo con schermo con nastro di alluminio 

e/o calza di rame, per tensione nominale 300 

V. 

F.O. di cavo con schermo totale 300 V   2 x 

1,5 

Sommano m 750,000 2,42 1.815,00 914,94 50,4100 

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA 

Nr. 795 06.A15.A04.505 

PO. Posa in opera di suonerie e campanelle 

P.O. di suonerie e campanelle 

Sommano cad 13,000 9,32 121,16 116,88 96,4700 

Nr. 796 06.P15.A03.015 

Campanelle in bronzo complete di staffa per 

fissaggio a parete 

campanella diametro 140 mm,  12 - 24 V 

c.a./c.c. 

Sommano cad 13,000 55,98 727,74 

Nr. 797 NP.IE.55 

F.O. di Sistema di gestione impianto a 

campanelle costituito da Quadro elettrico in 

metallo dotato di display a funzionamento 

touch-panel mediante il quale si 

possono effettuare le seguenti 

programmazioni: 

1) Programmazione fino a 210 regolazioni 

dell'orario sia giornaliero che settimanale di 
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funzionamento della campanella e per ogni 

orario la possibilità di stabilire due lunghezze 

del suono. 

2) Effettuare la programmazione delle 

campanelle in 4 distinti settori scolastici e per 

ognuno di essi poter attribuire orari di 

funzionamento diversi. 

3) Programmazione mensile per l'inserimento 

di eventuali giorni in cui non devono suonare 

le campanelle. 

4) Sul display devono comparire in sequenza 5 

programmazioni. Tali orari di suonata della 

campanella saranno uno precedente e gli altri 

successivi rispetto all'ora corrente.  Per ogni 

settore compariranno i relativi giorni 

settimanali di funzionamento e le lunghezze 

del suono scelto. 

5) Il display deve essere 5,7â€• e dotato di tasti 

per verificare la programmazione delle 210 

regolazioni, verificare a quali campanelle sono 

stati attribuiti i 4 settori, poter effettuare la 

disabilitazione provvisoria del funzionamento 

della campanella. 

6) Accumulatori in tampone durata 5 anni. 

7) Le istruzioni d'uso devono comparire sul 

display in lingua nazionale. 

8) Il quadro elettrico oltre a quanto sopra deve 

avere le seguenti caratteristiche: contenitore in 

metallo alimentato a 230Volt, selettore a 

chiave di sicurezza alla programmazione, 

pulsante per l'attivazione manuale delle 

campanelle, n. 4 relè da 10 Ampere per il 

collegamento alle campanelle 

funzionanti mediante orologi come 

precedentemente indicato. 

9) Sistema di allarme evacuazione. Il quadro 

elettrico deve essere collegabile ai sistemi di 

allarme: pulsanti e o allarmi antincendio ecc.., 

e deve far suonare le stesse campanelle 

scolastiche con apposita modularità del suono, 

programmabile da continuo o alternato, inoltre 

deve essere predisposto per far funzionare 

anche altri eventuali impianti aggiuntivi. 

Sono incluse le attività di collaudo, start-up, 

ingegnerizzazione e programmazione del 

sistema. 

Sono inclusi ogni accessorio per rendere il 

sistema perfettamente funzionante.Sono 

inclusi tutti i materiali, gli accessori, le 

lavorazioni, collegamenti elettrici necessari per 

rendere l'opera completa e funzionante. 

Sommano a corpo 1,000 2.733,47 2.733,47 728,39 26,6470 

Nr. 798 06.A01.G02.010 

F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline 

predisposte, di cavo bipolare compresi i 

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed 

ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante. 

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 2 x   2,5 

Sommano m 750,000 2,89 2.167,50 873,07 40,2800 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
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Nr. 799 NP.IE.03 

F.O. di Quadro Elettrico Fotovoltaico avente 

carpenteria in lamiera verniciata, con portella 

in vetro, grado di protezione IP43, forma di 

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in 

conformità alle norme CEI EN 61439-1 e 2, 

completo di tutte le apparecchiature, tutti i 

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le 

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche 

come da schemi elettirci unifilari o similare. 

Sommano a corpo 1,000 4.986,32 4.986,32 728,40 14,6080 

Nr. 800 NP.IE.18 

F.O. di Quadro Elettrico corrente continua per 

impianto fotovoltaico, realizzato mediante 

carpenteria in PVC per posa a parete. Il 

quandro dovrà essere montato e calbato, 

completo delle seguenti apparecchaiture: 

- N3 sezionatori corrente continua DC da 16A 

- N°3 scaricatori di sovratensione 

Realizzato a regola d'arte, in conformità alle 

norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte 

le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta 

la documentazione e le certificazioni di legge. 

Sommano cad 4,000 1.555,95 6.223,80 1.057,55 16,9920 

Nr. 801 03.P14.A06.005 

Moduli fotovoltaici ad alta efficienza, celle di 

silicio monocristallino, tensione massima di 

sistema fino a 1500 V, scatola di connessione 

almeno IP 67 completa di diodi di by-pass, 

involucro in classe II con struttura sandwich: 

EVA, tedlar, cella, vetro temprato, cornice in 

alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, 

efficienza del modulo > 19% Potenza massima 

da 310 W a 400 W 

Sommano W 60.480,000 1,80 108.864,00 

Nr. 802 03.A13.A01.020 

Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura 

rigida in silicio cristallino o amorfo, su struttura 

di sostegno modulare costituita da profilati in 

alluminio o acciaio, incluso cablaggio, escluso 

il nolo di cestello o altra attrezzatura per il 

trasporto su copertura 

Su coperture inclinate, superficie installata 

oltre 100 m² 

Sommano m² 320,000 61,43 19.657,60 19.657,60 100,0000 

Nr. 803 03.P14.A13.010 

Inverter trifase in BT per connessione in rete 

con trasformatore per separazione galvanica, 

conversione DC/AC realizzata con tecnica 

PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in 

uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori 

di potenza, dispositivo di distacco automatico 

dalla rete, tensione di uscita 400 V, con 

frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, 

efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, 

conforme norme CEI 11-20. 

Potenza nominale 20 kWp 

Sommano cad 4,000 4.760,44 19.041,76 

Nr. 804 03.A13.A03.010 
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Posa in opera di inverter per impianti 

fotovoltaici monofase o trifase per impianti 

connessi in rete o in isola incluso il fissaggio a 

parete, collegamenti elettrici ai circuiti continuo 

e alternato e messa in funzione 

Inverter trifase potenza nominale in AC fino a 

50 kW 

Sommano cad 4,000 405,76 1.623,04 1.623,04 100,0000 

Nr. 805 03.P14.A20.015 

Struttura metallica di sostegno per moduli 

fotovoltaici a struttura rigida 

Per impianti integrati su tetto a falda, in 

sostituzione delle tegole 

Sommano m² 320,000 56,44 18.060,80 

Nr. 806 NP.IE.70 

Fornitura e posa in opera di apparecchaiutre 

necessarie per la realizzazione del sistema di 

progdeuzione energia elettrica fotovoltaica. La 

voce si intede comprensiva di: 

- Ups di rincalzo per DDI 

- Dispositivo di protezione di interfaccia 

- Cavo solare tipo H1Z2Z2-K rosso/nero 

(200mt) 

- Pratica di iter di connessione con GSE 

Compresi tutti gli oneri ed accessori utili e 

ncessari a rendere l'opera completa e 

funzionale secondo la regola dell'arte. 

Sommano cad 1,000 2.843,70 2.843,70 60,71 2,1350 

IMPIANTO DI SUPERVISIONE 

Nr. 807 NP.IE.48 

Fornitura di Sistema BMS comprensivo di 

software, licenze ed apparati hardware per la 

gestione dei seguenti sistemi: 

- Sistema di gestione illuminazione ordinaria 

DALI 

- HVAC 

- Sistemi di rivelaizone ed allarme incendi 

- Sistema Konnex con gestione allarmi WC, 

allarmi porte sirenette, sistema di gestione 

illuminazione ordinaria, stato scattato 

interruttori quadri di distribuzione 

MAteriali compresi: 

- Monitor 27" P27122 3Yr Pro Sup o 

equivalnete 

- Desigo CC Server Medium System 1000 

punti o equivalente 

Prestazioni comprese: 

Commissioning/Engineering/Grafica/PrjMan/Pr 

ogrammazione/Training 

Il sistema sarà completo di commissioning, 

engineering, grafica, programmazione, licenze, 

compreso l'ingegnerizzazione del sistema, la 

programmazione, la formazione del personale 

addetto e la licenza e tutto quanto necessario 

per completare il sistema. 

Sono inclusi tutti i collegamenti elettrici interni 

al quadro elettrico; comprensivo dei 

collegamenti elettrici di alimentazione e di 

segnale necessari per il funzionamento del 
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sistema, di ogni lavorazione e di ogni 

accessorio necessario per rendere l'opera 

completa e funzionale secondo la regola 

dell'arte. 

Sommano a corpo 1,000 63.147,79 63.147,79 2.428,03 3,8450 

Nr. 808 06.A02.B01.015 

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline 

predisposte, di cavi per la trasmissione dati in 

rame a 4 coppie twistate, non schermato 

(UTP) o schermato (FTP) per reti locali 

Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 

AWG). 

F.O. di cavo UTP cat 6 

Sommano m 1.000,000 2,13 2.130,00 1.220,28 57,2900 

Nr. 809 06.A12.D03.005 

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti 

modulari  in materiale termoplasitico da 

incasso per l'installazione di apparecchiatura 

modulare componibile, compreso il supporto 

portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il 

ripristino della muratura. 

F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 

moduli o tonde 

Sommano cad 10,000 7,65 76,50 53,57 70,0200 

Nr. 810 06.A13.A04.035 

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori 

predisposti, di connettori modulari per i segnali 

TV, telefono, dati, ecc.,  compresi i 

collegamenti elettrici. 

F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP 

Sommano cad 10,000 26,09 260,90 42,53 16,3000 

Nr. 811 NP.IE.50 

F.O. di Sistema bidirezione (interfono + unità 

interna) per spazi calmi. 

Fornitura e Installazione delle postazioni 

interfoniche per la realizzazione dell'impianto 

Bidirezione comprendente le unità Over IP e 

gli Interfoni: 

- Unità over IP per chiamate di emergenza 

(SOS) in versione per montaggio a parete. 

Reca sul pannello frontale 1 pulsante 

retroilluminato a led con scritta in braille, 

microfono, altoparlante  da  2W  e  2  spie 

luminose  con  le  indicazioni  di    â€œIN 

SERVIZIOâ€•  e  â€œFUORI SERVIZIOâ€•; 

grado di protezione IP55. 

Tipo ERMES HELP.1PL o similare. 

- Interfono Over IP per appoggio su tavolo che 

reca sul pannello frontale un microfono a collo 

d'oca, un altoparlante, una tastiera con 12 

pulsanti programmabili ed un ulteriore 

pulsante con funzione di pulsante PTT per gli 

annunci generali. Dispone di un ingresso per il 

collegamento di una cornetta telefonica 

ausiliaria (non inclusa) che si può utilizzare per 

una maggiore riservatezza nelle 

comunicazioni, di una uscita ad opto-relè che 

può essere comanda localmente o da remoto 

e di un ingresso di telesegnalazione. 

Particolarmente adatto all'impiego in uffici ed 
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ambienti di tipo civile, è realizzato in un 

contenitore in IP44. 

Tipo ERMES EASY-O.12PM o similare. 

Sono incluse le attività di collaudo, start-up, 

ingegnerizzazione e programmazione del 

sistema. 

Sono inclusi ogni accessorio per rendere il 

sistema perfettamente funzionante.Sono 

inclusi tutti i materiali, gli accessori, le 

lavorazioni, collegamenti elettrici necessari per 

rendere l'opera completa e funzionante. 

Sommano a corpo 1,000 21.849,91 21.849,91 728,48 3,3340 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

Nr. 812 16.P04.A05.375 

Prezzi 

'CERTIFICAZIONE RESISTENZA DI TERRA 

Misura della resistenza di terra per impianti 

elettrici  su  attrezzature  già  esistenti, 

compresa la compilazione dei moduli di terra, 

dell'autocertificazione, della relazione sulla 

tipologia  dei  materiali,    del  disegno 

planimetrico  dell'impianto  realizzato 

(comprensivo di planimetria,   schema  e 

calcoli  relativi)  effettuato  da  progettista 

abilitato, la copia del certificato di 

riconoscimento dei requisiti 

tecnico-professionali  del tecnico dell'Impresa 

secondo le prescrizioni  della  Legge  46/90  e 

successivo Regolamento D.P.R. 447/91. 

Sommano cad 1,000 338,30 338,30 

Nr. 813 06.P34.A01.005 

In relazione alle opere eseguite, al termine dei 

lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le 

certificazioni e denunce, redatte secondo le 

disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie 

denunce tengono conto delle eventuali misure 

e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per 

interventi compiuti dalla ditta esecutrice, 

direttamente o tramite personale qualificato da 

essa designato. 

dichiarazione di conformità 

Sommano cad 1,000 159,39 159,39 

Nr. 814 06.P34.A01.010 

In relazione alle opere eseguite, al termine dei 

lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le 

certificazioni e denunce, redatte secondo le 

disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie 

denunce tengono conto delle eventuali misure 

e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per 

interventi compiuti dalla ditta esecutrice, 

direttamente o tramite personale qualificato da 

essa designato. 

denuncia impianto di terra incluse misure 

Sommano cad 1,000 111,57 111,57 

Nr. 815 06.P34.A02.005 

Produzione di originali di disegni su supporto 

riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri 

contenenti tutte le identificazioni dei 

componenti, le tarature, le utenze, ecc., 
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dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi 

delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le 

indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e 

sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. 

Disegni di basi architettonici; realizzati in 

Autocad 

disegno quadri e/o schemi a blocchi 

Sommano cad 2,000 89,75 179,50 

Nr. 816 06.P34.A02.030 

Produzione di originali di disegni su supporto 

riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri 

contenenti tutte le identificazioni dei 

componenti, le tarature, le utenze, ecc., 

dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi 

delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le 

indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e 

sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. 

Disegni di basi architettonici; realizzati in 

Autocad 

digitalizzazione di disegni formato A0 

Sommano cad 12,000 157,37 1.888,44 

Nr. 817 06.P34.B01.025 

Misure 

misura di illuminamento: quota base 

Sommano cad 1,000 112,14 112,14 

Nr. 818 06.P34.B01.030 

Misure 

misura di illuminamento: per ogni misura 

Sommano cad 40,000 14,83 593,20 

DEMOLIZIONI E SMANTELLI 

Nr. 819 06.A30.A04.005 

Smantellamento completo di impianto elettrico 

interno (luce , FM, e impianti speciali) a 

servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il 

trasporto  dei materiali di risulta ed il ripristino 

delle pareti, solette o pavimenti eventualmente 

danneggiati. smantellamento impianti completi 

Sommano m² 5.000,000 2,72 13.600,00 13.600,00 100,0000 

Nr. 820 NP.IE.80 

Assistenze murarie alla installazione degli 

impianti elettrici e speciali, comprendente tutte 

le operazioni necessarie alla posa a perfetta 

regola d'arte dei medesimi quali ripristini, 

realizzazione di carotaggi, forometrie, asole, 

sostegni, elementi di staffaggio e 

sottostrutture, tamponamenti, sigillature e 

barriere tagliafuoco di tutti gli attraversamenti 

impiantistici di solai o pareti che delimitano un 

compartimento antincendio. Le sigillature, 

comunque realizzate mediante sacchetti, 

schiume o setti tagliafuoco, dovranno avere 

caratteristiche di resistenza al fuoco almeno 

pari a quelle richieste per gli elementi 

costruttivi dei solai o delle pareti in cui sono 

installate. Compresi i materiali occorrenti, ogni 

lavorazione accessoria e quant'altro 

necessario per dare il lavoro finito e 

funzionante a regola d'arte. 
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I M P O R T I 
Numero 

d'ordine 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità 

Unitario TOTALE 

COSTO 

manodopera 

incid. 

% 

Sommano dm2 150,000 25,49 3.823,50 2.062,51 53,9430 

Parziale lavori a corpo, Euro 6.297.363,4 2.376.444,07 37,7371 

Totale 6.297.363,4 2.376.444,07 37,7371 
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R I E P I L O G O 

Totale Manodopera % Inc. 

TOTALE 0,00 0,00 
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