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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr.5

LAVORI A CORPO
STRUTTURA - EDIFICIO SCOLASTICO
Unita Strutturale "Lotto A"

01.A01.A80.080 (Regione Piemonte 2023)
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o
a sezione ristretta, a qualsiasi scopo
destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla
profondita di 1,5 m, misurata rispetto al piano
di shancamento o di campagna e deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso

In assenza d'acqua

Trave di collegamento A (*lung.
1,925+1,90*9)

Trave di collegamento B (*lung.
Trave di collagamento C (*lung.
2,425+1,90*3)

Trave di collegamento D (*lung.
4,52+2,975)

2,425*2)

Sommano m?3

01.P26.B00.005 (Regione Piemonte 2023)
Carico di materiali sciolti di qualsiasi
provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce 01.A01.A80.080 (N. Ord. 1)
Sommano m?3

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Vedi voce 01.P26.B00.005 (N. Ord. 2)
Sommano m?

01.A04.B17.020 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto
con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C12/15
Magrone_Trave di collegamentoo A
Magrone_Trave di Collegamento B
Magrone_trave di collegamento C
Magrone_trave di collegamento D

Sommano m?

01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima
(25/30

Trave di collegamento A

9,88

97,61

19,03
4,85

8,13

7,50

9,88

19,03
4,85
8,13
7,50

19,03

0,50
0,50

0,50

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

0,500
0,500

0,500

0,500

0,100
0,100
0,100
0,100

0,400

9,880

85,15 841,28

97,614

2,42 236,23

97,610

5,53 539,78

1,980

118,86 235,34

A RIPORTARE

1.852,63
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.852,63

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr.9

Trave di Collegamento B
Trave di collegamento C
Trave di collegamento D
Sommano m?

01.A04.C30.005 (Regione Piemonte 2023)
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Vedi voce 01.A04.B17.020 (N. Ord. 4)
Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5)
Sommano m?

01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
Demolizione porzione parete in c.a. per
inserimento nuovi pilastri di Rinforzo in c.a.
Sommano m?

01.A05.E10.005 (Regione Piemonte 2023)
Realizzazione di ancoraggio strutturale di
nuovi elementi portanti in cemento armato su
murature e diaframmi murali esistenti,
consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con
testa in widia o materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondita
pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa I'accurata
pulizia del foro con l'aspirazione forzata della
polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in
acciaio certificato, ad aderenza migliorata
fino a 20 mm di diametro e per una
lunghezza minima pari a cinquanta volte il
diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio
¢ ottenuto mediante riempimento a rifiuto del
foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di
resina epossidica-acrilata bicomponente
certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto.
Compresa ogni altra opera accessoria. Per il
primo ancoraggio eseguito
Riprese_Rinforzo Pilasri in ¢.a. (*par.ug. =
(2*(8+28)))
Connettori totali_Rinforzo travi esistenti
Sommano cad

DA2.5.03.028.a
(DEI_PrezzarioRecuperoRistMan_Isem2023)
DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI,
PERFORAZIONI Avvertenze:
Nell'elaborazione delle seguenti stime, per
quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature
meccaniche ad alimentazione elettrica, &
stata considerata la fornitura di energia da
parte dell'Ente erogatore tramite normale rete
di distribuzione. Qualora si dovesse operare
in situazioni dove non fosse disponibile, nelle

1,98
7,91

17,00

448,00
1.430,0

4,85
8,13
7,50

0,55

0,50
0,50
0,50

0,35

0,400
0,400
0,400

2,460

7,910

136,50 1.079,72

9,890

23,10 228,46

8,050

213,41 1.717,95

1.878,000

33,81 63.495,18

A RIPORTARE

68.373,94
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

68.373,94

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso
a compressori d'aria a motore a scoppio 0 a
gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel
capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028]
Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite
con impiego di martello perforatore compresa
la pulizia dei fori con aria compressa, @del
foro 11 + 35 mm: [A25028a] su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale
Su solaio 24 cm
Asole_Pilastri di Rinforzo (*par.ug. =
(2*(28*8))/100*24)

Sommano m

01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023)

Calcestruzzo a prestazione garantita in

accordo alla UNI'EN 206 per strutture di

elevazione (pilastri, travi, solai in

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala

e nuclei ascensore). Classe di esposizione

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di

consistenza al getto S4 e S5, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié

d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima

($25/30

Rinforzo Pilastri

a dedurre

travi di collegamento solai (*par.ug. = 4*2)
Sommano m?

01.A04.899.005 (Regione Piemonte 2023)
Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in
classe di consistenza S5 (superfluida)
Vedi voce 01.A04.830.005 (N. Ord. 10)
Sommano m?3

01.A04.C30.015 (Regione Piemonte 2023)
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture armate
Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10)
Sommano m?3

01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023)
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5)
Vedi voce 01.A04.830.005 (N. Ord. 10)

Sommano m?3

01.A04.M00.020 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un‘altezza fino a 3.00 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno. nel
prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici

107,52

28,00
28,00
8,00

69,55

69,55

7,91
69,55

0,55
0,35
12,25

0,55
0,35
0,60

11,000
11,000
0,240

107,520

68,32

7.345,77

69,550

136,40

9.486,62

69,550

3,05

212,13

69,550

27,88

1.939,05

77,460

9,62

745,17

A RIPORTARE

88.102,68
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

88.102,68

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il

materiale accessorio, le chiodature, il

disarmo e la pulizia, I'abbassamento, lo

sgombero e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione

verra effettuata sulla superficie effettivamente

a contatto con il conglomerato cementizio.

Realizzate con pannelli in legno multistrato

Cassero_Rinforzo Pilasti (*lung. = 0,55*4)
Sommano m?

01.A02.A70.030 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere provvisionali
In latero - cemento
Demolizione solaio per inserimento nuove
travi collegamento

Sommano m?

01.A04.H00.005 (Regione Piemonte 2023)

Casserature per strutture in cemento armato,

semplice o precompresso, a sezione ridotta

quali solette, traversi etc., compreso il

puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a

contatto dei getti

In legname di qualunque forma

realizzazione travi dii_Rinforzo

travi TR13 - TR14 - TR15 - TR16 (*par.ug. =

2*4,00) (*lung. = 5,90+2,00+4,35)
Sommano m?

01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023)
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Travi di collegamento fondazioni
rinforzo pilastri esistenti
travi di collegamento solai (*H/peso =
69,55-55,44)

Sommano kg

01.A07.E32.025 (Regione Piemonte 2023)
Realizzazione di solaio piano in
laterocemento gettato in opera con blocchi in
laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730
1/a, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino
ad un‘altezza di cm 350 dal piano di
appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio
d'armatura dei travetti, la formazione di
rompitratta ed ogni altra opera accessoria per
la corretta posa in opera

Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-20x38x29,
spessore 20+4=24 c¢cm

ampliamento lotto A

28,00

2,00

8,00

120,00
80,00

120,00

2,20

12,25

12,25

11,00

0,40

0,60

7,910
55,440

14,110

677,600

31,31

21.215,66

9,800

36,03

353,09

58,800

56,58

3.326,90

7.077,600

2,11

14.933,74

A RIPORTARE

127.932,07
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

127.932,07

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

piano rialzato
piano primo
piano sottotetto
Sommano m?

01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023)
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Ampliamento lotto A
travi TR_NOO1 (35/40) (*par.ug. = 2,00*120)
travi TR_NO002 (50/24) (*par.ug. = 2,00*120)
Sommano kg

01.A05.E10.005 (Regione Piemonte 2023)
Realizzazione di ancoraggio strutturale di
nuovi elementi portanti in cemento armato su
murature e diaframmi murali esistenti,
consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con
testa in widia o materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondita
pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa l'accurata
pulizia del foro con l'aspirazione forzata della
polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in
acciaio certificato, ad aderenza migliorata
fino a 20 mm di diametro e per una
lunghezza minima pari a cinquanta volte il
diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio
¢ ottenuto mediante riempimento a rifiuto del
foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di
resina epossidica-acrilata bicomponente
certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto.
Compresa ogni altra opera accessoria. Per il
primo ancoraggio eseguito
Ampliamento lotto A
Ferri ripresa pilastro P48
Ferri ripresa nuove travi e nuovi travetti
Sommano cad

01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023)

Calcestruzzo a prestazione garantita in

accordo alla UNI'EN 206 per strutture di

elevazione (pilastri, travi, solai in

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala

e nuclei ascensore). Classe di esposizione

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di

consistenza al getto S4 e S5, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié

d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima

(25/30

Rinforzo Pilastri

a dedurre

travi di collegamento solai (*par.ug. = 4*2)
Sommano m?

240,00
240,00

6,00
20,00

28,00
28,00
8,00

4,90
4,90
4,90

4,90
4,60

0,55
0,35
12,25

4,70
4,70
5,00

0,35
0,50

0,55
0,35
0,60

0,400
0,240

11,000
11,000
0,240

70,560

107,47

7.583,08

297,120

2,11

626,92

26,000

33,81

879,06

69,550

136,40

9.486,62

A RIPORTARE

146.507,75
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

146.507,75

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

01.A04.M00.020 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un‘altezza fino a 3.00 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno. nel
prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il
disarmo e la pulizia, I'abbassamento, lo
sgombero e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione
verra effettuata sulla superficie effettivamente
a contatto con il conglomerato cementizio.
Realizzate con pannelli in legno multistrato
Ampliamento lotto A
Cassero P48 (*lung. = 1,15+3,60+3,60)
(*larg. = 4*0,35)

Sommano m?

01.A04.H00.005 (Regione Piemonte 2023)

Casserature per strutture in cemento armato,

semplice o precompresso, a sezione ridotta

quali solette, traversi etc., compreso il

puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a

contatto dei getti

In legname di qualunque forma

Ampliamento lotto A

Veletta piano sottotetto (*lung. = 4,65+3,50)
Sommano m?

01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023)

Calcestruzzo a prestazione garantita in

accordo alla UNI EN 206 per strutture di

elevazione (pilastri, travi, solai in

latero-cemento e a soletta piena, corpi scala

e nuclei ascensore). Classe di esposizione

ambientale XC1 (UNI 11104), classi di

consistenza al getto S4 e S5, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pie

d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima

£25/30

Ampliamento lotto A

pilastro P48 (*lung. = 1,15+3,60+3,60)

veletta piano sottotetto (*lung. = (4,65+3,50))
Sommano m?3

01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023)
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Ampliamento lotto A
Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10)

Sommano m?3

01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023)
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di

2,00

69,55

8,35

8,15

8,35
8,15

1,40

0,35
0,10

1,200

0,350
1,200

11,690

31,31 366,01

19,560

56,58 1.106,70

2,000

136,40 272,80

69,550

9,62 669,07

A RIPORTARE

148.922,33
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

148.922,33

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Ampliamento lotto A
Armatura Pilastro P48
Armatura veletta sottotetto (*lung. =
(4,65+3,50))
Sommano kg

01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
Ampliamento lotto A
demolizione di parte della veletta esistente
piano sottotetto

Sommano m?

01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
Demolizione porzione parete in c.a. per
inserimento nuovi pilastri di Rinforzo in c.a.
Sommano m3

Unita Strutturale "Lotto B"

01.A01.A55.010 (Regione Piemonte 2023)
Scavo a sezione obbligata o a sezione
ristretta per opere di fondazione, in terreni
sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,
anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere,
escluse eventuali shadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
sbancamento
Trave di collegamento fondazione:
T _Collegamento A (*lung. =
(1,70+1,60+1,45+1,70+(1,90*4) +2,225))
Trave di collegamento fondazione:
T_Collegamento A (*lung. = (1,675+2,425))
Trave di collegamento fondazione:
T Collegamento A (*lung. =
(,575+1,835+1,975))
Trave di collegamento fondazione:
T_Collegamento A (*lung. =
(,775+1,35+2,325+2,75))
Trave di collegamento fondazione:
T_Collegamento A (*lung. = (3*4,45))
Sommano m?

120,00

80,00

13,00

8,35

8,15

4,60

0,55

16,28

4,10

4,39

7,20

13,35

0,35

1,20

0,10

0,35

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,350

0,100

1,200

2,460

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

200,990

2,11

424,09

0,550

213,41

117,38

6,160

213,41

1.314,61

11,340

12,58

142,66

A RIPORTARE

150.921,07
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

150.921,07

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

01.P26.B00.005 (Regione Piemonte 2023)
Carico di materiali sciolti di qualsiasi
provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce 01.A01.A55.010 (N. Ord. 29)
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
vedi art. n. 20
Sommano m?

01.A04.B17.020 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto
con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C12/15
Magrone_Travi di collegamento fondazioni
Magrone_Travi di collegamento fondazioni
Magrone_Travi di collegamento fondazioni
Magrone_Travi di collegamento fondazioni
Magrone_Travi di collegamento fondazioni
Sommano m?3

01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
£25/30
T_Collegamento A
T_Collegamento A
T_Collegamento A
T_Collegamento A
T_Collegamento A

Sommano m?3

01.A04.C30.005 (Regione Piemonte 2023)
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Vedi voce 01.A04.B17.020 (N. Ord. 4)
Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5)
Sommano m?

01.A05.E10.005 (Regione Piemonte 2023)
Realizzazione di ancoraggio strutturale di
nuovi elementi portanti in cemento armato su
murature e diaframmi murali esistenti,
consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con
testa in widia o materiali equivalenti, con un

11,34

11,34

1,98
7,91

11,34

16,28
4,10
4,39
7,20

13,35

16,28
4,10
4,39
7,20

13,35

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

128,596

2,42

311,20

11,340

5,53

62,71

2,270

118,86

269,81

9,070

136,50

1.238,06

9,890

23,10

228,46

A RIPORTARE

153.031,31
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

153.031,31

Nr. 36

Nr. 37

diametro sino a 40 mm per una profondita
pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa l'accurata
pulizia del foro con l'aspirazione forzata della
polvere e dei detriti della foratura eseguita, la
fornitura in opera di uno spezzone di barre in
acciaio certificato, ad aderenza migliorata
fino a 20 mm di diametro e per una
lunghezza minima pari a cinquanta volte il
diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio
¢ ottenuto mediante riempimento a rifiuto del
foro praticato per la sua intera lunghezza con
ancorante chimico ad iniezione a base di
resina epossidica-acrilata bicomponente
certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto.
Compresa ogni altra opera accessoria. Per il
primo ancoraggio eseguito
Ferri di Ripresa_Rinforzo Pilastri (*par.ug. =
2*32*8)
Ferri ripresa pilastro P26 (*par.ug. = 2*16,00)
Sommano cad

DA2.5.03.028.a
(DEI_PrezzarioRecuperoRistMan_Isem2023)
DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI,
PERFORAZIONI Avvertenze:
Nell'elaborazione delle seguenti stime, per
quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature
meccaniche ad alimentazione elettrica, &
stata considerata la fornitura di energia da
parte dell'Ente erogatore tramite normale rete
di distribuzione. Qualora si dovesse operare
in situazioni dove non fosse disponibile, nelle
immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso
a compressori d'aria a motore a SCoppio 0 a
gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel
capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028]
Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite
con impiego di martello perforatore compresa
la pulizia dei fori con aria compressa, ddel
foro 11 + 35 mm: [A25028a] su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale
Su solaio 24 cm
Asole_Rinforzo Pilastri (*par.ug. =
(2*32*8)/100*24)
Asole_Rinforzo Pilastro P26 (*par.ug. =
(2*16)/100*24)

Sommano m

01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala
e nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima
$25/30

Rinforzo Pilastri (P7-8-43-44-45

512,00
32,00

122,88

7,68

5,00
5,00

0,60
0,40

0,60
0,40

11,000
11,000

544,000

33,81

18.392,64

130,560

68,32

8.919,86

A RIPORTARE

180.343,81
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

180.343,81

Nr. 38

Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

Rinforzo Pilastri ( P11-12-19-22-31)
Rinforzo Pilastri (P18-21-30)
Rinforzo Pilastri (P42-45)

Rinforzo Pilastri
(P25-29-36-37-38-40-49-50-51-54-56-57-58-5
9-63-64-65)

Rinforzo Pilastro P26

Nuove travi di collegamento (*lung. =
(7,75+10,95))
Sommano m?

01.A04.B99.005 (Regione Piemonte 2023)
Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in
classe di consistenza S5 (superfluida)
Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10)
Sommano m?3

01.A04.C30.015 (Regione Piemonte 2023)
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture armate
Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10)
Sommano m?3

01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023)
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce 01.A04.820.005 (N. Ord. 5)
Vedi voce 01.A04.B30.005 (N. Ord. 10)

Sommano m?

01.A04.M00.020 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un‘altezza fino a 3.00 m dal piano di

appoggio delle armature di sostegno. nel
prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il

disarmo e la pulizia, I'abbassamento, lo
sgombero e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione
verra effettuata sulla superficie effettivamente
a contatto con il conglomerato cementizio.
Realizzate con pannelli in legno multistrato
Rinforzo Pilastri_(P7-8-43-44-45) (*lung. =
(0,6*4))

Rinforzo Pilastri_( P11-12-19-22-31) (*lung. =
(0,65*4))

Rinforzo Pilastri ( P18-21-30) (*lung. =
0,65*2+0,70*2)

Rinforzo Pilastri (P42-45) (*lung. =
0,65*2+0,60*2)

Rinforzo Pilastri
(P25-29-36-37-38-40-49-50-51-54-56-57-58-5

5,00
5,00
3,00
5,00
2,00
2,00

17,00
17,00

2,00

69,55

69,55

7,91
69,55

5,00
5,00
3,00

2,00

0,65
0,45
0,65
0,45
0,65
0,45

0,55
0,35
0,45
0,25

18,70

2,40
2,60
2,70

2,50

0,65
0,45
0,70
0,50
0,60
0,40

0,55
0,35
1,40
1,20

0,60

11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

11,000
11,000
11,000
11,000

0,240

11,000
11,000
11,000

11,000

73,040

136,40

9.962,66

69,550

3,05

212,13

69,550

27,88

1.939,05

77,460

9,62

74517

A RIPORTARE

193.202,82
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

193.202,82

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

9-63-64-65) (*lung. = 0,55*4)
Rinforzo Pilastri (P26) (*lung. =
0,45*2+1,40*2)
Sommano m?

01.A04.H00.005 (Regione Piemonte 2023)

Casserature per strutture in cemento armato,

semplice 0 precompresso, a sezione ridotta

quali solette, traversi etc., compreso il

puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a

contatto dei getti

In legname di qualunque forma

TR29 (*lung. = 5,75+2,00)

TR30 (*lung. = 5,75+2,00+3,20)
Sommano m?

01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023)
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Rinforzo Pilastri:
Rinforzo Travi
Nuove travi (*lung. = (7,754+10,95))
Sommano kg

01.A02.A70.030 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere provvisionali
In latero - cemento
Demolizione solaio per inserimento nuove
travi collegamento

Sommano m?

Platee fondazione pompe calore esterne

01.A01.A10.010 (Regione Piemonte 2023)
Scavo generale, di shancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche
in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
platea pompa di calore scuola
platea pompa di calore acs palestra
Sommano m?

01.P26.B00.005 (Regione Piemonte 2023)
Carico di materiali sciolti di qualsiasi
provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico

Vedivoce 01.A01.A10.010

17,00

2,00
2,00

80,00
120,00
120,00

2,00

5,29

2,20

3,70

7,75
10,95

18,70

18,70

2,80
1,10

0,60
0,60

0,60

0,40

5,60
1,80

11,000

11,000

67,650
22,440
0,240

0,300
0,300

871,200

31,31

271.277,27

22,440

56,58

1.269,66

8.427,940

2,11

17.782,95

14,960

36,03

539,01

5,290

4,62

24,44

A RIPORTARE

240.096,15
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

240.096,15

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Sommano m?3

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Vedi voce 01.A01.A10.010
Sommano m?

01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
(25/30
Vedi voce 01.A01.A10.010

Sommano m?

01.A04.C30.005 (Regione Piemonte 2023)
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Vedi voce 01.A04.B20.005 (N. Ord. 5)
Sommano m?3

01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023)
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce 01.A04.820.005 (N. Ord. 5)

Sommano m?3

01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023)
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Platea di Fondazione:
pompa calore scuola
pompa calore acs palestra

Sommano kg

Parziale STRUTTURA - EDIFICIO
SCOLASTICO

5,29

5,29

7,91

7,91

80,00
80,00

2,80
1,10

5,60
1,80

0,300
0,300

5,290

2,42

12,80

5,290

5,53

29,25

5,290

136,50

722,09

7,910

23,10

182,72

7,910

9,62

76,09

423,840

211

894,30

242.013,40

A RIPORTARE

242.013,40
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

242.013,40

Nr. 52

Nr. 53

Nr. 54

STRUTTURA - SPOGLIATOI
Unita Strutturale "Lotto C1"

01.P26.B00.005 (Regione Piemonte 2023)
Carico di materiali sciolti di qualsiasi
provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce 01.A01.A55.010
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Vedi voce 01.P26.800.005
Sommano m?

1C.04.500.0010.b (Regione Lombardia 2023)
Giunto di costruzione e connessione
realizzato con profilati in PVC speciale per
realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei
getti in cemento armato, assicurando la
perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. - giunto
di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC

Giunto Solaio Copertura
Sommano m

Parziale STRUTTURA - SPOGLIATOI

2,63

2,63

14,10

2,630

2,42

6,36

2,630

5,53

14,54

14,100

19,89

280,45

301,35

A RIPORTARE

242.314,75
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

242.314,75

Nr. 55

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

STRUTTURA - PALESTRA
Unita Strutturale "Lotto C"

01.A18.A25.005 (Regione Piemonte 2023)
Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine
A lavorazione chiodata o bullonata
Rinforzo Travi_Tipo1 (*par.ug. = 2*5)
(*H/peso = 0,01*7850)
Rinforzo Travi_Tipo2 (*par.ug. = 4*14)
(*H/peso = 0,01*7850)
Rinforzo Travi_Tipo3 (*par.ug. = 4*8)
(*H/peso = 0,01*7850)
Rinforzo Travi_Tipo4 (*par.ug. = 4*8)
(*H/peso = 0,01*7850)
Rinforzo Travi_Tipo5 (*par.ug. = 4*2)
(*H/peso = 0,01*7850)
Rinforzo Travi_Tipo6 (*par.ug. = 4*8)
(*H/peso = 0,01*7850)
Rinforzo Travi_Tipo7 (*par.ug. = 4*4)
(*H/peso = 0,01*7850)
Rinforzo Travi_Tipo8 (*par.ug. = 4*4)
(*H/peso = 0,01*7850)

Sommano kg

01.A01.A55.010 (Regione Piemonte 2023)
Scavo a sezione obbligata o a sezione
ristretta per opere di fondazione, in terreni
sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,
anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere,
escluse eventuali shadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
sbancamento
Travi collegamento A (*lung. =
1,7754+1,77+2,905+2,9+1,15)

Sommano m?

01.A04.B17.020 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto
con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C12/15
Magrone_Travi di collegamento

Sommano m?

01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5

10,00
56,00
32,00
32,00

8,00
32,00
16,00

16,00

2,50 0,08

3,00 0,09
3,35 0,15
2,65 0,05
3,00 0,10
3,50 0,06
3,70 0,08

3,50 0,05

10,50 0,50

10,50

78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500

78,500

0,500

0,100

4.246,540

5,76 24.460,07

2,630

12,58 33,09

1,050

118,86 124,80

A RIPORTARE

266.932,71
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

266.932,71

Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

Nr. 63

Nr. 64

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
($25/30
Travi di collegamento fondazioni
Sommano m?

01.A04.C30.005 (Regione Piemonte 2023)
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Vedi voce 01.A04.B17.020
Vedi voce 01.A04.B20.005
Sommano m?3

01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023)
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce 01.A04.B20.005

Sommano m?

01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
demolizione tegoli palestra (*larg. =
(2,5+0,6+0,6))

Sommano m?

01.A18.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Carpenteria per grandi orditure o
industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di
antiruggine, escluse le sole opere murarig
In ferro in profilati normali e lavorazione
saldata
nuove travi copertura palestra

Sommano Kg

01.A18.A20.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di carpenterie in ferro, per
grandi e piccole orditure, tralicci, capriate,
pilastri, travi isolate, passerelle e simili In
profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata
nuove travi palestra
Sommano Kg

01.A18.A25.005 (Regione Piemonte 2023)
Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine

A lavorazione chiodata o bullonata

piastre collegamento travi nuova copertura
(500x500) (*par.ug. = 2*2*11) (*H/peso =
0,5*0,5*0,12*7875)

piastre collegamento travi nuova copertura

1,05
2,10

2,10

11,00

11,00

11,00

44,00

10,50

19,95

18,55

18,55

0,50

3,70

0,400

0,200

160,000

160,000

236,250

2,100

136,50

286,65

3,150

23,10

72,77

2,100

9,62

20,20

162,390

213,41

34.655,65

32.648,000

3,02

98.596,96

32.648,000

3,11

101.535,28

A RIPORTARE

502.100,22
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

502.100,22

Nr. 65

Nr. 66

Nr. 67

(500%220) (*par.ug. = 2*2*11) (*H/peso =
0,5*0,22*0,012*7875)
piastre collegamento travi nuova copertura
(500x60) (*par.ug. = 4*2*11) (*H/peso =
0,5*0,06*0,012*7875)
collegamento travi con struttura esistente
(*par.ug. = 2*11) (*H/peso =
(0,165+0,374+0,165)*0,25*0,12*7875)
collegamento travi con struttura esistente
(piastre nervate) (*par.ug. = 2*2*11) (*H/peso
= 0,10*7875)
collegamento travi con struttura esistente
(piastre nervate) (*par.ug. = 4*2*11) (*H/peso
= 0,10*7875)
controventi (*par.ug. = 4*2*5) (*H/peso =
3,14*0,08*0,08*7875)

Sommano kg

DA2.5.03.028.a
(DEI_PrezzarioRecuperoRistMan_Isem2023)
DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI,
PERFORAZIONI Avvertenze:
Nell'elaborazione delle seguenti stime, per
quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature
meccaniche ad alimentazione elettrica, &
stata considerata la fornitura di energia da
parte dell'Ente erogatore tramite normale rete
di distribuzione. Qualora si dovesse operare
in situazioni dove non fosse disponibile, nelle
immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso
a compressori d'aria a motore a scoppio 0 a
gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel
capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028]
Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite
con impiego di martello perforatore compresa
la pulizia dei fori con aria compressa, @del
foro 11 + 35 mm: [A25028a] su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale
collegamento piastre con trave superiore in
c.a. (*par.ug. = (2*11*2)/100%24)
Sommano m

01.A18.A30.005 (Regione Piemonte 2023)

Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti

con una ripresa di antiruggine In ferro a

doppio T (putrelle)

orditura secondaria nuova copertura palestra
Sommano KG

01.A18.A40.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza
di almeno cm 10 A doppio T
vedi voce precedente
Sommano Kg

Parziale STRUTTURA - PALESTRA

44,00

88,00

22,00

44,00

88,00

40,00

10,56

18,00

0,25

0,11

5,00

36,50

0,20

0,20

10,400

2,840

166,320

787,500

787,500

158,260

10,400

6.832,800

49.670,660

5,76

286.103,00

10,560

68,32

721,46

6.832,800

3,62

24.734,74

6.832,800

4,25

29.039,40

600.384,07

A RIPORTARE

842.698,82
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

842.698,82

Nr. 68

Nr. 69

Nr. 70

Nr. 71

ARCHITETTONICO - EDIFICIO
SCOLASTICO

DEMOLIZIONI - Rimozione
pavimentazione esterna

01.A02.C10.015 (Regione Piemonte 2023)
Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento del materiale utilizzabile
entro la distanza massima di metri 300,
compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione; il compenso viene
corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione
bituminosa in genere, di qualunque tipo e
spessore e con qualunque sottofondo, per
superfici di m?2 0,50 e oltre
Demolizione di marciapiedi per realizzazione
nuove strutture
demolizione marciapiede e pavimentazione in
bitume per nuovo accesso CT (Blocco A)
Sommano m?

01.A02.D10.005 (Regione Piemonte 2023)
Disfacimento di pavimentazione in ciottolato
0 in cubetti di porfido o sienite anche con
giunti bitumati o con manto di pietrischetto
bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e
cubetti, compreso il carico e trasporto presso
i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi fino a m2 10
Demolizione di marciapiedi per realizzazione
nuove strutture
demolizione marciapiede per realizzazione
nuovo montavivande compartimentato
(Blocco A)

Sommano m?

01.A02.G00.020 (Regione Piemonte 2023)
Carico dei materiali provenienti da
demolizioni, escluso il trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
Con mezzi meccanici
Carico materiale di risulta - riferimento voci
precedenti
in riferimento alla voce 01.A02.C10.015 -
Demolizione pavimentazione per nuovo
accesso CT
in riferimento alla voce 01.A02.010.005 -
Demolizione pavimentazione in ciottolato per
nuovo montavivande

Sommano m?3

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.

In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza

Trasporto materiale di risulta - riferimento
voci precedenti

in riferimento alla voce 01.A02.C10.015 -
Demolizione pavimentazione per nuovo
accesso CT

26,00

2,50

26,00

2,50

26,00

0,200

0,200

0,200

26,000

11,80

306,80

2,500

26,09

65,23

5,700

8,14

46,40

A RIPORTARE

843.117,25
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

843.117,25

Nr. 72

Nr. 73

Nr. 74

Nr. 75

in riferimento alla voce 01.A02.010.005 -
Demolizione pavimentazione in ciottolato per
nuovo montavivande

Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 170107)
Oneri di discarica per materiale demolito -
marciapiedi in cls (stimando un peso di 2400
kg/m3) (*par.ug. = (7+2,5)*0,2)
Sommano t

29.P15.A15.010 (Regione Piemonte 2023)
miscele bituminose, catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
17 03)
miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Oneri di discarica per materiale demolito -
pavimentazione bituminosa cortile (stimando
un peso di 400 kg/mq per circa 20 cm di
spessore)

Sommano t

DEMOLIZIONI - Scavi per realizzazione
nuove strutture

01.A01.A10.010 (Regione Piemonte 2023)
Scavo generale, di shancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche
in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Scavo per realizzazione nuove strutture
Scavo per realizzazione nuovo accesso GT
(Blocco A)
Scavo per realizzazione nuovo montavivande
compartimentato (Blocco A)

Sommano m?

01.A01.C80.010 (Regione Piemonte 2023)
Realizzazione di shadacchiatura di scavi
mediante controparete in pannelli verticali e
traverse orizzontali, puntellate mediante
elementi trasversali, compresi la fornitura del
materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido,
la lavorazione, il disarmo e recupero del
materiale, nonché ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In legname, fino ai 3,00 m di profondita
Protezione scavi

Protezione scavo per realizzazione nuovo
accesso CT (Blocco A)

Protezione scavo per realizzazione nuovo
montavivande compartimentato (Blocco A)

2,50

1,90

19,00

17,00

2,50

12,00

1,30

0,200

2,400

0,400

3,200

3,200

3,200

3,200

5,700

5,53

31,52

4,560

16,65

75,92

7,600

17,31

131,56

62,400

4,62

288,29

A RIPORTARE

843.644,54
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

843.644,54

Nr. 76

Nr. 77

Nr. 78

Nr. 79

Nr. 80

Sommano m?

01.A01.B87.020 (Regione Piemonte 2023)
Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro parte di terreno esterno muro
perimetrale

Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Trasporto in discarica materiale di risulta (da
scavi)
Scavo per realizzazione nuovo accesso CT
(Blocco A) (*par.ug. = 54,4-16)
Scavo per realizzazione nuovo montavivande
compartimentato (Blocco A)

Sommano m?

29.P15.A25.010 (Regione Piemonte 2023)
terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif.codice CER 17 05)

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti
dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V
della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice
CER 17 05 04)

Sommano t
DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna

01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte
In ceramica
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi esistenti - seminterrato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi progetto - seminterrato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi esistenti - rialzato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi esistenti - primo
Sommano m2

01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualungue piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto

5,00

38,40

2,50

46,40

140,00
55,00
138,00

125,00

3,200

3,200

2,000

42,560

15,22

647,76

16,000

9,44

151,04

46,400

5,53

256,59

92,800

13,66

1.267,65

458,000

10,39

4.758,62

A RIPORTARE

850.726,20
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

850.726,20

Nr. 81

Nr. 82

di trattamento autorizzato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi esistenti - seminterrato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi progetto - seminterrato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi esistenti - rialzato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi esistenti - primo
Sommano m?

01.A02.B00.060 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte
In linoleum, gomma e simili
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - rimozione pavimentazione mensa
per futura posa nuova pavimentazione
Blocco B - rimozione pavimentazione futura
palestrina in progetto per futura posa nuova
pavimentazione
PIANO RIALZATO
Blocco A - rimozione pavimentazione aule
per futura posa nuova pavimentazione
Blocco B - rimozione pavimentazione aule
per futura posa nuova pavimentazione
PIANO PRIMO
Blocco A - rimozione pavimentazione aule
per futura posa nuova pavimentazione
Blocco B - rimozione pavimentazione aule
per futura posa nuova pavimentazione
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.

In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza

Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi esistenti - seminterrato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi progetto - seminterrato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi esistenti - rialzato
Demolizioni pavimentazioni per rifacimento
bagni e spogliatoi esistenti - primo
PAVIMENTAZIONE PVC ESISTENTE

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - rimozione pavimentazione mensa
per futura posa nuova pavimentazione
Blocco B - rimozione pavimentazione futura
palestrina in progetto per futura posa nuova
pavimentazione

PIANO RIALZATO

Blocco A - rimozione pavimentazione aule
per futura posa nuova pavimentazione
Blocco B - rimozione pavimentazione aule
per futura posa nuova pavimentazione
PIANO PRIMO

Blocco A - rimozione pavimentazione aule
per futura posa nuova pavimentazione
Blocco B - rimozione pavimentazione aule

140,00
55,00
138,00

125,00

278,00

295,00

295,00

295,00

295,00

295,00

140,00

55,00

138,00

125,00

278,00

295,00

295,00

295,00

295,00

0,100
0,100
0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

45,800

91,32

4.182,46

1.753,000

4,54

7.958,62

A RIPORTARE

862.867,28
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

862.867,28

Nr. 83

Nr. 84

Nr. 85

Nr. 86

per futura posa nuova pavimentazione
Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 170107)
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire (stimando un
peso al mq di circa 30 kg) (*par.ug. = 458-20)
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire
(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al
mc) (*par.ug. = 45,8-2)

Sommano t

29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023)
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice CER 17 06 05): materiali e
manufatti vari da trattare con big-bag
Per le porzioni segnalate da Bonificare
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire (stimando un
peso al mq di circa 30 kg) - Piano rialzato wc
e bidelleria verso atrio
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire
(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al
mc)

Sommano t

29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023)
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice CER 17 06 05): materiali e
manufatti vari da trattare con big-bag
In riferimento alla voce 01.A02.B00.060 -
Rimozione pavimentazione esistente PVC
con presenza di sostanze pericolose
(stimando un peso di circa 4 kg/mq)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Rivestimenti

02.P02.A48.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione e rimozione di rivestimenti in
piastrelle di qualsiasi specie

Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni
e spogliatoi esistenti - seminterrato

Blocco A - lato scale

Blocco A - meta corridoio

Blocco B - lato scale

Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni
e spogliatoi esistenti - rialzato

Blocco A - lato scale

Blocco A - meta corridoio (*lung. = 33,5+11)
Blocco A - lato ingresso

Blocco B - lato scale

Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni
e spogliatoi esistenti - primo

Blocco A - lato scale

Blocco A - meta corridoio

295,00

438,00

43,80

20,00

2,00

1.910,0

80,00
85,00
40,00

80,00
44,50
11,00
100,00

80,00
35,00

0,005

0,030

1,600

0,030

1,600

0,004

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000

54,565

5,53

301,74

83,220

16,65

1.385,61

3,800

525,13

1.995,49

7,640

525,13

4.011,99

A RIPORTARE

870.562,11
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI S
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 870.562,11
Blocco A - lato ingresso 15,00 2,000
Blocco B - lato scale 110,00 2,000
Sommano m? 1.361,000 12,92 17.584,12
Nr. 87 02.P02.A50.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione e rimozione di battiscopa in
qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm
Rimozione battiscopa plastici - Piano
seminterrato Blocco A 130,00
Rimozione battiscopa - Piano rialzato Blocco
A (*lung. = 270-(3,65*14)+22+25+7+15) 287,90
Rimozione battiscopa - Piano primo Blocco A
(*lung. = 305-(3,65*14)) 253,90
Rimozione battiscopa - Piano rialzato Blocco
B (*lung. = 350-(3,65*15)-5,6+16+7-(3,85*2)) 304,95
Rimozione battiscopa - Piano primo Blocco B
(*lung. = 345-(3,65*15)-9,1-(3,85*2)) 273,45
Rimozione battiscopa - vano scala (*lung. =
10*2) 20,00
Sommano m 1.270,200 3,25 4.128,15
Nr. 88 01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni
e spogliatoi esistenti - seminterrato
Blocco A - lato scale 80,00 0,02 2,000
Blocco A - meta corridoio 85,00 0,02 2,000
Blocco B - lato scale 40,00 0,02 2,000
Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni
e spogliatoi esistenti - rialzato
Blocco A - lato scale 80,00 0,02 2,000
Blocco A - meta corridoio (*lung. = 33,5+11) 44,50 0,02 2,000
Blocco A - lato ingresso 11,00 0,02 2,000
Blocco B - lato scale 100,00 0,02 2,000
Demolizioni rivestimenti per rifacimento bagni
e spogliatoi esistenti - primo
Blocco A - lato scale 80,00 0,02 2,000
Blocco A - meta corridoio 35,00 0,02 2,000
Blocco A - lato ingresso 15,00 0,02 2,000
Blocco B - lato scale 110,00 0,02 2,000
Rimozione battiscopa plastici - Piano
seminterrato Blocco A 130,00 0,02 0,100
Rimozione battiscopa - Piano rialzato Blocco
A (*lung. = 270-(3,65*14)+22+25+7+15) 287,90 0,02 0,100
Rimozione battiscopa - Piano primo Blocco A
(*lung. = 305-(3,65*14)) 253,90 0,02 0,100
Rimozione battiscopa - Piano rialzato Blocco
B (*lung. = 350-(3,65*15)-5,6+16+7-(3,85*2)) 304,95 0,02 0,100
Rimozione battiscopa - Piano primo Blocco B
(*lung. = 345-(3,65*15)-9,1-(3,85*2)) 273,45 0,02 0,100
Rimozione battiscopa - vano scala (*lung. =
10*2) 20,00
Sommano m?3 49,721 5,53 274,96
Nr. 89 29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 170107)
In riferimento alla voce 02.P02.A48.010 -
Rivestimenti da smaltire (stimando un peso al
A RIPORTARE 892.549,34
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

892.549,34

Nr. 90

Nr. 91

Nr. 92

mq di circa 30 kg)

In riferimento alla voce 02.P02.A50.010 -

Rivestimenti da smaltire (stimando un peso al

mq di circa 30 kg) (*par.ug. = 1270,2*0,1)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Adeguamento Murario

01.A02.A50.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
PIANO SEMINTERRATO
Demolizione murature per posa nuove porte
esterne
Blocco A - demolizione spalletta verso vano
scala uscita emergenza
Blocco A - demolizione spallette porta uscita
di emergenza verso cortile interno (vicino
ascensore)
Blocco A - demolizione muratura interna su
ex locale palestrina
Blocco B - demolizione parete per
realizzazione nuovo spazio calmo in progetto
su scala di emergenza
Blocco B - demolizione parete controterra
intercapedine esterna al locale pompe per
nuova scala interrata

Sommano m?

01.A02.A10.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di murature o di volte in mattoni,
dello spessore superiore a cm 15, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi
prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
PIANO RIALZATO
Blocco A - demolizione spalletta verso vano
scala uscita emergenza
Blocco A - demolizione muratura di
tamponamento esistente locali wc per
ampliamento
Blocco B - demolizione murature Atrio in
prossimita delle vetrate esistenti per
realizzazione nuova distribuzione interna
(*lung. = 1,05+1,33)
Blocco B - demolizione spalletta verso bagni
esistenti
PIANO PRIMO
Blocco A - demolizione muratura di
tamponamento esistente locali wc per
ampliamento
Blocco B - demolizione muratura di
tamponamento su terrazzino per
ridistribuzione bagni

Sommano m?

01.A02.A25.030 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o
volte in mattoni forati, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a

1.361,0

127,02

0,25

0,30

2,40

2,35

3,15

0,25

5,60

2,38

0,45

5,60

1,48

0,35

0,35

0,20

0,35

0,30

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,20

0,030

0,030

3,280

2,100

3,280

3,280

2,230

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

44,641

16,65

743,27

6,887

213,41

1.469,75

18,529

106,50

1.973,34

A RIPORTARE

896.735,70
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

896.735,70

Nr. 93

terra dei materiali, lo sgombero, computando
le superfici prima della demolizione
Con spessore dacm 10 acm 15 e per
superfici di m? 0,50 e oltre, con carico e
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
Demolizione tramezzi interni
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - Tramezze per realizzazione spazio
calmo vano scala (*lung. = 3,65+0,92)
Blocco A - Tramezza corridoio (attuale
divisione con locali non in uso)
Blocco A - Tramezze interne  (*lung. =
4,35+3,4+2,15+1,75)
Blocco B - Tramezze su locale UTA in
progetto (*lung. = 3,85+0,8)
Blocco B - Tramezze bagni esistenti (*lung. =
3+3,25+2,72+3,29)
PIANO RIALZATO
Blocco A - Tramezza divisoria da vano scala
Blocco A - Tramezza aula per aumento
apertura
Blocco A - Tramezze WC esistenti per
realizzazione ampliamento (*lung. =
3,2+2,45+2,7+4,6)
Blocco A - Tramezze WC esistenti meta
corridoio (*lung. = 4,6+4,6+1,5+1,5)
Blocco A - Tramezze WC esistenti in
prossimita dell'atrio di ingresso (*lung. =
4,35+1,9+2,8+2,05)
Blocco B - Tramezze uffici per nuova
ridistribuzione interna (*lung. =
2,27+3,55+3,55)
Blocco B - Tramezza di separazione con
vano scala su ingresso infanzia
Blocco B - Tramezze wc esistenti (*lung. =
0,7+1+2,3+2,15+1,1)
PIANO PRIMO
Blocco A - Tramezza divisoria da vano scala
Blocco A - Tramezza aula per aumento
apertura
Blocco A - Tramezze WC esistenti per
realizzazione ampliamento (*lung. =
3,2+2,45+2,7+4,6)
Blocco A - Tramezze WC esistenti WC
disabili e deposito (wc esistente e
ambulatorio) (*lung. = 0,9+1,9)
Blocco B - Tramezze aula informatica
Blocco B - Tramezza di separazione con
vano scala su ingresso infanzia
Blocco B - Tramezza aula su vano scala per
ampliamento apertura
Blocco B - Tramezze wc esistenti (*lung. =
0,5+3,72+3,85+0,88+3,45+3,7+3,3+2,35)
Blocco B - Tramezzine wc esistenti (*lung. =
1,25+1,25+0,45+0,45)

Sommano m?

01.A02.B20.015 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
0 travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione

4,57
2,20
11,65
4,65
12,26
2,00

1,20

12,95

12,20

11,10

9,37
2,00
7,25
2,00
1,20
12,95
2,80
1,88
2,00
1,00
21,75

3,40

3,280
3,280
3,280
3,280
3,280
3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500
3,500
3,500
3,500

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

3,500

1,100

482,398

13,45

6.488,25

A RIPORTARE

903.223,95
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

903.223,95

Nr. 94

Nr. 95

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni
non inferiori a m2 0,25
Taglio murature esterne relizzazione
passaggi e vani
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - realizzazione varco per nuovo
porta vivande
Blocco B - realizzazione varco per nuovo
accesso Locale Pompe in progetto
Blocco B - realizzazione varco per nuovo
accesso locale tecnico in prossimita del
Locale Pompe
Blocco B - realizzazione varco per nuovo
accesso al Locale Pompe da zona UTA in
progetto

Sommano m?

01.A02.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
0 travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualungue piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni non inferiori a m2 0,25
Taglio per realizzazione passaggi interni
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - Taglio per realizzazione nuovi
ingressi nei locali in progetto
Blocco B - Taglio per realizzazione nuovi
ingressi bagni
Blocco B - Taglio per realizzazione nuovo
ingresso in laboratorio in progetto (in
prossimita dello spazio calmo in progetto)
PIANO RIALZATO
Blocco A - Taglio per realizzazione nuovo
ingresso in Aula
Blocco A - Taglio per realizzazione nuovo
ingresso per WC disabili in progetto (in
prossimita dell'atrio)
Blocco B - Taglio per realizzazione nuovo
ingresso WC in progetto (ridistribuzion
interna)
PIANO PRIMO
Blocco A - Taglio per realizzazione nuovo
ingresso in Aula Video
Blocco A - Taglio per realizzazione nuovo
ingresso nel locale deposito in progetto (in
prossimita dell'atrio)

Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)

miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 170107)

In riferimento alla voce 01.A02.A50.005 -
Demolizione di strutture in CA (stimando un
peso di circa 2600 kg/mc)

In riferimento alla voce 01.A02.A10.010 -
Demolizione di murature >15 cm (stimando
un peso di circa 1100 kg/mc)

4,00

2,00

6,89

18,53

0,80

0,90

0,90

0,90

0,95

0,90

0,90

0,90

0,90

0,80

0,90

0,90

0,20

0,35

0,40

0,30

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

2,100

2,150

2,100

2,100

2,100

3,280

3,280

2,100

2,100

3,500

2,100

2,100

2,600

1,100

2,336

938,52

2.192,38

2,613

467,86

1.222,52

A RIPORTARE

906.638,85
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

906.638,85

Nr. 96

Nr. 97

Nr. 98

Nr. 99

Nr. 100

Nr. 101

In riferimento alla voce 01.A02.A25.030 -

Demolizione di tramezzi (stimando un peso di

circa 260 kg/mq)

In riferimento alla voce 01.A02.820.015 -

Taglio di strutture in CA (stimando un peso di

circa 2600 kg/mc)

In riferimento alla voce 01.A02.820.005 -

Taglio di murature in mattoni (stimando un

peso di circa 260 kg/mq) (*par.ug. = 2,61*10)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Coperture e strutture
metalliche

02.P02.A58.040 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione manto di copertura compresa la
cernita e I'accatastamento in cantiere del
materiale riutilizzabile:
in lastre ondulate
Rimozione manto di copertura esistente
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Rimozione manto di copertura esistente
Sommano m?

29.P15.A20.005 (Regione Piemonte 2023)
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
alluminio (rif.codice CER 17 04 02)
Stimando un poeso di circa 10 kg/mq
Sommano t

01.A02.A90.015 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato, per
superfici di m2 0,50 ed oltre.
Della piccola e media orditura di tetti.
Rimozione manto di copertura esistente
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.

In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza

Sommano m?3

29.P15.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
legno (rif. codice CER 17 02 01)
Listelli sottocoppo - 2700 mix0,05x0,06
(*par.ug. = 2700*0,05*0,06)
Sommano t

482,40

2,34

26,10

1.319,0

1.319,0

1.319,0

1.319,0

8,10

2.700,00

0,05

0,260

2,600

0,260

0,010

0,010

0,060

0,600

176,591

16,65

2.940,24

1.319,000

17,02

22.449,38

13,190

5,53

72,94

13,190

26,00

342,94

1.319,000

7,84

10.340,96

8,100

5,53

44,79

4,860

130,00

631,80

A RIPORTARE

943.461,90
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

943.461,90

Nr. 102

Nr. 103

Nr. 104

Nr. 105

Nr. 106

Nr. 107

01.A02.B80.010 (Regione Piemonte 2023)
Rimozioni di parti metalliche compreso il
ripristino del muro o del rivestimento
Doccioni di gronda o tubi di discesa
Gronde
Pluviali Blocco A
Pluviali Blocco B
Sommano m

29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
in riferimento alla voce 01.A02.880.010 -
Stimando un peso al ml di 7 kg/ml per un
diametro fino a 12 cm
Sommano t

01.P24.E65.005 (Regione Piemonte 2023)
Nolo di gru a torre compreso l'onere del
manovratore addetto per il tempo di effettivo
impiego
Con sbraccio fino a m 20
Nolo per 40gg lavorativi (8h giornaliere)

Sommano h

DEMOLIZIONI - Opere di adeguamento
sismico strutturale esistente

Assistenza muraria trave di collegamento
fondazioni

01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte
In ceramica
PIANO SEMINTERRATO - porzioni
pavimentazione corridoio Blocco A
PIANO SEMINTERRATQ - porzioni
pavimentazione Blocco B

Sommano m?

01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
PIANO SEMINTERRATQ - porzioni
pavimentazione corridoio Blocco A
PIANO SEMINTERRATQ - porzioni
pavimentazione mensa Blocco A
PIANO SEMINTERRATO - porzioni
pavimentazione Blocco B

Sommano m?

01.A02.B20.015 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualunque piano

275,00
10,00
10,00

40,00

35,00

67,00

35,00
17,00

67,00

9,00
9,00

455,00

8,00

0,007

0,100
0,100

0,100

455,000

3,79

1.724,45

3,185

8,67

27,61

320,000

60,48

19.353,60

102,000

10,39

1.059,78

11,900

91,32

1.086,71

A RIPORTARE

966.714,05
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

966.714,05

Nr. 108

Nr. 109

Nr. 110

Nr. 111

di fabbricato, compresa la salita o discesa a

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il

loro trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato, computando i volumi prima della

demolizione

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni

non inferiori a m2 0,25

Demolizione murature

PIANO SEMINTERRATO (*lung. = 7,640,3)
Sommano m?

01.A02.B20.020 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
0 travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori a m2 0,25 fino am2 0,10
Demolizione murature
PIANO SEMINTERRATO

Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire

Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 17 0107)
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire (stimando un
peso al mq di circa 30 kg)
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire
(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al
mc) (*par.ug. = 11,9-1,7-3,2)
In riferimento alla voce 01.A02.820.015 -
Taglio di strutture in CA (stimando un peso di
circa 2600 kg/mc)
In riferimento alla voce 01.A02.820.020 -
Taglio di murature in mattoni (stimando un
peso di circa 200 kg/ma) (*par.ug. = 150*0,5)
Sommano t

29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023)
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice GER 17 06 05): materiali e
manufatti vari da trattare con big-bag

Per le porzioni segnalate da Bonificare
Blocco A mensa - In riferimento alle voci

119,00

119,00

7,00

1,19

75,00

7,90

150,00

0,30

0,10

0,500

0,500

0,010

0,030

1,600

2,600

0,200

1,185

938,52

1.112,15

7,500

727,53

5.456,48

1,190

5,53

6,58

32,864

16,65

547,19

A RIPORTARE

973.836,45
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

973.836,45

Nr. 112

Nr. 113

Nr. 114

Nr. 115

Nr. 116

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni

da smaltire (stimando un peso al mq di circa

1600 kg al mc) (*par.ug. = 17*0,1)

Blocco B palestrina - In riferimento alle voci
precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni

da smaltire (stimando un peso al mq di circa

1600 kg al mc) (*par.ug. = 32*0,1)

Sommano t

01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023)
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m? 0,20
PIANO SEMINTERRATQ - porzioni
pavimentazione corridoio Blocco A
PIANO SEMINTERRATQ - porzioni
pavimentazione mensa Blocco A
PIANO SEMINTERRATQ - porzioni
pavimentazione Blocco B

Sommano m?

01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta’ termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
PIANO SEMINTERRATO
Sommano m?

01.A05.B70.010 (Regione Piemonte 2023)

Muratura eseguita con blocchi pieni di

calcestruzzo cellulare leggero aventi

proprieta’ termo - fonoisolanti

Spessore cm 20-25

PIANO SEMINTERRATO (*lung. = 7,6+0,3)
Sommano m?

01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023)

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano

che in curva, compresa l'esecuzione dei

raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e

della profilatura degli spigoli in cemento con

esclusione del gesso

Per una superficie complessiva di almeno m?

1 e per uno spessore fino a cm 2

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,

interno ed esterno)

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SEMINTERRATO (*lung. = 7,6+0,3)
Sommano m?

01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di aimeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SEMINTERRATO (*lung. = 7,6+0,3)

1,70

3,20

35,00
17,00

67,00

2,00
2,00

2,00
2,00

150,00

7,90

150,00
7,90

150,00
7,90

1,600

1,600

10,000
10,000

10,000

0,500

0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

7,840

525,13

4.117,02

1.190,000

4,68

5.569,20

75,000

38,94

2.920,50

3,950

50,57

199,75

157,900

22,82

3.603,28

A RIPORTARE

990.246,20
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

990.246,20

Nr. 117

Nr. 118

Nr. 119

Nr. 120

Sommano m?

Assistenza muraria fondazioni, rinforzo
basso su parete

01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte
In ceramica
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali (murature interne
corridoio)
Blocco B - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali

Sommano m?

01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali (murature interne
corridoio)
Blocco A - mensa
Blocco B - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali

Sommano m?

01.A02.B20.015 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
0 travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni
non inferiori a m2 0,25
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali (murature interne
corridoio)
Blocco A - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali (muro bagni lato cortile)
Sommano m?

01.A02.B20.020 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
0 travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della

1,00

7,50

1,00
8,90

8,50

3,00

15,00

0,60

0,60

0,35

0,35

0,100
0,100

0,100

0,700

0,700

157,900

11,48

1.812,69

8,500

10,39

88,32

1,840

91,32

168,03

2,646

938,52

2.483,32

A RIPORTARE

994.798,56
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

994.798,56

Nr. 121

Nr. 122

Nr. 123

Nr. 124

demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori a m2 0,25 fino a m2 0,10
PIANO SEMINTERRATO - Demolizione
murature
Blocco A bagni
Blocco A mensa
Blocco B
Sommano m?

01.A02.B70.005 (Regione Piemonte 2023)

Spicconatura dintonaco di cemento o di

materiali di analoga durezza, in qualunque

piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, computando le superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti

ad impianto di trattamento autorizzato Per

superfici di m2 0,50 ed oltre

Su pareti per rinforzo strutturale parte bassa

parete

Blocco A Bagni (*lung. =

10,154+17,25+1,95+1,95+1,95)

Blocco A mensa

Blocco B palestrina

Blocco B murature perimetrali (*lung. =

4,15+1,4+9,65+6,5+1,35+9,45+4,5)
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire

Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 1701 07)
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire (stimando un
peso al mq di circa 30 kg)
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire
(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al
mc) (*par.ug. = 1,84-1,2)
In riferimento alla voce 01.A02.820.015 -
Taglio di strutture in CA (stimando un peso di
circa 2600 kg/mc)
In riferimento alla voce 01.A02.820.020 -
Taglio di murature in mattoni (stimando un
peso di circa 200 kg/maq) (*par.ug. =
2,52+0,84+0,7)

Sommano t

01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta' termo - fonoisolanti

Spessore ¢cm 10

6,00
2,00

8,50

8,50

0,64

2,65

4,06

0,60
0,60

33,25
48,00
14,00

37,00

0,10
0,10
0,10

0,700
0,700
0,700

0,700
0,700
0,700

0,700

0,010

0,030

1,600

2,600

0,200

0,406

727,53

295,38

92,575

12,30

1.138,67

0,085

5,53

0,47

8,981

16,65

149,53

A RIPORTARE

996.382,61
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

996.382,61

Nr. 125

Nr. 126

Nr. 127

Nr. 128

PIANO SEMINTERRATO
Blocco A bagni
Blocco A mensa
Blocco B
Sommano m?

01.A05.B70.010 (Regione Piemonte 2023)

Muratura eseguita con blocchi pieni di

calcestruzzo cellulare leggero aventi

proprieta’ termo - fonoisolanti

Spessore cm 20-25

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - preparazione per rinforzo su

Murature perimetrali (murature interne

corridoio)

Blocco A - preparazione per rinforzo su

Murature perimetrali (muro bagni lato cortile)
Sommano m?

01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
che in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m?
1 e per uno spessore fino a cm 2
Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)
Blocco A bagni (*par.ug. = 6*2)
Blocco A mensa (*par.ug. = 2*2)
Blocco B
Blocco A - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali (murature interne
corridoio) (*par.ug. = 3*2)
Blocco A - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali (muro bagni lato cortile)
(*par.ug. = 15*2)

Sommano m?

01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di aimeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)
Blocco A bagni (*par.ug. = 6*2)
Blocco A mensa (*par.ug. = 2*2)
Blocco B
Blocco A - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali (murature interne
corridoio) (*par.ug. = 3*2)
Blocco A - preparazione per rinforzo su
Murature perimetrali (muro bagni lato cortile)
(*par.ug. = 15*2)

Sommano m?

29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023)
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto

6,00
2,00

3,00

15,00

12,00
4,00
2,00

6,00

30,00

12,00
4,00
2,00

6,00

30,00

0,60
0,60

0,60

0,60

0,60
0,60

0,60

0,60

0,60
0,60

0,60

0,60

0,700
0,700
0,700

0,700

0,700

0,700
0,700
0,700

0,700

0,700

0,700
0,700
0,700

0,700

0,700

4,060

38,94

158,10

7,560

50,57

382,31

23,240

22,82

530,34

23,240

11,48

266,80

A RIPORTARE

997.720,16
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

997.720,16

Nr. 129

Nr. 130

(rif.codice CER 17 06 05): materiali e
manufatti vari da trattare con big-bag
Per le porzioni segnalate da Bonificare
Blocco A mensa - In riferimento alle voci
precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni
da smaltire (stimando un peso al mq di circa
1600 kg al mc) (*par.ug. = 9*0,1)
Blocco B palestrina - In riferimento alle voci
precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni
da smaltire (stimando un peso al mq di circa
1600 kg al mc) (*par.ug. = 3*0,1)
Sommano t

Assistenza muraria rinforzo pilastri
perimetrali

01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte
In ceramica
PIANO RIALZATO
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)
PIANO PRIMO
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)

Sommano m?

01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato

PIANO RIALZATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre aule con pvc
Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)

PIANO PRIMO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre aule con pvc
Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)

PIANO SOTTOTETTO

0,90

0,30

4,00

4,00

4,00

9,00

13,00

4,00

9,00

13,00

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

1,600

1,600

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

1,920

525,13

1.008,25

15,360

10,39

159,59

A RIPORTARE

998.888,00
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

998.888,00

Nr. 131

Nr. 132

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre aule con pvc
Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)

Sommano m?

01.A02.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualungue piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni non inferiori a m2 0,25

Demolizione murature perimetrali per rinforzo
pilastri perimetrali

PIANO RIALZATO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- Bagni e locali lato cortile

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri

PIANO PRIMO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- Bagni e locali lato cortile

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri

Demolitrione tramezze interno interferenti con
pilastri perimetrali per rinforzo
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - taglio tramezze
Blocco B - taglio tramezze
PIANO RIALZATO
Blocco A - taglio tramezze
Blocco B - taglio tramezze
PIANO PRIMO
Blocco A - taglio tramezze
Blocco B - taglio tramezze
Sommano m?3

01.A02.B20.015 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
0 travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni
non inferiori a m2 0,25

Demolizione murature per rinforzo pilastri
perimetrali

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- mensa

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri

4,00

9,00

11,00

10,00

8,00

10,00

8,00

6,00
1,00

6,00
5,00

6,00
5,00

9,00

3,20

3,20

3,20

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

0,40

0,60

0,60

0,60

0,35

0,35

0,35

0,35

0,10
0,10

0,10
0,10

0,10
0,10

0,35

0,100

0,100

0,100

3,500

3,500

3,500

3,500

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

3,280

14,592

91,32

1.332,54

21,638

467,86

10.123,55

A RIPORTARE

1.010.344,09
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.01

0.344,09

Nr. 133

Nr. 134

Nr. 135

- bagni
Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri

Sommano m?3

01.A02.B70.005 (Regione Piemonte 2023)

Spicconatura dintonaco di cemento o di

materiali di analoga durezza, in qualunque

piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, computando le superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti

ad impianto di trattamento autorizzato Per

superfici di m? 0,50 ed oltre

PER POSIZIONAMENTO PIASTRE

SOFFITTO

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione

strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione

strutturale di posa piastre

PIANO RIALZATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione

strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione

strutturale di posa piastre

PIANO PRIMO

Blocco A - Demolizione per lavorazione

strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione

strutturale di posa piastre

PREDISPOSIZIONE PILASTRO

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

PIANO PRIMO

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire

Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)

miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 1701 07)

In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire (stimando un
peso al mq di circa 30 kg)

In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire
(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al
mc) (*par.ug. = 8,64-4,22)

10,00

13,00

4,00

11,00

4,00

11,00

4,00
11,00
21,00
13,00

20,00
13,00

20,00
13,00

15,36

15,36

4,42

0,40

0,40

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

1,40
1,40

0,35

0,35

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

3,280

3,280

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

0,010

0,030

1,600

14,695

938,52 13.791,55

565,928

12,30

6.960,91

0,154

5,53

0,85

A RIPORTARE

1.031.097,40
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.031.097,40

Nr. 136

Nr. 137

Nr. 138

In riferimento alla voce 01.A02.820.015 -
Taglio di strutture in CA (stimando un peso di
circa 2600 kg/mc)
In riferimento alla voce 01.A02.820.020 -
Taglio di murature in mattoni (stimando un
peso di circa 200 kg/maq) (*par.ug. =
14+11,2+14+11,2+7,872+1,312+7,872+6,56 +
7,872+6,56)
In riferimento alla voce 01.A02.870.005 -
Spicconatura (stimando un peso di circa 30
kg/ma)
Sommano t

01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta’ termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - taglio tramezze
Blocco B - taglio tramezze
PIANO RIALZATO
Blocco A - taglio tramezze
Blocco B - taglio tramezze
PIANO PRIMO
Blocco A - taglio tramezze
Blocco B - taglio tramezze
Sommano m?

01.A05.B70.010 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta’ termo - fonoisolanti

Spessore cm 20-25

RIPRISTINI

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- mensa

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- bagni

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri

PIANO RIALZATO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- Bagni e locali lato cortile

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri

PIANO PRIMO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- Bagni e locali lato cortile

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri

Sommano m2

01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
che in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso

Per una superficie complessiva di almeno m2
1 € per uno spessore fino a cm 2

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)

RIPRISTINI

PIANO SEMINTERRATO

14,70

88,45

565,93

6,00
1,00

6,00
5,00

6,00
5,00

9,00
10,00

13,00

10,00

8,00

10,00

8,00

0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

2,600

0,200

0,030

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

3,280
3,280

3,280

3,500

3,500

3,500

3,500

80,421

16,65

1.339,01

39,984

38,94

1.556,98

92,384

50,57

4.671,86

A RIPORTARE

1.038.665,25
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.038.665,25

Nr. 139

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- mensa (*par.ug. = 9*2)

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- bagni (*par.ug. = 10*2)

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri
(*par.ug. = 13*2)

PIANO RIALZATO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- Bagni e locali lato cortile (*par.ug. = 10*2)
Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri
(*par.ug. = 8*2)

PIANO PRIMO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- Bagni e locali lato cortile (*par.ug. = 10*2)
Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri
(*par.ug. = 8*2)

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 1*2)
PIANO RIALZATO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 5*2)
PIANO PRIMO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 5*2)

PER POSIZIONAMENTO PIASTRE
SOFFITTO

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO RIALZATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO PRIMO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

NUOVO PILASTRO

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

PIANO PRIMO

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)
Sommano m?

01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di aimeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5

iNTONACO su nuove murature realizzate (2
lati, interno ed esterno)

18,00
20,00

26,00

20,00

16,00

20,00
16,00
12,00

2,00

12,00
10,00

12,00
10,00

4,00

11,00

4,00

11,00

4,00

11,00

21,00
13,00

20,00
13,00

20,00
13,00

0,40
0,40

0,40

0,40

0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

3,280
3,280

3,280

3,500

3,500

3,500
3,500
3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

967,672

22,82

22.082,28

A RIPORTARE

1.060.747,53

Pagina 37




Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.060.747,53

Nr. 140

RIPRISTINI

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- mensa (*par.ug. = 9*2)

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- bagni (*par.ug. = 10*2)

Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri
(*par.ug. = 13*2)

PIANO RIALZATO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- Bagni e locali lato cortile (*par.ug. = 10*2)
Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri
(*par.ug. = 8*2)

PIANO PRIMO

Blocco A - taglio muratura per rinforzo pilastri
- Bagni e locali lato cortile (*par.ug. = 10*2)
Blocco B - taglio muratura per rinforzo pilastri
(*par.ug. = 8*2)

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 1*2)
PIANO RIALZATO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 5*2)
PIANO PRIMO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 5*2)

PER POSIZIONAMENTO PIASTRE
SOFFITTO

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO RIALZATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO PRIMO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

NUOVO PILASTRO

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

PIANO PRIMO

Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)

Blocco B - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)
Sommano m?

29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023)
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice GER 17 06 05): materiali e
manufatti vari da trattare con big-bag

Per le porzioni segnalate da Bonificare
Blocco A Aule - In riferimento alle voci
precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni

18,00
20,00

26,00

20,00

16,00

20,00
16,00
12,00

2,00

12,00
10,00

12,00
10,00

4,00

11,00

4,00

11,00

4,00

11,00

21,00
13,00

20,00
13,00

20,00
13,00

0,40
0,40

0,40

0,40

0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

3,280
3,280

3,280

3,500

3,500

3,500
3,500
3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

967,672

11,48 11.108,87

A RIPORTARE

1.071.856,40
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.071.856,40

Nr. 141

Nr. 142

da smaltire (stimando un peso al mq di circa

1600 kg al mc) (*par.ug. = 1,728+1,728)

Blocco B Aule - In riferimento alle voci

precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni

da smaltire (stimando un peso al mq di circa

1600 kg al mc) (*par.ug. = 2,112+2,112)
Sommano t

01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023)
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m? 0,20
PIANO RIALZATO
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre aule con pvc
Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)
PIANO PRIMO
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre aule con pvc
Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)
PIANO SOTTOTETTO
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre aule con pvc
Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre (lato interno cortile,
porzioni non ancora demolite per lavorazioni
architettoniche)

Sommano m?

Assistenza muraria rinforzo pilastri interni

01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte

In ceramica

PIANO RIALZATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO PRIMO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione

3,46

4,22

4,00

9,00

13,00

4,00

9,00

13,00

4,00

9,00

11,00

12,00

20,00

12,00

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

3,20 0,60

1,600

1,600

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

12,288

525,13 6.452,80

1.459,200

4,68 6.829,06

A RIPORTARE

1.085.138,26
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.085.138,26

Nr. 143

Nr. 144

Nr. 145

strutturale di posa piastre
Sommano m?

01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
PIANO RIALZATO
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre
Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre
PIANO PRIMO
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre
Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Sommano m?

01.A02.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni non inferiori a m2 0,25
Demolitrione tramezze interne interferenti con
pilastri interni per rinforzo
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - taglio tramezze
Blocco B - taglio tramezze
PIANO RIALZATO
Blocco A - taglio tramezze
Blocco B - taglio tramezze
PIANO PRIMO
Blocco A - taglio tramezze
Blocco B - taglio tramezze

Sommano m?

01.A02.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Spicconatura d'intonaco di cemento o di
materiali di analoga durezza, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Per
superfici di m2 0,50 ed oltre

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO RIALZATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

20,00

12,00

20,00

12,00

20,00

13,00
13,00

14,00
16,00

6,00
13,00

13,00

20,00

14,00

20,00

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

3,20

3,20

3,20

3,20

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,10
0,10

0,10
0,10

0,10
0,10

0,60

0,60

0,60

0,60

0,100

0,100

0,100

0,100

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

122,880

10,39 1.276,72

12,288

91,32 1.122,14

10,272

467,86 4.805,86

A RIPORTARE

1.092.342,98
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.092.342,98

Nr. 146

Nr. 147

Nr. 148

PIANO PRIMO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PREDISPOSIZIONE PILASTRO

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

PIANO PRIMO

Blocco A - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)

Blocco B - Pilastro 35x35 (*lung. = 0,35*4)
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire

Sommano m?3

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 170107)
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire (stimando un
peso al mq di circa 30 kg)
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire
(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al
mc) (*par.ug. = 12,28-1,54-1,92)
In riferimento alla voce 01.A02.820.020 -
Taglio di murature in mattoni (stimando un
peso di circa 200 kg/mq) (*par.ug. =
17,056+17,056+19,6+22,4+8,4+18,2)
In riferimento alla voce 01.A02.870.005 -
Spicconatura (stimando un peso di circa 30
kg/ma)

Sommano t

01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta’ termo - fonoisolanti

Spessore cm 10

Demolitrione tramezze interne interferenti con
pilastri interni per rinforzo

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - taglio tramezze

Blocco B - taglio tramezze

PIANO RIALZATO

Blocco A - taglio tramezze

Blocco B - taglio tramezze

PIANO PRIMO

Blocco A - taglio tramezze

Blocco B - taglio tramezze

14,00

20,00

13,00
20,00

14,00
20,00

14,00
20,00

122,88

122,88

8,82

102,71

678,66

13,00
13,00

14,00
16,00

6,00
13,00

3,20

3,20

1,40
1,40

0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

0,60

0,60

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

0,010

0,030

1,600

0,200

0,030

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

678,656

12,30

8.347,47

1,229

5,53

6,80

58,700

16,65

977,36

A RIPORTARE

1.101.674,61
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.101.674,61

Nr. 149

Nr. 150

Sommano m?

01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
che in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso

Per una superficie complessiva di almeno m?
1 e per uno spessore fino a cm 2

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)

RIPRISTINI

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2)
PIANO RIALZATO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 14*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 16*2)
PIANO PRIMO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2)

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO RIALZATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO PRIMO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PREDISPOSIZIONE PILASTRO
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)
Blocco B - Pilastro 45X45
PIANO RIALZATO
Blocco A - Pilastro 45X45
Blocco B - Pilastro 45X45
PIANO PRIMO
Blocco A - Pilastro 45X45
Blocco B - Pilastro 45X45
Sommano m?

01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per
uno spessore dicm 0.5

iNTONACO su nuove murature realizzate (2
|ati, interno ed esterno)

Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)

RIPRISTINI

PIANO SEMINTERRATO

26,00
26,00

28,00
32,00

12,00
26,00

13,00

20,00

14,00

20,00

14,00

20,00

13,00
20,00

14,00
20,00

14,00
20,00

0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

102,712

38,94 3.999,61

1.022,576

22,82 23.335,18

A RIPORTARE

1.129.009,40
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.129.009,40

Nr. 151

Nr. 152

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2)
PIANO RIALZATO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 14*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 16*2)
PIANO PRIMO

Blocco A - taglio tramezze (*par.ug. = 6*2)
Blocco B - taglio tramezze (*par.ug. = 13*2)

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO RIALZATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO PRIMO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PREDISPOSIZIONE PILASTRO
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - Pilastro 45X45 (*lung. = 0,45*4)
Blocco B - Pilastro 45X45
PIANO RIALZATO
Blocco A - Pilastro 45X45
Blocco B - Pilastro 45X45
PIANO PRIMO
Blocco A - Pilastro 45X45
Blocco B - Pilastro 45X45
Sommano m?

29.P15.A30.025 (Regione Piemonte 2023)
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice CER 17 06 05): materiali e
manufatti vari da trattare con big-bag
Per le porzioni segnalate da Bonificare
Blocco A aule - In riferimento alle voci
precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni
da smaltire (stimando un peso al mq di circa
1600 kg al mc) (*par.ug. =
(3,2*0,6*0,1)/2*8*2)
Blocco B aule - In riferimento alle voci
precedenti 01.A02.A40.005 - Pavimentazioni
da smaltire (stimando un peso al mq di circa
1600 kg al mc) (*par.ug. =
(3,2%0,6*0,1)/2*10*2)

Sommano t

01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023)
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15

Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di ailmeno m2 0,20

PIANO RIALZATO

Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre

PIANO PRIMO

26,00
26,00

28,00
32,00

12,00
26,00

13,00

20,00

14,00

20,00

14,00

20,00

13,00
20,00

14,00
20,00

14,00
20,00

1,54

1,92

12,00

20,00

0,40
0,40

0,40
0,40

0,40
0,40

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

3,280
3,280

3,500
3,500

3,500
3,500

1,600

1,600

10,000

10,000

1.022,576

11,48 11.739,17

5,536

525,13 2.907,12

A RIPORTARE

1.143.655,69
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI S
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 1.143.655,69
Blocco A - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre 12,00 3,20 0,60 10,000
Blocco B - Demolizione per lavorazione
strutturale di posa piastre 20,00 3,20 0,60 10,000
Sommano m? 1.228,800 4,68 5.750,78
Assistenza muraria trave di collegamento
pilastri (Solai)
Nr. 153  |01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte
In ceramica
PIANO RIALZATO
Blocco A non ancora demoliti per altre
lavorazioni architettoniche 5,00
Blocco B non ancora demoliti per altre
lavorazioni architettoniche 12,00
PIANO PRIMO
Blocco A non ancora demoliti per altre
lavorazioni architettoniche 5,00
Blocco B non ancora demoliti per altre
lavorazioni architettoniche 12,00
Sommano m? 34,000 10,39 353,26
Nr. 154 |01.A02.A70.030 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere provvisionali
In latero - cemento
PIANO RIALZATO
Blocco A 50,00
Blocco B 22,00
PIANO PRIMO
Blocco A 50,00
Blocco B 22,00
PIANO SOTTOTETTO
Blocco A 50,00
Blocco B 22,00
Sommano m? 216,000 36,03 7.782,48
Nr. 155  |01.A02.A25.030 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o
volte in mattoni forati, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero, computando
le superfici prima della demolizione
Con spessore dacm 10 acm 15 e per
superfici di m2 0,50 e oltre, con carico e
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
Demolizione murature
PIANO RIALZATO
Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 16,85 3,500
Blocco B - Aule 6,26 3,500
PIANO PRIMO
Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 16,85 3,500
Blocco B - Aule 6,26 3,500
Sommano m? 161,770 13,45 2.175,81
Nr. 156 |01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
A RIPORTARE 1.159.718,02
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.159.718,02

Nr. 157

Nr. 158

Nr. 159

Nr. 160

Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A70.030 - Solai

Sommano m?3

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 170107)
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire (stimando un
peso al mq di circa 30 kg)
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A70.030 - Solai (stimando un peso al
mgq di circa 300 Ig al mq)
In riferimento alla voce 01.A02.A25.030 -
Tramezze (stimando un peso di circa 200
kg/ma)

Sommano t

01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta’ termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Demolitrione tramezze interne interferenti con
pilastri interni per rinforzo
PIANO RIALZATO
Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25)
Blocco B - Aule
PIANO PRIMO
Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25)
Blocco B - Aule

Sommano m?

01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
che in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m?
1 e per uno spessore fino a cm 2
Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)
PIANO RIALZATO
Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25)
Blocco B - Aule
PIANO PRIMO
Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25)
Blocco B - Aule

Sommano m2

01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con

34,00

216,00

34,00

216,00

161,77

2,00
2,00

2,00
2,00

16,85
6,26

16,85
6,26

16,85
6,26

16,85
6,26

0,010

0,240

0,030

0,300

0,200

3,500
3,500

3,500
3,500

3,500
3,500

3,500
3,500

52,180

5,53

288,56

98,174

16,65

1.634,60

161,770

38,94

6.299,32

323,540

22,82

7.383,18

A RIPORTARE

1.175.323,68
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI S
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 1.175.323,68
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di aimeno m? 1 e per
uno spessore di cm 0.5
iNTONACO su nuove murature realizzate (2
|ati, interno ed esterno)
PIANO RIALZATO
Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 2,00 16,85 3,500
Blocco B - Aule 2,00 6,26 3,500
PIANO PRIMO
Blocco A - Aule (*lung. = 4,35+6,25+6,25) 2,00 16,85 3,500
Blocco B - Aule 2,00 6,26 3,500
Sommano m? 323,540 11,48 3.714,24
DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Serramenti
esterni
Nr. 161  |01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro
dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una superficie di
almeno m? 0,50
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - Serramenti 0,75x0,90 (interno
cortile) 25,00 0,75 0,900
Blocco A - Serramenti 1,82x0,90 26,00 1,82 0,900
Blocco B - Serramenti 0,75x0,90 (interno
cortile) (*par.ug. = 6+10) 16,00 0,75 0,900
Blocco B - Serramenti 0,70x0,90 (lato strada) 6,00 0,70 0,900
Blocco B - Serramenti 1,82x0,90 30,00 1,82 0,900
Blocco B - Serramenti 2,55x0,90 2,00 2,55 0,900
Blocco B - Serramenti 1,75x0,90 1,00 1,75 0,900
PIANO RIALZATO
Blocco A - Serramenti 3,65x3,50 (parete
finestrata) (*par.ug. = 12+3) 15,00 3,65 3,500
Blocco A - Serramenti 0,75x2,40 25,00 0,75 2,400
Blocco A - Uscita emergenza su vano scala 1,70 3,500
Blocco B - Serramenti 3,65x3,50 (parete
finestrata) (*par.ug. = 12+3) 15,00 3,65 3,500
Blocco B - Serramenti 0,75x2,40 16,00 0,75 2,400
Blocco B - Serramenti 2,55x2,40 2,00 2,55 2,400
Blocco B - Serramenti 1,75x2,40 1,75 2,400
Blocco B - Vetrata ingresso 8,50 3,500
Blocco B - Pota ingresso principale ,50 3,500
Blocco B - Ingresso Infanzia 1,70 3,500
Blocco B - Uscita verso esterno corridoio
ingresso palestra 0,80 2,100
Blocco B - Uscita verso esterno disimpegno
verso scale palestra 1,05 2,100
Blocco B - Uscita verso cortiletto interno
corridoio ingresso palestra 0,70 2,100
Blocco B - Porta finestra terrazzino (bidelleria
verso cortile interno) 1,20 3,500
Blocco B - Porta vetro uscita terrazzino bagni
cortiletto interno 0,95 3,500
PIANO PRIMO
Blocco A - Serramenti 3,65x3,50 (parete
finestrata) (*par.ug. = 12+3) 15,00 3,65 3,500
Blocco A - Serramenti 0,75x2,40 25,00 0,75 2,400
A RIPORTARE 1.179.037,92
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.179.037,92

Nr. 162

Nr. 163

Nr. 164

Blocco A - Finestra su vano scala
Blocco B - Serramenti 3,65x3,50 (parete
finestrata)
Blocco B - Serramento 1,82x3,50 (parete
finestrata Atrio)
Blocco B - Serramenti 0,75x2,40
Blocco B - Serramenti 2,55x2,40
Blocco B - Serramenti 1,75x2,40
Blocco B - Serramento 1,40x2,40
(Ambulatorio su atrio, verso cortile interno)
Blocco B - Finestra verso esterno corridoio
ingresso palestra
Blocco B - Finestra verso cortiletto interno
corridoio ingresso palestra
Blocco B - Finestra sopra Infanzia
Blocco B - Porta vetro uscita terrazzino bagni
cortile interno

Sommano m?

01.A02.B40.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di
qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Con
una superficie di almeno m? 0,50
Rimozione davanzali e soglie esistenti per
nuovi serramenti in progetto

PIANO RIALZATO

Blocco A - Serramenti 0,75x2,40  (*lung.
0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti 0,75x2,40
0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti 2,55x2,40
2,55+0,1)

(*lung. =

(*lung.

PIANO PRIMO

Blocco A - Serramenti 0,75x2,40

0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti 0,75x2,40

0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti 2,55x2,40

2,55+0,1)

Blocco B - Serramenti 1,75x2,40

1,75+0,1)

Blocco B - Serramento 1,40x2,40

(Ambulatorio su atrio, verso cortile interno)

(*lung. = 1,4+0,1)

Blocco B - Finestra verso esterno corridoio

ingresso palestra (*lung. = 0,840,1)

Blocco B - Finestra verso cortiletto interno

corridoio ingresso palestra (*lung. = 0,7+0,1)
Sommano m2

(*lung.

(*lung.

(*lung. =

(*lung. =

29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
In riferimento alla rimozione dei serramenti -
Si Stimano 35 kg/mq (telai, contropareti sotto
serramenti, ecc)
Sommano t

29.P15.A10.010 (Regione Piemonte 2023)
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)

17,00
1,00
15,00
2,00
1,00
1,00

1,00

1,00

25,00
16,00

2,00

25,00
15,00
2,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1.188,4

0,85
0,85

2,65

0,85
0,85
2,65

1,85

1,50
0,90

0,80

1,70
3,65
1,82
0,75
2,55
1,75
1,40
0,80

0,70
1,70

0,95

0,50
0,50

0,50

0,50
0,50
0,50

0,50

0,50
0,50

0,50

3,500
3,500
3,500
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400

2,400
3,500

3,500

0,035

1.188,413

13,00 15.449,37

42,250

15,95 673,89

41,594

8,67 360,62

A RIPORTARE

1.195.521,80
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.195.521,80

Nr. 165

Nr. 166

Nr. 167

Nr. 168

Nr. 169

vetro (rif. codice CER 17 02 02)
In riferimento alla rimozione dei serramenti -
Si Stimano 10 kg/mq (vetri)
Sommano t

29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
0103)
In riferimento alla voce di rimozione davanzali
- Si stima un peso di 2800 kg/mc  (*par.ug. =
42,25*0,03)

Sommano t

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Serramenti
interni

01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro
dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una superficie di
almeno m? 0,50

Rimozione porte interne e strutture in legno
interne

PIANO SEMINTERRATO

Porte da sostituire per demolizioni 0
sostituzione con Porte El

Porte da rinnovare

PIANO RIALZATO

Porte da sostituire per demolizioni 0
sostituzione con Porte El

Porte da rinnovare

PIANO PRIMO
Porte da sostituire per demolizioni 0
sostituzione con Porte El
Porte da rinnovare
Sommano m?

29.P15.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
legno (rif. codice CER 17 02 01)
Oneri in riferimento alla voce precedente per
Porte interne in legno (stimando un peso,
accessori compresi di circa 35 kg/maq)
Sommano t

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Impianto
idrico sanitario esistente

02.P02.A66.010 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di vasca, doccia, turca, con
deposito al piano cortile del materiale di
risulta
PIANO SEMINTERRATO
PIANO RIALZATO
PIANO PRIMO
Sommano cad

01.A19.E60.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di apparecchiature igienico

1.188,4

1,27

54,00
67,00

59,00
74,00

65,00
57,00

376,00

8,00

0,010

2,800

0,035

11,884

40,16

477,26

3,556

15,41

54,80

376,000

13,00

4.888,00

13,160

130,00

1.710,80

8,000

104,40

835,20

A RIPORTARE

1.203.487,86
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.203.487,86

Nr. 170

Nr. 171

Nr. 172

Nr. 173

Nr. 174

Nr. 175

sanitarie in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o la discesa dei materiali,
I'accecamento o l'asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico,
I'eliminazione di eventuali supporti murari, lo
sgombero dei detriti ed il trasporto ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato
Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi
tipo sospesi, boiler ecc.
PIANO SEMINTERRATO
PIANO RIALZATO
PIANO PRIMO

Sommano cad

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Stimando l'utilizzo di 2 scarraabili (*par.ug. =
50*2)

Sommano m?

29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
01 03)
Stimando l'utilizzo di 2 scarraabili (*par.ug. =
15*3)

Sommano t

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Tubo raccolta
acque piovane cavedio

01.P01.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Operaio specializzato

Ore normali
Rimozione tubo in amianto di raccolta acque
('una settimana di lavoro per due operai data
la diffocolta nella lavorazione) (*par.ug. =
8*2*5)
Sommano h

02.P02.A40.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimento gettato in opera
e/o sottofondo di pavimento in malta di
conglomerato cementizio, eseguito con
martello demolitore:

fino allo spessore di 6 cm

Sommano m?

02.P02.A20.010 (Regione Piemonte 2023)
Svuotamento di volta eseguito a mano di
materiale sciolto e trasportato al piano cortile
per abbassamento non superiore a20 me
sollevamento non superiore a 3 m
Voce equiparabile alla pulizia e rimozione del
materialeipotizzabile nel cavedio

Sommano m?

29.A05.A05.005 (Regione Piemonte 2023)
Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti
solidi e liquidi

9,00
35,00
35,00

100,00

45,00

80,00

140,00

140,00

0,150

79,000

24,22

1.913,38

100,000

5,53

553,00

45,000

15,41

693,45

80,000

36,91

2.952,80

140,000

9,57

1.339,80

21,000

141,59

2.973,39

A RIPORTARE

1.213.913,68
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.213.913,68

Nr. 176

Nr. 177

Nr. 178

Nr. 179

Nr. 180

Analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
rifiuti, comprensive almeno dei fattori:
parametri fisici, metalli pesanti, sostanze
organiche, Idrocarburi, altre sostanze
(amianto)

Sommano cad

29.P15.A30.010 (Regione Piemonte 2023)
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
sostanze pericolose (rif.codice CER 17 06
03)
Stimando un peso di circa 20 kg/ml
Sommano t

29.P15.A05.020 (Regione Piemonte 2023)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

(rif.codice CER 17 01)

miscugli o frazioni separate di cemento,

mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti

sostanze pericolose (rif.codice CER 17 01

06)

Materiale rimosso in concomitanza con il tub
Sommano t

01.P05.C20.015 (Regione Piemonte 2023)

Tubi in conglomerato cementizio

vibrocompressi

diametro interno cm 20

Rimozione tubo in eternit di raccolta acque

nel cavedio descritto dalla sezioni storiche
Sommano m

01.P01.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Operaio specializzato

Ore normali
Posa nuovo tubo di raccolta acque (*par.ug.
= 8*2*5)
Sommano h

NUOVE COSTRUZIONI - Murature

01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta’ termo - fonoisolanti

Spessore ¢cm 10

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Tramezze bagni in progetto (*lung.

3,84+4,6+1,8+2,7+1,65+1+1,7+4,6+1,57+2,4+
1,78+1,33+1,33+1,78+1,33)

Blocco A - chiusure varie (*lung. = 0,95+1,57)
Blocco B - Tramezze bagni in progetto (wc

disabili) (*lung. = 1,7+2,3)

Blocco B - Tramezze bagni in progetto (*lung.
0,65+0,65+5,35+1,05+1,05+0,7+0,7+3,65+1,
45)

PIANO RIALZATO
Blocco A - chiusura tamponamenti porte
(*lung. = 0,9*3)

1,00

80,00

140,00

21,00

190,00

33,37
2,52

4,00

15,25

2,70

0,020

1,300

3,280
3,280

3,280

2,000

3,500

1,000

404,33

404,33

2,800

506,00

1.416,80

27,300

16,00

436,80

190,000

10,50

1.995,00

80,000

36,91

2.952,80

A RIPORTARE

1.221.119,41
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.221.119,41

Nr. 181

Blocco A - wc disabili (*lung. =
1,89+1,96+4,15)

Blocco A - tramezza aula/aula

Blocco A - we ampliamento (*lung. =
1,441,4+4,6+3,57+2,15+1,67+3,55)
Blocco B - we

PIANO PRIMO
Blocco A - we disabili (*lung. = 1,8+1,9)
Blocco B -wc  (*lung. =

1,08+1,08+1,08+1,08+1,08+4,5+4,34+1,5+1,

5+1,5+2,39+1,25+1,15)
Sommano m?

01.A05.B70.010 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta’ termo - fonoisolanti
Spessore cm 20-25

PIANO INTERRATO
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,45+0,25+0,25+0,45)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,45+0,25+0,25+0,35)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,35+0,25+0,25+0,35)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti lato strada e cortile interno)
(*larg. = 0,45+0,25+0,25+0,45)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,45+0,25+0,25+0,35)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,35+0,25+0,25+0,35)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti cortile interno) (*larg. =
2,55+1,75+2,55)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - muratura di tamponamento
ampliamento bagni (*larg. = 4,7+3,33)
Blocco A - Tamponamento sopra serrament
lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso
=2,4-18)

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso
=2,4-18)

Blocco B - Chiusura tamponamenti (Spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (Spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso
=2,4-1,8)

PIANO PRIMO

10,00

6,00

3,00

6,00

1,00
2,00

10,00

22,00

5,00
4,00

6,00

15,00

8,00
4,62

18,34
1,50

3,70

23,53

1,40

1,30

1,20

1,40

1,30

1,20

6,85

3,65

3,55

3,45

8,03

0,95

0,70
3,65
3,55

3,45

0,95

3,500
3,500

3,500
3,500

3,500

2,000

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

3,500

3,500

3,500

3,500

0,600

0,600
3,500
3,500

3,500

0,600

344,410

38,94 13.411,33

A RIPORTARE

1.234.530,74
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.234.530,74

Nr. 182

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso
=2,4-1.8)

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso
=2,4-18)

Blocco A - muratura di tamponamento
ampliamento bagni (*larg. = 4,7+3,33)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (Spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule
Blocco B - Chiusura tamponamenti
vecchi serramenti a tutta parete aule
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso
=24-18)

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza (*H/peso
=2,4-18)

—~

spazio

—_~

Sommano m?

01.A05.A98.005 (Regione Piemonte 2023)
Muratura per pareti tagliafuoco costituita da
blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla
espansa certificati, predisposti per
successiva intonacatura con malta bastarda
Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi
di cm 12x20x50 REI 120

Voce equiparabile anche ad una muratura
con SPESSORE 15 CM

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A (*lung. = 0,44+0,5+3,65+2)
Blocco A - chiusura serramenti esistenti su
vano scala (*lung. = 0,7+3,55)

Blocco B - CT (*lung. = 3,42+2,48)
Blocco B - chiusura tamponamento deposito
mensa

Blocco B - tramezza deposito/laboratorio
Blocco B - chiusura tamponamento spazio
calmo

Blocco B - tramezze deposito e ingresso
bagni (*lung. = 2,26+1,7+2,73+2,73)

PIANO RIALZATO

Blocco A (*lung. = 1,7+0,8+2,2)

Blocco A - chiusura serramenti esistenti su
vano scala

Blocco A - chiusura serramenti esistenti su
vano scala

Blocco B - Tramezze atrio (*lung. =
3,63+3,63+3,71+3,71+4,25+0,8+1,6+10,45+4
,48+1,84+1,2+4,51+4,51+4,01+2,33)
Blocco B - Tramezze spazio calmo (*lung. =
2,05+5,87)

PIANO PRIMO

Blocco A - Tramezze per
compartimentazione locali e laboratori (*lung.
=1,7+2,2+3,55+4,6+1,65)

Blocco A - chiusura serramenti esistenti su
vano scala

1,00
2,00

10,00

22,00

5,00
4,00

6,00

17,00

2,00

6,55

4,25
5,90

0,90
5,75

1,60

9,42

4,70
3,55

0,70

54,66

7,92

13,70

3,55

3,65
3,55

3,45

0,97

0,70
8,03
3,65
3,55

3,45

0,95

1,60

3,500
3,500

3,500

0,600

0,600
3,500
3,500
3,500

3,500

0,600

0,600

3,280

0,900
3,280

2,100
3,280

3,280

3,280

3,500
3,500

2,400

3,500

3,500

3,500

3,500

827,339

50,57

41.838,53

A RIPORTARE

1.276.369,27
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.276.369,27

Nr. 183

Nr. 184

Blocco A - chiusura serramenti esistenti su
vano scala

Blocco B - vano tecnico

Blocco B - nuovi uffici e locali (*lung. =

6+4,24+4,24+4,24+4,01+1,48+1,98+2,33+13,

35+1,85)
Blocco B - deposito we (*lung. =
0,94+2,85+1,59)

Sommano m?

01.A05.A98.010 (Regione Piemonte 2023)
Muratura per pareti tagliafuoco costituita da
blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla
espansa certificati, predisposti per
successiva intonacatura con malta bastarda
Dello spessore non inferiore a cm 2 0 con
blocchi cm 20x20x50 REI 180

Voce equiparabile ad una muratura con
SPESSORE 15 CM

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - montavivande (tutta H) (*lung. =
1,3+1,3+1,1+1,1)

Blocco B - UTA (*lung. = 7,11+12,52)
Blocco B - chiusura varchi porte su locali
tecnici (*lung. = 0,9*2)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Tamponamento sopra uscita vano
scala

Blocco B - Chiusura aperture su vano scala
(*lung. = 2,55+1,75+2,55)

PIANO PRIMO
Blocco B - Chiusura aperture su vano scala
(*lung. = 2,55+1,75+2,55)
Blocco B - tramezze spazio calmo e vie di
fuga (Atrio) (*lung. =
3,65+3,65+1,6+7,4+2+5,38)
Blocco B - tramezze spazio calmo e vie di
fuga scala ingresso infanzia (*lung. =
2,7+5,42)
Blocco B - Chiusura aperture su ingresso
infanzia

Sommano m?

01.P04.H05.005 (Regione Piemonte 2023)
Travetti a traliccio prefabbricati con fondello
in laterizio ad armatura lenta

con luce minore dim 4

PIANO RIALZATO

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

PIANO PRIMO

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Sommano m

22,00

15,00

22,00

17,00

0,70
4,98

43,72

5,38

4,80
19,63

1,80

1,60

6,85

6,85

23,68

8,12

1,70

0,95
0,70

0,95

0,97
0,70
0,95

1,60

2,400
3,500

3,500

3,500

4,700
3,280

2,100

0,800

2,400

2,400

3,500

3,500

3,500

614,902

48,00

29.515,30

242,136

52,85

12.796,89

75,640

6,15

465,19

A RIPORTARE

1.319.146,65
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.319.146,65

Nr. 185

Nr. 186

01.A02.B20.020 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
0 travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualungue piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione

Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori a m2 0,25 fino am2 0,10
PER INSERIMENTO ARCHITRAVE

PIANO RIALZATO

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

PIANO PRIMO

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Sommano m?

02.P90.U20.010 (Regione Piemonte 2023)
Recupero di spallette, di voltini, di aperture o
passaggi in genere comprendente la
preparazione della muratura esistente
mediante rimozione dei materiali incoerenti,
fatiscenti e comunque irrecuperabili la
cucitura dei nuovi materiali con quelli
esistenti eseguita in mattoni pieni a mano
nuovi o di recupero, posati in opera con malta
idonea per l'allettamento e malta di calce per
la stilatura dei giunti, opportunamente dosata
nelle componenti degli inerti e nei colori, per
renderla simile a quella esistente, profondita
della fascia d'intervento fino a 50 cm:
eseguito con malta premiscelata conforme
alla norma UNI EN 998-2

PER RIPRISTINO A SEGUITO DI
INSERIMENTO ARCHITRAVE

PIANO RIALZATO

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

PIANO PRIMO

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco A - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

Blocco B - Tamponamento sopra serramenti
lato cortile per diminuzione altezza

22,00

15,00

22,00

17,00

22,00

15,00

22,00

17,00

0,20
0,20

0,20

0,20
0,20
0,20

0,20

0,20
0,20

0,20

0,20
0,20
0,20

0,20

0,50
0,50

0,50

0,50
0,50
0,50

0,50

0,200
0,200

0,200

0,200
0,200
0,200

0,200

1,580

727,53

1.149,50

A RIPORTARE

1.320.296,15
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.320.296,15

Nr. 187

Nr. 188

Nr. 189

Sommano m

01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
che in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m?
1 e per uno spessore fino a cm 2
Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)
In riferimento alla voce 01.A05.870.005
(*par.ug. = 344,41*2)
In riferimento alla voce 01.A05.870.010
(*par.ug. = 827,34*2)
In riferimento alla voce 01.A05.A98.005
(*par.ug. = 614,9*2)
In riferimento alla voce 01.A05.A98.010
(*par.ug. = 242,14*2)

Sommano m?

01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di aimeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)
In riferimento alla voce 01.A05.870.005
(*par.ug. = 344,41*2)
In riferimento alla voce 01.A05.870.010
(*par.ug. = 827,34*2)
In riferimento alla voce 01.A05.A98.005
(*par.ug. = 614,9*2)
In riferimento alla voce 01.A05.A98.010
(*par.ug. = 242,14*2)

Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a
cappotto

02.P80.510.010 (Regione Piemonte 2023)
Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con
spazzole metalliche e successiva
spolveratura

Cappotto piano seminterrato (*lung. =
150+28+33,5)

Cappotto piano rialzato e piano primo
(*H/peso = 8,74+0,3+0,3)

A dedurre nuovi tamponamenti

PIANO INTERRATO
Blocco A - Chiusura tamponamenti (Spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,45+0,25+0,25+0,45)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,45+0,25+0,25+0,35)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (Spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,35+0,25+0,25+0,35)

688,82
1.654,6
1.229,8

484,28

688,82
1.654,6
1.229,8

484,28

10,00

211,50

260,00

1,40

1,30

1,20

2,300

9,340

0,900

0,900

0,900

15,800

88,60

1.399,88

4.057,580

22,82

92.593,98

4.057,580

11,48

46.581,02

A RIPORTARE

1.460.871,03
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.460.871,03

Nr. 190

Nr. 191

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti lato strada e cortile interno)
(*larg. = 0,45+0,25+0,25+0,45)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (Spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,45+0,25+0,25+0,35)

Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti lato strada) (*larg. =
0,35+0,25+0,25+0,35)

Blocco B - Chiusura tamponamenti (Spazio
vecchi serramenti cortile interno) (*larg. =
2,55+1,7542,55)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)

PIANO PRIMO

Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco A - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)
Blocco B - Chiusura tamponamenti (spazio
vecchi serramenti a tutta parete aule)

Sommano m?

03.A07.A01.005 (Regione Piemonte 2023)
Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusa la fornitura dellisolante)
Su superfici esterne verticali
Cappotto piano seminterrato (*lung. =
150+28+33,5)
Cappotto piano rialzato e piano primo
(*H/peso = 8,74+0,3+0,3)

Sommano m?

30.P50.A30.055 (Regione Piemonte 2023)
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) contenente particelle di grafite
allinterno della struttura cellulare per sistemi
a cappotto. garantisce le seguenti proprieta:

6,00

3,00

6,00

1,00
2,00
10,00
5,00
4,00

6,00

1,00
2,00
10,00
5,00
4,00

6,00

211,50

260,00

1,40

1,30

1,20

6,85

3,65
3,55
3,45
3,65
3,55

3,45

3,65
3,55
3,45
3,65
3,55

3,45

0,900

0,900

0,900

0,900

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

3,500

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

3,500

2,300

9,340

2.189,105

2,85

6.238,95

2.914,850

46,62

135.890,31

A RIPORTARE

1.603.000,29
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.603.000,29

Nr. 192

Nr. 193

Nr. 194

Nr. 195

classe di reazione al fuoco E, conduttivita
termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza
a flessione BS>=115 kPa (EN 12089);
resistenza a trazione perpendicolare alle
facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio
del vapore (u) 20-40 Dotato di dichiarazione
o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5¢ 2.5.7
Spessore mm 120
Cappotto piano seminterrato (*lung. =
150+28+33,5)
Cappotto piano rialzato e piano primo
(*H/peso = 8,74+0,3+0,3)

Sommano m?

01.A20.E00.010 (Regione Piemonte 2023)
Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu'
tinte a due riprese
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
androni e simili
Cappotto piano rialzato e piano primo
(*H/peso = 8,74+0,3+0,3)
Sommano m?

01.A20.E60.010 (Regione Piemonte 2023)
Applicazione fissativo
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
an-droni e simili
Cappotto piano rialzato e piano primo
(*H/peso = 8,74+0,3+0,3)
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Controsoffitti

01.A06.C30.005 (Regione Piemonte 2023)
Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura
e posa in opera di lastre in cartongesso,
conformi alla norma UNI 11424/2011,
appoggiate su una orditura in profilati
metallici in lamiera di acciaio zincata di
spessore 6 mm sospesa con pendinatura
d'acciaio; conformita delle lastre alla norma
UNI 520/2009, con reazione al fuoco in
Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti,
tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei
giunti. lastra in cartongesso dello spessore di
10 mm
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A
Blocco B
PIANO RIALZATO
Blocco A
Blocco B
PIANO PRIMO
Blocco A
Blocco B

Sommano m2

01.P09.E27.005 (Regione Piemonte 2023)
Struttura portante per controsoffitto formato
da pannelli di fibra minerale, in profili a t di
acciaio zincato, verniciati nella parte in vista
sostenuta da pendini in filo di acciaio zincato
ancorati al soffitto, compresa la fornitura del
pendinaggio in colore bianco

PIANO SEMINTERRATO

500,00
530,00

530,00
630,00

526,00
650,00

211,50

260,00

260,00

260,00

2,300

9,340

9,340

9,340

2.914,850

26,07

75.990,14

2.428,400

8,36

20.301,42

2.428,400

3,61

8.766,52

3.366,000

47,90

161.231,40

A RIPORTARE

1.869.289,77
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.869.289,77

Nr. 196

Nr. 197

Nr. 198

Nr. 199

Blocco A

Blocco B

PIANO RIALZATO
Blocco A

Blocco B

PIANO PRIMO

Blocco A

Blocco B

Sommano m?

01.P09.E28.005 (Regione Piemonte 2023)
Cornice perimetrale per controsoffitti 0
rivestimenti in pannelli, doghe o quadri
in profilato di alluminio a L
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A (*par.ug. =
128+105+80+40+33+14,5+38+37)
Blocco B
PIANO RIALZATO
Blocco A
Blocco B
PIANO PRIMO
Blocco A
Blocco B
Sommano m

01.A09.L70.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di cornice perimetrale ad | in metallo
leggero, escluso il ponteggio Per
controsoffitto
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A (*par.ug. =
128+105+80+40+33+14,5+38+37)
Blocco B
PIANO RIALZATO
Blocco A
Blocco B
PIANO PRIMO
Blocco A
Blocco B

Sommano m

NUOVE COSTRUZIONI - Scala uscita da
CT

01.A04.H10.005 (Regione Piemonte 2023)
Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno, muri di controripa e simili,
compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma

Sommano m?

01.A04.B15.010 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo per uso non strutturale
confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale dell'aggregato 30 mm,
fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m?3
Platea di fondazione

Sommano m?

500,00
530,00

530,00
630,00

526,00
650,00

475,50
280,00

468,00
580,00

455,00
580,00

475,50
280,00

468,00
580,00

455,00
580,00

18,00

19,00

2,100

0,100

3.366,000

5,15

17.334,90

2.838,500

2,01

5.705,39

2.838,500

6,84

19.415,34

39,900

38,34

1.529,77

1,800

108,43

195,17

A RIPORTARE

1.913.470,34
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.913.470,34

Nr. 200

Nr. 201

Nr. 202

Nr. 203

Nr. 204

Nr. 205

Nr. 206

01.A04.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
(25/30
Platea di fondazione

Sommano m?

01.A04.B30.005 (Regione Piemonte 2023)
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala
e nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
$25/30
Muro controterra

Sommano m?

01.A04.C00.005 (Regione Piemonte 2023)
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito a mano
In struttura di fondazione
Platea di fondazione
Platea di fondazione
Sommano m?3

01.A04.C00.015 (Regione Piemonte 2023)
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito a mano
In strutture semplici armate
Platea di fondazione
Sommano m?

01.A04.E00.005 (Regione Piemonte 2023)
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Platea di fondazione
Platea di fondazione
Muro controterra

Sommano m?3

01.P12.M35.010 (Regione Piemonte 2023)
Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o
B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme
vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi
e solai
maglia cm 10x10
Platea di fondazione
Sommano m?

01.A04.F10.005 (Regione Piemonte 2023)

17,00

18,00
17,00

17,00

18,00
17,00

18,00

10,00

10,00

0,25

0,25

0,450

2,100

0,100
0,450

0,450

0,100
0,450
2,100

7,650

136,50

1.044,23

5,250

136,40

716,10

9,450

90,08

851,26

7,650

133,86

1.024,03

14,700

9,62

141,41

18,000

5,98

107,64

A RIPORTARE

1.917.355,01
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.917.355,01

Nr. 207

Nr. 208

Nr. 209

Nr. 210

Nr. 211

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Barre armatura (incidenza 60 kg/mc) platea
Barre armatura (incidenza 60 kg/mc) platea
Barre armatura (incidenza 60 kg/mc) muro
Sommano kg

01.P01.A20.005 (Regione Piemonte 2023)
Operaio qualificato
Ore normali
Posa rete metallica (*par.ug. = 4*2)
Sommano h

01.P10.H50.005 (Regione Piemonte 2023)
Fornitura di guaina autoadesiva e
autosigillante in rotoli, a base di gomma e
bitume con supporto in doppio strato
incrociato di polietine, per
impermeabilizzazioni Spessore mm 2
Muro controterra
Sommano m?

08.A05.839.005 (Regione Piemonte 2023)
Fornitura e posa di cordolo espansivo
bentonitico al 100%, di forma rettangolare,
con caratteristiche di espansione a contatto
con l'acqua sino a 6 volte il suo volume
iniziale senza che cio' comporti modifiche alle
sue caratteristiche di tenuta, garantendo una
resistenza alla spinta idraulica non inferiore a
500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al
piano di posa mediante rete metallica
chiodata con appositi chiodi a fissaggio
graduale, oppure incollata con idoneo
collante quando il piano di posa non
consenta alcun tipo di chiodatura.
dimensioni mm. 25x25
Giunto platea

Sommano m

01.A18.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Carpenteria per grandi orditure o
industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di
antiruggine, escluse le sole opere murarie
In ferro in profilati normali e lavorazione
saldata
Gradini
profili C
Ringhiera

Sommano kg

01.A18.A20.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di carpenterie in ferro, per
grandi e piccole orditure, tralicci, capriate,
pilastri, travi isolate, passerelle e simili In
profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata

Gradini

1,80
7,65
525

8,00

70,00
160,00
60,00

70,00

10,00

8,00

60,000
60,000
60,000

3,500

882,000

2,11

1.861,02

8,000

34,21

273,68

35,000

32,83

1.149,05

8,000

27,72

221,76

290,000

3,02

875,80

A RIPORTARE

1.921.736,32
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1.921.736,32

Nr. 212

Nr. 213

Nr. 214

profili C
Ringhiera
Sommano kg

01.A18.G00.015 (Regione Piemonte 2023)
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme
uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel
bagno di fusione
Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di
spessore oltre mm 2)
Gradini
profili C
Ringhiera
Sommano kg

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e
rivestimenti

01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023)
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m2 0,20
RIPRISTINO SUPERFICI DEMOLITE PER
RIFACIMENTOQ BAGNI

rifacimento bagni e spogliatoi esistenti -
seminterrato
rifacimento bagni e spogliatoi progetto -
seminterrato

rifacimento bagni e spogliatoi esistenti -
rialzato
rifacimento bagni e spogliatoi esistenti -
primo
AMPLIAMENTO IN PROGETTO
Blocco A - bagni Piano rialzato
Blocco A - laboratorio Piano primo

Sommano m?

01.A12.A30.005 (Regione Piemonte 2023)
Lisciatura dei piani di posa con mastice
livellatore adesivo Per superfici di almeno m?
0,20

Predisposizione superfici per futura posa - 2
passate per pavimentazione esistente in
klinker e porzione con PVC rimosso, 1
passata su travertino

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - lisciatura pav mensa per futura
posa nuova pavimentazione (*par.ug. =
278*2)

Blocco A - lisciatura pav corridoi per futura
posa nuova pavimentazione (*par.ug. = 84*2)
Blocco B - lisciatura pav per futura palestrina
in progetto per futura posa nuova
pavimentazione (*par.ug. = 295*2)

Blocco B - lisciatura pav per recupero locali
laboratori e corridoio in progetto per futura
posa nuova pavimentazione (*par.ug. =
170*2)

PIANO RIALZATO

Blocco A - lisciatura pavimentazione aule lato
strada per futura posa nuova pavimentazione
(*par.ug. = 286*2)

Blocco A - lisciatura pavimentazione corridoio
e aule interno cortile per futura posa nuova
pavimentazione

160,00
60,00

70,00
160,00
60,00

140,00

55,00
138,00
125,00

17,00
17,00

556,00

168,00

590,00

340,00

572,00

180,00

10,000
10,000
10,000
10,000

10,000
10,000

290,000

311

901,90

290,000

0,84

243,60

4.920,000

4,68

23.025,60

A RIPORTARE

1.945.907,42
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI S
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 1.945.907,42
Blocco B - lisciatura pavimentazione aule lato
strada per futura posa nuova pavimentazione
(*par.ug. = 285*2) 570,00
Blocco B - lisciatura pavimentazione corridoio
e aule interno cortile per futura posa nuova
pavimentazione 305,00
PIANO PRIMO
Blocco A - lisciatura pavimentazione aule lato
strada per futura posa nuova pavimentazione
(*par.ug. = 286*2) 572,00
Blocco A - lisciatura pavimentazione corridoio
e aule interno cortile per futura posa nuova
pavimentazione 200,00
Blocco B - lisciatura pavimentazione aule lato
strada per futura posa nuova pavimentazione
(*par.ug. = 295*2) 590,00
Blocco B - lisciatura pavimentazione corridoio
e aule interno cortile per futura posa nuova
pavimentazione 311,00
Sommano m? 4.954,000 8,84 43.793,36
Nr.215 |01.P23.A50.005 (Regione Piemonte 2023)
Collante a base di resine sintetiche Per
pavimenti e rivestimenti in linoleum
Costo stimato a mq di collante pari a 4 euro -
2975 ma/tot (*par.ug. = (2975*4)/2,3) 5.173,9
Sommano kg 5.173,910 2,30 11.899,99
Nr.216  |01.P11.E60.005 (Regione Piemonte 2023)
Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC
senza cariche, strato intermedio in tessuto di
fibra di vetro e strato inferiore in PVC
Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)
PIANO SEMINTERRATO
Blocca A - Corridoio 97,00
Bocco A - Mensa 273,00
Blocco B - laboratori 117,00
Blocco B - depositi 85,00
Blocco B - aula ludica 227,00
Blocco B - corridoio 66,00
PIANO RIALZATO
Blocco A - aule lato strada 286,00
Blocco A - corridoio 92,50
Blocco A - aule lato cortile 87,50
Blocco B - aule lato strada 285,00
Blocco B - corridoi, aule atrio e atrio 302,00
PIANO PRIMO
Blocco A - aule lato strada 286,00
Blocco A - corridoio 94,00
Blocco A - aule e locali lato cortile 106,00
Blocco B - aule lato strada 285,00
Blocco B - corridoi 162,00
Blocco B - locali su atrio 150,00
Sommano m? 3.001,000 28,78 86.368,78
Nr.217  |01.A12.E20.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di pavimentazione in materiale
vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore
Fornito in teli flessibili
PIANO SEMINTERRATO
Blocca A - Corridoio 97,00
Bocco A - Mensa 273,00
Blocco B - laboratori 117,00
Blocco B - depositi 85,00
Blocco B - aula ludica 227,00
A RIPORTARE 2.087.969,55
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.087.969,55

Nr. 218

Nr. 219

Blocco B - corridoio

PIANO RIALZATO

Blocco A - aule lato strada

Blocco A - corridoio

Blocco A - aule lato cortile

Blocco B - aule lato strada

Blocco B - corridoi, aule atrio e atrio

PIANO PRIMO
Blocco A - aule lato strada
Blocco A - corridoio
Blocco A - aule e locali lato cortile
Blocco B - aule lato strada
Blocco B - corridoi
Blocco B - locali su atrio
Sommano m?

01.P11.E80.010 (Regione Piemonte 2023)
Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello
spessore finoamm 1

Altezza cm 10

PIANO SEMINTERRATO

Blocca A - Corridoio

Bocco A - Mensa

Blocco B - laboratori (*lung. = 36+28)
Blocco B - depositi (*lung. = 20+29+17,6)
Blocco B - aula ludica (*lung. = 62+ 64)
Blocco B - corridoio (*lung. = 12,75+62)

PIANO RIALZATO

Blocco A - aule lato strada (*lung. =
33+28,7+28,5+28,7+28,7+28,7)
Blocco A - corridoio

Blocco A - aule lato cortile (*lung.
Blocco B - aule lato strada (*lung.
55,7+28,3+28,3+28,4+29)
Blocco B - corridoi, aule atrio e atrio (*lung. =
167+16+17+17+15+13+16,7+10,3+21,5+21,

)

PIANO PRIMO

Blocco A - aule lato strada (*lung. =
33+28,7+28,5+28,7+28,7+28,7)
Blocco A - corridoio

Blocco A - aule e locali lato cortile (*lung. =
16,5+48+18,7)

Blocco B - aule lato strada (*lung. =
55,7+28,3+28,3+28,4+29)
Blocco B - corridoi

Blocco B - locali su atrio (*lung. =
17+43+14+35+22)

30+32)

Sommano m

01.A12.E60.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di zoccolino in laminati plastici
a base di resine sintetiche di qualunque
spessore

Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m
0,50

PIANO SEMINTERRATO

Blocca A - Corridoio

Bocco A - Mensa

Blocco B - laboratori (*lung. = 36+28)
Blocco B - depositi (*lung. = 20+29+17,6)
Blocco B - aula ludica (*lung. = 62+ 64)
Blocco B - corridoio (*lung. = 12,75+62)

D

66,00

286,00
92,50
87,50

285,00

302,00

286,00

94,00
106,00
285,00
162,00
150,00

106,00
126,50
64,00
66,60
126,00
74,75

176,30
102,00
62,00

169,70

315,10

176,30
105,00

83,20

169,70
175,00

131,00

106,00
126,50
64,00
66,60
126,00
74,75

3.001,000

17,58

52.757,58

2.229,150

3,85

8.582,23

A RIPORTARE

2.149.309,36
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.149.309,36

Nr. 220

Nr. 221

PIANO RIALZATO

Blocco A - aule lato strada (*lung. =
33+28,7+28,5+28,7+28,7+28,7
Blocco A - corridoio

Blocco A - aule lato cortile (*lung.
Blocco B - aule lato strada (*lung.
55,7+28,3+28,3+28,4+29)
Blocco B - corridoi, aule atrio e atrio (*lung. =
167+16+17+17+15+13+16,7+10,3+21,5+21,

)

PIANO PRIMO

Blocco A - aule lato strada (*lung. =
33+28,7+28,5+28,7+28,7+28,7)
Blocco A - corridoio

Blocco A - aule e locali lato cortile (*lung. =
16,5+48+18,7)

Blocco B - aule lato strada (*lung. =
55,7+28,3+28,3+28,4+29)
Blocco B - corridoi

Blocco B - locali su atrio (*lung. =
17+43+14+35+22)

-

30+32)

Sommano m

01.P07.B45.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista di piastrelle per pavimenti e
rivestimenti in gres ceramico fine
porcellanato, ottenuto da impasto di argille
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente
agli attacchi fisici e chimici, con superficie a
vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo

Nei formati cm 20X20

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto
Blocco B - Pavimenti bagni esistenti

Blocco A - Rivestimenti WC esistenti

Blocco A - Rivestimenti WC in progetto
(*lung. = 15+38+37)

Blocco B - Rivestimenti WC esistenti

PIANO RIALZATO

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto
(*par.ug. = 15,2+9,5)

Blocco A - Rivestimenti wc esistenti

Blocco A - Rivestimenti we in progetto (*lung.
= 32+15,6)

Blocco B - Pavimenti bagni esistenti

Blocco B - Rivestimenti wc esistenti

PIANO PRIMO

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti

Blocco A - Rivestimenti wc esistenti

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto
Blocco A - Rivestimenti wc in progetto
Blocco B - Pavimenti bagni esistenti

Blocco B - Rivestimenti wc esistenti

Sommano m?

01.A12.B75.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di pavimento o rivestimento
esequito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato, anche con fascia lungo il
perimetro o disposto a disegni, realizzata
mediante l'uso di speciale adesivo in polvere

D

77,00
52,00
55,00

40,50

24,70

52,00

40,50

5,50

48,00

176,30
102,00
62,00

169,70

315,10

176,30
105,00

83,20

169,70
175,00

131,00

80,00

90,00
86,00

80,00
47,60

100,00

90,00
11,15

100,00

2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

2,000

2.229,150

7,30

16.272,80

1.764,700

31,18

55.023,35

A RIPORTARE

2.220.605,51
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.220.605,51

Nr. 222

a base cementizia per piastrelle ceramiche,
applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed idrofobanti per la
formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed
escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di aimeno m? 0,20

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto
Blocco B - Pavimenti bagni esistenti

Blocco A - Rivestimenti WC esistenti

Blocco A - Rivestimenti WC in progetto
(*lung. = 15+38+37)

Blocco B - Rivestimenti WC esistenti

PIANO RIALZATO

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto
(*par.ug. = 15,2+9,5)

Blocco A - Rivestimenti wc esistenti

Blocco A - Rivestimenti wc in progetto (*lung.
= 32+15,6)

Blocco B - Pavimenti bagni esistenti

Blocco B - Rivestimenti wc esistenti

PIANO PRIMO

Blocco A - Pavimenti bagni esistenti

Blocco A - Rivestimenti wc esistenti

Blocco A - Pavimenti bagni in progetto
Blocco A - Rivestimenti wc in progetto
Blocco B - Pavimenti bagni esistenti

Blocco B - Rivestimenti wc esistenti

Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti
esterni

01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung. =
0,75+0,9+0,9)

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,9+0,9)

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung.
0,75+0,9+0,9)

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,9+0,9)

PIANO RIALZATO
Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+1,8+1,8)

77,00
52,00
55,00

40,50

24,70

52,00

40,50
5,50

48,00

58,00
2,00
55,00

12,00

61,00

80,00

90,00
86,00

80,00
47,60

100,00

90,00
11,15

100,00

2,55
2,50
2,55

2,50

4,35

2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

2,000

1.764,700

34,65

61.146,86

A RIPORTARE

2.281.752,37
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

2.281.752,37

Nr. 223

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo (*lung. = 0,5+1,8+1,8)
Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+1,8+1,8)

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+1,8+1,8)
Blocco B - Serramento WG porta su
terrazzino 95x210h (*lung. = 0,95+2,1+2,1)
Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h
(*lung. = 0,95+1,5+1,5)

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h
(*lung. = 1,45+1,5+1,5)

PIANO PRIMO
Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+1,8+1,8)
Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo (*lung. = 0,5+1,8+1,8)
Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+1,8+1,8)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+1,8+1,8)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+1,8+1,8)
Blocco B - Serramento vano tecnico
140x180h (*lung. = 1,4+1,8+1,8)
Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h
(*lung. = 1,45+1,5+1,5)

Sommano m

01.P20.G00.025 (Regione Piemonte 2023)
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per
telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40)

finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a
2,0 m?

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Serramenti 75x90h

Blocco A - Serramenti 70x90h

Blocco B - Serramenti 75x90h

Blocco B - Serramenti 70x90h

PIANO RIALZATO

Blocco A - Serramenti 75x180h

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo

Blocco B - Serramenti 75x180h

Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h
Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h

PIANO PRIMO

Blocco A - Serramenti 75x180h

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino

allo spazio calmo

Blocco B - Serramenti 75x180h

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h
Sommano m?

61,00

2,00

1,00

1,00

61,00

62,00

3,00

1,00

58,00

2,00
55,00
12,00

61,00

61,00
1,00
1,00

61,00

62,00
1,00

4,10
4,35
5,10
5,15
3,95

445

4,35
4,10
4,35
5,10
5,30
5,00

4,45

0,75
0,70
0,75
0,70

0,75

0,50
0,75
0,95
1,45

0,75
0,50

0,75
1,45

0,900
0,900
0,900
0,900

1,800

1,800
1,800
1,500
1,500

1,800
1,800

1,800
1,500

1.450,900

9,75 14.146,28

423,420

235,19 99.584,15

A RIPORTARE

2.395.482,80
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.395.482,80

Nr. 224

Nr. 225

Nr. 226

Nr. 227

01.P20.G00.055 (Regione Piemonte 2023)
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per
telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40)

finestra a due ante anta-anta/ribalta; di
superficie fino a 3,5 m2

PIANO RIALZATO

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h

PIANO PRIMO
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 170x180h
Blocco B - Serramento vano tecnico
140x180h
Sommano m?

01.P20.G10.015 (Regione Piemonte 2023)
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608) sistema per portefinestre, con telaio
in profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077- 2). (Per
telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40)
portafinestra ad anta battente; di superficie
fino a 3,5 m2
PIANO RIALZATO
Blocco B - Serramento WC porta su
terrazzino 95x210h

Sommano m?

01.P20.G40.010 (Regione Piemonte 2023)
Variazione del prezzo di telai per serramenti
esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10,
01.P20.G20 e 01.P20.G30
incremento del prezzo con telaio per finestre
e portefinestre con trasmittanza termica Uf=
<1,3e=>1,0 W/m2K (UNIEN ISO 10077-2).
01.P20.G00 e 01.P20.G10
Vedi voce 01.P20.... precedenti (*par.ug. =
(99584,15+5976,62+467,05)/100)

Sommano %

01.P20.B04.004 (Regione Piemonte 2023)
Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da due lastre di vetro,
normale o stratificata, con interposta
intercapedine d'aria 0 gas; complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali
disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola

2,00

3,00

1.060,2

1,50

1,50

1,70

1,40

0,95

1,800

1,800

1,800

1,800

2,100

19,080

313,24

5.976,62

1,995

234,11

467,05

1.060,280

20,00

21.205,60

A RIPORTARE

2.423.132,07
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI S
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 2.423.132,07
di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06)
4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico
(PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon
Ug=1,0 W/m2K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - Serramenti 75x90h 58,00 0,75 0,900
Blocco A - Serramenti 70x90h 2,00 0,70 0,900
Blocco B - Serramenti 75x90h 55,00 0,75 0,900
Blocco B - Serramenti 70x90h 12,00 0,70 0,900
PIANO RIALZATO
Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800
Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo 0,50 1,800
Blocco B - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800
Blocco B - Serramento WG porta su
terrazzino 95x210h 0,95 2,100
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h 2,00 1,50 1,800
Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h 1,00 0,95 1,500
Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,45 1,500
PIANO PRIMO
Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800
Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo 0,50 1,800
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h 3,00 1,50 1,800
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 170x180h 1,70 1,800
Blocco B - Serramento vano tecnico
140x180h 1,40 1,800
Blocco B - Serramenti 75x180h 62,00 0,75 1,800
Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,45 1,500
Sommano m? 444,495 135,20 60.095,72
Nr.228 |01.A16.B00.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di serramenti esterni completi di telaio e
vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di
apertura In PVC antiurto
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - Serramenti 75x90h 58,00 0,75 0,900
Blocco A - Serramenti 70x90h 2,00 0,70 0,900
Blocco B - Serramenti 75x90h 55,00 0,75 0,900
Blocco B - Serramenti 70x90h 12,00 0,70 0,900
PIANO RIALZATO
Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800
Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo 0,50 1,800
Blocco B - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800
Blocco B - Serramento WC porta su
terrazzino 95x210h 0,95 2,100
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h 2,00 1,50 1,800
Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h 1,00 0,95 1,500
Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h 1,00 1,45 1,500
PIANO PRIMO
Blocco A - Serramenti 75x180h 61,00 0,75 1,800
Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo 0,50 1,800
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h 3,00 1,50 1,800
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 170x180h 1,70 1,800
Blocco B - Serramento vano tecnico
A RIPORTARE 2.483.227,79
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.483.227,79

Nr. 229

Nr. 230

140x180h

Blocco B - Serramenti 75x180h

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h
Sommano m?

01.P18.A70.015 (Regione Piemonte 2023)
Serizzo antigorio

In lastre dello spessore dicm 2
Davanzali esterni nuovi serramenti
PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung.
0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,1)

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,1)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1)
Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco B - Soglia Serramento WC porta su
terrazzino 95x210h (*lung. = 0,95+0,1)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1)

PIANO PRIMO
Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)
Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+0,1)
Blocco B - Serramento vano tecnico
140x180h (*lung. = 1,4+0,1)
Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Sommano m?

01.P18.A90.015 (Regione Piemonte 2023)
Travertino chiaro rapolano

In lastre dello spessore dicm 2
Davanzali nuovi serramenti interni
PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung.
0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,1)

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung.
0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,1)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1)

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco B - Soglia Serramento WC porta su

62,00
1,00

58,00

2,00

55,00

12,00

61,00

61,00

2,00

61,00

3,00

62,00

58,00
2,00
55,00

12,00

61,00

61,00

0,85
0,80
0,85

0,80

0,85
0,60
0,85
1,05

1,60

0,85
0,60
1,60
1,80
1,50

0,85

0,85
0,80
0,85

0,80

0,85
0,60

0,85

1,40
0,75
1,45

0,30
0,30
0,30

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

1,800
1,800
1,500

444,495

28,85

12.823,68

98,715

84,01

8.293,05

A RIPORTARE

2.504.344,52

Pagina 69




Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

2.504.344,52

Nr. 231

terrazzino 95x210h (*lung. = 0,95+0,1)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1)
Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h
Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h

PIANO PRIMO

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =

0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1)

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1)

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto

ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+0,1)

Blocco B - Serramento vano tecnico

140x180h (*lung. = 1,4+0,1)

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =

0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h
Sommano m?

01.A12.H10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di
pietra artificiale, la cui provvista sia
compensata a metri cubi, per colonne,
pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di
qualunque dimensione e spessore; incluse le
eventuali graffe per I'ancoraggio, l'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e
la sigillatura dei giunti Per un volume di
almeno mé 0,10

Davanzali esterni nuovi serramenti
PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung.
0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,1)

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,1)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1)
Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco B - Soglia Serramento WC porta su
terrazzino 95x210h (*lung. = 0,9540,1)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1)

PIANO PRIMO

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+0,1)
Blocco B - Serramento vano tecnico
140x180h (*lung. = 1,4+0,1)

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =

2,00
1,00
1,00

61,00

3,00

62,00
1,00

58,00

2,00

55,00

12,00

61,00

61,00

2,00

61,00

3,00

1,05
1,60

0,95
1,65

0,85
0,60
1,60
1,80
1,50

0,85
1,65

0,85
0,80
0,85

0,80

0,85
0,60
0,85
1,05

1,60

0,85
0,60
1,60
1,80

1,50

0,25
0,25

0,30
0,30

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,30

0,30
0,30
0,30

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30

0,30

0,020
0,020
0,020

0,020

0,020
0,020
0,020
0,020

0,020

0,020
0,020
0,020
0,020

0,020

83,480

73,52 6.137,45

A RIPORTARE

2.510.481,97
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

2.510.481,97

Nr. 232

0,75+0,1)

Davanzali nuovi serramenti interni
PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - Serramenti 75x90h (*lung.
0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,1)

Blocco B - Serramenti 75x90h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti 70x90h (*lung.
0,7+0,1)

PIANO RIALZATO

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino
allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1)
Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =
0,75+0,1)

Blocco B - Soglia Serramento WC porta su
terrazzino 95x210h (*lung. = 0,95+0,1)
Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto
ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1)
Blocco B - Serramenti bidelleria 95x150h
Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h

PIANO PRIMO

Blocco A - Serramenti 75x180h (*lung. =

0,75+0,1)

Blocco A - Serramenti 50x180h Anti wc vicino

allo spazio calmo (*lung. = 0,5+0,1)

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto

ingresso 150x180h (*lung. = 1,5+0,1)

Blocco B - Serramenti ufficio su prospetto

ingresso 170x180h (*lung. = 1,7+0,1)

Blocco B - Serramento vano tecnico

140x180h (*lung. = 1,4+0,1)

Blocco B - Serramenti 75x180h (*lung. =

0,75+0,1)

Blocco B - Serramenti bidelleria 145x150h
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Tamponamento
sopra serramenti interni

01.A06.A60.005 (Regione Piemonte 2023)
Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e
posa in opera di parete divisoria in
cartongesso conforme alla norma UNI
11424/2011, costituita da una struttura
modulare metallica in lamiera di acciaio
zincata di spessore 6 mm composta da guide
orizzontali superiori e inferiori € montanti
verticali collocati ad un interasse di 600 mm e
da due lastre di gesso protetto, una per
faccia, conformi alla norma UNI 520/2009,
con reazione al fuoco in Euroclasse
A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli
di fissaggio, bande armate (paraspigoli),
stuccatura e rasatura dei giunti e montante
singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello
spessore di 12.5 mm

Realizzazione tamponamento di chiusura
sopra serramenti esistenti

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti

62,00

58,00

2,00

55,00

12,00

61,00

61,00

2,00
1,00
1,00

61,00

3,00

62,00
1,00

0,85

0,85
0,80
0,85

0,80

0,85
0,60
0,85
1,05
1,60

0,95
1,65

0,85
0,60
1,60
1,80
1,50

0,85
1,55

0,30

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,30
0,30

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,30

0,020

0,020
0,020
0,020

0,020

0,020
0,020
0,020
0,020

0,020

0,020
0,020
0,020
0,020
0,020

0,020

4,837

1.016,35 4.916,08

A RIPORTARE

2.515.398,05
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

2.515.398,05

Nr. 233

70x210h (*H/peso = 3,26-2,1)
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
75x210h

Blocco B - nuove Porte EI 90x210h
Blocco B - nuove Porte El 120x210h

PIANO RIALZATO

Blocco A - nuove Porte aule in progetto
90x210h (*H/peso = 3,5-2,1)

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75%210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h

PIANO PRIMO

Blocco A - nuove Porte aule in progetto

90x210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti

70x210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti

75%210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti

con porte El 75x210h

Blocco A - nuove Porte El aule in progetto

90x210h

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h

Blocco B - nuove Porte EI1 90x210h
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Porte interne e
Serramenti REI

01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h (*lung. = 0,7+2,1+2,1)

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75%x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1)
Blocco A - nuove Porte WC in progetto
65x210h (*lung. = 0,65+2,1+2,1)
Blocco A - nuove Porte WC in progetto
75%x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1)
Blocco A - nuove Porte WC in progetto
90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1)

Blocco A - nuove Porte in progetto 90x210h
(*lung. = 0,9+2,1+2,1)

Blocco A - nuove Porte in progetto 100x210h
(*lung. = 1+2,1+2,1)

Blocco A - nuove Porte in progetto 120x210h
(*lung. = 1,2+2,1+2,1)

4,00
1,00

4,00
1,00

7,00
8,00
2,00
2,00

4,00
3,00

12,00
8,00
8,00
3,00

8,00

0,70
0,75

0,90
1,20

0,90
0,70
0,75
0,75

0,90
0,90

0,90

0,70

4,90
4,95
4,85
4,95
5,10
5,10
5,20

5,40

1,160
1,160

1,160
1,160

1,400
1,400
1,400
1,400

1,400
1,400

1,400
1,400
1,400
1,400
1,400

1,400
1,400

67,786

46,84 3.175,10

A RIPORTARE

2.518.573,15
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI S
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 2.518.573,15
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h (*lung. =
0,9+2,1+2,1) 5,10
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h (*lung. =
1,242,1+2,1) 4,00 5,40
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
75%x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 9,00 4,95
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 3,00 5,10
Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h (*lung.
=0,9+21+2,1) 1,00 5,10
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h (*lung. =
0,9+2,1+2,1) 10,00 5,10
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h (*lung. =
1,242,1+2,1) 2,00 5,40
PIANO RIALZATO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h (*lung. = 0,7+2,1+2,1) 8,00 4,90
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 2,00 4,95
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 2,00 4,95
Blocco A - nuove Porte aule in progetto
90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 7,00 5,10
Blocco A - nuove Porte WC in progetto
80x210h (*lung. = 0,8+2,1+2,1) 3,00 5,00
Blocco A - nuove Porte WC in progetto
90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,00 5,10
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h (*lung. =
0,9+2,1+2,1) 1,00 5,10
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h (*lung. =
1,242,1+2,1) 2,00 5,40
Blocco A - nuove Porte EI 160x210h (*lung. =
1,6+2,1+2,1) 1,00 5,80
Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h
(*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,00 5,10
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
80x210h (*lung. = 0,8+2,1+2,1) 3,00 5,00
Blocco B - nuove Porte EI 80x210h (*lung. =
0,8+2,1+2,1) 1,00 5,00
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h (*lung. =
0,9+2,1+2,1) 10,00 5,10
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h (*lung. =
1,242,1+2,1) 4,00 5,40
Blocco B - nuove Porte EI 160x210h (*lung. =
1,6+2,1+2,1) 2,00 5,80
PIANO PRIMO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h (*lung. = 0,7+2,1+2,1) 8,00 4,90
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75%x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 2,00 4,95
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1) 2,00 4,95
Blocco A - nuove Porte aule in progetto
90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,00 5,10
Blocco A - nuove Porte El aule in progetto
90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 4,00 5,10
Blocco A - nuove Porte bagni in progetto
90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 3,00 5,10
Blocco A - nuove Porte El deposito in
progetto 90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1) 5,10
Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h
(*lung. = 0,9+2,1+2,1) 6,00 5,10
Blocco B - nuove Porte EI 80x210h (*lung. =
0,8+2,1+2,1) 5,00
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h (*lung. =
0,9+2,1+2,1) 9,00 5,10
A RIPORTARE 2.518.573,15
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.518.573,15

Nr. 234

Blocco B - nuove Porte EI 120x210h (*lung. =
1,2+2,1+2,1)
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
75%x210h (*lung. = 0,75+2,1+2,1)
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
80x210h (*lung. = 0,8+2,1+2,1)
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
90x210h (*lung. = 0,9+2,1+2,1)
Sommano m

01.P08.B10.005 (Regione Piemonte 2023)
Porte interne complete di telaio, stipite e
controstipite, n.3 cerniere, serratura,
maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello
spessore di mm 20, tamburato spessore mm
45 circa oppure con vetro interno stampato,
nelle misure standard

in PVC antiurto

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75x210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
65%210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
75x210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
90x210h

Blocco A - nuove Porte in progetto 90x210h
Blocco A - nuove Porte in progetto 100x210h
Blocco A - nuove Porte in progetto 120x210h
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
75%210h

Blocco B - nuove Porte WC in progetto
90x210h

PIANO RIALZATO

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75%210h

Blocco A - nuove Porte aule in progetto
90x210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
80x210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
90x210h

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
80x210h

PIANO PRIMO

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75%210h

Blocco A - nuove Porte aule in progetto
90x210h

Blocco A - nuove Porte bagni in progetto
90x210h

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
75%210h

Blocco B - nuove Porte WC in progetto
80x210h

Blocco B - nuove Porte WC in progetto
90x210h

3,00

6,00

5,00

12,00
8,00
8,00
3,00

8,00

9,00

3,00

8,00
2,00
7,00
3,00

5,00
5,00

3,00

8,00
2,00
5,00

3,00
6,00

6,00

5,00

5,40
4,95
5,00

5,10

0,70
0,75
0,90
0,80

0,90
0,90

0,80

0,70
0,75
0,90

0,90
0,90

0,75
0,80

0,90

2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100

2,100

2,100
2,100
2,100
2,100

2,100
2,100

2,100

2,100
2,100
2,100

2,100
2,100

2,100
2,100

2,100

932,050

9,75

9.087,49

A RIPORTARE

2.527.660,64
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.527.660,64

Nr. 235

Nr. 236

Sommano m?

01.A16.A30.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di porte interne rivestite con pannello
bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20
0 con specchiatura in vetro stampato,
esclusa la posa del falso telaio In PVC
antiurto

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75x210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
65%210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
75x210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
90x210h

Blocco A - nuove Porte in progetto 90x210h
Blocco A - nuove Porte in progetto 100x210h
Blocco A - nuove Porte in progetto 120x210h
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
75%210h

Blocco B - nuove Porte WC in progetto
90x210h

PIANO RIALZATO

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75x210h

Blocco A - nuove Porte aule in progetto
90x210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
80x210h

Blocco A - nuove Porte WC in progetto
90x210h

Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
80x210h

PIANO PRIMO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
70x210h
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
75%x210h
Blocco A - nuove Porte aule in progetto
90x210h
Blocco A - nuove Porte bagni in progetto
90x210h
Blocco B - nuove Porte in progetto 90x210h
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
75%210h
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
80x210h
Blocco B - nuove Porte WC in progetto
90x210h

Sommano m2

01.P13.N50.010 (Regione Piemonte 2023)
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a
doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e maniglia,
controtelaio con zanche, cerniera con molla
regolabile per la chiusura automatica e profilo
di guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco nelle

12,00
8,00
8,00
3,00

8,00

9,00

3,00

8,00
2,00
7,00
3,00

5,00
5,00

3,00

8,00
2,00
5,00

3,00
6,00

6,00

5,00

0,70
0,75
0,65
0,75
0,90
0,90
1,00
1,20
0,75

0,90

0,70
0,75
0,90
0,80

0,90
0,90

0,80

0,70
0,75
0,90

0,90
0,90

0,75
0,80

0,90

2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100

2,100

2,100
2,100
2,100
2,100

2,100
2,100

2,100

2,100
2,100
2,100

2,100
2,100

2,100
2,100

2,100

206,955

203,45

42.104,99

206,955

18,60

3.849,36

A RIPORTARE

2.573.614,99
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.573.614,99

Nr. 237

Nr. 238

Nr. 239

seguenti classi e misure

REI 60 ad un battente cm 90x210
PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h
Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h

PIANO RIALZATO

Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h

Blocco A - nuove Porte EI 90x210h
Blocco B - nuove Porte El 80x210h
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h

PIANO PRIMO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h
Blocco A - nuove Porte El aule in progetto
90x210h
Blocco A - nuove Porte El deposito in
progetto 90x210h
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h
Sommano cad

01.P13.N50.020 (Regione Piemonte 2023)
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a
doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e maniglia,
controtelaio con zanche, cerniera con molla
regolabile per la chiusura automatica e profilo
di guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco nelle
seguenti classi e misure

REI 60 ad un battente cm 120x210

PIANO SEMINTERRATO

Blocco A - nuove Porte EI 120x210h
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h

PIANO RIALZATO
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h

PIANO PRIMO
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h
Sommano cad

01.P13.N50.035 (Regione Piemonte 2023)

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a

doppio pannello con isolante termico,

idrofugo, completa di serratura e maniglia,

controtelaio con zanche, cerniera con molla

regolabile per la chiusura automatica e profilo

di guarnizione antifumo; con certificato di

omologazione per resistenza al fuoco nelle

seguenti classi e misure

REI 60 a due battenti cm 160x210

PIANO RIALZATO

Blocco A - nuove Porte EI 160x210h

Blocco B - nuove Porte El 160x210h
Sommano cad

01.P13.N55.005 (Regione Piemonte 2023)
Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte
antincendio complete di oblo' vetrato delle
dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm
40

Con vetro REI 60

PIANO SEMINTERRATO

1,00
10,00

2,00
1,00
1,00
10,00

2,00
4,00

9,00

4,00
2,00

2,00
4,00

3,00

1,00
2,00

40,000

289,87

11.594,80

15,000

392,73

5.890,95

3,000

727,74

2.183,22

A RIPORTARE

2.593.283,96
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI T
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 2.593.283,96
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 4,00
Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h 1,00
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 2,00
PIANO RIALZATO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h 2,00
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 1,00
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 2,00
Blocco A - nuove Porte EI 160x210h 1,00
Blocco B - nuove Porte El 80x210h 1,00
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 4,00
Blocco B - nuove Porte El 160x210h 2,00
PIANO PRIMO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h 2,00
Blocco A - nuove Porte El aule in progetto
90x210h 4,00
Blocco A - nuove Porte El deposito in
progetto 90x210h
Blocco B - nuove Porte EI 80x210h
Blocco B - nuove Porte EI1 90x210h 9,00
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 3,00
Sommano cad 58,000 353,40 20.497,20
Nr.240 |01.P14.C18.010 (Regione Piemonte 2023)
Maniglione antipanico con scrocco laterale,
cilindro esterno con funzionamento
dallinterno comprensivo di barra orizzontale
in acciaio cromato
Con apertura dall'esterno con maniglia e
chiave
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 4,00
Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h 1,00
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 2,00
PIANO RIALZATO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h 2,00
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 1,00
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 2,00
Blocco A - nuove Porte EI 160x210h 1,00
Blocco B - nuove Porte El 80x210h 1,00
Blocco B - nuove Porte E1 90x210h 10,00
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 4,00
Blocco B - nuove Porte El 160x210h 2,00
PIANO PRIMO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h 2,00
Blocco A - nuove Porte El aule in progetto
90x210h 4,00
Blocco A - nuove Porte El deposito in
progetto 90x210h
Blocco B - nuove Porte El 80x210h
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 9,00
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 3,00
Sommano cad 58,000 168,36 9.764,88
Nr.241 |01.A18.G10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di maniglione antipanico Con o senza
A RIPORTARE 2.623.546,04
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI T
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 2.623.546,04
funzionamento esterno
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 4,00
Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h 1,00
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 10,00
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 2,00
PIANO RIALZATO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h 2,00
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 1,00
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 2,00
Blocco A - nuove Porte EI 160x210h 1,00
Blocco B - nuove Porte El 80x210h 1,00
Blocco B - nuove Porte E1 90x210h 10,00
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 4,00
Blocco B - nuove Porte El 160x210h 2,00
PIANO PRIMO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h 2,00
Blocco A - nuove Porte El aule in progetto
90x210h 4,00
Blocco A - nuove Porte El deposito in
progetto 90x210h
Blocco B - nuove Porte El 80x210h
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 9,00
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 3,00
Sommano cad 58,000 70,86 4.109,88
Nr.242 |01.A18.B18.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di porte antincendio in lamiera
d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
spessore
PIANO SEMINTERRATO
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 0,90 2,100
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 4,00 1,20 2,100
Blocco B - nuova Porta UTA 90x210h 1,00 0,90 2,100
Blocco B - nuove Porte E1 90x210h 10,00 0,90 2,100
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 2,00 1,20 2,100
PIANO RIALZATO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h 2,00 0,75 2,100
Blocco A - nuove Porte EI 90x210h 1,00 0,90 2,100
Blocco A - nuove Porte EI 120x210h 2,00 1,20 2,100
Blocco A - nuove Porte El 160x210h 1,00 1,60 2,100
Blocco B - nuove Porte El 80x210h 1,00 0,80 2,100
Blocco B - nuove Porte E1 90x210h 10,00 0,90 2,100
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 4,00 1,20 2,100
Blocco B - nuove Porte El 160x210h 2,00 1,60 2,100
PIANO PRIMO
Blocco A - sostituzione Porte WC esistenti
con porte El 75x210h 2,00 0,75 2,100
Blocco A - nuove Porte El aule in progetto
90x210h 4,00 0,90 2,100
Blocco A - nuove Porte El deposito in
progetto 90x210h 0,90 2,100
Blocco B - nuove Porte El 80x210h 0,80 2,100
Blocco B - nuove Porte EI 90x210h 9,00 0,90 2,100
Blocco B - nuove Porte EI 120x210h 3,00 1,20 2,100
Sommano m? 127,470 49,09 6.257,50
NUOVE COSTRUZIONI - Tinteggiature
interne
A RIPORTARE 2.633.913,42

Pagina 78




Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.633.913,42

Nr. 243

Nr. 244

01.A20.E30.005 (Regione Piemonte 2023)
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non
inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte
su fondi gia' preparati

Su intonaci interni ad una ripresa

PIANO SEMINTERRATO

SOFFITTI

Blocco A

Blocco B

PARETI

Blocco A (*lung. = 128+105)

Blocco A - Bagni (*lung. =
80+40+33+15+37+37)

Blocco B

Blocco B - Bagni

PIANO RIALZATO

SOFFITTI

Blocco A

Blocco B

PARETI

Blocco A

Blocco A - Bagni (*H/peso = 3,5-2)
Blocco B

Blocco B - Bagni (*H/peso = 3,5-2)

PIANO PRIMO
SOFFITTI
Blocco A
Blocco B
PARETI
Blocco A
Blocco A - Bagni
Blocco B
Blocco B - Bagni
Sommano m?2

01.A20.E60.005 (Regione Piemonte 2023)
Applicazione fissativo

Su soffitti e pareti interne

PIANO SEMINTERRATO
SOFFITTI

Blocco A

Blocco B

PARETI

Blocco A (*lung. = 128+105)
Blocco A - Bagni (*lung. =
80+40+33+15+37+37)
Blocco B

Blocco B - Bagni

PIANO RIALZATO

SOFFITTI

Blocco A

Blocco B

PARETI

Blocco A

Blocco A - Bagni (*H/peso = 3,5-2)
Blocco B

Blocco B - Bagni (*H/peso = 3,5-2)

PIANO PRIMO
SOFFITTI
Blocco A
Blocco B
PARETI
Blocco A

500,00
530,00

530,00
526,00

526,00
650,00

500,00
530,00

530,00
526,00

526,00
650,00

233,00

242,00
270,00
86,00

340,00
128,00
503,00

78,00

370,00
90,00
490,00
94,00

233,00

242,00
270,00
86,00

340,00
128,00
503,00

78,00

370,00

3,260

1,260
3,260
1,260

3,500
1,500
3,500
1,500

3,500
1,500
3,500
1,500

3,260

1,260
3,260
1,260

3,500
1,500
3,500
1,500

3,500

11.860,560

4,78

56.693,48

A RIPORTARE

2.690.606,90
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.690.606,90

Nr. 245

Nr. 246

Nr. 247

Nr. 248

Blocco A - Bagni
Blocco B
Blocco B - Bagni
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Interventi
ripristino cornicioni

01.A10.E20.005 (Regione Piemonte 2023)
Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di
ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante
spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura
di pulizia, trattamento delle armature
metalliche con inibitore di ruggine,
applicazione di una mano di emulsione di
aggancio a base di resine sintetiche e
ripristino della superficie con malta pronta
tixotropica strutturale antiritiro, additivata con
resine acriliche, applicata anche a piu'
riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3;
compreso ogni onere per il trasporto ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato dei
detriti, piccole casserature, ripristino di
spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali
ponteggi da compensarsi a parte
Per superfici orizzontali o verticali lisce o con
leggere sagomature
Interventi generali di recupero cornicioni
ammalorati

Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Copertura e linea
vita

01.A09.A78.015 (Regione Piemonte 2023)
Realizzazione di copertura in lastre isolanti a
profilo grecato od ondulato in lamiera di
acciaio zincato protetta nella faccia superiore
da un rivestimento anticorrosivo a base di
asfalto plastico stabilizzato, spessore minimo
mm 1.8, e da una lamina di alluminio
goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da
un primer bituminoso termostabile e da una
lamina di alluminio come sopra, comprese
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi
speciali
Compresa la listellatura, con finitura
superficiale al naturale
Blocco A - copertura
Blocco B - copertura

Sommano m?

01.A19.C10.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di faldali e
converse,comprese le saldature In lamiera di
ferro zincato del n.26
Faldali per colmi e testate

Sommano m?

01.A19.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in
lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
compreso ogni accessorio per il fissaggio
Del diametro dicm 10
Pluviali Blocco A
Pluviali Blocco B
Sommano m

613,00
706,00

10,00
10,00

90,00
490,00
94,00

100,00 0,50

650,00 0,40

9,00
9,00

1,500
3,500
1,500

11.860,560

1,78

21.111,80

50,000

92,43

4.621,50

1.319,000

99,00

130.581,00

260,000

51,74

13.452,40

180,000

22,24

4.003,20

A RIPORTARE

2.864.376,80
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

2.864.376,80

Nr. 249

Nr. 250

Nr. 251

Nr. 252

01.A19.B05.005 (Regione Piemonte 2023)
Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in
lamiera di ferro preverniciato, muniti di
robuste cicogne a distanza media di cm 50,
comprese le siliconature e le rivettature
Dello sviluppo di cm 25
Gronda per raccordo acque pluviali con
pluviali di discesa

Sommano m

25.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di fori nelle strutture di cemento
armato o cemento armato precompresso per
alloggiamento di bocchettoni o tubi per
emungimento di acque di drenaggio o per
scarico di acque superficiali eseguiti a mano
0 mediante impiego di carotatrice; compreso
I'onere della risistemazione dell'armatura
esistente, l'onere per la formazione a
mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di
alloggiamento del fazzoletto del
bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto
dei materiali di risulta ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere.
Per ogni foro.
Nelle solette degli impalcati per formazione
scarichi di diam. da 51 a 200 mm. per
lunghezze non superiori a mm 50.
Lavorazione da prevedere eventualmente per
lo scarico delle acque pluviali con raccordo
pluviali in facciata (in copertura e al suolo per
distanziamento cappotto)
Pluviali Blocco A (*par.ug. = 10*2)
Pluviali Blocco B (*par.ug. = 10*2)
Sommano cad

25.A09.B75.005 (Regione Piemonte 2023)
Bocchettoni in lastre di piombo per scarico
acque Fornitura in opra di bocchettoni in
lastre di piombo di prima fusione di
qualunque spessore, per lo scarico delle
qcque superficiali del piano viabile di opere
d'arte. E' compreso l'onere dell'adattamento
della lastra, dell'allettamento alla muratura
con malta addittivata od epossidica od altro
collante, e quantialtro occorre per dare
I'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la
fornitura della malta epossidica o del collante
Lavorazione da prevedere eventualmente per
lo scarico delle acque pluviali con raccordo
pluviali in facciata
Scarico Blocco A
Scarico Blocco B

Sommano kg

01.A09.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Impermeabilizzazione a vista di coperture
piane, a volta, inclinate previa imprimitura
della superficie con primer bituminoso in fase
solvente

Con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, certificate ICI-TE,
armate con tessuto non tessuto di poliestere
da filo continuo, dello spessore di mm 4 e
flessibilita a freddo - 20 °C , di cui la prima
normale e la seconda autoprotetta con
scaglie di ardesia

20,00
20,00

10,00
10,00

270,00

5,000
5,000

270,000

26,31

7.103,70

40,000

67,99

2.719,60

100,000

3,81

381,00

A RIPORTARE

2.874.581,10
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.874.581,10

Nr. 253

Nr. 254

Nr. 255

Impermeabilizzazione area interna cornicione
in corrispondenza della gronda in progetto
Sommano m?

30.P50.D05.045 (Regione Piemonte 2023)
Lana di vetro per isolamenti termoacustici in
feltri flessibili, realizzati con l'utilizzo di leganti
di origine naturale, per isolamento termico ed
acustico di coperture industriali e civili.
Classe di reazione al fuoco A1, densita 12
kg/m3, conducibilita termica 0,039 W/mk.
Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e
UNIEN 13172:2012.

Dotati di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal
decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e
2.5.7

Spessore mm 200
Materiale coibente da posare su ultimo solaio
in estradosso piano
Sommano m?

01.A09.G50.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di materiali per isolamento
termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato
Per superfici in piano e simili
Posa Materiale coibente su ultimo solaio in
estradosso piano

Sommano m?

LINEA VITA

01.A40.A01.015 (Regione Piemonte 2023)
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C)

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:2015) per manti metallici - Fornitura e
posa in opera di punto di ancoraggio contro
le cadute dall'alto conforme e certificato nel
rispetto della normativa vigente, utilizzabile
da max due operatori, specifico per fissaggio
su manti di copertura metallici (pannelli
coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di
rivetti strutturali e passo foratura variabile da
280 a 400 mm con regolazione del
dispositivo. Costituito da doppia piastra in
Acciaio inox AISI 304 con taglio laser,
preforata, presso-piegata per la creazione di
anello di aggancio per DPI anticaduta
integrato nella piastra stessa e ali superiori di
irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare
in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti
strutturali con corpo in alluminio dotati di
guarnizione sotto corona. Installazione
conforme alle indicazioni del produttore, al
progetto ed alla Relazione di calcolo del
fissaggio, compresi ripristini
dellimpermeabilizzazione o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma
compresa fornitura e posa di rivetti strutturali
(in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei
fissaggi del manto come da schede tecniche

1.265,0

1.265,0

270,00

0,60

162,000

36,56

5.922,72

1.265,000

8,94

11.309,10

1.265,000

7,26

9.183,90

A RIPORTARE

2.900.996,82
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.900.996,82

Nr. 256

Nr. 257

Nr. 258

Nr. 259

Nr. 260

del produttore e quanto necessario a dare il
lavoro finito, compreso rilascio di
Dichiarazione di corretta installazione.

Sommano cad

NUOVE COSTRUZIONI - Impianti di
trasporto/servoscala

06.A35.B35.015 (Regione Piemonte 2023)
Servoscala

SERVOSCALA A PENDENZA VARIABILE

con : comandi protetti contro uso accidentale
e ad uomo presente; chiave estraibile;
colonnetta comprensiva di pulsantiera a
chiave di chiamata al piano; stop di
emergenza; manovra manuale di emergenza,
paracadute meccanico a presa progressiva;
limitatore di velocita; bandelle di
contenimento automatiche; maniglione di
sostegno; bracciolo elettrico; piattaforma
ribaltabile elettrica; finecorsa elettrici di
sicurezza; dispositivi antiurto,
anticesoiamento, antischiacciamento; allarme
luminoso e acustico di sovraccarico (EN
81/40); telecomando universale per
servoscala a bordo macchina comandi salita
/ discesa; predisposizione per EN 81/40

Sommano cad

06.A35.B40.010 (Regione Piemonte 2023)
Montavivande/montacarichi

montavivande / montacarichi completo di
motore di trazione, quadro di manovra (non
con sistema di comunicazione seriale),
struttura autoportante e tutto il necessario per
il buon funzionamento dell'impianto nel
rispetto delle normative vigenti, portata fino a
50 kg. Con cabina in acciaio antigraffio,
pulsantiere di piano (con possibilita di
rimando a qualsiasi piano), porte a doppia
ghigliottina o a battente. Fino a 3 fermate,
opere murarie comprese, chiavi in mano.

Sommano cad

NUOVE COSTRUZIONI - fornitura Arredo e
sanitari

01.P22.A15.005 (Regione Piemonte 2023)
Lavabo a canale in gres ceramico smaltato
senza troppo - pieno, per montaggio in
batteria con un fianco non smaltato
cm 90x45x21
Sommano cad

01.P22.A60.015 (Regione Piemonte 2023)
Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o
ad aspirazione, con scarico a pavimento 0 a
parete
cm 56x37x39
Sommano cad

01.A19.G10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
completi di accessori, compreso
I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e

151,00

1,00

1,00

151,000

135,64

20.481,64

1,000

13.055,81

13.055,81

1,000

12.006,77

12.006,77

44,000

175,39

7.717,16

61,000

98,51

6.009,11

A RIPORTARE

2.960.267,31
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.960.267,31

Nr. 261

Nr. 262

lo scarico
P.0. Lavabo a canale completo di accessori
compresa la posa della rubinetteria per
acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti 0 3
gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni
di scarico
Sommano cad

01.A19.G10.165 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
completi di accessori, compreso
I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
lo scarico
P.0. vaso all'inglese o a sella di qualunque
tipo, con scarico a pavimento o a parete,
completa di accessori e scarico
Sommano cad

01.A19.H45.005 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di servizio igienico per disabili
eseguito secondo la normativa vigente,
eseguito secondo gli schemi di progetto. il
prezzo e' comprensivo delle seguenti
lavorazioni e forniture: specchio, porta
sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di
nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con
anima interna in tubo di acciaio zincato (sia
internamente che esternamente) diametro
mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti,
piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto
di adduzione e scarico come descritto all'art.
01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale,
completo di coperchio e vaschetta di
cacciata; lavabo speciale per disabili;
miscelatori con comandi differenziati a
ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a
telefono con asta e comando a leva; boiler
elettrico istantaneo da | 10; posa tubazioni ed
apparecchiature; opere murarie per il
fissaggio e assistenza alla posa di
apparecchiature idrico sanitarie, pulizia,
sgombero, carico e trasporto della risulta ad
impianto autorizzato; escluso impianto
elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le
lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente
funzionante in ogni opera e fornitura
impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche
prima del ripristino della muratura. Sgombero
e trasporto del materiale di risulta ad impianto
di trattamento autorizzato.

Sommano cad

Parziale ARCHITETTONICO - EDIFICIO
SCOLASTICO

44,000

74,39

3.273,16

61,000

67,63

4.125,43

6,000

4.231,68

25.390,08

2.150.357,16

A RIPORTARE

2.993.055,98
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.993.055,98

Nr. 263

Nr. 264

Nr. 265

Nr. 266

Nr. 267

Nr. 268

ARCHITETTONICO - SPOGLIATOI
DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna

01.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte
In ceramica
Pavimentazione bagni
Pavimentazione locali spogliatoi

Sommano m?

01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
Pavimentazione bagni
Pavimentazione locali spogliatoi

Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
In riferimento alla voce 01.A02.800.010
Sommano m?3

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 17 0107)
In riferimento alla voce 01.A02.800.010 -
Pavimentazioni da smaltire (stimando un
peso al mq di circa 30 kg)
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire
(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al
mc)

Sommano t

DEMOLIZIONI - Rivestimenti

02.P02.A48.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione e rimozione di rivestimenti in
piastrelle di qualsiasi specie
Bagni spogliatoi (*lung. = 29+22,5)
Sommano m?

02.P02.A50.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione e rimozione di battiscopa in
qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm
Palestra (*lung. = 51+15)
Sommano m

35,00
70,00

35,00
70,00

105,00

105,00

10,50

51,50

66,00

0,100
0,100

0,015

0,030

1,600

2,100

105,000

10,39

1.090,95

10,500

91,32

958,86

1,575

5,53

8,71

19,950

16,65

332,17

108,150

12,92

1.397,30

66,000

3,25

214,50

A RIPORTARE

2.997.058,47
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.997.058,47

Nr. 269

Nr. 270

Nr. 271

Nr. 272

Nr. 273

Nr. 274

Nr. 275

01.A02.G00.020 (Regione Piemonte 2023)
Carico dei materiali provenienti da
demolizioni, escluso il trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
Con mezzi meccanici
Carico materiale di risulta - riferimento voci
precedenti
in riferimento alla voce 02.P02.A48.010
in riferimento alla voce 02.P02.A50.010
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
in riferimento alla voce 02.P02.A48.010
in riferimento alla voce 02.P02.A50.010
Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 17 0107)
In riferimento alla voce 02.P02.A48.010 -
Rivestimenti da smaltire (stimando un peso al
mgq di circa 30 kg)
In riferimento alla voce 02.P02.A50.010 -
Rivestimenti da smaltire (stimando un peso al
mq di circa 30 kg)

Sommano t

DEMOLIZIONI - Copertura e strutture
metalliche

01.A02.B80.010 (Regione Piemonte 2023)
Rimozioni di parti metalliche compreso il
ripristino del muro o del rivestimento
Doccioni di gronda o tubi di discesa
Pluviali Spogliatoio
Sommano m

01.A02.G00.010 (Regione Piemonte 2023)
Carico dei materiali provenienti da
demolizioni, escluso il trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
A mano
Pluviali Spogliatoio
Sommano m?3

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Pluviali Spogliatoio
Sommano m?3

29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)

108,15

108,15

108,15

2,00

2,00

2,00

66,00

66,00

66,00

0,12

0,12

0,02
0,02

0,02
0,02

0,10

0,12

0,12

0,100

0,100

0,030

0,030

3,500

3,500

3,500

2,295

8,14

18,68

2,295

5,53

12,69

3,443

16,65

57,33

7,000

3,79

26,53

0,101

35,32

3,57

0,101

5,53

0,56

A RIPORTARE

2.997.177,83
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.997.177,83

Nr. 276

Nr. 277

Nr. 278

Nr. 279

Nr. 280

ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
in riferimento alla voce 01.A02.880.010 -
Stimando un peso al ml di 7 kg/ml per un
diametro finoa 12 cm
Sommano t

01.A02.B10.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di manto impermeabile costituito
da membrane prefabbricate a doppio strato,
elastoplastomeriche o in cartonfeltro
bitumato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in
cantiere. Escluse le opere provvisionali per
superfici di 0,50 m? e oltre
Eventuale rimozione di guaina bituminosa
copertura spogliatoio (in caso di porzioni
ammalorate da sostituire)

Sommano m?

01.A02.G00.010 (Regione Piemonte 2023)
Carico dei materiali provenienti da
demolizioni, escluso il trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
A mano
Manto impermeabile rimosso
Sommano m?

29.P15.A15.010 (Regione Piemonte 2023)
miscele bituminose, catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
17 03)

miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Teli di polietilene per impermeabilizzazione
rimossi, stimando un peso di circa 5 kg/mq
Sommano t

DEMOLIZIONI - Murature

01.A02.A25.030 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o
volte in mattoni forati, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero, computando
le superfici prima della demolizione
Con spessore dacm 10 acm 15 e per
superfici di m2 0,50 e oltre, con carico e
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
Tramezza per realizzazione nuova apertura
per locale accumulatori

Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 1701 07)
In riferimento alla voce 01.A02.A25.030 -
Demolizione di tramezzi (stimando un peso di
circa 260 kg/mq)

Sommano t

DEMOLIZIONI - Adeguamento strutturale

2,00

109,00

109,00

109,00

1,89

3,50

0,90

0,007

0,010

0,005

2,100

0,260

0,049

8,67

0,42

109,000

4,48

488,32

1,090

35,32

38,50

0,545

17,31

9,43

1,890

13,45

25,42

0,491

16,65

8,18

A RIPORTARE

2.997.748,10
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.997.748,10

Nr. 281

Nr. 282

Nr. 283

Nr. 284

Nr. 285

01.A02.B20.010 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
0 travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualungue piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Eseguito sul calcestruzzo cementizio non
armato, per sezioni non inferiori a m?2 0,25
Taglio per realizzazione giunto sismico
(*lung. = 14,1+3+3)

Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 170107)
In riferimento alla voce 01.A02.820.010 -
Taglio di struttura per giunto sismico
(stimando un peso di circa 300 kg/mq)
(*par.ug. = (14,1+3+3)*0,15)
Sommano t

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti
esterni

01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro
dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una superficie di
almeno m2 0,50
Finestre spogliatoi - 100x100h
Finestre spogliatoi - 80x100h
Finestre spogliatoi - 50x100h
Porte metalliche uscite verso esterno -
120x190h
Porte metalliche uscite verso esterno -
110x210h

Sommano m?

01.A02.B40.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di
qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Con
una superficie di almeno m2 0,50
Finestre spogliatoi - 100x100h
Finestre spogliatoi - 80x100h
Finestre spogliatoi - 50x100h

Sommano m?

29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER

3,02

8,00
1,00
1,00

2,00

8,00
1,00
1,00

20,10

1,10
0,90
0,60

0,15

1,00
0,80
0,50

1,20

1,10

0,40
0,40
0,40

0,240

0,300

1,000
1,000
1,000
1,900

2,100

0,724

704,81

510,28

0,906

16,65

15,08

16,170

13,00

210,21

4,120

15,95

65,71

A RIPORTARE

2.998.549,38
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.998.549,38

Nr. 286

Nr. 287

Nr. 288

Nr. 289

Nr. 290

Nr. 291

Nr. 292

17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
In riferimento alla rimozione dei serramenti -
Si Stimano 35 kg/mq
Sommano t

29.P15.A10.010 (Regione Piemonte 2023)
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
vetro (rif. codice CER 17 02 02)
In riferimento alla rimozione dei serramenti -
Si Stimano 10 kg/mq (vetri) (*par.ug. =
16,17-4,56-2,31)
Sommano t

29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
0103)
In riferimento alla voce di rimozione davanzali
- Si stima un peso di 2800 kg/mc  (*par.ug. =
4,12*0,03)

Sommano t

01.P01.A30.005 (Regione Piemonte 2023)
Operaio comune
Ore normali
Assistenza alle rimozioni di grate
Sommano h

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti
interni

01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro
dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una superficie di
almeno m? 0,50
Rimozione porte interne
Rimozione porte interne

Sommano m?

29.P15.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
legno (rif. codice CER 17 02 01)
Oneri in riferimento alla voce precedente per
Porte interne in legno (stimando un peso,
accessori compresi di circa 35 kg/maq)
Sommano t

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Impianto idrico
e sanitario

02.P02.A66.010 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di vasca, doccia, turca, con
deposito al piano cortile del materiale di
risulta
Rimozione apparecchiature esistenti
Sommano cad

01.A19.E60.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di apparecchiature igienico
sanitarie in qualunque piano di fabbricato,

16,17

9,30

0,12

2,00

9,00
9,00

17,01

2,00

0,90
0,90

0,035

0,010

2,800

2,100
2,100

0,035

0,566

8,67

4,91

0,093

40,16

3,73

0,336

15,41

518

2,000

30,71

61,42

34,020

13,00

442,26

0,595

130,00

77,35

2,000

104,40

208,80

A RIPORTARE

2.999.353,03
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.999.353,03

Nr. 293

Nr. 294

Nr. 295

Nr. 296

Nr. 297

compresa la salita o la discesa dei materiali,
I'accecamento o l'asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico,
I'eliminazione di eventuali supporti murari, lo
sgombero dei detriti ed il trasporto ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato
Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi
tipo sospesi, boiler ecc.
Rimozione apparecchiature esistenti
Sommano cad

01.P01.A30.005 (Regione Piemonte 2023)

Operaio comune

Ore normali

Assistenza alle rimozioni (due operai per una

giornata di lavoro per rimozione minuterie

metalliche e rubinetterie) (*par.ug. = 2*8)
Sommano h

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.

In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza

Sommano m?3

29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
01 03)

Sommano t
NUOVE COSTRUZIONI - Murature

01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta’ termo - fonoisolanti
Spessore ¢cm 10
Tramezza locale accumulatori/magazzino
Tramezza bagni
Sommano m?

02.P90.U20.010 (Regione Piemonte 2023)
Recupero di spallette, di voltini, di aperture o
passaggi in genere comprendente la
preparazione della muratura esistente
mediante rimozione dei materiali incoerenti,
fatiscenti e comunque irrecuperabili la
cucitura dei nuovi materiali con quelli
esistenti eseguita in mattoni pieni a mano
nuovi o di recupero, posati in opera con malta
idonea per l'allettamento e malta di calce per
la stilatura dei giunti, opportunamente dosata
nelle componenti degli inerti e nei colori, per
renderla simile a quella esistente, profondita
della fascia d'intervento fino a 50 cm:
eseguito con malta premiscelata conforme
alla norma UNI EN 998-2
Per ripristino nuova porta (*lung. =
2,1+2,1+0,9)

Sommano m

3,00

16,00

5,00

5,00

4,00
0,90

5,10

3,000
2,100

3,000

24,22

72,66

16,000

30,71

491,36

5,000

5,53

27,65

5,000

15,41

77,05

13,890

38,94

540,88

5,100

88,60

451,86

A RIPORTARE

3.001.014,49
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.001.014,49

Nr. 298

Nr. 299

Nr. 300

Nr. 301

Nr. 302

01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
che in curva, compresa I'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m?
1 e per uno spessore fino a cm 2
Tramezza locale accumulatori/magazzino
Tramezza bagni
Ripristino in corrispondenza di realizzazione
giunto sismico (*lung. = 14,1+3+3)
Sommano m?

01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di aimeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Rinzaffo su nuove murature realizzate (2 lati,
interno ed esterno)
Tramezza locale accumulatori/magazzino
Tramezza bagni
Ripristino in corrispondenza di realizzazione
giunto sismico (*lung. = 14,14+3+3)
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a
cappotto

02.P80.510.010 (Regione Piemonte 2023)
Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con
spazzole metalliche e successiva
spolveratura

Sommano m2

01.P01.A30.005 (Regione Piemonte 2023)
Operaio comune
Ore normali
Assistenza ai ripristini di intonaco, interventiu
puntuali per uniformare la muratura per posa
cappotto (una giornata di lavoro)

Sommano h

03.A07.A01.005 (Regione Piemonte 2023)
Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusa la fornitura dell'isolante)

Su superfici esterne verticali

Cappotto su spogliatoi con risvolto sino in
copertura

2,00
2,00

2,00
2,00

8,00

4,00
0,90

20,10

4,00
0,90

20,10

31,00

31,00

0,20

0,20

3,000
2,100

3,000
2,100

3,000

4,500

31,800

22,82

725,68

31,800

11,48

365,06

93,000

2,85

265,05

8,000

30,71

245,68

A RIPORTARE

3.002.615,96
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.002.615,96

Nr. 303

Nr. 304

Nr. 305

Nr. 306

Nr. 307

Nr. 308

Sommano m?

30.P50.A30.055 (Regione Piemonte 2023)
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) contenente particelle di grafite
allinterno della struttura cellulare per sistemi
a cappotto. garantisce le sequenti proprieta:
classe di reazione al fuoco E, conduttivita
termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza
a flessione BS>=115 kPa (EN 12089);
resistenza a trazione perpendicolare alle
facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio
del vapore (u) 20-40 Dotato di dichiarazione
o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5 e 2.5.7
Spessore mm 120
Cappotto su spogliatoi con risvolto sino in
copertura

Sommano m?

01.A20.E00.010 (Regione Piemonte 2023)
Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu'
tinte a due riprese
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
androni e simili
Cappotto su spogliatoi con risvolto sino in
copertura
Sommano m?

01.A20.E60.010 (Regione Piemonte 2023)
Applicazione fissativo
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
an-droni e simili
Cappotto su spogliatoi con risvolto sino in
copertura

Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Controsoffitti

01.A06.C30.005 (Regione Piemonte 2023)
Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura
e posa in opera di lastre in cartongesso,
conformi alla norma UNI 11424/2011,
appoggiate su una orditura in profilati
metallici in lamiera di acciaio zincata di
spessore 6 mm sospesa con pendinatura
d'acciaio; conformita delle lastre alla norma
UNI 520/2009, con reazione al fuoco in
Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti,
tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei
giunti. lastra in cartongesso dello spessore di
10 mm

Sommano m?

01.P09.E27.005 (Regione Piemonte 2023)
Struttura portante per controsoffitto formato
da pannelli di fibra minerale, in profili a t di
acciaio zincato, verniciati nella parte in vista
sostenuta da pendini in filo di acciaio zincato
ancorati al soffitto, compresa la fornitura del
pendinaggio in colore bianco

Sommano m?

01.P09.E28.005 (Regione Piemonte 2023)

86,00

86,00

31,00

31,00

31,00

4,500

4,500

4,500

139,500

46,62

6.503,49

139,500

26,07

3.636,77

139,500

8,36

1.166,22

139,500

3,61

503,60

86,000

47,90

4.119,40

86,000

515

442,90

A RIPORTARE

3.018.988,34
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.018.988,34

Nr. 309

Nr. 310

Nr. 311

Nr. 312

Nr. 313

Cornice perimetrale per controsoffitti 0
rivestimenti in pannelli, doghe o quadri
in profilato di alluminio a L
(*lung. = 51+29+22)
Sommano m

01.A09.L70.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di cornice perimetrale ad | in metallo
leggero, escluso il ponteggio Per
controsoffitto
(*lung. = 51+29+22)
Sommano m

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e
rivestimenti

01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023)
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m2 0,20
Pavimentazione bagni
Pavimentazione locali spogliatoi
Sommano m?

01.P07.B45.005 (Regione Piemonte 2023)

Provvista di piastrelle per pavimenti e

rivestimenti in gres ceramico fine

porcellanato, ottenuto da impasto di argille

nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,

privo di trattamento superficiale,

inassorbente, antigelivo, altamente resistente

agli attacchi fisici e chimici, con superficie a

vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo

Nei formati cm 20X20

Pavimentazione bagni

Pavimentazione locali spogliatoi

Bagni spogliatoi (*lung. = 29+22,5)
Sommano m?

01.A12.B75.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di pavimento o rivestimento
eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato, anche con fascia lungo il
perimetro o disposto a disegni, realizzata
mediante l'uso di speciale adesivo in polvere
a base cementizia per piastrelle ceramiche,
applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed idrofobanti per la
formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed
escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m2 0,20
Pavimentazione bagni
Pavimentazione locali spogliatoi
Bagni spogliatoi (*lung. = 29+22,5)
Sommano m?

01.P07.B48.006 (Regione Piemonte 2023)
Provvista di zoccolino battiscopa in gres
ceramico fine porcellanato, ottenuto da
impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a
tutto spessore, privo di trattamento
superficiale, inassorbente, antigelivo,
altamente resistente agli attacchi fisici e

35,00
70,00

35,00
70,00

35,00
70,00

102,00

102,00

51,50

51,50

2,100

0,100
0,100
2,100

102,000

2,01

205,02

102,000

6,84

697,68

105,000

4,68

491,40

213,150

31,18

6.646,02

118,650

34,65

4.111,22

A RIPORTARE

3.031.139,68
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

3.031.139,68

Nr. 314

Nr. 315

Nr. 316

Nr. 317

chimici, con bordi arrotondati o a squadra,
compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)
dimensione 7,5x80mm
Zoccolini spogliatoi e corridoio

Sommano m

01.A12.B60.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati
e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm
6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco
sul bordo superiore Per una lunghezza di
almenom 2
Zoccolini spogliatoi e corridoio
Sommano m

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti
esterni

01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).
Finestre spogliatoi - 100x100h (*lung. =
1+1+1)
Finestre spogliatoi - 80x100h (*lung.
1+1+0,8)
Finestre spogliatoi - 50x100h (*lung.
0,5+1+1)
Porte metalliche uscite verso esterno -
120x190h (*lung. = 1,2+1,9+1,9)
Porte metalliche uscite verso esterno -
110x210h (*lung. = 1,1+2,1+2,1)

Sommano m

01.P20.G00.025 (Regione Piemonte 2023)
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per
telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40)
finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a
2,0 m2
Finestre spogliatoi - 100x100h
Finestre spogliatoi - 80x100h
Finestre spogliatoi - 50x100h

Sommano m?

01.P20.G40.010 (Regione Piemonte 2023)
Variazione del prezzo di telai per serramenti
esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10,

8,00
1,00
1,00

2,00

8,00
1,00
1,00

51,00

51,00

3,00
2,80
2,50
5,00

5,30

1,00
0,80
0,50

1,000
1,000
1,000

51,000

12,40 632,40

51,000

741 377,91

44,600

9,75 434,85

9,300

235,19 2.187,27

A RIPORTARE

3.034.772,11
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.034.772,11

Nr. 318

Nr. 319

Nr. 320

Nr. 321

Nr. 322

01.P20.G20 e 01.P20.G30
incremento del prezzo con telaio per finestre
e portefinestre con trasmittanza termica Uf=
<1,3e=>1,0 W/m2K (UNIEN ISO 10077-2).
01.P20.G00 e 01.P20.G10
Vedi voce precedente (*par.ug. =
2187,27/100)
Sommano %

01.P20.B04.004 (Regione Piemonte 2023)
Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da due lastre di vetro,
normale o stratificata, con interposta
intercapedine d'aria o gas; complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali
disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola
di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06)
4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico
(PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon
Ug=1,0 W/m2K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB
Finestre spogliatoi - 100x100h
Finestre spogliatoi - 80x100h
Finestre spogliatoi - 50x100h

Sommano m?

01.A16.B00.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di serramenti esterni completi di telaio e
vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di
apertura In PVC antiurto
Finestre spogliatoi - 100x100h
Finestre spogliatoi - 80x100h
Finestre spogliatoi - 50x100h
Sommano m?

01.P18.A70.015 (Regione Piemonte 2023)
Serizzo antigorio
In lastre dello spessore dicm 2
Finestre spogliatoi - 100x100h
Finestre spogliatoi - 80x100h
Finestre spogliatoi - 50x100h
Porte metalliche uscite verso esterno -
120x190h soglie
Porte metalliche uscite verso esterno -
110x210h soglie
Sommano m?

01.P18.A90.015 (Regione Piemonte 2023)
Travertino chiaro rapolano
In lastre dello spessore dicm 2
Finestre spogliatoi - 100x100h
Finestre spogliatoi - 80x100h
Finestre spogliatoi - 50x100h
Sommano m2

01.A12.H10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di
pietra artificiale, la cui provvista sia
compensata a metri cubi, per colonne,
pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di
qualunque dimensione e spessore; incluse le
eventuali graffe per I'ancoraggio, limbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e
la sigillatura dei giunti Per un volume di
almeno m3 0,10

Finestre spogliatoi - 100x100h

21,87

8,00
1,00
1,00

8,00
1,00
1,00

8,00
1,00
1,00

2,00

8,00
1,00
1,00

8,00

1,10
0,90
0,60
1,30

1,10

1,10
0,90
0,60

1,10

1,00
0,80
0,50

1,00
0,80
0,50

0,30
0,30
0,30
0,50

0,50

0,25
0,25
0,25

0,55

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

0,020

21,870

20,00

437,40

9,300

135,20

1.257,36

9,300

28,85

268,31

4,940

84,01

415,01

2,575

73,52

189,31

A RIPORTARE

3.037.339,50

Pagina 95




Numero
d'ordine
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.037.339,50

Nr. 323

Nr. 324

Nr. 325

Nr. 326

Nr. 327

Finestre spogliatoi - 80x100h
Finestre spogliatoi - 50x100h
Porte metalliche uscite verso esterno -
120x190h soglie
Porte metalliche uscite verso esterno -
110x210h soglie
Sommano m?3

01.P13.N50.015 (Regione Piemonte 2023)
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a
doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e maniglia,
controtelaio con zanche, cerniera con molla
regolabile per la chiusura automatica e profilo
di guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco nelle
seguenti classi e misure
REI 60 ad un battente cm 100x210
Porte metalliche uscite verso esterno -
110x210h

Sommano cad

01.P13.N50.020 (Regione Piemonte 2023)
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a
doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e maniglia,
controtelaio con zanche, cerniera con molla
regolabile per la chiusura automatica e profilo
di guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco nelle
seguenti classi e misure
REI 60 ad un battente cm 120x210
Porte metalliche uscite verso esterno -
120x190h

Sommano cad

01.P13.N55.005 (Regione Piemonte 2023)
Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte
antincendio complete di oblo' vetrato delle
dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm
40
Con vetro REI 60
Porte metalliche uscite verso esterno -
110x210h
Porte metalliche uscite verso esterno -
120x190h

Sommano cad

01.P14.C18.010 (Regione Piemonte 2023)
Maniglione antipanico con scrocco laterale,
cilindro esterno con funzionamento
dall'interno comprensivo di barra orizzontale
in acciaio cromato
Con apertura dall'esterno con maniglia e
chiave
Porte metalliche uscite verso esterno -
110x210h
Porte metalliche uscite verso esterno -
120x190h

Sommano cad

01.A18.G10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di maniglione antipanico Con o senza
funzionamento esterno

Porte metalliche uscite verso esterno -
110x210h

Porte metalliche uscite verso esterno -
120x190h

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

0,90
0,60

1,30

1,10

0,55
0,55

0,55

0,55

0,020
0,020

0,020

0,020

0,155

1.016,35

157,53

1,000

327,41

327,41

2,000

392,73

785,46

3,000

353,40

1.060,20

3,000

168,36

505,08

A RIPORTARE

3.040.175,18
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d'ordine
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DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.040.175,18

Nr. 328

Nr. 329

Nr. 330

Nr. 331

Nr. 332

Nr. 333

Sommano cad

01.A18.B18.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di porte antincendio in lamiera
d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
spessore
Porte metalliche uscite verso esterno -
110x210h
Porte metalliche uscite verso esterno -
120x190h
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti interni

01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nellambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).
Porte interne (*lung. = 0,9+2,14+2,1)
Sommano m

01.P08.B10.005 (Regione Piemonte 2023)
Porte interne complete di telaio, stipite e
controstipite, n.3 cerniere, serratura,
maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello
spessore di mm 20, tamburato spessore mm
45 circa oppure con vetro interno stampato,
nelle misure standard
in PVC antiurto
Porte interne
Sommano m?

01.A16.A30.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di porte interne rivestite con pannello
bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20
0 con specchiatura in vetro stampato,
esclusa la posa del falso telaio In PVC
antiurto
Porte interne
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Copertura e linea
vita

01.A19.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in
lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
compreso ogni accessorio per il fissaggio
Del diametro di cm 10
Pluviali Spogliatoio
Sommano m

25.A02.B00.010 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di fori nelle strutture di cemento
armato o cemento armato precompresso per
alloggiamento di bocchettoni o tubi per
emungimento di acque di drenaggio 0 per

1,00

2,00

10,00

10,00

10,00

2,00

1,10

1,20

5,10

0,90

0,90

2,100

1,900

2,100

2,100

3,500

3,000

70,86

212,58

6,870

49,09

337,25

51,000

9,75

497,25

18,900

203,45

3.845,21

18,900

18,60

351,54

7,000

22,24

155,68

A RIPORTARE

3.045.574,69
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.045.574,69

Nr. 334

Nr. 335

Nr. 336

Nr. 337

scarico di acque superficiali eseguiti a mano
0 mediante impiego di carotatrice; compreso
I'onere della risistemazione dell'armatura
esistente, l'onere per la formazione a
mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di
alloggiamento del fazzoletto del
bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto
dei materiali di risulta ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere.
Per ogni foro.
Nelle solette degli impalcati per formazione
scarichi di diam. da 51 a 200 mm. per
lunghezze non superiori a mm 50.
Lavorazione da prevedere eventualmente per
lo scarico delle acque pluviali con raccordo
pluviali in facciata (in copertura e al suolo per
distanziamento cappotto)
Pluviali spogliatoio

Sommano cad

25.A09.B75.005 (Regione Piemonte 2023)
Bocchettoni in lastre di piombo per scarico
acque Fornitura in opra di bocchettoni in
lastre di piombo di prima fusione di
qualunque spessore, per lo scarico delle
qcque superficiali del piano viabile di opere
d'arte. E' compreso l'onere dell'adattamento
della lastra, dell'allettamento alla muratura
con malta addittivata od epossidica od altro
collante, e quantaltro occorre per dare
I'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la
fornitura della malta epossidica o del collante
Lavorazione da prevedere eventualmente per
lo scarico delle acque pluviali con raccordo
pluviali in facciata
Scarico spogliatoi

Sommano kg

01.P09.A04.040 (Regione Piemonte 2023)
Pannello in polistirene espanso sintetizzato
(EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
compressione pari a 100 kPa e densita
compresa tra 18-28 kg/m? (secondo la norma
UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al
fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033
W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai
spessore 160 mm
Nuovo pacchetto copertura

Sommano m?

01.A09.G50.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di materiali per isolamento
termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato
Per superfici in piano e simili
Nuovo pacchetto copertura

Sommano m?

03.A01.B01.005 (Regione Piemonte 2023)
Da sottofondo (massetto) e pavimentazione
UNI EN 13813. A base di calce idraulica
naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla.
Malta per la formazione di massetti, a base di
calce idraulica naturale NHL 2,0 - NHL 3,5 o

2,00

2,00

109,00

109,00

5,000

2,000

67,99

135,98

10,000

3,81

38,10

109,000

21,57

2.351,13

109,000

7,26

791,34

A RIPORTARE

3.048.891,24
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d'ordine
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.048.891,24

Nr. 338

Nr. 339

Nr. 340

Nr. 341

NHL 5 e inerti selezionati in granulometria 0-4
mm, pil acqua g.b. Massa volumica
1800-1900 Kg/m3. Resa ~19 kg/m?2per ogni
centimetro di spessore
Nuovo pacchetto copertura
Sommano m?

01.A09.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Impermeabilizzazione a vista di coperture
piane, a volta, inclinate previa imprimitura
della superficie con primer bituminoso in fase
solvente
Con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, certificate ICI-TE,
armate con tessuto non tessuto di poliestere
da filo continuo, dello spessore di mm 4 e
flessibilita a freddo - 20 °C , di cui la prima
normale e la seconda autoprotetta con
scaglie di ardesia
Nuovo pacchetto copertura
Risvolti

Sommano m?

01.A19.C10.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di faldali e
converse,comprese le saldature In lamiera di
ferro zincato del n.26
Scossalina copertura risvolto cappotto su
cornicione

Sommano m?

01.A40.A20.050 (Regione Piemonte 2023)
Scale

Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m
fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala
fissa verticale con gabbia di protezione alla
schiena H variabile trai 3m e i 5m con
protezione terminale fino a metri 1,10 dal
piano d'uscita. Modulo terminale con uscita
allargata di cm 55 e corrimano su entrambi i
|ati per favorire un comodo passaggio. Pioli
quadrati anti-scivolo in alluminio mm 30 x 30
posizionati ad un passo confortevole.
Montanti verticali in profilo rettangolare mm
58 x 25. Larghezza esterna scala maggiorata
a 520 mm. Completa di gradino di sharco e
maniglioni al punto di arrivo. Compresi
ancoranti al supporto. Compreso
sollevamento e tiro in quota materiale e
personale nonché tutta la manodopera
necessaria a dare il lavoro finito, compresi
ripristini e sigillature nei punti di foratura e
fissaggio.

Sommano cad

NUOVE COSTRUZIONI - Fornitura Arredo
e sanitari

01.P22.A15.005 (Regione Piemonte 2023)
Lavabo a canale in gres ceramico smaltato
senza troppo - pieno, per montaggio in
batteria con un fianco non smaltato

cm 90x45x21

Sommano cad

109,00

109,00

1,00

4,00

32,00

32,00

0,50

0,50

0,600

65,400

541,29

35.400,37

125,000

36,56

4.570,00

16,000

51,74

827,84

1,000

1.801,18

1.801,18

4,000

175,39

701,56

A RIPORTARE

3.092.192,19
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Totale

RIPORTO

3.092.192,19

Nr. 342

Nr. 343

Nr. 344

Nr. 345

01.P22.A60.015 (Regione Piemonte 2023)

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o
ad aspirazione, con scarico a pavimento 0 a
parete

cm 56x37x39

Sommano cad

01.A19.G10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
completi di accessori, compreso
I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
lo scarico

P.0. Lavabo a canale completo di accessori
compresa la posa della rubinetteria per
acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti 0 3
gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni
di scarico

Sommano cad

01.A19.G10.165 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
completi di accessori, compreso
I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
lo scarico

P.0. vaso all'inglese o a sella di qualungue
tipo, con scarico a pavimento o a parete,
completa di accessori e scarico

Sommano cad

01.A19.H45.005 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di servizio igienico per disabili
eseguito secondo la normativa vigente,
eseguito secondo gli schemi di progetto. il
prezzo e' comprensivo delle seguenti
lavorazioni e forniture: specchio, porta
sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di
nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con
anima interna in tubo di acciaio zincato (sia
internamente che esternamente) diametro
mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti,
piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto
di adduzione e scarico come descritto all'art.
01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale,
completo di coperchio e vaschetta di
cacciata; lavabo speciale per disabili;
miscelatori con comandi differenziati a
ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a
telefono con asta e comando a leva; boiler
elettrico istantaneo da | 10; posa tubazioni ed
apparecchiature; opere murarie per il
fissaggio e assistenza alla posa di
apparecchiature idrico sanitarie, pulizia,
sgombero, carico e trasporto della risulta ad
impianto autorizzato; escluso impianto
elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le
lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente
funzionante in ogni opera e fornitura
impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche
prima del ripristino della muratura. Sgombero
e trasporto del materiale di risulta ad impianto
di trattamento autorizzato.

Sommano cad

2,00

4,00

2,00

1,00

2,000

98,51

197,02

4,000

74,39

297,56

2,000

67,63

135,26

1,000

4.231,68

4.231,68

A RIPORTARE

3.097.053,71
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RIPORTO

Parziale ARCHITETTONICO - SPOGLIATOI

A RIPORTARE

IMPORTI
Unitario Totale
3.097.053,71
103.997,73
3.097.053,71
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Unitario
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RIPORTO

3.097.053,71

Nr. 346

Nr. 347

Nr. 348

Nr. 349

Nr. 350

Nr. 351

ARCHITETTONICO - PALESTRA
DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna

01.A02.B00.060 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di pavimenti interni, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti in cantiere, per superfici
di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte
In linoleum, gomma e simili
Rimozione pavimentazione esistente
Sommano m?

01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato
Rimozione pavimentazione esistente
Sommano m?

02.P02.A50.010 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione e rimozione di battiscopa in
qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm
Rimozione pavimentazione esistente

Sommano m

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
in riferimento alla voce 01.A02.B00.060 -
Rimozione pavimentazione esistente
in riferimento alla voce 02.02.A50.010 -
Rimozione Battiscopa

Sommano m?

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 1701 07)
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire
(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al
mc)

Sommano t

29.P15.A10.015 (Regione Piemonte 2023)
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
plastica (rif. codice CER 17 02 03)

In riferimento alle voci precedenti
01.A02.B00.060 - Pavimentazioni PVC da
smaltire (stimando un peso al mq di circa 10
kg al mq)

in riferimento alla voce 02.02.A50.010 -
Rimozione Battiscopa (*par.ug. = 105*0,1)

620,00

620,00

620,00

62,00

620,00

10,50

105,00

105,00

0,01

0,100

0,010

0,100

1,600

0,010

0,010

620,000

4,54

2.814,80

62,000

91,32

5.661,84

105,000

3,25

341,25

6,305

5,53

34,87

99,200

16,65

1.651,68

A RIPORTARE

3.107.558,15
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RIPORTO

3.107.558,15

Nr. 352

Nr. 353

Nr. 354

Nr. 355

Nr. 356

Nr. 357

Sommano t

DEMOLIZIONI - Copertura e strutture
metalliche

01.A02.B80.010 (Regione Piemonte 2023)
Rimozioni di parti metalliche compreso il
ripristino del muro o del rivestimento
Doccioni di gronda o tubi di discesa
Pluviali palestra
Sommano m

01.A02.G00.010 (Regione Piemonte 2023)
Carico dei materiali provenienti da
demolizioni, escluso il trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
A mano
Pluviali palestra
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Pluviali palestra
Sommano m?

29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
in riferimento alla voce 01.A02.880.010 -
Stimando un peso al ml di 7 kg/ml per un
diametro fino a 12 cm
Sommano t

01.P24.E65.005 (Regione Piemonte 2023)
Nolo di gru a torre compreso l'onere del
manovratore addetto per il tempo di effettivo
impiego
Con sbraccio fino a m 20
Nolo per 20gg lavorativi (8h giornaliere)

Sommano h

DEMOLIZIONI - Adeguamento strutturale,
Assistenza muraria trave di collegamento
fondazioni

01.A02.B20.020 (Regione Piemonte 2023)
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
0 travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori a m? 0,25 fino am2 0,10
Rinforzo travi di fondazione, operazioni a
supporto (*lung. =
1,15+2,942,905+2,07+1,775)

Sommano m?

21,00

21,00

21,00

20,00

0,12

0,12

178,50

8,00

10,80

0,12

0,12

0,15

8,500

8,500

8,500

0,007

0,500

6,305

178,67

1.126,51

178,500

3,79

676,52

2,570

35,32

90,77

2,570

5,53

14,21

1,250

8,67

10,84

160,000

60,48

9.676,80

0,810

727,53

589,30

A RIPORTARE

3.119.743,10
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

3.119.743,10

Nr. 358

Nr. 359

Nr. 360

Nr. 361

01.A02.A40.005 (Regione Piemonte 2023)
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto
di trattamento autorizzato

(*lung. = 1,15+2,9+2,905+2,07+1,775) (*larg.

=0,8+0,8)
Sommano m?3

29.P15.A05.025 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 17 0107)
In riferimento alla voce 01.A02.820.000 -
Taglio di muratura (stimando un peso di circa
1100 kg/mc)
In riferimento alle voci precedenti
01.A02.A40.005 - Pavimentazioni da smaltire
(stimando un peso al mq di circa 1600 kg al
mc)

Sommano t

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti
esterni

01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro
dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una superficie di
almeno m2 0,50
Finestre palestra - 110x310h
Finestre palestra - 110x110h
Finestre palestra - 75x240h
Finestre palestra - 420x70h
Porte metalliche uscite verso esterno -
240x315h
Porte metalliche uscite verso esterno -
120x210h

Sommano m?

01.A02.B40.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di
qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Con
una superficie di almeno m2 0,50
Finestre palestra - 110x310h
Finestre palestra - 110x110h
Finestre palestra - 75x240h
Finestre palestra - 420x70h

Sommano m?

0,81

3,46

18,00
17,00
22,00

5,00

1,00

1,00

18,00
17,00
22,00

5,00

10,80

1,20
1,20
0,85
4,30

1,60

1,10
1,10
0,75
4,20

2,40

1,20

0,40
0,40
0,40
0,40

0,200

1,100

1,600

3,100
1,100
2,400
0,700

3,150

2,100

3,456

91,32 315,60

6,427

16,65 107,01

146,330

13,00 1.902,29

32,880

15,95 524,44

A RIPORTARE

3.122.592,44
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.122.592,44

Nr. 362

Nr. 363

Nr. 364

Nr. 365

Nr. 366

Nr. 367

29.P15.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
In riferimento alla rimozione dei serramenti -
Si Stimano 35 kg/mq
Sommano t

29.P15.A10.010 (Regione Piemonte 2023)
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
vetro (rif. codice CER 17 02 02)
In riferimento alla rimozione dei serramenti -
Si Stimano 10 kg/mq (vetri)
Sommano t

29.P15.A05.015 (Regione Piemonte 2023)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17
01 03)
In riferimento alla voce di rimozione davanzali
- Si stima un peso di 2800 kg/mc  (*par.ug. =
38,88%0,03)

Sommano t

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti
interni

01.A02.C00.005 (Regione Piemonte 2023)
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro
dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione Con una superficie di
almeno m? 0,50
Rimozione porte interne
Rimozione porte interne

Sommano m?

29.P15.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
legno (rif. codice CER 17 02 01)
Oneri in riferimento alla voce precedente per
Porte interne in legno (stimando un peso,
accessori compresi di circa 35 kg/maq)
Sommano t

NUOVE COSTRUZIONI - Murature

02.P90.U20.010 (Regione Piemonte 2023)
Recupero di spallette, di voltini, di aperture o
passaggi in genere comprendente la
preparazione della muratura esistente
mediante rimozione dei materiali incoerenti,
fatiscenti e comunque irrecuperabili la
cucitura dei nuovi materiali con quelli
esistenti eseguita in mattoni pieni a mano
nuovi o di recupero, posati in opera con malta
idonea per l'allettamento e malta di calce per
la stilatura dei giunti, opportunamente dosata
nelle componenti degli inerti e nei colori, per
renderla simile a quella esistente, profondita
della fascia d'intervento fino a 50 cm:
eseguito con malta premiscelata conforme
alla norma UNI EN 998-2

146,33

136,25

1,17

2,00
3,00

10,08

0,80
1,60

0,035

0,010

2,800

2,100
2,100

0,035

5,122

8,67

44,41

1,363

40,16

54,74

3,276

15,41

50,48

13,440

13,00

174,72

0,353

130,00

45,89

A RIPORTARE

3.122.962,68
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.122.962,68

Nr. 368

Nr. 369

Nr. 370

Nr. 371

Nr. 372

Per ripristino nuove porte (*lung. =
2,1+2,1+1,6)
Sommano m

01.A05.B70.005 (Regione Piemonte 2023)
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi
proprieta’ termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Tramezza ingresso palestra
Area UTA sopra balconata
Sommano m?

01.A10.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
che in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m?
1 e per uno spessore fino a cm 2
Tramezza ingresso palestra
Area UTA sopra balconata

Sommano m?

01.A10.B20.005 (Regione Piemonte 2023)
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di aimeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Tramezza ingresso palestra
Area UTA sopra balconata

Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a
cappotto

02.P80.510.010 (Regione Piemonte 2023)

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con

spazzole metalliche e successiva

spolveratura

Sistema a cappotto

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio

a dedurre porzione a contatto con Blocco B
Sommano m?

03.A07.A01.005 (Regione Piemonte 2023)
Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusa la fornitura dell'isolante)

Su superfici esterne verticali

Sistema a cappotto

2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

5,80

2,77
15,50

2,77
15,50

2,77
15,50

110,00
13,50
7,75

110,00

3,150
3,800

3,150
3,800

3,150
3,800

9,600
3,350
8,550

9,600

11,600

88,60

1.027,76

67,626

38,94

2.633,36

135,251

22,82

3.086,43

135,251

11,48

1.552,68

944,512

2,85

2.691,86

A RIPORTARE

3.133.954,77
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.133.954,77

Nr. 373

Nr. 374

Nr. 375

Nr. 376

Nr. 377

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio
a dedurre porzione a contatto con Blocco B
Sommano m?

30.P50.A30.055 (Regione Piemonte 2023)

Pannello in polistirene espanso sinterizzato

(EPS) contenente particelle di grafite

allinterno della struttura cellulare per sistemi

a cappotto. garantisce le seguenti proprieta:

classe di reazione al fuoco E, conduttivita

termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza

a flessione BS>=115 kPa (EN 12089);

resistenza a trazione perpendicolare alle

facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio

del vapore (u) 20-40 Dotato di dichiarazione

o certificazione ambientale di prodotto

relativamente al contenuto di riciclato come

richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022

paragrafo 2.5e 2.5.7

Spessore mm 120

Sistema a cappotto

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio

a dedurre porzione a contatto con Blocco B
Sommano m?

01.A20.E00.010 (Regione Piemonte 2023)

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu'

tinte a due riprese

Su muri esterni, facciate, scale, porticati,

androni e simili

Sistema a cappotto

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio

a dedurre porzione a contatto con Blocco B
Sommano m?

01.A20.E60.010 (Regione Piemonte 2023)

Applicazione fissativo

Su muri esterni, facciate, scale, porticati,

an-droni e simili

Sistema a cappotto

a dedurre porzione a contatto con spogliatoio

a dedurre porzione a contatto con Blocco B
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e
rivestimenti

01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023)
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m2 0,20

pavimentazione da ripristinare
Ripristino adeguamenti strutturali (*lung. =
1,15+2,9+2,905+2,07+1,775) (*larg. =
0,8+0,8)

Sommano m2

01.P09.A04.005 (Regione Piemonte 2023)
Pannello in polistirene espanso sintetizzato
(EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
compressione pari a 100 kPa e densita
compresa tra 18-28 kg/m3 (secondo la norma
UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al
fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033
W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai

620,00

13,50
7,75

110,00
13,50
7,75

110,00
13,50
7,75

110,00
13,50
7,75

10,80

1,60

3,350
8,550

9,600
3,350
8,550

9,600
3,350
8,550

9,600
3,350
8,550

10,000

20,000

944,512

46,62

44.033,15

944,512

26,07

24.623,43

944,512

8,36

7.896,12

944,512

3,61

3.409,69

6.545,600

4,68

30.633,41

A RIPORTARE

3.244.550,57
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.244.550,57

Nr. 378

Nr. 379

Nr. 380

Nr. 381

Nr. 382

Nr. 383

Nr. 384

spessore 40 mm
Sommano m?

01.A09.G50.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di materiali per isolamento
termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato

Per superfici in piano e simili

Sommano m?

01.A11.A40.015 (Regione Piemonte 2023)
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m2 0,20

pavimentazione da ripristinare

Sommano m?

01.A12.A30.005 (Regione Piemonte 2023)
Lisciatura dei piani di posa con mastice
livellatore adesivo Per superfici di almeno m?
0,20
Paletra e locali accessori
Balconata
Sommano m?

01.P23.A50.005 (Regione Piemonte 2023)
Collante a base di resine sintetiche Per
pavimenti e rivestimenti in linoleum
Costo stimato a mq di collante pari a 4 euro -
620 ma/tot (*par.ug. = (620*4)/2,3)
Sommano kg

01.P11.E60.005 (Regione Piemonte 2023)
Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC
senza cariche, strato intermedio in tessuto di
fibra di vetro e strato inferiore in PVC
Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)
Paletra (inserito doppio strato per PVC con
strato d'usura in PVC senza cariche, strato
intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato
inferiore in PVG Spessore mm
6,2 - voce mancante da prezzario) (*par.ug. =
570%2)
locali accessori
Balconata

Sommano m2

01.A12.E20.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di pavimentazione in materiale
vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore
Fornito in teli flessibili
Paletra e locali accessori
locali accessori
Balconata
Sommano m?

01.P11.E80.010 (Regione Piemonte 2023)
Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello
spessore fino a mm 1
Altezza cm 10

(*lung. = 112+15,2+30+30,5+13,55)

620,00

620,00

620,00

620,00
41,50

1.078,2

1.140,0
50,00
41,50

570,00
50,00
41,50

201,25

7,000

620,000

5,38

3.335,60

620,000

7,26

4.501,20

4.340,000

4,68

20.311,20

661,500

8,84

5.847,66

1.078,260

2,30

2.480,00

1.231,500

28,78

35.442,57

661,500

17,58

11.629,17

A RIPORTARE

3.328.097,97
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

3.328.097,97

Nr. 385

Nr. 386

Nr. 387

Nr. 388

Sommano m

01.A12.E60.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di zoccolino in laminati plastici
a base di resine sintetiche di qualunque
spessore
Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m
0,50
(*lung. = 112+15,2+30+30,5+13,55)
Sommano m

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti
esterni

01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).

Finestre palestra - 110x310h (*lung. =
1,1+3,1+3,1)

Finestre palestra - 110x110h (*lung. =
1,1+1,1+1,1)

Finestre palestra - 75x240h (*lung.
0,75+2,4+2,4)

Finestre palestra - 420x70h (*lung.
4,2+0,7+0,7)

Finestre 60x60h Copertura palestra (*lung. =
0,6*4)

Sommano m

01.P20.G00.005 (Regione Piemonte 2023)
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per
telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40)
finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m?
Finestre palestra - 75x240h (meta)
Sommano m2

01.P20.G00.010 (Regione Piemonte 2023)
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e

18,00
17,00
22,00

5,00

70,00

22,00

201,25

7,30
3,30
5,55
5,60

2,40

0,75

1,200

201,250

3,85 774,81

201,250

7,30 1.469,13

505,600

9,75 4.929,60

19,800

132,22 2.617,96

A RIPORTARE

3.337.889,47
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.337.889,47

Nr. 389

Nr. 390

Nr. 391

Nr. 392

=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per
telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40)
finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m?
Finestre palestra - 110x310h
Finestre palestra - 420x70h
Sommano m?

01.P20.G00.025 (Regione Piemonte 2023)
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per
telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40)
finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a
2,0 m?
Finestre palestra - 110x110h
Finestre palestra - 75x240h (meta)
Sommano m?

01.P20.G00.035 (Regione Piemonte 2023)
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per
telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40)
finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2
Finestre 60x60h Copertura palestra
Sommano m?

01.P20.G40.010 (Regione Piemonte 2023)

Variazione del prezzo di telai per serramenti

esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10,

01.P20.G20 e 01.P20.G30

incremento del prezzo con telaio per finestre

e portefinestre con trasmittanza termica Uf=

<1,3e=>1,0 W/m2K (UNIENISO 10077-2).

01.P20.G00 e 01.P20.G10

Vedi voce 01.P20.G00... (*par.ug. =

(2617,96+8081,22+9494,62+5954,51)/100)
Sommano %

01.P20.B04.004 (Regione Piemonte 2023)
Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da due lastre di vetro,
normale o stratificata, con interposta
intercapedine d'aria o gas; complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali
disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola
di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06)

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico
(PVB0,76) B.E. (basso emissivo + argon

18,00
5,00

17,00
22,00

70,00

261,48

1,10
4,20

1,10
0,75

0,60

3,100
0,700

1,100
1,200

0,600

76,080

106,22

8.081,22

40,370

235,19

9.494,62

25,200

236,29

5.954,51

261,480

20,00

5.229,60

A RIPORTARE

3.366.649,42
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI S
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 3.366.649,42
Ug=1,0 W/mK - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB
Finestre palestra- 110x310h 18,00 1,10 3,100
Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,10 3,100
Finestre palestra - 75x240h 22,00 0,75 3,100
Finestre palestra - 420x70h 5,00 4,20 3,100
Finestre 60x60h Copertura palestra 70,00 0,60 0,600
Sommano m? 260,800 135,20 35.260,16
Nr.393 |01.A16.B00.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di serramenti esterni completi di telaio e
vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di
apertura In PVC antiurto
Finestre palestra- 110x310h 18,00 1,10 3,100
Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,10 3,100
Finestre palestra - 75x240h 22,00 0,75 3,100
Finestre palestra - 420x70h 5,00 4,20 3,100
Finestre 60x60h Copertura palestra 70,00 0,60 0,600
Sommano m? 260,800 28,85 7.524,08
Nr.394 |01.P18.A70.015 (Regione Piemonte 2023)
Serizzo antigorio
In lastre dello spessore dicm 2
davanzale esterno
Finestre palestra - 110x310h 18,00 1,20 0,30
Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,20 0,30
Finestre palestra - 75x240h 22,00 0,85 0,30
Finestre palestra - 420x70h 5,00 4,30 0,30
Sommano m? 24,660 84,01 2.071,69
Nr.395 |01.P18.A90.015 (Regione Piemonte 2023)
Travertino chiaro rapolano
In lastre dello spessore dicm 2
davanzale interno
Finestre palestra - 110x310h 18,00 1,20 0,25
Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,20 0,25
Finestre palestra - 75x240h 22,00 0,85 0,25
Finestre palestra - 420x70h 5,00 4,30 0,25
Sommano m? 20,550 73,52 1.510,84
Nr.396 |01.A12.H10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di
pietra artificiale, la cui provvista sia
compensata a metri cubi, per colonne
pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, d
qualunque dimensione e spessore; incluse le
eventuali graffe per I'ancoraggio, limbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e
la sigillatura dei giunti Per un volume di
almeno m3 0,10
Finestre palestra - 110x310h 18,00 1,20 0,55 0,020
Finestre palestra - 110x110h 17,00 1,20 0,55 0,020
Finestre palestra - 75x240h 22,00 0,85 0,55 0,020
Finestre palestra - 420x70h 5,00 4,30 0,55 0,020
Sommano m? 0,905 1.016,35 919,80
NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti interni
Nr.397 |01.A17.A80.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
A RIPORTARE 3.413.935,99
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.413.935,99

Nr. 398

Nr. 399

Nr. 400

Nr. 401

Nr. 402

Nr. 403

piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).
porte interne (*lung. = 0,8+2,1+2,1)
porte interne (*lung. = 1,6+2,1+2,1)
Sommano m?

01.P08.B10.005 (Regione Piemonte 2023)
Porte interne complete di telaio, stipite e
controstipite, n.3 cerniere, serratura,
maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello
spessore di mm 20, tamburato spessore mm
45 circa oppure con vetro interno stampato,
nelle misure standard
in PVC antiurto
porte interne
porte interne

Sommano m?

01.A16.A30.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di porte interne rivestite con pannello
bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20
0 con specchiatura in vetro stampato,
esclusa la posa del falso telaio In PVC
antiurto
porte interne
porte interne
Sommano m?

01.P13.N50.020 (Regione Piemonte 2023)
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a
doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e maniglia,
controtelaio con zanche, cerniera con molla
regolabile per la chiusura automatica e profilo
di guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco nelle
seguenti classi e misure
REI 60 ad un battente cm 120x210
Porte verso spogliatoi

Sommano cad

01.P13.N50.035 (Regione Piemonte 2023)
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a
doppio pannello con isolante termico,
idrofugo, completa di serratura e maniglia,
controtelaio con zanche, cerniera con molla
regolabile per la chiusura automatica e profilo
di guarnizione antifumo; con certificato di
omologazione per resistenza al fuoco nelle
seguenti classi e misure
REI 60 a due battenti cm 160x210
porte esterne

Sommano cad

01.P13.N55.005 (Regione Piemonte 2023)
Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte
antincendio complete di oblo' vetrato delle
dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm
40
Con vetro REI 60
Porte verso spogliatoi
porte esterne (*par.ug. = 2*2)

Sommano cad

01.P14.C18.010 (Regione Piemonte 2023)

2,00
3,00

2,00
3,00

2,00
3,00

1,00

2,00

1,00
4,00

5,00
5,80

0,80
1,60

0,80
1,60

2,100
2,100

2,100
2,100

27,400

9,75

267,15

13,440

203,45

2.734,37

13,440

18,60

249,98

1,000

392,73

392,73

2,000

727,74

1.455,48

5,000

353,40

1.767,00

A RIPORTARE

3.420.802,70
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.420.802,70

Nr. 404

Nr. 405

Nr. 406

Nr. 407

Nr. 408

Nr. 409

Maniglione antipanico con scrocco laterale,
cilindro esterno con funzionamento
dallinterno comprensivo di barra orizzontale
in acciaio cromato
Con apertura dall'esterno con maniglia e
chiave
Porte verso spogliatoi
porte esterne
Sommano cad

01.A18.G10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa di maniglione antipanico Con o senza
funzionamento esterno
Porte verso spogliatoi
porte esterne
Sommano cad

01.A18.B18.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di porte antincendio in lamiera
d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
spessore
160x210
120x210
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Coperture e linea
vita

01.A19.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in
lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
compreso ogni accessorio per il fissaggio
Del diametro dicm 10
Pluviali palestra
Sommano m

01.P12.F53.040 (Regione Piemonte 2023)
Pannello metallico precoibentato con lamiera
superiore grecata di acciaio preverniciato
dello spessore di 0,5 mm, lamina inferiore di
cartonfeltro bitumato cilindrato ed interposto
coibente in poliuretano espanso.
spessore mm 100 con trasmittanza termica di
0,22 W/mK
Copertura palestra

Sommano m?

01.P09.B70.025 (Regione Piemonte 2023)
Lana di vetro per isolamento termo-acustico

di pareti in pannelli semirigidi della densita' di
30 kg/m3 e lambda inferiore a 0,035 W/mK;
con adeguata protezione di barriera al vapore
in vetro nero. Per l'isolamento di facciate
ventilate

spessore mm 80

Sommano m?

01.P09.B70.030 (Regione Piemonte 2023)
Lana di vetro per isolamento termo-acustico

di pareti in pannelli semirigidi della densita' di
30 kg/m3e lambda inferiore a 0,035 W/mK;
con adeguata protezione di barriera al vapore
in vetro nero. Per l'isolamento di facciate
ventilate

spessore mm 100

Sommano m?

1,00
2,00

1,00
2,00

2,00
1,00

21,00

655,00

655,00

655,00

2,100
2,100

8,500

3,000

168,36

505,08

3,000

70,86

212,58

9,240

49,09

453,59

178,500

22,24

3.969,84

655,000

29,74

19.479,70

655,000

12,73

8.338,15

655,000

14,55

9.530,25

A RIPORTARE

3.463.291,89
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

3.463.291,89

Nr. 410

Nr. 411

Nr. 412

Nr. 413

Nr. 414

01.A09.G50.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di materiali per isolamento
termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato
Per superfici in piano e simili
Nuovo pacchetto copertura

Sommano m?

01.P09.E37.005 (Regione Piemonte 2023)
Controsoffitto costituito da pannelli
fonoassorbenti e tagliafuoco composti da
agglomerato di fibre minerali e resine
sintetiche, rivestiti da strato superficiale ad
alta densita' per accrescere la resistenza agli
urti, compresa l'orditura di sostegno dim. mm
600x1200x15 e orditura apparente

Sommano m2

01.A09.L50.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di controsoffitto costituito da
pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e
della relativa orditura di sostegno, esclusa la
fornitura della stessa e del ponteggio

Per pannelli delle dimensioni sino a cm
60x60

Sommano m2

01.A19.C10.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di faldali e
converse,comprese le saldature In lamiera di
ferro zincato del n.26
Scossalina copertura risvolto cappotto su
cornicione

Sommano m?

01.A40.A01.015 (Regione Piemonte 2023)
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C)

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:2015) per manti metallici - Fornitura e
posa in opera di punto di ancoraggio contro
le cadute dall'alto conforme e certificato nel
rispetto della normativa vigente, utilizzabile
da max due operatori, specifico per fissaggio
su manti di copertura metallici (pannelli
coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di
rivetti strutturali e passo foratura variabile da
280 a 400 mm con regolazione del
dispositivo. Costituito da doppia piastra in
Acciaio inox AISI 304 con taglio laser,
preforata, presso-piegata per la creazione di
anello di aggancio per DPI anticaduta
integrato nella piastra stessa e ali superiori di
irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare
in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti
strutturali con corpo in alluminio dotati di
guarnizione sotto corona. Installazione
conforme alle indicazioni del produttore, al
progetto ed alla Relazione di calcolo del
fissaggio, compresi ripristini
dell'impermeabilizzazione o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma
compresa fornitura e posa di rivetti strutturali

655,00

655,00

655,00

120,00

0,50

655,000

7,26 4.755,30

655,000

37,55 24.595,25

655,000

37,74 24.719,70

60,000

51,74 3.104,40

A RIPORTARE

3.520.466,54
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
drordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 3.520.466,54
(in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei
fissaggi del manto come da schede tecniche
del produttore e quanto necessario a dare il
lavoro finito, compreso rilascio di
Dichiarazione di corretta installazione.
39,00
Sommano cad 39,000 135,64 5.289,96
Parziale ARCHITETTONICO - PALESTRA 428.702,79
A RIPORTARE 3.525.756,50
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

3.525.756,50

Nr. 415

Nr. 416

Nr. 417

Nr. 418

Nr. 419

Nr. 420

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTO TERMICO E DI
CONDIZIONAMENTO

DISTRIBUZIONE TERMICA

03.P13.C01.025 (Regione Piemonte 2023)
Sistema radiante a pavimento costituito da
tubi flessibili in polietilene ad alta densita
reticolato con barriera antiossigeno diametro
17x2 mm, alloggiati su pannelli isolanti in
polistirene espanso sagomato spessore
isolante 30 mm,inclusi graffe, strisce isolanti
di bordo, additivo termofluidificante pari a
circa 0,2 I/m?, rete elettrosaldata antiritiro
diametro filo 2 mm (Interasse di posa dei tubi
fino a 20 cm)

PIANO TERRA PALESTRA
Sommano m2

03.A12.A01.005 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a parete radiante. Posa in opera di
tubazioni in polietilene ad alta densita
reticolato fissate ad apposite barre sagomate
ancorate alla parete Aumento sui prezzi
delart. 03.P13.A.01

Totale %

03.P13.€09.025 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole
di intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi
di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi
per tubo in polietilene, provvisto di termometri
e di misuratori di portata. a 12 circuiti

Sommano cad

03.P13.C13.005 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Fascia
isolante perimetrale (In polietilene, altezza
finoa 15 cm)

PIANO TERRA PALESTRA (*lung. =
2*(17,85+31,65))
Sommano m

03.A12.C01.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di sistema a pavimento
radiante con pannelli in polistirene: posa
cornice perimetrale, posa, accoppiamento e
taglio dei pannelli isolanti, stesura della
tubazione, stesura e fissaggio della rete
elettrosaldata antiritiro, addizionamento del
fluido termofiuidificante all'impasto di
calcestruzzo per il massetto Aumento sui
prezzi dell'art. 03.P13.C.01

Totale %

03.P13.C14.005 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Profilo per
giunto di dilatazione In polietilene, piede a T,
autoadesivo, altezza 10 cm

17,85

99,00

31,65

15.394,97

564,953

27,25 15.394,97

15.394,970

20,00 3.078,99

3,000

639,31 1.917,93

99,000

1,13 111,87

15.394,970

25,00 3.848,74

A RIPORTARE

3.550.109,00
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.550.109,00

Nr. 421

Nr. 422

Nr. 423

Nr. 424

Nr. 425

PIANO TERRA PALESTRA
PIANO TERRA PALESTRA
Sommano m

03.P13.B04.005 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a soffitto radiante. Controsoffitto
radiante metallico costituito da portanti in
lamiera d'acciaio, pannelli forati in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata dotati di
diffusori in alluminio estruso passivato ed
anodizzato e tubazioni di raccordo in PE-X
resa termica 87 W/m2
Piano interrato
Piano terra
Piano primo

Sommano m?

03.A12.B02.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di controffitto radiante
modulare costituito da pannelli in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata dotati di
diffusori in alluminio estruso passivato ed
anodizzato e tubazioni di raccordo in PE-X,
inclusi lo staffaggio dei portanti al solaio € i
collegamenti idraulici tra i pannelli . . .

Piano interrato
Piano terra
Piano primo
Sommano m?

03.P13.C15.005 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione per pannelli radianti costruito in
poliammide rinforzata con fibra di vetro,
completo di materiale di fissaggio alla parete,
valvole di mandata con regolazione
micrometrica, detentori
micrometrici,termometri di mandata e ritorno,
valvole di sfiato (a 4 circuiti)
Piano interrato
Piano terra
Piano primo

Sommano cad

03.P13.C15.010 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione per pannelli radianti costruito in
poliammide rinforzata con fibra di vetro,
completo di materiale di fissaggio alla parete,
valvole di mandata con regolazione
micrometrica, detentori
micrometrici,termometri di mandata e ritorno,
valvole di sfiato (a 6 circuiti)
Piano interrato
Piano terra
Piano primo

Sommano cad

03.P13.C15.015 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione per pannelli radianti costruito in
poliammide rinforzata con fibra di vetro,
completo di materiale di fissaggio alla parete,
valvole di mandata con regolazione
micrometrica, detentori
micrometrici,termometri di mandata e ritorno,

5,00
8,00

68,00
75,00
80,00

68,00
75,00
80,00

2,00
16,00
17,00

2,00
1,00
3,00

17,85
10,95

0,60
0,60
0,60

4,20
4,20
4,20

4,20
4,20
4,20

176,850

9,58

1.694,22

561,960

141,93

79.758,98

561,960

33,81

18.999,87

35,000

334,14

11.694,90

6,000

435,78

2.614,68

A RIPORTARE

3.664.871,65
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.664.871,65

Nr. 426

Nr. 427

Nr. 428

Nr. 429

Nr. 430

Nr. 431

valvole di sfiato (a 8 circuiti)
Piano interrato
Piano terra
Sommano cad

03.P13.C15.020 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione per pannelli radianti costruito in
poliammide rinforzata con fibra di vetro,
completo di materiale di fissaggio alla parete,
valvole di mandata con regolazione
micrometrica, detentori
micrometrici,termometri di mandata e ritorno,
valvole di sfiato (a 10 circuiti)
Piano interrato

Sommano cad

05.P59.060.010 (Regione Piemonte 2023)
Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo,
attacchi a manicotto (Diametro 3/4")

Sommano cad

05.P59.060.015 (Regione Piemonte 2023)
Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo,
attacchi a manicotto (Diametro 1")

Sommano cad

05.P59.060.020 (Regione Piemonte 2023)
Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo,
attacchi a manicotto (Diametro 1" 1/4)

Sommano cad

05.P13.A20.025 (Regione Piemonte 2023)
Radiatori a colonnine tubolari, in acciaio.
Radiatori per impianti ad acqua calda o
vapore di qualunque forma, tipo, completi di
nipples e tappi, tipo a colonnine, tubolari, in
acciaio (T 50K EN 442) (Per altezze oltre a
cm. 88)
Radiatori Spogliatoi palestra - C4
Radiatori Bagni Ala Est PT - C5
Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6
Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7
Radiatori PT - C8
Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9
Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10
Radiatori P1 -1 - C11
Radiatori Bagni Ala Est P-1- C12
Radiatori Est P-1 - G13
Radiatori Ovest P-1 - C14
Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15
Radiatori Bagni P-1 - C16
Radiatori Spogliatoi P-1 - C17
Radiatori P1 -1 - C18

Sommano kW

05.P13.F35.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvole

Valvola con comando manuale
termostatizzabile per impianti monotubo,
bitubo, piastre birango e trirango con attacchi
a T (Valvola termostatizzabile comando
manuale da 1/2")

Radiatori Spogliatoi palestra - C4

Radiatori Bagni Ala Est PT - C5

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6
Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7
Radiatori PT - C8

4,00

8,00
12,00
5,00
10,00
4,00

7,000
6,300
1,500
6,200
1,600
6,700
5,000
4,800
5,100
1,800
5,600
4,000
5,200
4,200
1,650

2,000

548,50

1.097,00

4,000

656,19

2.624,76

40,000

329,23

13.169,20

3,000

349,51

1.048,53

4,000

464,53

1.858,12

66,650

144,49

9.630,26

A RIPORTARE

3.694.299,52

Pagina 118




Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI S
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 3.694.299,52
Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9 13,00
Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10 10,00
Radiatori P1 - C11 3,00
Radiatori Bagni Ala Est P-1 - C12 11,00
Radiatori Est P-1 - C13 3,00
Radiatori Ovest P-1 - C14 3,00
Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15 7,00
Radiatori Bagni P-1 - C16 11,00
Radiatori Spogliatoi P-1 - C17 8,00
Radiatori P1 -1 - C18 3,00
Sommano cad 111,000 14,23 1.579,53
Nr.432 |05.P13.G10.010 (Regione Piemonte 2023)
Detentori.
Detentore completamente in bronzo fuso,
robusto e a squadra (Diametro 1/2")
Radiatori Spogliatoi palestra - C4 8,00
Radiatori Bagni Ala Est PT - C5 12,00
Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6 5,00
Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7 10,00
Radiatori PT - C8 4,00
Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9 13,00
Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10 10,00
Radiatori P1 - C11 3,00
Radiatori Bagni Ala Est P-1 - C12 11,00
Radiatori Est P-1 - C13 3,00
Radiatori Ovest P-1 - C14 3,00
Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15 7,00
Radiatori Bagni P-1 - C16 11,00
Radiatori Spogliatoi P-1 - C17 8,00
Radiatori P1 -1 - C18 3,00
Sommano cad 111,000 8,46 939,06
Nr. 433 |05.P69.A60.005 (Regione Piemonte 2023)
'Posa in opera di corpi scaldanti gia' esistenti
in loco o dati in fornitura dal comune Per ogni
kW
Radiatori Spogliatoi palestra - C4 8,00
Radiatori Bagni Ala Est PT - C5 12,00
Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6 5,00
Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7 10,00
Radiatori PT - C8 4,00
Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9 13,00
Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10 10,00
Radiatori P1 - C11 3,00
Radiatori Bagni Ala Est P-1 - C12 11,00
Radiatori Est P-1 - C13 3,00
Radiatori Ovest P-1 - C14 3,00
Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15 7,00
Radiatori Bagni P-1 - C16 11,00
Radiatori Spogliatoi P-1 - C17 8,00
Radiatori P1 -1 - C18 3,00
Sommano cad 111,000 38,70 4.295,70
Nr. 434 |05.P69.A70.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di corpi scaldanti limitata a kW
5 Aumento sui prezzi dellart.69.A60
4.295,700
Totale % 4.295,700 47,00 2.018,98
Nr. 435 |05.P69.C17.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera testa termostatica
a soffietto ad espansione di liquido; completa
di ogni accessorio e data in opera
funzionante
Radiatori Spogliatoi palestra - C4 8,00
Radiatori Bagni Ala Est PT - C5 12,00
A RIPORTARE 3.703.132,79
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.703.132,79

Nr. 436

Nr. 437

Nr. 438

Nr. 439

Nr. 440

Radiatori Bagni Ala Ovest - PT1 - C6
Radiatori Bagni Ala Ovest - PT2 - C7
Radiatori PT - C8
Radiatori Bagni Ala Est P1 - C9
Radiatori Bagni Ala Ovest P1 - C10
Radiatori P1 - C11
Radiatori Bagni Ala Est P-1 - C12
Radiatori Est P-1 - C13
Radiatori Ovest P-1 - C14
Radiatori Bagni Ala Ovest P-1 - C15
Radiatori Bagni P-1 - C16
Radiatori Spogliatoi P-1 - C17
Radiatori P1 -1 - C18

Sommano cad

03.P13.C08.005 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole
di intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi
di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi
per tubo in polietilene. a 4 circuiti
Collettore 11
Collettore 8
Collettore 13
Collettore 18
Collettore 14

Sommano cad

03.P13.C08.010 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole
di intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi
di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi
per tubo in polietilene. a 6 circuiti
Collettore 6

Sommano cad

03.P13.C08.015 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole
di intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi
di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi
per tubo in polietilene. a 8 circuiti
Collettore 4
Collettore 17
Collettore 15

Sommano cad

03.P13.C08.020 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole
di intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi
di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi
per tubo in polietilene. a 10 circuiti
Collettore 10
Collettore 7

Sommano cad

03.P13.C08.025 (Regione Piemonte 2023)
Sistema a pavimento radiante. Collettore di

5,00
10,00
4,00
13,00
10,00
3,00
11,00
3,00
3,00

11,00

8,00
3,00

1,00

111,000

36,53

4.054,83

5,000

172,31

861,55

1,000

251,20

251,20

3,000

310,79

932,37

2,000

366,34

732,68

A RIPORTARE

3.709.965,42
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.709.965,42

Nr. 441

Nr. 442

Nr. 443

Nr. 444

distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole
di intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi
di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi
per tubo in polietilene. a 12 circuiti
Collettore 9
Collettore 5
Collettore 12
Collettore 16

Sommano cad

01.P08.L65.010 (Regione Piemonte 2023)

Tubazioni in metalplastico multistrato, per

condotte a pressione (pressione d'esercizio

10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo

interno in polietilene reticolato, strato

intermedio in alluminio e strato esterno in

polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 16

mm in rotoli da m 50)

Radiante a soffitto - Piano interrato

Radiante a soffitto - Piano terra

Radiante a soffitto - Piano primo

Radiatori a pavimento - Piano interrato

Radiatori a pavimento - Piano terra

Radiatori a pavimento - Piano primo
Sommano m

01.P08.L65.020 (Regione Piemonte 2023)

Tubazioni in metalplastico multistrato, per

condotte a pressione (pressione d'esercizio

10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo

interno in polietilene reticolato, strato

intermedio in alluminio e strato esterno in

polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 20

mm in rotoli da m 50)

Piano interrato passaggio a pavimento

Piano terra passaggio a soffitto

Piano primo passaggio a soffitto

Radiante a soffitto - Piano primo

Radiatori a pavimento - Piano interrato

Radiatori a pavimento - Piano terra

Radiatori a pavimento - Piano primo
Sommano m

01.P08.L65.030 (Regione Piemonte 2023)
Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio
10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato
intermedio in alluminio e strato esterno in
polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 26
mm in rotoli da m 50)

Radiante a soffitto - Piano interrato
Radiante a soffitto - Piano terra
Radiante a soffitto - Piano primo
Radiatori a pavimento - Piano interrato
Radiatori a pavimento - Piano terra
Radiatori a pavimento - Piano primo
Sommano m

01.A19.E12.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazione in metal-plastico
multistrato, per condotte a pressione per
acqua potabile, compresa la posa di raccordi
e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi
ai raccordi vari deve avvenire, previa

868,50
824,20
769,10
480,00
476,00
365,00

15,00
15,00
10,00
10,00
16,00

8,00

8,00

20,00
100,00
100,00

56,00
400,00
250,00

4,000

450,88

1.803,52

3.782,800

6,20

23.453,36

82,000

8,46

693,72

926,000

10,99

10.176,74

A RIPORTARE

3.746.092,76
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.746.092,76

Nr. 445

Nr. 446

Nr. 447

Nr. 448

sbavatura, tramite collegamento a pressione
effettuato con idonea attrezzatura Per
diametri esterni da mm 16 a mm 26
16
20
26
Sommano m

03.P25.B15.005 (Regione Piemonte 2023)
Termostati Termostato da parete per il
controllo di sistemi di
riscaldamento/condizionamento su bus.
Regolazione con controllo a due
punti(ON/QOFF) o proporzionale (PWM).
Munito di display LCD retroilluminato.
Soffitto Piano interrato
Soffitto Piano terra
Soffitto Piano primo
Pavimento Palestra
Radiatori Piano interrato
Radiatori Piano terra
Radiatori Piano primo
Radiatori palestra

Sommano cad

01.P12.H10.010 (Regione Piemonte 2023)
Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi
speciali (Da 1 pollice)
1" a pavimento Piano interrato
1" a pavimento Piano terra
1" a pavimento Piano primo
1" a soffitto Piano interrato
1" a soffitto Piano terra
1" a soffitto Piano primo
Sommano kg

01.P12.H10.015 (Regione Piemonte 2023)
Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi
speciali (Di dimensioni oltre 1 pollice)
1"1/4 a Pavimento Piano interrato
1"1/4 a soffitto Piano interrato
1"1/4 a soffitto Piano terra
1"1/4 a soffitto Piano primo
1"1/2 a Soffitto Piano terra
1"1/2 a Soffitto Piano primo
2" a soffitto Piano interrato
2" a soffitto Piano terra
Sommano kg

01.A19.E00.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazioni e di valvolame
(saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
inserite sulle tubazioni escluse quindi le
rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo
di guarnizioni, comprese inoltre tutte le
lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e
piegature, e tutte le provviste occorrenti per
la posa di quanto sopradescritto quali collari
di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio
di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi,
valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del
tipo a vite e manicotto, con annessa
raccorderia in ghisa malleabile)

Sommano kg

9,00
18,00
20,00

1,00
12,00
10,00

7,00

2,00

3.782,00
82,00
926,00

200,00
500,00
40,00
60,00
50,00
40,00

80,00
220,00
80,00
120,00
160,00
140,00
40,00
30,00

2,280
2,280
2,280
2,280
2,280
2,280

2,920
2,920
2,920
2,920
3,350
3,350
4,630
4,630

2.029,200
2.789,100

4.790,000

9,28

44.451,20

79,000

154,61

12.214,19

2.029,200

3,96

8.035,63

2.789,100

3,76

10.487,02

4.818,300

11,97

57.675,05

A RIPORTARE

3.878.955,85
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.878.955,85

Nr. 449

Nr. 450

Nr. 451

Nr. 452

Nr. 453

Nr. 454

Nr. 455

05.P73.A40.030 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di condizionatore
ambiente "monosplit e dualsplit' costituito da
due sezioni separate: sezione condensante
posta all'esterno dell'ambiente e sezione
evaporante allinterno dell'ambiente; e'
compreso il collegamento delle tubazioni
idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa
I'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed
eventuale installazione di alimentazione
elettrica dedicata), lavaggio con azoto e
operazione di vuoto, carica del gas contenuto
nellunita' esterna (esclusa la fornitura di
eventuale gas aggiuntivo), misura e
regolazione delle pressioni e delle
temperature, prova di funzionamento
(Fornitura di monosplit a parete con pompa
di calore da 12001 fino a 18000 BTU/h)
Sommano cad

IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA

05.P73.A80.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera digruppo
d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio
zincata irrobustita con elementi strutturali in
acciaio, completa di serrande, escluso
motore, velocita' aria superficie frontale 3 m/s
(Portata fino a 5.000 mc/h)

Sommano cad

05.P73.A80.020 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera digruppo
d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio
zincata irrobustita con elementi strutturali in
acciaio, completa di serrande, escluso
motore, velocita' aria superficie frontale 3 m/s
(Da 20.001 a 30.000 mc/h)
Sommano cad

05.P73.B10.010 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera radiatori di
raffreddamento ad acqua 7-12 °C, deltat = 5
°C con batteria in tubo di rame ed alette in
rame a 4 ranghi (Da 5.001 a 10.000 mc/h-da
35.001 a 70.000 frig/h)

Sommano cad

05.P73.B10.020 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera radiatori di
raffreddamento ad acqua 7-12 °C, deltat = 5
°C con batteria in tubo di rame ed alette in
rame a 4 ranghi (Da 20.001 a 30.000 mc/h da
125.001 a 200.000 fri)

Sommano cad

05.P73.B30.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera radiatori di
riscaldamento ad acqua calda con batteria in
tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango:
Fino 2 5.000 mc/h - fino a 19 kW
Sommano cad

05.P73.B30.020 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera radiatori di
riscaldamento ad acqua calda con batteria in
tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango: Da

1,000

1.322,56

1.322,56

1,000

5.341,91

5.341,91

1,000

16.453,34

16.453,34

1,000

8.046,27

8.046,27

1,000

20.896,03

20.896,03

1,000

1.714,28

1.714,28

A RIPORTARE

3.932.730,24
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.932.730,24

Nr. 456

Nr. 457

Nr. 458

Nr. 459

Nr. 460

Nr. 461

Nr. 462

20.001 2 30.000 me/h - da 71 a116 kWa
Sommano cad

05.P73.B80.020 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di recuperatore di
calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei
fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco
scambiatore in lamiera di alluminio a larga
spaziatura, involucro esterno in lamiera di
acciaio zincato, rendimento del 60-70% per
portata d'aria: Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500
mc/h

Sommano cad

05.P73.B80.060 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di recuperatore di
calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei
fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco
scambiatore in lamiera di alluminio a larga
spaziatura, involucro esterno in lamiera di
acciaio zincato, rendimento del 60-70% per
portata d'aria: Oltre 18.000 mc/h fino a
25.000 mc/h

Sommano cad

05.P73.C30.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di sezione di

filtraggio a bassa velocita' costituita da

struttura in lamiera zincata completa di filtri
rigenerabili con disposizione delle celle a "v"

e/0 a superficie ondulata completi di telaio in
lamiera zincata e massa filtrante composta

da fibre acriliche: Portata fino a 5.000 mc/h

Sommano cad

05.P73.C30.020 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di sezione di

filtraggio a bassa velocita' costituita da

struttura in lamiera zincata completa di filtri
rigenerabili con disposizione delle celle a "v"

e/0 a superficie ondulata completi di telaio in
lamiera zincata e massa filtrante composta

da fibre acriliche: Da 20.001 a 30.000 mc/h

Sommano cad

05.P73.C60.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di sezione di
ventilazione a pale avanti in lamiera di
acciaio zincata irrobustita da elementi
strutturali in acciaio escluso motore,
completa di bacino, velocita' aria sulla
superficie frontale 3 m/s: Portata fino a 5.000
mc/h
Sommano cad

05.P73.C60.020 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di sezione di
ventilazione a pale avanti in lamiera di
acciaio zincata irrobustita da elementi
strutturali in acciaio escluso motore,
completa di bacino, velocita' aria sulla
superficie frontale 3 m/s: Da 20.001 a 30.000
mc/h
Sommano cad

05.P73.F20.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di bocchetta
mandata o ripresa aria in alluminio

1,000

6.514,27

6.514,27

1,000

5.747,43

5.747,43

1,000

25.662,55

25.662,55

1,000

1.353,01

1.353,01

1,000

3.494,89

3.494,89

1,000

7.778,76

7.778,76

1,000

16.364,89

16.364,89

A RIPORTARE

3.999.646,04
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

3.999.646,04

Nr. 463

Nr. 464

Nr. 465

Nr. 466

Nr. 467

anodizzato a doppia fila di alette con

serranda di taratura

Seminterrato - Diffusore quadrato 60x60 -

DMF3

Seminterrato - Diffusore quadrato 60x60 -

DMF4

Seminterrato - Griglia quadrata 60x60 - GVM

Piano terreno - Diffusore quadrato 60x60 -

DMF1

Piano terreno - Diffusore quadrato 60x60 -

DMF4

Piano terreno - Griglia quadrata 60x60 - GVM

Piano primo - Diffusore quadrato 60x60 -

DMF1

Piano primo - Diffusore quadrato 60x60 -

DMF3

Piano primo - Diffusore quadrato 60x60 -

DMF4

Piano primo - Griglia quadrata 60x60 - GVM
Sommano dm?

05.P73.F40.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di bocchetta
ripresa aria a semplice ordine di alette in
lamiera i.c.s.: Aria frontale sino dmq. 1.40
Piano interrato - DN125 (*H/peso =
0,625*0,625*3,14)
Piano terra - DN125 (*H/peso =
0,625*0,625*3,14)
Piano terra magazini e palestra - DN125
(*H/peso = 0,625*0,625*3,14)
Piano primo - DN125 (*H/peso =
0,625*0,625*3,14)

Sommano dm?

05.P73.F40.015 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di bocchetta
ripresa aria a semplice ordine di alette in
lamiera i.c.s.: Aria frontale oltre dmg. 2.01

Piano interrato - DN200 (*H/peso = 1*1*3,14)

Piano terra - DN200 (*H/peso = 1*1*3,14)

Piano primo - DN200 (*H/peso = 1*1*3,14)
Sommano dm?

05.P73.H70.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serranda di
regolazione della portata, in acciaio
verniciato: Di sezione circolare per diam. sino
amm. 125
Piano interrato
Piano terra
Piano primo

Sommano cad

05.P73.H70.010 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serranda di
regolazione della portata, in acciaio
verniciato: Di sezione circolare per diam. sino
amm. 150
Piano interrato
Piano terra
Piano primo

Sommano cad

05.P73.H70.015 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serranda di
regolazione della portata, in acciaio

9,00

14,00
7,00

1,00

15,00
4,00

1,00
3,00

13,00
5,00

47,00
22,00
23,00

16,00

4,00
7,00
11,00

1,00
1,00
3,00

6,00

6,00
6,00

6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00

6,00
6,00

6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

1,227
1,227
1,227

1,227

3,140
3,140
3,140

2.592,000

3519

91.212,48

132,516

44,25

5.863,83

69,080

26,34

1.819,57

3,000

51,97

155,91

5,000

55,60

278,00

A RIPORTARE

4.098.975,83
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.098.975,83

Nr. 468

Nr. 469

Nr. 470

Nr. 471

verniciato: Di sezione circolare per diam. oltre
mm. 150
Piano interrato
Piano terra
Piano primo
Sommano cad

05.P73.H70.020 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serranda di
regolazione della portata, in acciaio
verniciato: Di sezione rettangolare o quadrata
250 x 300 (*H/peso = 2,5*3)
300 x 300 (*H/peso = 3*3)
300 x 400 (*H/peso = 3*4)
500 x 300 (*H/peso = 5*3)
500 x 400 (*H/peso = 5*4)
350 x 450 (*H/peso = 3,5*4,5)
300 x 350 (*H/peso = 3*3,5)
200 x 200 (*H/peso = 2*2)
400 x 400 (*H/peso = 4*4)
400 x 200 (*H/peso = 4*2)
Sommano dm?

05.P73.F60.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di bocchette di
transito in metallo verniciato con alette fisse a
labirinto
Griglia di transito AFONICA - Seminterrato
Griglia di transito AFONICA - Piano Terreno
+ Palestra
Griglia di transito AFONICA - Piano Primo
Griglia di transito TAGLIA FUOCO -
Seminterrato
Griglia di transito TAGLIA FUOCO - Piano
Terreno + Palestra
Griglia di transito TAGLIA FUOCO - Piano
Primo

Sommano cad

05.P73.F70.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di canali flangiati in
lamiera di acciaio inox di sezione circolare:
Senza rivestimento
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 225
DN 250
DN 300
DN 315
DN 350
DN 400
DN 450
Sommano kg

05.P73.G10.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di canalizzazioni
eseguite in lastra di schiuma rigida di
poliisocianato autoestinguente, dello
spessore di 20 mm e della densita' non
inferiore a 45 kg/mc, interposta a lamierino di
alluminio goffrato dello spessore minimo di
80 micron, compreso materiali di consumo ed
eventuali pezzi speciali per ogni metro lineare
Piano interrato

Piano terra

2,00
14,00
10,00

2,00
7,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
7,00
1,00
1,00

9,00

23,00
14,00

8,00
11,00

13,00

130,00
125,00

190,78
43,45
18,94
50,63

204,41
72,34
91,02

101,90
33,65
69,38
56,42

7,85

7,500
9,000
12,000
15,000
20,000
15,750
10,500
4,000
16,000
8,000

1,100
1,400
1,800
2,600
2,800
3,200
3,600
5,100
5,400
6,100
6,800
9,200

26,000

74,13

1.927,38

219,000

4,59

1.005,21

78,000

74,79

5.833,62

3.148,420

21,91

68.981,88

A RIPORTARE

4.176.723,92
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.176.723,92

Nr. 472

Nr. 473

Nr. 474

Nr. 475

Nr. 476

Piano primo
Connessioni UTA - esterno e principale
Connessioni UTA palestra - esterno e
principale
Sommano m

05.P73.F85.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di canalizzazione in
lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione,
tipo graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi
dimensione, forma o spessore, comprese
eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti
di sostegno, opere murarie, ecc.
Spiro Jet DN 710
Distribuzione DN 710

Sommano kg

05.P73.H10.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di rivestimento
isolante interno di canalizzazioni in materiale
di neoprene o similare autoadesivo,
autoestinguente, dello spessore di mm. 10,
completo di nastro adesivo, anch'esso in
neoprene, sulle giunzioni
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 225
DN 250
DN 300
DN 315
DN 350
DN 400
DN 450

Sommano m?

05.P61.E90.005 (Regione Piemonte 2023)
Quadro elettrico per regolazione in cascata di
due caldaie comprendente : cassa in
materiale plastico autoestinguente anti
polvere n. 1 emettitore d'impulsi n. 1 selettore
di programma o di sequenza n. 4 relais
ausiliari n. 2 contaore Cablato secondo
norme cei-enpi
Sommano cad

05.P61.F00.003 (Regione Piemonte 2023)
Regolatore elettronico di temperatura
multifunzione, commutabile per
comportamento: - a 2 posizioni per comando
bruciatori; - flottante per comando motori
elettrotermici;- proporzionale-integrale per
comando motori elettromeccanici o
elettroidraulici. Curva di regolazione a lettura
diretta. orologio al quarzo con quadranti
giornaliero e settimanale intercambiabili.
riserva di carica 48 ore. selettore di
programma. Completo di scheda per la
limitazione della temperatura mandata o di
max e min. temperatura del ritorno. Completo
Sommano cad

05.P61.F20.005 (Regione Piemonte 2023)
Regolatore elettronico comando valvola
miscelatrice con:orologio al quarzo con
quadranti giornaliero e settimanale

150,00
40,00

30,00

2,00

28,00
18,00

190,78
43,45
18,94
50,63

204,41
72,34
91,02

101,90
33,65
69,38
56,42

7,85

0,08
0,10
0,13
0,15
0,20
0,23
0,25
0,30
0,32
0,35
0,40
0,45

16,200

3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140

475,000

70,78

33.620,50

925,200

32,86

30.402,07

633,217

48,02

30.407,08

1,000

2.053,42

2.053,42

11,000

2.377,87

26.156,57

A RIPORTARE

4.299.363,56
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

4.299.363,56

Nr. 477

Nr. 478

Nr. 479

Nr. 480

intercambiabili. riserva di carica 48 ore.
selettore di programma a 6 posizioni.
Comando automatico delle pompe.
protezione antigelo.regolazione proporzionale
integrale.cursore per la scelta della curva di
regolazione e cursore di riduzione notturna
della temperatura ambiente.
Sommano cad

05.P73.G40.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di giunto
antivibrante di collegamento tra
canalizzazione e gruppo termoventilante o
similare, per ml di sviluppo perimetrale (Con
giunti a baionetta)
UTA scuola (*lung. = (0,61+1,2)*2)
UTA palestra (*lung. = (1,88+1,2)*2)
UTA scuola (*lung. = (0,71+1,31)*2)
UTA palestra (*lung. = (2,01+2,01)*2)
Sommano m

05.P73.L50.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera su quadro di unita'
centrale di dialogo elettronica a
microprocessore con display multifunzione
per il comando e la comunicazione, tramite
bus di massimo 240 regolatori ambiente.
Comando manuale temporaneo o
permanente. Esecuzione in custodia da
incasso con tastiera frontale di
programmazione protetta da coperchio
trasparente con chiusura a chiave. Valori di
assegnazione ai regolatori: -valori prescritti di
confort ed economia -parametri di
regolazione-modifiche dei valori prescritti-tipo
di funzionamento valori di ricezione da
ciascun regolatore: -valori prescritti -valori di
temperatura -posizione degli organi finali
-codifica del senso d'azione -eventuali
anomalie con visualizzaz. sul display
-memoria di programma permanente
-orologio annuale con riserva di 100 ore
alimentazione 24V - comsumo 65 va Esclusa
scheda di supervisione di colleg.elettr.
Sommano cad

IMPIANTO ANTINCENDIO

05.P73.H80.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato
20/10, pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico,
profondita’ di mm. 300, sino (Dmg. 3)

TF - DN80 (*H/peso = 0,4*0,4*3,14)
TF - DN125 (*H/peso = 0,625*0,625*3,14)
Sommano dm?

05.P73.H80.010 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di

2,00
1,00

2,000
2,000
2,000
2,000

0,502
1,227

4,000

1.032,27

4.129,08

43,720

51,61

2.256,39

2,000

4.665,99

9.331,98

2,231

46,39

103,50

A RIPORTARE

4.315.184,51
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.315.184,51

Nr. 481

Nr. 482

Nr. 483

resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato
20/10, pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico,
profondita’ di mm. 300, sino (Dmg. 4,5)

TF - DN150 (*H/peso = 0,75*0,75*3,14)
TF - DN 200 (*H/peso = 1*1*3,14)
TF - DN224 (*H/peso = 1,12*1,12*3,14)
TF - 200x200 (*H/peso = 2*2)
Sommano dm?

05.P73.H80.015 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato
20/10, pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico,
profondita’ di mm. 300, sino (Dmg. 8)

TF - DN250 (*H/peso = 1,25*1,25*3,14)
TF - DN315 (*H/peso = 1,575*1,575*3,14)
Sommano dm?

05.P73.H80.020 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato
20/10, pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico,
profondita’ di mm. 300, sino (Dmg. 15)

TF - 300x350 (*H/peso = 3,5*3)
TF - 400x300 (*H/peso = 4*3)
TF - DN400 (*H/peso = 2*2*3,14)
TF - 500x300 (*H/peso = 5*3)
Sommano dm?

05.P73.H80.025 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato
20/10, pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico,
profondita’ di mm. 300, sino (Dmg. 24)

TF - 350x450 (*H/peso = 3,5%4,5)
TF - 500x400 (*H/peso = 5*4)
TF - 700x300 (*H/peso = 7*3)

4,00
10,00
6,00
2,00

3,00
2,00

2,00
4,00
2,00
3,00

2,00
6,00
2,00

1,766
3,140
3,939
4,000

4,906
7,789

10,500
12,000
12,560
15,000

15,750
20,000
21,000

70,098

36,34

2.547,36

30,296

19,62

594,41

139,120

12,35

1.718,13

A RIPORTARE

4.320.044,41
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.320.044,41

Nr. 484

Nr. 485

Nr. 486

Nr. 487

Nr. 488

Nr. 489

Nr. 490

Sommano dm?

05.P73.H80.030 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato
20/10, pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico,
profondita’ di mm. 300, sino (Dmg. 35)

TF - 700x500 (*H/peso = 7*5)
Sommano dm?

05.P73.H95.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di servocomando a
due posizioni, elettromeccanico per serranda
tagliafuoco con dispositivo di ritorno in
mancanza di tensione. Protezione da
sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio
pressofuso IP54 con cavo di collegamento
elettrico e squadra di ancoraggio.

Sommano cad

05.P73.H97.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa di sgancio elettromagnetico,
montato su serranda tagliafuoco, alimentato
con corrente alternata con comando a
distanza (eventuale centralina), completo di
cablaggio ed accessori.

Sommano cad

01.P23.H20.005 (Regione Piemonte 2023)
Estintore di incendio completo di supporto,
con omologazione per le classi di incendio
indicate (Con carica di polvere - polival.-
classi ABC - kg 6)
Piano seminterrato
Piano rialzato
Piano primo
Sommano cad

01.P23.H20.015 (Regione Piemonte 2023)
Estintore di incendio completo di supporto,
con omologazione per le classi di incendio
indicate (Con carica di CO2 per classi di
fuoco bc - kg 5)
Piano rialzato
Sommano cad

CENTRALE TERMICA

05.P73.A90.035 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera gruppo
refrigeratore d'acqua monoblocco con
condensatori raffreddati ad aria
multicompressori alternativi, completo di
armadio metallico, ventilatori bilanciati,
evaporatori ad espansione secca, circuiti
frigoriferi, sicurezze, ecc. Per potenzialita'
oltre 160000 fino 243000 fr/h
Sommano cad

05.P63.B20.060 (Regione Piemonte 2023)

4,00

14,00

14,00

1,00

35,000

193,500

8,31

1.607,99

140,000

6,53

914,20

55,000

287,08

15.789,40

55,000

164,74

9.060,70

37,000

61,59

2.278,83

1,000

198,69

198,69

1,000

182.115,12

182.115,12

A RIPORTARE

4.532.009,34
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.532.009,34

Nr. 491

Nr. 492

Nr. 493

Nr. 494

Nr. 495

Nr. 496

Nr. 497

Nr. 498

Nr. 499

Canna fumaria completamente in acciaio inox
a sezione circolare a doppia parete con
intercapedine di 25 mm di lana minerale di
densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da
elementi modulari e da gomiti, giunti a t,
scarichi di condensa, camere d'espansione,
cappelle, supporti e staffaggi necessari alla
sua installazione con accoppiamento
maschio-femmina e bloccaggio mediante
fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di
combustibile resistente ad una temperatura
superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed
ai 700 gr. C. in esercizio intermittente
conforme alla I. 615. Condotto con pezzi
speciali diam. int. mm. 254
Caldaia a gas

Sommano m

05.P76.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di canne fumarie di cui agli
articoli 63b20, 63b30, 63b40, (ponteggio da
conteggiare a parte) Aumento sui prezzi di
detti articoli
05.P63.820.060
Totale %

05.P59.D50.015 (Regione Piemonte 2023)
Vaso di espansione autopressurizzato (Da
litri 50)
Sommano cad

05.P59.D50.040 (Regione Piemonte 2023)
Vaso di espansione autopressurizzato (Da
litri 200)
Sommano cad

05.P59.D50.045 (Regione Piemonte 2023)
Vaso di espansione autopressurizzato (Da
litri 250)
Sommano cad

05.P57.E90.010 (Regione Piemonte 2023)
Pozzetto termometrico ottone conforme
specifica inail (e x ispesl) (1/2x100)

Sommano cad

05.P59.F70.005 (Regione Piemonte 2023)
Termoidrometri conformi inail (ex ispesl)
diam.80

Sommano cad

05.P60.B10.005 (Regione Piemonte 2023)
Bitermostato a immersione di regolazione e
di blocco con riarmo manuale

Sommano cad

05.P69.B27.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera di manometro per
acqua con custodia in acciaio stampato,
completo di lancetta di riferimento, attacco
radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).
Diametro 80
Sommano cad

05.P57.G80.015 (Regione Piemonte 2023)
Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie
media, peso secondo tabelle UNI (Per
diametro sino a 3/4")

12,00

4.326,600

12,000

360,55

4.326,60

4.326,600

15,00

648,99

1,000

164,32

164,32

1,000

304,93

304,93

1,000

368,13

368,13

1,000

6,19

6,19

35,000

20,13

704,55

1,000

60,57

60,57

29,000

15,37

445,73

A RIPORTARE

4.539.039,35
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.539.039,35

Nr. 500

Nr. 501

Nr. 502

Nr. 503

Nr. 504

Nr. 505

Nr. 506

Nr. 507

Nr. 508

Nr. 509

3/4"
Sommano kg

05.P57.G80.017 (Regione Piemonte 2023)
Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie
media, peso secondo tabelle UNI (Per
diametro sino a 2")
1||
1"1/4
1"1/2
2||
Sommano kg

05.P57.G80.020 (Regione Piemonte 2023)
Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie
media, peso secondo tabelle UNI (Per
diametro oltre 2")
2"1/2
3||
4||
5||
6“
Sommano kg

05.P76.A20.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di materiali di cui agli articoli
57a10, 57¢80,57d10, 57d20, 5750, 5770,
57930, 57h70 Aumento sui prezzi di detti
articoli

Totale %

05.P59.E00.005 (Regione Piemonte 2023)

Convogliatori di scarico per valvole di

sicurezza a membrana (Diametro 1/2"x3/4")
Sommano cad

05.P59.H20.025 (Regione Piemonte 2023)
Filtri a y in bronzo filettati pn 10 (Diametro 1"
1/4)
Sommano cad

05.P59.H20.035 (Regione Piemonte 2023)
Filtri a y in bronzo filettati pn 10 (Diametro 2")
Sommano cad

05.P59.H40.035 (Regione Piemonte 2023)
Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 (Dn 65)
Sommano cad

05.P59.H40.045 (Regione Piemonte 2023)
Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 (Dn 100)
Sommano cad

05.P67.C10.005 (Regione Piemonte 2023)
Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o
ferro
Defangatore DN 65 flangiato
Defangatore DN 40 flangiato
Sommano kg

05.P59.H80.020 (Regione Piemonte 2023)
Gruppi disaeratori-valvola sicurezza
(Diametro 1" 1/2)
Sommano cad

20,00

10,00
40,00
20,00
40,00

60,00
20,00
40,00
60,00
10,00

1,450

2,280
2,920
3,350
4,630

5,910
7,760
11,080
13,000
16,000

168,490
1.959,000
9.370,350

52,000
2,220

29,000

5,81

168,49

391,800

5,00

1.959,00

1.893,000

4,95

9.370,35

11.497,840

20,00

2.299,57

3,000

10,63

31,89

1,000

37,92

37,92

1,000

67,15

67,15

1,000

105,59

105,59

1,000

181,97

181,97

54,220

58,85

3.190,85

4,000

53,81

215,24

A RIPORTARE

4.556.667,37
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.556.667,37

Nr. 510

Nr. 511

Nr. 512

Nr. 513

Nr. 514

Nr. 515

Nr. 516

Nr. 517

Nr. 518

Nr. 519

Nr. 520

Nr. 521

Nr. 522

05.P59.060.030 (Regione Piemonte 2023)
Separatore d'aria per circuito chiuso
(Diametro 3")

Sommano cad

05.P59.P50.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvola automatica di sfogo aria con corpo in
ghisa e galleggiante in acciaio inox, con
grande capacita' di scarico Diametro 3"
Sommano cad

05.P59.Q00.025 (Regione Piemonte 2023)
Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati
(Diametro 1" 1/2)

Sommano cad

05.P59.Q00.020 (Regione Piemonte 2023)
Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati
(Diametro 1" 1/4)

Sommano cad

05.P59.Q030.010 (Regione Piemonte 2023)
Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10,
astelo, attacchi a flange (Dn 50)
Sommano cad

05.P59.Q030.015 (Regione Piemonte 2023)
Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10,
astelo, attacchi a flange (Dn 65)
Sommano cad

05.P59.Q030.025 (Regione Piemonte 2023)
Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10,
astelo, attacchi a flange (Dn 100)
Sommano cad

05.P59.500.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a
flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro
1/2")
Sommano cad

05.P59.500.010 (Regione Piemonte 2023)
Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a
flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro
3/4")
Sommano cad

05.P59.500.020 (Regione Piemonte 2023)
Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a
flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1"
1/4)
Sommano cad

05.P59.500.025 (Regione Piemonte 2023)
Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a
flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1"
1/2)
Sommano cad

05.P59.500.030 (Regione Piemonte 2023)

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 2")
Sommano cad

05.P59.500.035 (Regione Piemonte 2023)
Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a
flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 2"

1,000

103,11

103,11

1,000

390,77

390,77

1,000

586,16

586,16

1,000

464,53

464,53

2,000

541,93

1.083,86

2,000

755,77

1.511,54

1,000

1.426,72

1.426,72

1,000

209,77

209,77

1,000

270,61

270,61

1,000

460,81

460,81

3,000

652,52

1.957,56

2,000

910,60

1.821,20

A RIPORTARE

4.566.954,01
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.566.954,01

Nr. 523

Nr. 524

Nr. 525

Nr. 526

Nr. 527

Nr. 528

Nr. 529

Nr. 530

Nr. 531

1/2)
Sommano cad

05.P59.500.040 (Regione Piemonte 2023)

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 3")
Sommano cad

05.P61.A50.005 (Regione Piemonte 2023)
Elettropompe monofasi monablocco verticali
flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,25
kW attacco DN 25)

Sommano cad

05.P61.A50.030 (Regione Piemonte 2023)
Elettropompe monofasi monoblocco verticali
flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,5
kW attacco DN 40)

Sommano cad

05.P61.A50.045 (Regione Piemonte 2023)
Elettropompe monofasi monoblocco verticali
flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,75
kW attacco DN 50)

Sommano cad

05.P61.A60.005 (Regione Piemonte 2023)
Elettropompe gemellari con caratteristiche di
cui all'art.61a50 - aumento sui prezzi del
predetto articolo Aumento del

Totale %

05.P61.A90.105 (Regione Piemonte 2023)
Elettropompe trifasi monoblocco verticali
flangiate rotore bagnato (Potenza sino kW
1,5 DN100)
Sommano cad

05.P61.B00.005 (Regione Piemonte 2023)
Elettropompe gemellari con caratteristiche di
cui all'articolo 61290 - aumento sui prezzi del
predetto articolo Aumento del

Totale %

05.P61.F10.005 (Regione Piemonte 2023)

Regolatore elettronico comando bruciatore

con: orologio al quarzo con quadranti

giornaliero e settimanale

intercambiabili.riserva di 48 ore. selettore di

programma a 6 posizioni. Cursore per la

scelta della curva di regolazionecomando

automatico delle pompe. protezione antigelo.
Sommano cad

05.P61.F20.005 (Regione Piemonte 2023)
Regolatore elettronico comando valvola
miscelatrice con:orologio al quarzo con
quadranti giornaliero e settimanale
intercambiabili. riserva di carica 48 ore.
selettore di programma a 6 posizioni.
Comando automatico delle pompe.
protezione antigelo.regolazione proporzionale
integrale.cursore per la scelta della curva di
regolazione e cursore di riduzione notturna

921,670
4.025,820
5.087,460

3.163,090

2,000

1.157,61

2.315,22

3,000

1.684,80

5.054,40

2,000

921,67

1.843,34

3,000

1.341,94

4.025,82

4,000

1.695,82

6.783,28

10.034,950

100,00

10.034,95

1,000

3.163,09

3.163,09

3.163,090

80,00

2.530,47

1,000

1.050,70

1.050,70

A RIPORTARE

4.603.755,28
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.603.755,28

Nr. 532

Nr. 533

Nr. 534

Nr. 535

Nr. 536

Nr. 537

Nr. 538

Nr. 539

della temperatura ambiente.
Sommano cad

05.P61.F90.010 (Regione Piemonte 2023)
Sonda di mandata o ritorno, a contatto, per
regolatore elettronico (Ad immersione con
guaina)
Sommano cad

05.P61.G50.005 (Regione Piemonte 2023)
Termoregolatore elettronico ad immersione
per valvole motorizzate

Sommano cad

05.P67.E50.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie
Per ogni mm. di diam. nominale
1/2"
3/4"
1||
1"1/4
1"1/2
2||
Sommano mm

05.P67.E90.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvolame speciale in ghisa a flange,
compreso materiale di consumo - Per ogni
mm. di diametro nominale
2"1/2
3||
4||
5|I
Sommano mm

05.P67.B40.005 (Regione Piemonte 2023)
Flange in acciaio dolce di qualsiasi diametro,
spessore, cieche o con fori per bulloni Per
ogni mm. di diam. nominale
2"1/2
3||
4||
5|I
Sommano mm

05.P59.540.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvola di sicurezza a membrana, omologata
inail (ex ispesl) (Diametro 1/2")
Sommano cad

06.A09.M02.005 (Regione Piemonte 2023)

F.0. Fornitura in opera di quadro per centrale

termica (F.0. di quadro per CT da parete con

1 MTD 2P e 1 MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A)
Sommano cad

03.P13.L02.010 (Regione Piemonte 2023)
Pompa di calore aria-acqua monoblocco ad
alta temperatura, elettrica, ad alta efficienza,
COP nominale non inferiore a 3,9 con aria
esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C,
alimentazione monofase o trifase, con
compressore rotativo scroll, da interno o
esterno, temperature dell'acqua in uscita fino
a 65°C, per riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria. Potenza termica resa
19 KW

Pompa di calore ACS

1,00
5,00
4,00
15,00
13,00
12,00

11,00
9,00
7,00
9,00

30,00
18,00
18,00
18,00

15,000
20,000
25,000
32,000
40,000
50,000

65,000
80,000
110,000
125,000

65,000
80,000
110,000
125,000

1,000

4,000

1.032,27

4.129,08

4,000

335,87

1.343,48

5,000

752,06

3.760,30

1.815,000

3,64

6.606,60

3.330,000

5,34

17.782,20

7.620,000

0,51

3.886,20

3,000

119,81

359,43

1,000

459,25

459,25

A RIPORTARE

4.642.081,82
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.642.081,82

Nr. 540

Nr. 541

Nr. 542

Nr. 543

Nr. 544

Nr. 545

Nr. 546

Nr. 547

Nr. 548

Nr. 549

Nr. 550

Sommano cad

05.P59.B10.010 (Regione Piemonte 2023)
Bollitore in acciaio zincato protetto con anodi
di magnesio, per produzione dilt./h a 60 °C in
servizio continuo (Sino It. 2200)
Puffer ACS

Sommano cad

05.P59.C30.005 (Regione Piemonte 2023)
Scambiatore di calore a piastre in acciaio
inox (Sino a kW 240)

Sommano kW

IMPIANTO GAS METANO

05.P59.R80.035 (Regione Piemonte 2023)
Valvola di intercettazione
combustibile,omologata inail (ex ispesl),
completa di pozzetto e capillare, ad azione
positiva (Diametro 2" 1/2)
Sommano cad

05.P62.A40.030 (Regione Piemonte 2023)
Filtro raccoglitore impurita' (Diametro 2"1/2)
Sommano cad

05.P62.A50.035 (Regione Piemonte 2023)
Giunto antivibrante in acciaio inox (Flang.
dn65)
Sommano cad

05.P62.A70.005 (Regione Piemonte 2023)
Manometro per pressione gas diam. 80
Attacco diametro 3/8"

Sommano cad

05.P62.C10.030 (Regione Piemonte 2023)
Rubinetto a sfera passaggio totale per gas
corpo in ottone (Diametro 2'1/2)

Sommano cad

05.P62.C20.005 (Regione Piemonte 2023)
Rubinetto portamanometro a passaggio
normale attacco mf con maniglia a farfalla:
Diametro 3/8"

Sommano cad

05.P62.C90.040 (Regione Piemonte 2023)
Stabilizzatori di pressione (Diametro 2'1/2)
Sommano cad

05.P62.D50.035 (Regione Piemonte 2023)
Valvola elettromagnetica di intercettaz. a
diaframma 220 v ca. normalmente chiusa -
omologata (Diametro 2"1/2)

Sommano cad

05.P72.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera delle apparecchiature ed
accessori di cui agli articoli dal 62a10al

62a70 dal 62290 al 62¢20 dal 62¢40 al 62¢70
dal 62¢90 al 62d90 Aumento sui prezzi di

detti articoli del

Filtro raccoglitore impurita' (Diametro 2"1/2)
Giunto antivibrante in acciaio inox (Flang.
dn65)

Manometro per pressione gas diam. 80

1,00

73,520

141,150

1,000

14.390,01

14.390,01

1,000

3.306,89

3.306,89

60,000

12,42

745,20

1,000

2.090,31

2.090,31

1,000

73,52

73,52

1,000

141,15

141,15

1,000

30,97

30,97

1,000

222,25

222,25

1,000

3,09

3,09

1,000

178,01

178,01

1,000

342,33

342,33

A RIPORTARE

4.663.605,55
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.663.605,55

Nr. 551

Nr. 552

Nr. 553

Nr. 554

Nr. 555

Nr. 556

Nr. 557

Attacco diametro 3/8"
Rubinetto a sfera passaggio totale per gas
corpo in ottone (Diametro 2'1/2)
Rubinetto portamanometro a passaggio
normale attacco mf con maniglia a farfalla:
Diametro 3/8"
Stabilizzatori di pressione (Diametro 2"1/2)
Valvola elettromagnetica di intercettaz. a
diaframma 220 v ca. normalmente chiusa -
omologata (Diametro 2"1/2)

Totale %

11.P01.A27.025 (Regione Piemonte 2023)
Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per
condotte interrate per la distribuzione di gas
combustibili conformi alle norme UNI EN
1555-2:2004.
Riconosciuti mediante marchio IIP serie S5
SDR 11, predisposti per saldatura di testa per
polifusione. De 75 (21/2") sp. 6,8 mm

Sommano m

11.P01.A30.030 (Regione Piemonte 2023)
Tubi in acciaio non legato, saldati
longitudinalmente, conformi alle Norme UNI
EN 10255, spessore serie media, zincati per
immersione a caldo secondo UNI EN 10240
livello A.1 (DN 65)
Sommano m

11.P01.A84.025 (Regione Piemonte 2023)
Raccordo di transizione polietilene/acciaio
per saldatura su tubazioni con estremita
predisposte per saldatura di testa. acciaio DN
21/2" - pe. De 75

Sommano cad

05.P62.B30.005 (Regione Piemonte 2023)
Centralina controllo fughe gas previsto per il
collegamento di n. 1sensore custodia in abs
prevista per il montaggio ad incasso
Dimensioni: 95x45

Sommano cad

05.P62.850.005 (Regione Piemonte 2023)
Sensore in custodia stagna Dimensioni:
112x75

Sommano cad

05.P62.890.005 (Regione Piemonte 2023)
Segnalatore acustico modulato visivo
lampeggiante alimentazione 220 V

Sommano cad

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
DISTRIBUZIONE IDRICA

03.P13.L15.005 (Regione Piemonte 2023)
Scalda acqua (boyler) a pompa di calore
aria-acqua per la produzione di acqua calda
sanitaria per installazione a basamento, con
coibentazione in poliuretano (espanso o
schiumato), funzionante con gas R134a,
circuito frigorifero con compressore di tipo
Scroll e ventilatore radiale; funzione di
sbrinamento, alimentazione elettrica 230
V/1/50 Hz, resistenza elettrica supplementare

30,970

222,250

3,090
178,010

342,330

991,320

35,00

346,96

25,000

10,21

255,25

5,000

19,97

99,85

2,000

144,88

289,76

1,000

96,60

96,60

1,000

43,82

43,82

1,000

66,36

66,36

A RIPORTARE

4.664.804,15
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.664.804,15

Nr. 558

Nr. 559

Nr. 560

Nr. 561

Nr. 562

Nr. 563

da almeno 1,5kW: Secondo EN 16147 resa
termica almeno 1820 W e COP > 3.10,
volume di accumulo 200L

Sommano cad

03.A12.F02.015 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di unita esterna di pompa di
calore aria-aria sistema split ad altissima
efficienza,elettrica, COP nominale > 3,8, gas
refrigerante R410A data funzionante in ogni
sua parte, inclusi la posa su basamento di
supporto antivibrante, gli allacciamenti alle
tubazioni del gas refrigerante, gli
allacciamenti elettrici alle linee di
alimentazione e di regolazione, tutte le
operazioni di settaggio necessarie alla messa
in funzione; eslcuso il sollevamento delle
unita per il posizionamento a tetto o su
coperture (Per art. 03.P13.L06.015)
Sommano cad

05.P69.A45.005 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e posa in opera boyler atmosferico
a pompa di calore ad accumulo a ciclo
termodinamico, in acciaio zincato verniciato
con polveriepossidiche, pressione di
esercizio 6 bar, evaporatori in tubo di rame e
alettatura in alluminioprotetti con vernice
epossidica, condensatori in rame alettato,
stagnato, estraibili. Funzionamento con
automatismi integrati. Shrinamento
automatico con 4 cicli nelle 24 ore.
Compressore di tipo ermetico speciale per
pompa calore. Dato completo in ogni sua
parte e funz. Zincato monobl.produz.4100
lt/giorno h20 calda

Sommano cad

05.P59.540.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvola di sicurezza a membrana, omologata
inail (ex ispesl) (Diametro 1/2")
Sommano cad

05.P59.D30.005 (Regione Piemonte 2023)
Vaso di espansione chiuso per acqua
sanitaria : Lt. 5
Sommano cad

05.P59.D30.010 (Regione Piemonte 2023)
Vaso di espansione chiuso per acqua
sanitaria : Lt. 8
Sommano cad

01.A19.H05.005 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di punto di adduzione acqua
calda e/o fredda eseguito con impiego di
tubazioni in metalplastico multistrato tipo
geberit e raccorderia in ottone, per
alimentazione punti acqua isolati o
apparecchi igienico sanitari di qualsiasi
natura e dimensione ivi compreso le
vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno
sviluppo reale della tubazione di
alimentazione del punto di adduzione non
superiore am 5 a partire dalla saracinesca
posta a valle della tubazione principale ed
inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di
alimentazione diretta. Per distanze superiori

3,000

3.543,90

10.631,70

3,000

270,51

811,53

10,000

1.392,21

13.922,10

13,000

119,81

1.557,53

10,000

40,28

402,80

3,000

42,35

127,05

A RIPORTARE

4.692.256,86

Pagina 138




Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.692.256,86

Nr. 564

Nr. 565

Nr. 566

am 5 verra' compensato a parte il tratto di
tubazione eccedente. L'impianto dovra'
essere dato ultimato, perfettamente
funzionante e pronto all'allacciamento
all'apparecchiatura igienico sanitaria di
riferimento. Il prezzo comprende le seguenti
lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti ivi compreso le tracce a
muro e relativi ripristini murari, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere
da idraulico, incluse tutte le provviste ed i
mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di
tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto del materiale di risulta
ad impianto di trattamento autorizzato
Piano interrato - calda sanitaria
Piano interrato - fradda sanitaria
Piano terra - calda sanitaria
Piano terra - fredda sanitaria
Piano primo - calda sanitaria
Piano primo - fredda sanitaria
Servizi x Disabili

Sommano cad

01.P08.L65.010 (Regione Piemonte 2023)
Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio
10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato
intermedio in alluminio e strato esterno in
polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 16
mm in rotoli da m 50)
Piano interrato
Piano terra
Piano primo
Ricircolo

Sommano m

01.P08.L65.015 (Regione Piemonte 2023)
Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio
10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato
intermedio in alluminio e strato esterno in
poligtilene nero ad alta densita (tubo diam. 20
mm in barre da m 5)
Piano interrato AFS
Piano interrato ACS
Piano terrato AFS
Piano terrato ACS
Piano primo AFS
Piano primo ACS

Sommano m

01.P08.L65.030 (Regione Piemonte 2023)
Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio
10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato
intermedio in alluminio e strato esterno in
polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 26
mm in rotoli da m 50)

Piano interrato AFS

Piano interrato ACS

Piano terrato AFS

Piano terrato ACS

Piano primo AFS

Piano primo ACS

37,00
65,00
41,00
66,00
21,00
43,00
-18,00

58,65
44,85
37,95
12,00

5,00

10,00

25,00
20,00
10,00
10,00

6,00

255,000

249,11

63.523,05

153,450

6,20

951,39

34,000

9,02

306,68

A RIPORTARE

4.757.037,98
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.757.037,98

Nr. 567

Nr. 568

Nr. 569

Nr. 570

Nr. 571

Sommano m

01.A19.E12.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazione in metal-plastico
multistrato, per condotte a pressione per
acqua potabile, compresa la posa di raccordi
e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi
ai raccordi vari deve avvenire, previa
sbavatura, tramite collegamento a pressione
effettuato con idonea attrezzatura Per
diametri esterni da mm 16 a mm 26
16
20
26

Sommano m

05.P67.E50.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie
Per ogni mm. di diam. nominale
3/4"
1||
1"1/4
Sommano mm

01.P12.H10.010 (Regione Piemonte 2023)
Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi
speciali (Da 1 pollice)
1" Piano interrato - AFS
1" Piano interrato - ACS
1" Piano terra - AFS
1" Piano terra - ACS
1" Piano primo - AFS
1" Piano primo - ACS
Sommano kg

01.P12.H10.015 (Regione Piemonte 2023)
Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi
speciali (Di dimensioni oltre 1 pollice)
1"1/4 - Piano interrato AFS
1"1/4 - Piano interrato ACS
1"1/4 - Piano terra AFS
1"1/4 - Piano primo AFS
1"1/4 - Piano primo ACS
2" - Piano interrato AFS
2" - Piano terra AFS
2" - Piano terra AFS
2"1/2 - Piano interrato AFS
3" - Piano interrato AFS
3" - Piano terra AFS
Sommano kg

01.A19.E00.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazioni e di valvolame
(saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
inserite sulle tubazioni escluse quindi le
rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo
di guarnizioni, comprese inoltre tutte le
lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e
piegature, e tutte le provviste occorrenti per
la posa di quanto sopradescritto quali collari
di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio
di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi,
valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del
tipo a vite e manicotto, con annessa
raccorderia in ghisa malleabile)

14,00
10,00
10,00

153,45
34,00
71,00

3,00
1,00

14,00
12,00
8,00

12,00
2,00
25,00
8,00
14,00
100,00
180,00
120,00
20,00
6,00
6,00

20,000
25,000
32,000

2,280
2,280
2,280
2,280
2,280
2,280

2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
4,630
4,630
4,630
5,910
7,760
7,760

104,880
2.241,440

71,000

10,99

780,29

258,450

9,28

2.398,42

850,000

3,64

3.094,00

104,880

3,96

415,32

2.241,440

3,76

8.427,81

A RIPORTARE

4.772.153,82
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par.ug.

lung.
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H/peso
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IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.772.153,82

Nr. 572

Nr. 573

Nr. 574

Nr. 575

Nr. 576

Sommano kg
IMPIANTO DI SCARICO

01.A02.C10.015 (Regione Piemonte 2023)
Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento del materiale utilizzabile
entro la distanza massima di metri 300,
compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione; il compenso viene
corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione
bituminosa in genere, di qualunque tipo e
spessore e con qualunque sottofondo, per
superfici di m2 0,50 e oltre
Demolizione di bitume per posa tubazioni
Sommano m?

01.A02.G00.020 (Regione Piemonte 2023)
Carico dei materiali provenienti da
demolizioni, escluso il trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
Con mezzi meccanici
Carico materiale di risulta - riferimento voci
precedenti
in riferimento alla voce 01.A02.G10.015 -
Demolizione pavimentazione
Sommano m?

01.P26.A60.030 (Regione Piemonte 2023)
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Trasporto materiale di risulta - riferimento
voci precedenti
in riferimento alla voce 01.A02.C10.015 -
Demolizione pavimentazione

Sommano m?

29.P15.A15.010 (Regione Piemonte 2023)
miscele bituminose, catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
17 03)
miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Oneri di discarica per materiale demolito -
pavimentazione bituminosa cortile (stimando
un peso di 400 kg/mq per circa 20 cm di
spessore)

Sommano t

02.P05.B10.010 (Regione Piemonte 2023)
Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a
macchina con miniescavatore, all'interno di
cortili, in terreno compatto, per profondita
variabile sino a 3 m, con deposito del
materiale di risulta a lato dello scavo
Acque bianche DN 160 1 (*H/peso =
(0,4+1,68)/2)

Acque bianche DN 160 2 (*H/peso =
(1,2+1,40)/2)

Acque bianche DN 160 3 (*H/peso =

72,00

72,00

72,00

120,00

98,00

13,00

0,60

0,30

0,30

0,200

0,200

0,400

1,040

1,300

2.346,320

11,97

28.085,45

72,000

11,80

849,60

14,400

8,14

117,22

14,400

5,53

79,63

28,800

17,31

498,53

A RIPORTARE

4.801.784,25
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DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

4.801.784,25

Nr. 577

Nr. 578

Nr. 579

(1,15+1,40)/2)
Acque bianche DN 160 4 (*H/peso =
(1,72+1,80)/2)
Acqua Bianche DN 250 1 (*H/peso =
(1,68+2,35)/2)
Acqua Bianche DN 250 2 (*H/peso =
(1,4+2,35)/2)
Acque nere DN 250 (*H/peso = (3+1)/2)
Coppia acqua bianche e nere (*H/peso =
(0,6+1,85)/2)

Sommano m?

01.A01.B87.020 (Regione Piemonte 2023)
Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione (Eseguito con mezzo
meccanico)

Acque bianche DN 160 1 (*H/peso =
(0,4+1,68)/2)
Acque bianche DN 160 2 (*H/peso =
(1,2+1,40)/2)
Acque bianche DN 160 3 (*H/peso =
(1,15+1,40)/2)
Acque bianche DN 160 4 (*H/peso =
(1,72+1,80)/2)
Acqua Bianche DN 250 1 (*H/peso =
(1,68+2,35)/2)
Acqua Bianche DN 250 2 (*H/peso =
(1,4+2,35)/2)
Acque nere DN 250 (*H/peso = (3+1)/2)
Coppia acqua bianche e nere (*H/peso =
(0,6+1,85)/2)

Sommano m?

01.A22.B05.030 (Regione Piemonte 2023)
Provvista e stesa, per ripristini, di
conglomerato bituminoso (binder) per strato
di collegamento, conforme alle prescrizioni
della citta' compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante (Steso a mano per uno spessore
compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa)

Ripristino pavimentazione
Sommano m?

01.A19.H25.005 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di rete di scarico per apparecchi
igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo,
pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo
di tutte le forniture e i mezzi d'opera
occorrenti sia relativamente alle opere da
idraulico che quelle edili. la tubazione dovra'
essere realizzata con impiego di manufatti
tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56,
incluse le occorrenti saldature ed i collari di
fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni
prestazione d'opera occorrente per dare
limpianto perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchio sanitario di
riferimento. il prezzo comprende le seguenti
lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a
muro e relativi ripristini murari o il fissaggio
delle tubazioni a pavimento, incluse le

20,00 0,30
5,00 0,30
58,00 0,40

60,00 0,40
67,00 0,40

45,00 0,70

98,00 0,30
13,00 0,30
20,00 0,30

5,00 0,30
58,00 0,40

60,00 0,40
67,00 0,40

45,00 0,70

120,00 0,60

1,275
1,760
2,015

1,875
2,000

1,225

1,040
1,300
1,275
1,760
2,015

1,875
2,000

1,225

229,872

95,72 22.003,35

229,872

9,44

2.169,99

72,000

43,36

3.121,92

A RIPORTARE

4.829.079,51
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par.ug.

lung.

larg.
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Unitario

Totale

RIPORTO

4.829.079,51

Nr. 580

Nr. 581

provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere
da idraulico, incluse tutte le provviste ed i
mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima
tra il collegamento dell'apparecchio igienico
sanitario e la colonna o rete principale di
scarico non superiore am 5. Per
allacciamenti aventi distanza superiore si
procedera’ a parte al compenso del tratto
eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di
tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto del materiale di risulta
ad impianto di trattamento autorizzato
Piano seminterrato
Piano terreno
Piano primo

Sommano cad

01.A19.H35.005 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di rete di scarico per vasi a
sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia,
braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per
ispezione, curva aperta per innesto nella
colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc.,
in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo
di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi
d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da
muratore che da idraulico per dare l'impianto
perfettamente funzionante e pronto alla posa
del vaso a sedile. Il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le
opere murarie occorrenti, ivi compreso le
rotture e relativi ripristini murari, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere
da idraulico, incluse tutte le lavorazioni,
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti.
distanza massima tra il collegamento
dell'apparecchio igienico sanitario e la
colonna o rete principale di scarico non
superiore am 3. per allacciamenti aventi
distanza superiore si procedera’ a parte al
compenso del tratto eccedente tale
lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del
ripristino della muratura; sgombero e
trasporto del materiale di risulta ad impianto
di trattamento autorizzato.
Piano seminterrato
Piano terreno
Piano primo

Sommano cad

01.A19.H25.005 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di rete di scarico per apparecchi
igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo,
pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo
di tutte le forniture e i mezzi d'opera
occorrenti sia relativamente alle opere da
idraulico che quelle edili. la tubazione dovra'
essere realizzata con impiego di manufatti
tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56,
incluse le occorrenti saldature ed i collari di
fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni
prestazione d'opera occorrente per dare
limpianto perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchio sanitario di
riferimento. il prezzo comprende le seguenti
lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a
muro e relativi ripristini murari o il fissaggio

56,000
52,000
25,000

23,000
23,000
18,000

133,000

222,81

29.633,73

64,000

275,84

17.653,76

A RIPORTARE

4.876.367,00
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par.ug.

lung.
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IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.876.367,00

Nr. 582

Nr. 583

Nr. 584

Nr. 585

delle tubazioni a pavimento, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere
da idraulico, incluse tutte le provviste ed i
mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima
tra il collegamento dell'apparecchio igienico
sanitario e la colonna o rete principale di
scarico non superiore am 5. Per
allacciamenti aventi distanza superiore si
procedera’ a parte al compenso del tratto
eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di
tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto del materiale di risulta
ad impianto di trattamento autorizzato
Piano interrato
Piano terra
Piano primo

Sommano cad

01.A19.H45.005 (Regione Piemonte 2023)
Formazione di servizio igienico per disabili
eseguito secondo la normativa vigente,
eseguito secondo gli schemi di progetto. il
prezzo e' comprensivo delle seguenti
lavorazioni e forniture: specchio, porta
sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di
nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con
anima interna in tubo di acciaio zincato (sia
internamente che esternamente) diametro
mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti,
piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto
di adduzione e scarico come descritto all'art.
01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale,
completo di coperchio e vaschetta di
cacciata; lavabo speciale per disabili;
miscelatori con comandi differenziati a
ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a
telefono con asta e comando a leva; boiler
elettrico istantaneo da | 10; posa tubazioni ed
apparecchiature; opere murarie per il
fissaggio e assistenza alla posa di
apparecchiature idrico sanitarie, pulizia,
sgombero, carico e trasporto della risulta ad
impianto autorizzato; escluso impianto
elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le
lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente
funzionante in ogni opera e fornitura
impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche
prima del ripristino della muratura. Sgombero
e trasporto del materiale di risulta ad impianto
di trattamento autorizzato.
Piano seminterrato
Piano terreno
Piano primo

Sommano cad

01.P08.F10.005 (Regione Piemonte 2023)
Tubo speciale in PVC per formazione
drenaggi (Diametro mm 80 - doppia
finestratura)
Sommano m

01.P08.G00.020 (Regione Piemonte 2023)
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 63-spessore mm 3)
Sommano m

01.P08.G00.025 (Regione Piemonte 2023)

12,000
12,000
6,000

2,000
2,000
2,000

30,000

222,81

6.684,30

6,000

4.231,68

25.390,08

66,000

4,73

312,18

14,000

2,31

32,34

A RIPORTARE

4.908.785,90
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RIPORTO

4.908.785,90

Nr. 586

Nr. 587

Nr. 588

Nr. 589

Nr. 590

Nr. 591

Nr. 592

Nr. 593

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 75-spessore mm 3)
Sommano m

01.P08.G00.035 (Regione Piemonte 2023)
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 110-spessore mm 4,3)
Sommano m

01.P08.G00.040 (Regione Piemonte 2023)
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 125-spessore mm 4,9)
Sommano m

01.P08.G00.045 (Regione Piemonte 2023)
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 160-spessore mm 6,2)
Sommano m

01.P08.G00.055 (Regione Piemonte 2023)
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 250-spessore mm 7,8)
Sommano m

01.A19.E14.010 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali
quanto orizzontali, compresa la saldatura
elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni
giunto se verticali e staffe speciali per ogni
giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli
eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe (Del diametro di mm 63 e
75)

Sommano m

01.A19.E14.015 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali
quanto orizzontali, compresa la saldatura
elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni
giunto se verticali e staffe speciali per ogni
giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli
eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe (Del diametro dimm 90 e
110)

Sommano m

01.A19.E14.020 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali
quanto orizzontali, compresa la saldatura
elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni
giunto se verticali e staffe speciali per ogni
giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli
eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe (Del diametro dimm 125¢
160)

Sommano m

01.A19.E14.025 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali
quanto orizzontali, compresa la saldatura

40,000

2,77

110,80

75,000

591

443,25

192,000

7,63

1.464,96

30,000

12,37

371,10

290,000

24,28

7.041,20

54,000

11,64

628,56

75,000

14,37

1.077,75

222,000

22,51

4.997,22

A RIPORTARE

4.924.920,74
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RIPORTO

4.924.920,74

Nr. 594

Nr. 595

Nr. 596

Nr. 597

Nr. 598

Nr. 599

elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni
giunto se verticali e staffe speciali per ogni
giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli
eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe (Del diametro di mm 200 e
250)
Sommano m

03.P19.A04.030 (Regione Piemonte 2023)
Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento
dei liquami reflui urbani ad anelli in
calcestruzzo armato con copertura idonea a
sopportare carichi veicolari leggeri (Per 100
abitanti equivalenti)

Sommano cad

08.P05.B03.015 (Regione Piemonte 2023)
Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori (spessore cm 4; dimensioni
interne cm 40x40x40 diam. 30)

Sommano cad

08.P05.B03.030 (Regione Piemonte 2023)
Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori (spessore cm 10; dimensioni
interne cm 80x80x80 diam. 60)

Sommano cad

09.P02.B60.005 (Regione Piemonte 2023)
Fornitura e posa di elettropompa
sommergibile di tipo centrifugo multicellulare
per pompaggio acqua da pozzi - Portata
minima 35 m 3/h - Prevalenza 18 m. c. a. -
Potenza di pompaggio 3,5 kW -
Funzionamento discontinuo - Girante chiusa -
Rendimento idraulico >60% - Tenute 2
meccaniche separate - Motore elettrico di tipo
Asincrono trifase, alimentazione 380v - 50Hz,
velocita 2900 giri/min, rendimento elettrico
>85%, potenza installata >1,3, avviamento
stella triangolo - Mandata 4" gas Materiali: -
Corpo pompa Ghisa - Girante Ghisa - Albero
Acciaio inox AlSI 420 - Tenute Lato girante
Carburo di silicio + carburo di silicio, lato
motore carburo di silicio + carbonio - filtro in
aspirazione acciaio INOX - anelli OR gomma
nitrilica.

Sommano cad

CENTRALE IDRICA

05.P57.G80.020 (Regione Piemonte 2023)
Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie
media, peso secondo tabelle UNI (Per
diametro oltre 2")
4||
Sommano kg

01.A19.E00.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazioni e di valvolame
(saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
inserite sulle tubazioni escluse quindi le
rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo
di guarnizioni, comprese inoltre tutte le
lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e
piegature, e tutte le provviste occorrenti per
la posa di quanto sopradescritto quali collari
di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio

10,00

11,080

290,000

29,30 8.497,00

1,000

4.104,84 4.104,84

17,000

17,53 298,01

11,000

101,82 1.120,02

1,000

3.714,65 3.714,65

110,800

4,95 548,46

A RIPORTARE

4.943.203,72
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.943.203,72

Nr. 600

Nr. 601

Nr. 602

Nr. 603

Nr. 604

Nr. 605

Nr. 606

Nr. 607

Nr. 608

Nr. 609

di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi,
valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del
tipo a vite e manicotto, con annessa
raccorderia in ghisa malleabile)

Sommano kg

05.P65.A30.005 (Regione Piemonte 2023)
Addolcitori d'acqua idem come art.65a20 ma
a scambio ionico (Portate nominali mc/h
1.5-12.5)
Sommano cad

05.P75.A10.005 (Regione Piemonte 2023)
Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli
art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera
Aumento del

Totale %

05.P65.850.015 (Regione Piemonte 2023)
Dosatore di polifosfato (Portata fino a 8 me/h)
Sommano cad

05.P75.B80.005 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera apparecchiature di cui agli art.
dal 65b50 al 65b70 e il 65¢80 Aumento sui
prezzi di detti articoli
Totale %

05.P65.804.030 (Regione Piemonte 2023)
Contatore per acqua fredda a rulli numerati,
conforme alle norme Cee, getto unico, cassa
in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in
materiale termoplastico e antifrizione, con
segnalazione quadrante fino a 10 milam3 e
con pressione di esercizio fino a 10 bar
(Diametro 2")

Sommano cad

05.P65.B70.015 (Regione Piemonte 2023)
Filtro completo di cartuccia con testata in
bronzo (Da 2" e oltre)
Sommano cad

05.P65.D020.010 (Regione Piemonte 2023)
Rubinetto scarico press. per dosatore (Da 2")
Sommano cad

05.P67.E50.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie
Per ogni mm. di diam. nominale
3/4"
1||
1"1/4
1"1/2
Sommano mm

05.P67.E90.005 (Regione Piemonte 2023)
Valvolame speciale in ghisa a flange,
compreso materiale di consumo - Per ogni
mm. di diametro nominale
4II
Sommano mm

05.P59.L70.030 (Regione Piemonte 2023)
Riduttore di pressione per vapore,tipo a
membrana, campo 0,1-1,2, a flange, pn16

7,00

110,800

20,000
25,000
32,000
40,000

110,000

110,800

11,97

1.326,28

1,000

16.905,78

16.905,78

16.905,780

25,00

4.226,45

4,000

1.088,61

4.354,44

4.354,440

25,00

1.088,61

1,000

913,75

913,75

1,000

497,07

497,07

1,000

30,26

30,26

448,000

3,64

1.630,72

770,000

5,34

4.111,80

A RIPORTARE

4.978.288,88
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DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.978.288,88

Nr. 610

Nr. 611

Nr. 612

(Dn 50)
Sommano cad

09.P02.B35.005 (Regione Piemonte 2023)
Fornitura e fornitura e posa di valvola di
ritegno a clapet - Corpo in ghisa - Piattello in
ghisa - Molla in bronzo - Verniciatura
epossidica - Pressione nominale PN16 (a)
DN 100)
Sommano cad

11.A01.A15.010 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di tubazioni in polietilene serie
S5 mediante saldatura per polifusione testa a
testa o per elettrofusione compreso e
compensato nel prezzo la fornitura e
linserimento di pezzi speciali e di ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato anche l'onere dei collaudi da
eseguirsi su tronchi e la fornitura di quanto
necessario per i collaudi. De 125

Sommano m

13.P02.A45.005 (Regione Pigmonte 2023)
Fornitura e posa in opera di pozzetto
(Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di
50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNI EN
124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.)

Sommano cad

Parziale IMPIANTI MECCANICI

1,000

2.137,51

2.137,51

1,000

260,03

260,03

50,000

13,77

688,50

1,000

392,83

392,83

1.456.011,25

A RIPORTARE

4.981.767,75
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.981.767,75

Nr. 613

Nr. 614

Nr. 615

Nr. 616

Nr. 617

Nr. 618

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI
IMPIANTO VIDEO/CITOFONICO

NP.VCIT.01

Forinitura e posa di Alimentatore per impianti
audio e video 2 fili in custodia modulare 6
DIN. Alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 -
60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in
bassissima tensione di sicurezza (una sui 3
morsetti BUS TK, BUS Pl ed SCS, una sul
morsetto 1 - 2); da usare alternativamente e
NON contemporaneamente. L'adattatore
video & integrato nel dispositivo (l'articolo
346830 non deve quindi essere usato), &
pertanto possibile evitare I'utilizzo del nodo
AN (F441) o della matrice multicanale
(F441M) se dai morsetti BUS Pl e BUS TK
non si superano complessivamente tre
derivazioni (MAX 2 montanti Pl + 1 TK
oppure 1 montante Pl + MAX 2 TK).

Sommano cadauno

NP.VCIT.02

Forinitura e posa di Nodo audio video in
custodia modulare 6 DIN predisposto con 4
morsetti di ingresso e 4 morsetti di uscita.
Permette di collegare fino a 4 dispositivi
sorgente (posti esterni o telecamere) in
ingresso e fino a 4 montanti video 2 FILI in
uscita. Il dispositivo deve essere abbinato
all'alimentatore di impianto. Tipo BTicino
F441 o similare

Sommano cadauno

NP.VCIT.03

Forinitura e posa di postazione
videocitofonica esterna, costituita da modulo
audio video, pulsantiera a singola fila, frontali
pulsanti, frontale audio/video 2 fili, supporto,
scatola superficiale e quantaltro per dare
I'opera terminata alla regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.VCIT.04
Forinitura e posa di postazione
videocitofonica interna da tavolo

Sommano cadauno

06.A02.001.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte,cavo composito per
videocitofonia, cossiale + conduttori isolati,
schermo con nastri di alluminio e/o treccia di
rame, guaina in PVC, non propagante
lincedio ed a ridotta emissione di di fumi e
gas corrosivi.

F.0. di Videocitofonia per COAX+2x0,50

Sommano m
06.A10.B01.020 (Regione Piemonte 2023)

F.0. Fornitura in opera, a vista o in traccia
predisposta, di tubazione in PVC flessibile,

1,00

1,00

4,00

3,00

240,00

1,000

293,69

293,69

1,000

452,78

452,78

4,000

1.432,18

5.728,72

3,000

621,71

1.865,13

240,000

3,08

739,20

A RIPORTARE

4.990.847,27
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.990.847,27

Nr. 619

Nr. 620

Nr. 621

Nr. 622

Nr. 623

serie pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla
compressione =>750N, resistenza all'urto
=>2J, normativa di riferimento: EN 50086
(CEI 23-39, CEI 23-55, CEl 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione. (Nel
caso di posa del tubo in traccia predisposta, il
fissaggio del tubo con malta e compensata
dagli accessori per la posa a vista).

F.0. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32
mm

Sommano m
IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

06.A19.A04.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di Centrali indirizzate
a microprocessore, display lcd multiriga da
2 a 4 linee di collegamento  espandibili,
almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea
loop; scheda di comunicazione dati
predisposizione per stampante

segnalazione di preallarme, allarme e guasto
F.0. di cle antinc. 4 loop espand. con
alimentatore, display, tastiera, per gestire 792
dispositivi (non espansa)

Sommano cad

NP.Riv.01

Fornitura ed installazione di Batteria
ricaricabile al piombo 12Vdc 12Ah.
Dimensioni (L x A x P): 151x99x98mm.

Sommano cadauno

03.P25.A05.010 (Regione Piemonte 2023)
Alimentatori elettronici autoprotetti
230Vac/29Vdc - 50Hz. Bobina integrata per
disacoppiare l'alimentatore dalla linea bus.
Pulsante di reset per il ripristino di tutti i
dispositivi collegati alla linea bus, corrente in
uscita:

640 mA

Sommano cad

NP.Riv.02

Fornitura ed installazione di Batteria

ricaricabile al piombo 12Vdc 18Ah.

Dimensioni (L x A x P): 181x165,5x76mm

Vedi voce 03.P25.A05.010 (N. Ord. 621)
Sommano cadauno

06.A35.A50.035 (Regione Piemonte 2023)

Allarme /Com. bidirezionale

combinatore telefonico per linea telefonica

fissa 0 GSM comprensivo di linee elettriche e

apparecchiature poste nel loc. macchinario,

in cabina, nella fossa e sul tetto di cabina,

con collegamento  a punto di assistenza

24h/24h secondo le norme UNI EN 81-28.

Per analogia con combinatore normato 54-21
Sommano cad

90,00

1,00

2,00

4,00

4,00

1,00

2,00

90,000

2,94

264,60

1,000

4.403,08

4.403,08

2,000

42,14

84,28

4,000

317,03

1.268,12

8,000

62,96

503,68

1,000

791,71

791,71

A RIPORTARE

4.998.162,74
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.998.162,74

Nr. 624

Nr. 625

Nr. 626

Nr. 627

06.A23.H01.505 (Regione Piemonte 2023)
P.0.di combinatore telefonico tipo GSM con
collegamento elettrico alla centrale
antintrusione esistente. E' compresa la
programmazione e lnizializzazione del
Combinatore telefonico con la scheda SIM
fornita dal Committente.Prove di
funzionamento, test di funzionamento,
impostazione dei parametri software. P.0.di
combinatore telefonico tipo GSM.
Vedi voce 06.A35.A50.035 (N. Ord. 623)
Sommano cad

NP.Riv.07

Fornitura ed installazione di Batteria
ricaricabile al piombo 12Vdc 7,2Ah.
Dimensioni (L x A x P): 151x99x65mm.

Sommano cadauno

NP.Riv.03

Fornitura e posa in opera di Sensore
indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di
fumo . Il funzionamento del Rivelatore &
supervisionato da un microprocessore,
I'algoritmo di rilevazione garantisce la
massima precisione di analisi densometrica
dei fumi catturati dalla camera ottica.
L'algoritmo di controllo automatico di
guadagno & in grado di compensare
dinamicamente la perdita di sensibilita,
dovuta al deposito di impurita all'interno della
camera di analisi. L'eventuale deterioramento
della capacita di rilevazione causato dalle
impurita viene segnalato alla centrale, che
notifica la necessita di un intervento di
manutenzione. Funzioni programmabili: 3
livelli di sensibilita, segnalazione ottica di
colloquio escludibile. Dotato di attuatore per
test elettrico funzionale. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Due Led di segnalazione con
visibilita a 360°. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Montaggio su base
universale. Grado di protezione IP22.
Contenitore ABS V0. Ingombro (D x A) 100 x
52mm. (Base di montaggio non compresa).
Colore bianco. EN 54-7:2000 + A1:2002 +
A2:2006 - EN 54-17:2005. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per
la fornitura e posa del cavo di collegamento,
tubazione e/o canalina secondo le indicazioni
di progetto ed ogni onere ed accessorio per
fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.03

Fornitura e posa in opera di Sensore
indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di
fumo . Il funzionamento del Rivelatore &
supervisionato da un microprocessore,
I'algoritmo di rilevazione garantisce la
massima precisione di analisi densometrica

1,00

1,00

123,00

1,00

1,000

56,70

56,70

1,000

16,36

16,36

123,000

109,13

13.422,99

A RIPORTARE

5.011.658,79
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.011.658,79

Nr. 628

dei fumi catturati dalla camera ottica.
L'algoritmo di controllo automatico di
guadagno & in grado di compensare
dinamicamente la perdita di sensibilita,
dovuta al deposito di impurita all'interno della
camera di analisi. L'eventuale deterioramento
della capacita di rilevazione causato dalle
impurita viene segnalato alla centrale, che
notifica la necessita di un intervento di
manutenzione. Funzioni programmabili: 3
livelli di sensibilita, segnalazione ottica di
colloquio escludibile. Dotato di attuatore per
test elettrico funzionale. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Due Led di segnalazione con
visibilita a 360°. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Montaggio su base
universale. Grado di protezione IP22.
Contenitore ABS V0. Ingombro (D x A) 100 x
52mm. (Base di montaggio non compresa).
Colore bianco. EN 54-7:2000 + A1:2002 +
A2:2006 - EN 54-17:2005. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere per
la fornitura e posa del cavo di collegamento,
tubazione e/o canalina secondo le indicazioni
di progetto ed ogni onere ed accessorio per
fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.06

Fornitura e posa in opera di Sensore
indirizzato con tecnologia di rilevazione
termico o termovelocimetrica.

Classe termica A o B (valore della
temperatura statica di intervento in funzione
della Classe programmata). Suffi sso
termovelocimetrico S o R. Il funzionamento
del rivelatore € supervisionato da un
microprocessore: l'algoritmo di rilevazione
garantisce la massima precisione nella
determinazione della temperatura

ambientale. Funzioni programmabili: suffi sso
termovelocimetrico, Classe termica,
segnalazione ottica di colloquio escludibile.
Dotato di attuatore per test elettrico
funzionale. Completa gestione RSC® del
dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento.
Due Led di segnalazione con visibilita a 360°.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Montaggio su base universale.
Grado di protezione IP22. Contenitore ABS
V0. Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di
montaggio non compresa). Colore bianco.
EN 54-5: 2000 + A1: 2002 - EN 54-17:
2005.Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa
del cavo di collegamento, tubazione e/0
canalina secondo le indicazioni di progetto ed
ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

149,00

149,000

109,13

16.260,37

A RIPORTARE

5.027.919,16
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H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

5.027.919,16

Nr. 629

Nr. 630

Sommano cadauno

NP.Riv.04

Fornitura e posa in opera di Avvisatore
ottico-acustico per segnalazione allarme
incendio, VAD categoria O (Open class).
Copertura ottica 0-4,6-2. Volume 18ma3.
Pressione acustica 101dB(A) @ 1m. Tipo B
per esterni. Dispositivo indirizzato composto
da 2 unita fisiche/logiche supervisionate,
doppio ID per duplicazione funzionale.
Funzioni programmabili: 6 criteri di
funzionamento. 64 modalita di suono.
Regolazione volume 4 livelli. Segnalazione
ottica sincronizzata. Lampeggiante e/o
componente acustica escludibili. Ritardo e
tempo di attivazione programmabili,
attuazione assoggettabile a formula
algebrica. Gestione evoluta con logica
adattativa, determinata dall'applicazione di
formule algebriche, che relazionano
dinamicamente gli stati funzionali dei
dispositivi del sistema. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo dei parametri di
funzionamento. Collegamento su Loop.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Montaggio su base universale. Grado di
protezione IP33C. Temperatura operativa
-25°C...+70°C. Contenitore PC-ABS V0.
Colore diffusore ottico bianco. Ingombro (D x
A) 120 x 65mm. EN 54-3:2001 + A1:2002 +
A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-17:2005.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa
del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed
ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.08

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di
segnalazione ottico acustico indirizzato, per
Allarme Incendio (VAD), composto da due
unita fi siche/logiche supervisionate: doppio
ID per duplicazione funzionale. Le due unita
logiche sono identifi cate singolarmente dal
Sistema, occupazione massima 2 indirizzi.
Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile.
Segnalazioni ottica ed acustica con
abilitazione indipendente. 8 modalita di
suono. Ritardo e tempo di attivazione
programmabili, attuazione assoggettabile a
formula algebrica. Completa gestione RSC®
del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Alimentazione 24V DC da fonte esterna.
Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Segnalazione ottica
con funzione sincronismo multipoint.
Montaggio semi-incasso su scatola tipo 503 o
su superfi cie tramite supporto. Assorbimento

9,00

18,00

9,000

89,91

809,19

18,000

334,21

6.015,78

A RIPORTARE

5.034.744,13
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

5.034.744,13

Nr. 631

Nr. 632

massimo in segnalazione 50mA. Grado di
protezione IP21C. Contenitore ABS V0.
Ingombro montaggio semi-incasso (L x A x P)
373 x 150 x 30mm. Colore bianco. Conforme
EN 54-3:2001 + A2:2006 - EN 54-23:2010 -
EN 54-17:2005. Dicitura: ALLARME
INCENDIQ. Compresa la fornitura e posa di
scatola di supporto per il montaggio. Nel
prezzo si intende compreso e compensato
I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.09

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di
segnalazione ottico acustico, magneto
dinamico, autoalimentato, per esterni.
Modalita di comando ad inversione di
polarita, livello di tensione programmabile.
Segnalazione ottica: lampeggiante a LED ad
alta efficienza (VID). Modalita di allarme
acustico programmabile 15 modalita.
Auto-test automatici per il controllo di:
alimentazione, batteria, funzionale tromba,
funzionale lampeggiante. Uscita di
segnalazione guasto: relé optoisolato.
Pressione acustica massima 107dB (A)@1m
(in modalita modo suono 1). Assorbimento
massimo in segnalazione 350mA. Tensione
nominale di alimentazione 24V DC.
Convertitore step-down per carica batteria.
Batteria allocabile 12V-2.1Ah. Montaggio su
superficie installazione a parete. Grado di
protezione IP33C (Standard
EN60529:1991/A1:2000). Contenitore PC
ABS 5VB. Dimensioni (L x A x P) 211 x 315 x
98mm. Colore rosso. EN 54-3:2014.
Compresa batteria ricaricabile al piombo
12Vdc 2Ah. Nel prezzo si intende compreso
e compensato I'onere per la fornitura e posa
del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed
ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.05

Fornitura e posa in opera di Modulo
indirizzato composto da una unita
fisica/logica supervisionata: 1 uscita,
Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile.

2 modalita di tipo uscita: contatto o linea
controllata. Uscita con tempo e ritardo di
attuazione programmabili, attuazione
assoggettabile a formula algebrica. Ingresso
di servizio protetto per alimentazione
dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del
dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di

19,00

1,00

19,000

291,68

5.541,92

1,000

188,74

188,74

A RIPORTARE

5.040.474,79
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

5.040.474,79

Nr. 633

Nr. 634

Nr. 635

comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
Omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x Ax P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa
del cavo di collegamento, tubazione e/0
canalina secondo le indicazioni di progetto ed
ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.
Vedi voce NP.Riv.09 (N. Ord. 631)
Sommano cadauno

06.A19.B02.050 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di accessori per
impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
eventuale modulo isolatore integrato nel
componente)

F.0. di magnete di trattenimento porte, con
pulsante di sgancio, da 100 kg e
contropiastra

Sommano cad

NP.Riv.05
Fornitura e posa in opera di Modulo
indirizzato composto da una unita
fisica/logica supervisionata: 1 uscita,
Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile.
2 modalita di tipo uscita: contatto o linea
controllata. Uscita con tempo e ritardo di
attuazione programmabili, attuazione
assoggettabile a formula algebrica. Ingresso
di servizio protetto per alimentazione
dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del
dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
Omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x Ax P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa
del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed
ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.
Vedi voce 06.A19.B02.050 (N. Ord. 633)
Sommano cadauno

NP.Riv.12

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di
segnalazione ottico per "Allarme Incendio"
(VAD). Montaggio su superficie installazioni a
parete (Tipo W). Volume di copertura ottica
W4-9, installazione fino ad una altezza di 4
metri. Colore Rosso lampeggiante di colore
Bianco (VAD). Assorbimento massimo in
segnalazione 14,5mA. Alimentazione 9-60V.
Temperatura di funzionamento -10°C +55°C.

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

1,000

115,51 115,51

12,000

143,96 1.727,52

12,000

115,51 1.386,12

A RIPORTARE

5.043.703,94
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.043.703,94

Nr. 636

Nr. 637

Grado di protezione IP21. Utilizzabile in
interni. Contenitore ABS V0. Ingombro
(H-W-L) 45 x 109 x 121 mm. Installazione a
parete. EN 54-23. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento,
tubazione e/o canalina secondo le indicazioni
di progetto ed ogni onere ed accessorio per
fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.05
Fornitura e posa in opera di Modulo
indirizzato composto da una unita
fisica/logica supervisionata: 1 uscita,
Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile.
2 modalita di tipo uscita: contatto o linea
controllata. Uscita con tempo e ritardo di
attuazione programmabili, attuazione
assoggettabile a formula algebrica. Ingresso
di servizio protetto per alimentazione
dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del
dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
Omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa
del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed
ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.
Vedi voce NP.Riv.12 (N. Ord. 635)
Sommano cadauno

NP.Riv.10

Fornitura e posa in opera di Modulo
indirizzato specifico per attivazioni con
Feedback (es. Serrande taglia fuoco, Blocco
UTA, Attivazione estrattori ed EFC,
Interblocco automazioni): ingressi ed uscite a
bordo, identificate singolarmente dal
Sistema, occupazione massima 3 indirizzi.
Ingressi con funzioni programmabili - 2 criteri
di funzionamento: in caso di attivazione di un
ingresso per cause esterne al sistema (es.
mancanza alimentazione o termofusibile),
genera allarme tecnico; in presenza di
attivazione del relé di chiusura della
serranda, verifica il sopraggiungere
dell'ingresso nel tempo di feedback
impostato. L'attivazione tempestiva non
generera alcun evento in centrale. Viceversa,
alla scadenza del tempo in centrale verra
generata un'anomalia mancata attivazione.
Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo di
tutti i parametri di funzionamento.

6,00

6,00

1,00

6,000

89,16

534,96

6,000

115,51

693,06

A RIPORTARE

5.044.931,96
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

5.044.931,96

Nr. 638

Nr. 639

Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x Ax P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Nel prezzo
si intende compreso e compensato l'onere
per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Completa
di scatola di montaggio

Sommano cadauno

NP.Riv.03

Fornitura e posa in opera di Sensore
indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di
fumo . Il funzionamento del Rivelatore &
supervisionato da un microprocessore,
I'algoritmo di rilevazione garantisce la
massima precisione di analisi densometrica
dei fumi catturati dalla camera ottica.
L'algoritmo di controllo automatico di
guadagno ¢ in grado di compensare
dinamicamente la perdita di sensibilita,
dovuta al deposito di impurita all'interno della
camera di analisi. L'eventuale deterioramento
della capacita di rilevazione causato dalle
impurita viene segnalato alla centrale, che
notifica la necessita di un intervento di
manutenzione. Funzioni programmabili: 3
livelli di sensibilita, segnalazione ottica di
colloquio escludibile. Dotato di attuatore per
test elettrico funzionale. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Due Led di segnalazione con
visibilita a 360°. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Montaggio su base
universale. Grado di protezione IP22.
Contenitore ABS V0. Ingombro (D x A) 100 x
52mm. (Base di montaggio non compresa).
Colore bianco. EN 54-7:2000 + A1:2002 +
A2:2006 - EN 54-17:2005. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere per
la fornitura e posa del cavo di collegamento,
tubazione e/o canalina secondo le indicazioni
di progetto ed ogni onere ed accessorio per
fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.05

Fornitura e posa in opera di Modulo
indirizzato composto da una unita
fisica/logica supervisionata: 1 uscita,
Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile.
2 modalita di tipo uscita: contatto o linea
controllata. Uscita con tempo e ritardo di
attuazione programmabili, attuazione

39,00

6,00

39,000

215,15

8.390,85

6,000

109,13

654,78

A RIPORTARE

5.053.977,59
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par.ug.

lung.
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H/peso
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IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.0563.977,59

Nr. 640

Nr. 641

Nr. 642

assoggettabile a formula algebrica. Ingresso
di servizio protetto per alimentazione
dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del
dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
Omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x Ax P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa
del cavo di collegamento, tubazione e/0
canalina secondo le indicazioni di progetto ed
ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.11

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di
attuazione per la gestione di utenze elettriche
con tensione di esercizio 230V AC, gestione
asservita ad un modulo di uscita. Interfaccia
di attuazione, relé bistabile con scambio
libero, carico massimo commutabile 5A. Nel
prezzo si intende compreso e compensato
I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

06.A02.F01.015 (Regione Piemonte 2023)
Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
comandi (es.antincendio), con conduttori in
rame flessibili, isolati in PVC, twistati a
coppie, schermato, guaina esterna in PVC,
non propagante l'incedio ed a ridotta
emissione di fumi opachi e gas tossici e
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.0.
Fornitura in opera di cavo con schermo con
nastro di alluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 300 V.

F.0. di cavo con schermo totale 300V 2 x
1,5

Sommano m

06.A10.A01.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, a vista, di tubazione
in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN
61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola esclusione delle scatole

3,00

3,00

2.500,00

3,000

115,51

346,53

3,000

167,09

501,27

2.500,000

2,42

6.050,00

A RIPORTARE

5.060.875,39
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.060.875,39

Nr. 643

Nr. 644

Nr. 645

Nr. 646

Nr. 647

Nr. 648

portafrutti e cassette di derivazione.
F.0. ditubo PVC rigido D. 25 mm

Sommano m

06.A10.A01.020 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, a vista, di tubazione
in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN
61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.

F.0. di tubo PVC rigido D. 32 mm

Sommano m

06.A12.B01.025 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di scatola di
derivazione da esterno in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo IP 55,
compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi
per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio
per la posa in opera.

F.0. di cassetta da parete  190x140x70

Sommano cad

06.A19.A05.005 (Regione Piemonte 2023)
programmazione di centralina antincendio
F.0. di programmazione di cle antincendio di
qualunque tipo, anche con uso di PG, per
ogni sensore installato
Vedi voce NP.Riv.03 (N. Ord. 626)
Vedi voce NP.Riv.03 (N. Ord. 626)
Vedi voce NP.Riv.06 (N. Ord. 628)
Sommano cad

05.P71.H00.005 (Regione Piemonte 2023)
Fornitura e posa di sigillante intumescente
per la chiusura di vani di passaggio di cavi,
tubi, ecc.,nella quantita' necessaria per
assicurare la compartimentazione REI 120.

Sommano dm?

06.A19.B02.035 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di accessori per
impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
eventuale modulo isolatore integrato nel
componente)
F.0. di ripetitore ottico di allarme per linee
loop o tradizionali
Vedi voce NP.Riv.03 (N. Ord. 626)
Sommano cad

06.A19.B01.020 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di rivelatori di gas
esplosivi (metano, etano, propano, butano,
etc.) completi di centralina con dispositivo di
analisi e sirena resettabilecampo di
temperatura da 20 a 40 gradi  campo di

370,00

670,00

246,00

123,00
123,00
9,00

25,00

123,00

1,00

370,000

413

1.528,10

670,000

5,63

3.772,10

246,000

21,91

5.389,86

255,000

4,78

1.218,90

25,000

18,29

457,25

123,000

27,53

3.386,19

A RIPORTARE

5.076.627,79
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.076.627,79

Nr. 649

Nr. 650

Nr. 651

Nr. 652

Nr. 653

Nr. 654

pressione da 920 a 1080 millibar  corrente di
riscaldamento 0,14

F.0. di sensore catalitico gas esplos.4-20 ma
in contenitore ip55 antipolvere

Sommano cad

06.A19.B01.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di rivelatori di gas
esplosivi (metano, etano, propano, butano,
etc.) completi di centralina con dispositivo di
analisi e sirena resettabilecampo di
temperatura da 20 a 40 gradi  campo di
pressione da 920 a 1080 millibar  corrente di
riscaldamento 0,14

F.0. di interfaccia ad indirizzo per la gestione
completa di un sensore gas

Sommano cad

06.A19.A03.050 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di sensori, zoccoli,
basi, isolatori, unita di interfaccia  per sistemi
di rivelazione fumi analogici (compreso
eventuale modulo isolatore integrato nel
componente)

F.0. di camera d'analisi per condotte d'aria,
con tubi di campionamento, escluso sensore
e relativa base.

Sommano cad

06.A19.B03.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di rilevatori ottici a
barriera

F.0. di barriera formata da 2 elementi
separati tx e rx per portate fino a 100 metri

Sommano cad

06.A19.B02.030 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di accessori per
impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
eventuale modulo isolatore integrato nel
componente)

F.0. di pulsante riarmabile oppure di tipo con
vetro a rottura con indirizzamento a bordo

Sommano cad

05.P75.G60.005 (Regione Piemonte 2023)

Provvista e posa di cartello con indicazione

componenti antincendio dimensioni cm 24x29

circa

Vedi voce 06.A19.802.030 (N. Ord. 652)
Sommano cad

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

NP.TVCC.01

Fornitura in opera di videoregistratore in
grado di supportare fino a 50 telecamere IP.
Possibilita di ampliamento con l'installazine
fino a 4 HDD da 3,5". Gestione fino a 370
Mbit di banda in ingresso. 2 schede ETH
Gigabit. Compreso software: APP/Mobile che
consente la visualizzazione delle telecamere
su Smartphone e tablet I0S/Android; ASC

1,00

1,00

6,00

2,00

31,00

31,00

1,00

1,000

417,30

417,30

1,000

166,97

166,97

6,000

196,73

1.180,38

2,000

1.710,08

3.420,16

31,000

121,13

3.755,03

31,000

8,69

269,39

A RIPORTARE

5.085.837,02
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lung.
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Totale

RIPORTO

5.085.837,02

Nr. 655

Nr. 656

Nr. 657

Nr. 658

Nr. 659

Nr. 660

software di gestione per windows; Raid con
possibilita di selezionare raid 0/1/5/6/10 per
la salvaguardia delle immagini registrate
anche in caso di rottura HD. Compreso HDD
SATA 4TB da 3,5" specifico per la
registrazione

Sommano cadauno

06.A17.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
Fornitura in opera Encoder Swich
Componenti

F.0. Switch di Rete da4 a 10 Porte fino a 1
Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica
per l'installazione a Rack.

Sommano cad

06.A17.A15.010 (Regione Piemonte 2023)
Fornitura in opera Telecamere IP

F.0. Telecamere tipo mini dome IP con
obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm,
risoluzione minima 3 Mpixel alimentata 12
Vdc o PoE completa di ogni accessorio
necessario al suo completo funzionamento
quali: elementi di fissaggio, etc

Sommano cad

06.A17.A30.005 (Regione Piemonte 2023)

Posa in opera Start - Up Start-up per

sistema di video sorveglianza d'impianto

complesso gestito da software installato su

pc-server, prezzo per telecamera o flusso

video

Vedi voce 06.A17.A15.010 (N. Ord. 656)
Sommano cad

06.A17.A25.005 (Regione Piemonte 2023)

Posa in opera di Software P.0. di Software

per gestioni immagini su server di impianti

complessi con telecamere aventi indirizzi IP o

analogiche supportate da encoder/swich.

Vedi voce 06.A17.A15.010 (N. Ord. 656)
Sommano cad

06.A02.B01.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi per la trasmissione dati in
rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24
AWG).

F.0. di cavo UTP cat 5E

Sommano m

06.A10.A01.020 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, a vista, di tubazione
in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN
61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,

1,00

3,00

37,00

37,00

37,00

2.500,0

1,00

1,00

1,000

8.295,60

8.295,60

3,000

1.152,47

3.457,41

37,000

354,03

13.099,11

37,000

18,21

673,77

37,000

18,21

673,77

2.500,000

1,90

4.750,00

A RIPORTARE

5.116.786,68
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.116.786,68

Nr. 661

Nr. 662

Nr. 663

Nr. 664

Nr. 665

Nr. 666

Nr. 667

Nr. 668

supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.
F.0. di tubo PVC rigido D. 32 mm

Sommano m

06.A12.B01.020 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di scatola di
derivazione da esterno in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo IP 55,
compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi
per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio
per la posa in opera.

F.0. di cassetta da parete  150x110x70

Sommano cad
IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE

NP.ANT_INT.01

Fornitura e posa di centrale di allarme IMQ
EN50131 per impianto antintrusione ad
architettura BUS, espandibile da 20 fino a
440 zone, 32 programmi

Sommano cadauno

NP.ANT_INT.02
Fornitura e posa di alimentatore
supplementare per impianto antintrusione

Sommano cadauno

06.P18.B02.025 (Regione Piemonte 2023)
Contatti magnetici

contatto magnetico sicur. bilanc. doppio
flusso

Sommano cad

06.A18.B02.705 (Regione Piemonte 2023)
P.0. Posa in opera di contatti magnetici
compresi collegamenti P.0. di contatto
magnetico

Sommano cad

NP.ANT _INT.03

Fornitura e posa di tastiera di comando per
esterno. Membrana tattile ad effetto
capacitivo. illuminazione superficiale. 7 led di
segnalazione + buzzer. Collegamento BUS
RS485. Contenitore in alluminio pressofuso
antiscasso ed antivandalo IP67. cavo
precablato 6 metri

Sommano cadauno
06.P18.B04.020 (Regione Piemonte 2023)
Rivelatori volumetrici da interno
rivelatore microonde area protetta 25 m
Sommano cad
06.A18.B04.705 (Regione Piemonte 2023)

P.0. Posa in opera di rivelatori volumetrici da
interno compresi i collegamenti P.0. di

720,00

47,00

1,00

4,00

8,00

8,00

2,00

69,00

720,000

5,63

4.053,60

47,000

15,01

705,47

1,000

1.849,48

1.849,48

4,000

632,10

2.528,40

8,000

42,87

342,96

8,000

57,03

456,24

2,000

181,05

362,10

69,000

134,42

9.274,98

A RIPORTARE

5.136.359,91
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par.ug.

lung.
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Unitario

Totale

RIPORTO

5.136.359,91

Nr. 669

Nr. 670

Nr. 671

Nr. 672

Nr. 673

Nr. 674

rivelatore volumetrico
Sommano cad

NP.ANT_INT.05
Fornitura e posa di sirena esterna per
impianto antintrusione

Sommano cadauno

06.P18.B07.005 (Regione Piemonte 2023)
Segnalatori acustici e luminosi
sirena elettronica da interno 12 V

Sommano cad

06.A18.B07.505 (Regione Piemonte 2023)
P.0. Posa in opera di segnalatori acustici e
luminosi compresi collegamenti

P.0. di sirena elettronica da interno 12 V

Sommano cad

06.P28.D01.010 (Regione Piemonte 2023)
Batterie in monablocchi

Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di
attacco o terminale, con qualsiasi tipo di
elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a
secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di
materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e
allarme, apparecchiature mediche, 5 anni di
vita di progetto, in tampone, tecnologia a
ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas
interni ricombinati, valvole di sicurezza
unidirezionali, contenitori non propoganti la
fiamma, nessuna manutenzione, nessun
rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni
accessorio per i collegamenti elettrici, il
montaggio e coprimorsetti.

batteria 5 anni- 6V finoa 5 Ah

Sommano cad

06.A28.001.005 (Regione Piemonte 2023)
P.0. di batteria

Posa in opera e collegamento eleltrico di
batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per
gruppi di continuita, G.E. e di avviamneto con
qualsiasi tipo di attacco o terminale, con
qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida
che a Gel che a secco e per qualsiasi
tensione di funzionamente, compreso la posa
e collegamento di tutti gli accessori.

p.o. di batteria fino a 8 Ah

Sommano cad

06.A02.E01.020 (Regione Piemonte 2023)
Cavi speciali per impianti di sicurezza
(antintrusione) con conduttori in rame
flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro
accoppiato di poliestere-alluminio con
conduttore di continuita, guaina esterna in
PVC, non propagante I'incendio ed a ridotta
emissione di fumi opachi e gas tossici e
corrosivi secondo le norme CEl 20-22 II.Cavi
300v

F.0. di cavo per impianti di sicurezza

69,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

69,000

61,76

4.261,44

2,000

187,73

375,46

2,000

18,42

36,84

2,000

9,44

18,88

2,000

8,13

16,26

2,000

3,32

6,64

A RIPORTARE

5.141.075,43
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RIPORTO

5.141.075,43

Nr. 675

2x0,50+4x0,22
Sommano m

06.A10.A01.020 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, a vista, di tubazione
in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN
61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.

F.0. ditubo PVC rigido D. 32 mm

Sommano m

Parziale IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI

2.000,0

400,00

2.000,000

1,82 3.640,00

400,000

5,63 2.252,00

165.199,68

A RIPORTARE

5.146.967,43
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d'ordine
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

5.146.967,43

Nr. 676

Nr. 677

Nr. 678

Nr. 679

Nr. 680

IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI

16.P04.A05.355 (Regione Piemonte 2023)
Prezzi

'FORNITURA E POSA ARMADIO

STRADALE 517x873x260

Fornitura e posa in opera di armadio stradale
in vetroresina a marchio IMQ, grado di
protezione IP44, con piedistallo per
linstallazione su basamento in cls, completa
di finestratura e barre DIN per apparecchi
modulari, di telaio di ancoraggio in acciaio
zincato e con chiusura a chiave, di
dimensioni utili mm 510x550x260 o
517x873x260 comprensivo di ogni accessorio
di cablaggio delle apparecchiature elettriche,
dei cavie delle morsetterie. Cablato, montato
in opera e funzionante.

Sommano cad

16.P04.A05.365 (Regione Piemonte 2023)
Prezzi

'BASAMENTO PER ANCORAGGIO

ARMADIO STRADALE

Costruzione di basi in cls non armato per
ancoraggi di armadi stradali di dimensioni m
0,30x0,40x0,70 circa, compreso: lo scavo, la
casseratura, il getto, la formazione dei fori nel
getto per il passaggio dei tubi PVC diametro
mm 100, l'innesto dei tubi e la loro sigillatura,
il reinterro, il ripristino della pavimentazione
ed ogni altra opera per rendere il manufatto a
perfetta regola d'arte

Sommano cad

NP.IE.O1

F.0. di Quadro Elettrico Interruttore Generale
avente carpenteria in lamiera verniciata, con
portella in vetro, grado di protezione IP55,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano a corpo

NP.IE.02

F.0. di Quadro Elettrico Generale avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione IP43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tuttii
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche
tecniche come da schemi elettirci unifilari o
similare.

Sommano a corpo

NP.IE.04

2,00

2,00

1,00

1,00

2,000

670,77

1.341,54

2,000

75,89

151,78

1,000

9.274,88

9.274,88

1,000

40.211,51 40.211,51

A RIPORTARE

5.197.947,14
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.197.947,14

Nr. 681

Nr. 682

Nr. 683

Nr. 684

F.0. di Quadro Elettrico Piano Seminterrato
avente carpenteria in lamiera verniciata, con
portella in vetro, grado di protezione P43,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano a corpo

NP.IE.05

F.0. di Quadro Elettrico Palestra 2 avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione IP43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche
tecniche come da schemi elettirci unifilari o
similare.

Sommano a corpo

NP.IE.06

F.0. di Quadro Elettrico Mensa avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione P43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche
tecniche come da schemi elettirci unifilari o
similare.

Sommano a corpo

NP.IE.07

F.0. di Quadro Elettrico Infermeria avente
carpenteria in PVC da incasso a parete, con
portella trasparente, grado di protezione
IP43, forma di segregazione 1. Realizzato a
regola d'arte, in conformita alle norme CEl
EN 61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano a corpo

NP.IE.08

F.0. di Quadro Elettrico Piano Primo avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione IP43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche
tecniche come da schemi elettirci unifilari o
similare.

Sommano a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

485,56

485,56

1,000

2.823,38

2.823,38

1,000

3.855,62

3.855,62

1,000

1.275,02

1.275,02

1,000

17.130,43

17.130,43

A RIPORTARE

5.223.517,15
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Quantita
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RIPORTO

5.223.517,15

Nr. 685

Nr. 686

Nr. 687

Nr. 688

Nr. 689

NP.IE.09
F.0. di Quadro Elettrico tipo Laboratorio
avente carpenteria in PVC da incasso a
parete, con portella trasparente, grado di
protezione IP43, forma di segregazione 1.
Realizzato a regola d'arte, in conformita alle
norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte
le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta
la documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

(*par.ug. = 1+1)

Sommano a corpo

NP.IE.10

F.0. di Quadro Elettrico tipo Laboratorio
Informatica avente carpenteria in PVC da
incasso a parete, con portella trasparente,
grado di protezione IP43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche
tecniche come da schemi elettirci unifilari o
similare.

Sommano a corpo

NP.IE.11

F.0. di Quadro Elettrico Sala Insegnanti
avente carpenteria in PVC da incasso a
parete, con portella trasparente, grado di
protezione IP43, forma di segregazione 1.
Realizzato a regola d'arte, in conformita alle
norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte
le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta
la documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano cad

NP.IE.12

F.0. di Quadro Elettrico UTA Scuola avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione IP43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche
tecniche come da schemi elettirci unifilari o
similare.

Sommano a corpo

NP.IE.13

F.0. di Quadro Elettrico Centrale Termica
avente carpenteria in lamiera verniciata, con
portella in vetro, grado di protezione IP43,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

2,00

2,00

1,00

1,00

2,000

1.669,75

3.339,50

2,000

2.314,90

4.629,80

1,000

1.153,63

1.153,63

1,000

9.001,54

9.001,54

A RIPORTARE

5.241.641,62
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Totale

RIPORTO

5.241.641,62

Nr. 690

Nr. 691

Nr. 692

Nr. 693

Nr. 694

Sommano cad

NP.IE.14

F.0. di Quadro Elettrico locale tecnico
Palestra 1 avente carpenteria in lamiera
verniciata, con portella in vetro, grado di
protezione IP43, forma di segregazione 1.
Realizzato a regola d'arte, in conformita alle
norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte
le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta
la documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano cad

NP.IE.15

F.0. di Quadro Elettrico Palestra 1 avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione P43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche
tecniche come da schemi elettirci unifilari o
similare.

Sommano cad

NP.IE.16

F.0. di Quadro Elettrico tipo Ufficio avente
carpenteria in PVC da incasso a parete, con
portella trasparente, grado di protezione
IP43, forma di segregazione 1. Realizzato a
regola d'arte, in conformita alle norme CEl
EN 61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano cad

NP.IE.17
F.0. di Quadro Elettrico tipo Aula avente
carpenteria in PVC da incasso a parete, con
portella trasparente, grado di protezione
IP43, forma di segregazione 1. Realizzato a
regola d'arte, in conformita alle norme CEl
EN 61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.
QE Aula
QE Interd
QE Infanzia

Sommano cad

06.P08.G03.050 (Regione Piemonte 2023)
Quadro di rifasamento per tensione da 220 a
400V, frequenza 50 Hz, compreso di
centralina per la regolazione automatica con
inserzione a gradini, batterie di condensatori,
fusibili di protezione, segnalazione delle
batterie inserite commutatore manuale

1,00

1,00

1,00

4,00

25,00
1,00
1,00

1,000

23.194,84

23.194,84

1,000

7.468,46

7.468,46

1,000

3.029,83

3.029,83

4,000

2.056,84

8.227,36

27,000

895,57

24.180,39

A RIPORTARE

5.307.742,50
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RIPORTO

5.307.742,50

Nr. 695

Nr. 696

Nr. 697

automatico incorporato.
quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 80
kVAR

Sommano cad

06.A08.G03.715 (Regione Piemonte 2023)
Quadro di rifasamento per tensione da 220 a
400V, frequenza 50 Hz, compreso di
centralina per la regolazione automatica con
inserzione a gradini, batterie di condensatori,
fusibili di protezione, segnalazione delle
batterie inserite commutatore manuale
automatico incorporato.

P.0. di quadro rifas. 50-100 kVar

Sommano cad

06.A09.M07.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di centralini di
emergenza
F.0. di centralino per emergenza con portella
achiave e pulsante di sgancio.
BT-UPS-FTV CA-DTF CC
Sommano cad

NP.IE.19

F.0. di ruppo statico di continuita con
by-pass 30KVA=30KW Dim. (LxPxH)
444x800x1400 mm. Kg. 431 come sopra
descritto con tecnologia innovativa a 3 livelli
oltre al rendimento del 96,5% in doppia
conversione, offre la massima potenza
disponibile (kW=KkVA) completo di:

- Raddrizzatore / caricabatteria a IGBT
six-pak con PFC (Power Factor Correction)
con una bassissima componente armonica
(THDi<2 %) senza sistemi di filtraggio

- iterruttore bypass di manutenzione interno
- Interruttore sezionatore rete d'ingresso.

- Interruttore sezionatore di uscita

- Interruttore sezionatore rete ausiliaria.

- Porta USB per il download del report e dello
storico degli eventi dell'UPS.

- Porta Ethernet per interventi assistenza.

- 2 slots per schede di comunicazione
disponibile.

- Dispositivo a€eBack-feed Protectiona€[] per
impedire il ritorno accidentale di energia
verso rete (circuito di rilevamento)

- Scheda contatti ausiliari liberi da potenziale
con porta di comunicazione seriale RS485
optoisolata (ADC). 3 ingressi 4 uscite
programmabili. Comando E.P.0.

- Ingresso separato per rete di soccorso
BY-Pass Fattore di potenza ammissibile in
uscita senza declassamento della potenza
attiva da 1 induttivo a 1 capacitivo

- Expert Battery System

- Batterie Vita attesa 10-12 anni Autonomia
10 minuti a 30 KW

Tipo MASTERYS Green Power 4 o
equivalente.

Sommano cad

DISTRIBUZIONE ELETTRICA

1,00

1,00

4,00

1,00

1,000

5.174,67

5.174,67

1,000

115,75

115,75

4,000

66,00

264,00

1,000

13.004,05

13.004,05

A RIPORTARE

5.326.300,97
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.326.300,97

Nr. 698

Nr. 699

Nr. 700

Nr. 701

Nr. 702

06.A10.B04.030 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di tubazione in
polietilene a doppia parete per cavidotto
interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la
formazione e il ripristino degli scavi.
F.0. di tubo corrugato doppia parete per
cavidotto D.110
BT
L)

Sommano m

06.A12.E04.025 (Regione Piemonte 2023)
F.0. di pozzetto Realizzato in muratura di
mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,
completo di bordino e di chiusino in ghisa a
tenuta ermetica carrabile profondita fino a 90
cm. Compreso scavo, ripristino e
smaltimento materiale di risulta.
F.0. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino
90 kg carr.
BT
D

Sommano cad

06.A10.C01.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di tubazione in PVC
incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili,
completa di curve, manicotti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera, compreso le
opere edili di scasso, € il ripristino alla
condizioni originale del manufatto. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e
cassette di derivazione (nel caso di posa del
tubo senza scassi e ripristino definitivo
considerare la posa a vista, il fissaggio del
tubo con malta & compensata dagli accessori
per la posa a vista).

F.0. di tubo PVC incassato D. 25 mm

Sommano m

06.A10.C01.020 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di tubazione in PVC
incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili,
completa di curve, manicotti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera, compreso le
opere edili di scasso, € il ripristino alla
condizioni originale del manufatto. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e
cassette di derivazione (nel caso di posa del
tubo senza scassi e ripristino definitivo
considerare la posa a vista, il fissaggio del
tubo con malta & compensata dagli accessori
per la posa a vista).

F.0. di tubo PVC incassato D. 32 mm

Sommano m

06.A01.G01.065 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo unipolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 150

180,00
200,00

8,00
10,00

600,00

600,00

1.040,0

380,000

8,72

3.313,60

18,000

458,75

8.257,50

600,000

13,27

7.962,00

600,000

14,86

8.916,00

A RIPORTARE

5.354.750,07
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.354.750,07

Nr. 703

Nr. 704

Nr. 705

Nr. 706

Nr. 707

Nr. 708

Sommano m

06.A01.L05.025 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo pentapolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FTG180M16 06/1 kV 5 x
10

Sommano m

06.A01.G01.035 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo unipolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1x 25

Sommano m

06.A01.G01.055 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo unipolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1x 95
(*par.ug. = 100,00+40)
Sommano m

06.A01.G01.045 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo unipolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1x 50
(*par.ug. = 30+250+150+160)
Sommano m

06.A01.G03.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x
1,5
(*par.ug. = 60,00+120+120+30+240+1215)
Sommano m

06.A01.G03.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 3 x
2,5

(*par.ug. =
120,00+120+120+170+30+240+240+30+80+
120+15+20+120+180+120+80+40+20+30+2
+40+40+20+40+30+200+110+80-+405)

Sommano m

110,00

10,00

140,00

590,00

1.785,0

o

2.880,0

1.040,000

31,24

32.489,60

110,000

15,24

1.676,40

10,000

6,72

67,20

140,000

20,04

2.805,60

590,000

11,81

6.967,90

1.785,000

2,78

4.962,30

2.880,000

3,57

10.281,60

A RIPORTARE

5.414.000,67
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.414.000,67

Nr. 709

Nr. 710

Nr. 711

Nr. 712

Nr. 713

Nr. 714

Nr. 715

06.A01.G03.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV3x 4

(*par.ug. =
180,00+330+20+20+10+20+120+120+120+1
60+100+40+180+180+40+20+60+60+40+70
70+160)

Sommano m

06.A01.G03.020 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV3x 6
(*par.ug. = 140,00+20+120)
Sommano m

06.A01.G04.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo quadripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 4 x
2,5

(*par.ug. = 100,00+20)

Sommano m

06.A01.G05.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo pentapolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x
2,5

(*par.ug. =
40,00+40+80+20+30+20+40+80+80)

Sommano m

06.A01.G05.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo pentapolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV5x 4
(*par.ug. = 150,00+ 100+150+150)
Sommano m

06.A01.G05.020 (Regione Piemonte 2023)

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV5x 6
(*par.ug. =

350,00+100+60+40+30+150+200+20+70)

Sommano m

06.A01.G05.025 (Regione Piemonte 2023)

—+

2.120,0

280,00

120,00

430,00

550,00

1.020,0

2.120,000

4,68

9.921,60

280,000

6,07

1.699,60

120,000

4,32

518,40

430,000

5,06

2.175,80

550,000

6,66

3.663,00

1.020,000

9,39

9.577,80

A RIPORTARE

5.441.556,87
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.441.556,87

Nr. 716

Nr. 717

Nr. 718

Nr. 719

Nr. 720

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo pentapolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5x 10

(*par.ug. = 50,00+50)

Sommano m

06.A01.G05.030 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo pentapolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5x 16
(*par.ug. = 30+50+10+80)
Sommano m

06.A01.G05.035 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo pentapolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5x 25
(*par.ug. = 30+30)
Sommano m

06.A11.G01.060 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di base per canalina
chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante
in lamiera di acciaio zincato a caldo,
completa di mensole di sostegno, piastre di
giunzione, testate di chiusura, flange per
raccodo con le scatole 0 passamuro,
compreso i giunti di messa a terra, la
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera; escluso coperchi, curve e derivazioni.
F.0. di canalina metallica 100x75

Sommano m

06.A11.G01.070 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di base per canalina
chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante
in lamiera di acciaio zincato a caldo,
completa di mensole di sostegno, piastre di
giunzione, testate di chiusura, flange per
raccodo con le scatole o passamuro,
compreso i giunti di messa a terra, la
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera; escluso coperchi, curve e derivazioni.
F.0. di canalina metallica 200x75

Sommano m

06.A11.G01.075 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di base per canalina
chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante
in lamiera di acciaio zincato a caldo,
completa di mensole di sostegno, piastre di
giunzione, testate di chiusura, flange per
raccodo con le scatole o passamuro,
compreso i giunti di messa a terra, la
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera; escluso coperchi, curve e derivazioni.
F.0. di canalina metallica 300x75

100,00

170,00

60,00

300,00

600,00

100,000

14,95

1.495,00

170,000

20,98

3.566,60

60,000

29,58

1.774,80

300,000

38,83

11.649,00

600,000

50,79

30.474,00

A RIPORTARE

5.490.516,27
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.490.516,27

Nr. 721

Nr. 722

Nr. 723

Nr. 724

Nr. 725

Nr. 726

Sommano m

06.A11.G03.050 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di base per curve
piane o verticali per canaline metalliche
zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per
la posa in opera. (COMPRESQ

COPERCHIO)

F.0. di curve piane per canalina metallica
100x75

Sommano cad

06.A11.G03.060 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di base per curve
piane o verticali per canaline metalliche
zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per
la posa in opera. (COMPRESO

COPERCHIO)

F.0. di curve piane per canalina metallica
200x75

Sommano cad

06.A11.G03.065 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di base per curve
piane o verticali per canaline metalliche
zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per
la posa in opera. (COMPRESOQ

COPERCHIO)

F.0. di curve piane per canalina metallica
300x75

Sommano cad

06.A11.G05.060 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di base per
derivazioni, incroci piani, riduzioni, per
canaline metalliche zincate, compreso i giunti
di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed
ogni accessorio per la posa in opera.
(COMPRESO COPERCHIO)

F.0. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 200x75

Sommano cad

06.A11.G05.065 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di base per
derivazioni, incroci piani, riduzioni, per
canaline metalliche zincate, compreso i giunti
di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed
0gni accessorio per la posa in opera.
(COMPRESO COPERCHIO)

F.0. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 300x75

Sommano cad

06.A11.G07.060 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di curve sghembe
(cambi di direzione e/o variazioni di piano)
complete di coperchi, per canaline
metalliche zincate, compreso i giunti di

100,00

15,00

30,00

10,00

15,00

5,00

100,000

64,91

6.491,00

15,000

35,44

531,60

30,000

60,67

1.820,10

10,000

75,75

757,50

15,000

71,26

1.068,90

5,000

90,03

450,15

A RIPORTARE

5.501.635,52
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.501.635,52

Nr. 727

Nr. 728

Nr. 729

Nr. 730

Nr. 731

Nr. 732

messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni
accessorio per la posa in opera.

(COMPRESO COPERCHIO)

F.0. di curve sghembe, per canalina

metallica 200x75

Sommano cad

06.A11.G07.065 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di curve sghembe
(cambi di direzione &/o variazioni di piano)
complete di coperchi, per canaline
metalliche zincate, compreso i giunti di
messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni
accessorio per la posa in opera.

(COMPRESO COPERCHIO)

F.0. di curve sghembe, per canalina

metallica 300x75

Sommano cad

06.A11.G08.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di separatori per
canaline metalliche zincate.

F.0. di separatori per canalina metallica
altezza 75

Sommano cad
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

06.A13.F04.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di sistema come il
punto luce interrotto, ma con un pulsante di
comando ed un relé 10A.
F.0. di Impianto in tubo PVC a vista punto
luce con relé
Distribuzione a vista a laprete o sopra
controsoffitto con tubazioni rigide (*par.ug. =
6-+164)

Sommano cad

06.A13.F05.005 (Regione Piemonte 2023)
F.o. di comandi a rele successivi al primo
F.0. di Impianto in tubo PVC a vista punto di
comando successivo al primo
Distribuzione a vista a laprete o sopra
controsoffitto con tubazioni rigide (*par.ug. =
30+598)

Sommano cad

06.A25.C01.005 (Regione Piemonte 2023)
F.o. di sistema per l'alimentazione di una
singola lampada di emergenza compresa
linea BUS, escluso corpo illuminante.
F.0. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada
di emergenza con linea bus
Distribuzione a vista a laprete o sopra
controsoffitto con tubazioni rigide
Sommano cad

NP.IE.35

F.0. di sensore presenza MASTER, dedicato
al comando automatico sistema di
illuminazione ordinaria. Tipo sensore di
presenza/luminosita MASTER tipo TheBen
modello TheRonda P360 2080040 o
equivalente. La voce si intende comprensiva

15,00

5,00

300,00

170,00

628,00

194,00

15,000

108,96

1.634,40

5,000

135,88

679,40

300,000

14,08

4.224,00

170,000

108,94

18.519,80

628,000

50,75

31.871,00

194,000

33,01

6.403,94

A RIPORTARE

5.564.968,06
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.564.968,06

Nr. 733

Nr. 734

Nr. 735

Nr. 736

di tutti i collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dellarte.

Sommano cadauno

NP.IE.36

F.0. di sensore presenza SLAVE, dedicato al
comando automatico sistema di illuminazione
ordinaria. Tipo sensore di
presenza/luminosita SLAVE tipo TheBen
modello TheRonda P360 2080038 o
equivalente. La voce si intende comprensiva
di tutti i collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere |'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

06.A02.F01.015 (Regione Piemonte 2023)
Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
comandi (es.antincendio), con conduttori in
rame flessibili, isolati in PVC, twistati a
coppie, schermato, guaina esterna in PVC,
non propagante l'incedio ed a ridotta
emissione di fumi opachi e gas tossici e
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.0.
Fornitura in opera di cavo con schermo con
nastro di alluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 300 V.
F.0. di cavo con schermo totale 300V 2 x
1,5
Cavo bus per collegamento appareti konnex
Sommano m

06.P26.A80.005 (Regione Piemonte 2023)
Componenti impianti DALI (Digital
Addressable Lighting Interface)

Centralina sistema di controllo luce DALI
(Digital Addressable Lighting Interface) per
montaggio su guida DIN avente le seguenti
caratteristiche: linee interattive almeno 2,
alimentazione DAL integrata, orologio
integrato, controllo delle scene e delle
sequenze luce, alimentazione da rerte
elettrica compresa nel range minimo 100 +
240V, 45-65 Hz, grado di protezione aimeno
IP20.

Sommano cad

06.P26.A80.010 (Regione Piemonte 2023)
Componenti impianti DALI (Digital
Addressable Lighting Interface)

Ripetitore di segnale (Digital Addressable
Lighting Interface) avente le seguenti
caratteristiche: tensione di alimentazione 230
V/50 Hz, numero 64 alimentatori espandibili
per volta, lunghezza linea espandibile (oltre la
prima tratta) 300 m, grado di protezione IP
20, posa su guida DIN.

Sommano cad

36,00

3,00

300,00

1,00

3,00

36,000

447,63

16.114,68

3,000

447,63

1.342,89

300,000

2,42

726,00

1,000

1.788,19

1.788,19

3,000

207,40

622,20

A RIPORTARE

5.585.562,02
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par.ug.

lung.
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H/peso
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IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5.585.562,02

Nr. 737

Nr. 738

Nr. 739

Nr. 740

Nr. 741

06.P26.A80.025 (Regione Piemonte 2023)
Componenti impianti DALI (Digital
Addressable Lighting Interface)

Sensore di movimento per sistema DALI
(Digital Addressable Lighting Interface), per
posa a plafone, corredati di relativi accessori
per la corretta posa. Idoneo per altezze di
installazione da 2 a 5 metri, corpo il materiale
plastico (policarbonato o similare). Rivelatore
di presenza tramite elemento passivo IR.

Sommano cad

06.A08.A07.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di Interruttore
crepuscolare con fotocellula separata,
luminosita regolabile 1 0 2 contatti in
scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito
di alimentazione in corrente continua o
alternata e per qualsiasi tensione di
funzionamento.compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici.

F.0. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1
contatto con fotocellula

Sommano cad
CORPI ILLUMINANTI - ORDINARIA -

NP.IE.20

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo A.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e estruso e schermo in
policarbonato,posa a parete. Avente g.d.p.
IP30, completo di lampade a LED da 52W -
7000 Im - 4.000°K. Versione DALI. Tipo
Normalit modello Tratto Mixto TMP4L4D0B o
equivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.21

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo B.
Corpo illuminante a LED avente corpo e
schermo in policarbonato,posa a
parete/soffitto. Avente g.d.p. IP65, completo
di lampade a LED da 29W - 3200 Im -
4.000°K. Versione DALI. Tipo Ansell modello
Tornado PRO  Atorpled5 D o equivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.22

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo B
versione emergenza. Corpo illuminante a
LED avente corpo e schermo in

120,00

4,00

46,00

16,00

120,000

157,02

18.842,40

4,000

151,58

606,32

46,000

523,97

24.102,62

16,000

276,44

4.423,04

A RIPORTARE

5.633.536,40
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RIPORTO

5.633.536,40

Nr. 742

Nr. 743

Nr. 744

policarbonato,posa a parete/soffitto. Avente
g.d.p. IP65, completo di lampade a LED da
29W - 3200 Im - 4.000°K. Versione DALI.
Completa di kit di emergenza per accesnioen
automatica in caso di black-out. Gestione
DALI. Autonomia 1h. Tipo Ansell modello
Tornado PRO  Atorpled5 D emergency o
equivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dellarte.

Sommano cadauno

NP.IE.23

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo C.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e schermo in vetro trasparente,
posa da incasso nel controsoffitto. Avente
g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da
13W - 2050 Im - 4.000°K. Versione DALI.
Tipo Normalit modello Elit HR EDI24DTB o
equivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.24

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo D.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e schermo in vetro trasparente,
posa da incasso nel controsoffitto. Avente
g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da
29W - 3780 Im - 4.000°K. Versione DALI.
Tipo Normalit modello Elit HR EDI44DTB o
equivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.25

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo E.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e schermo in policarbonato pianco,
posa da incasso nel controsoffitto. Avente
g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da
36W - 5140 Im - 4.000°K. Versione DALI.
Tipo Normalit modello Luzerna Avant
LX44DB o quivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere I'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

14,00

149,00

230,00

14,000

436,25

6.107,50

149,000

218,60

32.571,40

230,000

227,85

52.405,50

A RIPORTARE

5.724.620,80
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5.724.620,80

Nr. 745

Nr. 746

Nr. 747

Nr. 748

Sommano cadauno

NP.IE.27

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo F.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e schermo in policarbonato pianco,
posa da incasso nel controsoffitto. Avente
g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da
32W - 5140 Im - 4.000°K. Versione DALI.
Tipo Normalit modello Luzerna Avant
LX34DB o quivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere |'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.29

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo G.
Corpo illuminante a LED avente corpo e
schermo in policarbonato, posa parete per
illuminazione diretta/indiretta. Avente g.d.p.
IP65, completo di lampade a LED da 10W -
890 Im - 4.000°K. Tipo Ansell modello
AREELEDWL o quivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno
CORPI ILLUMINANTI - EMERGENZA -

NP.IE.30

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo H.
Corpo illuminante a LED per illuminazione di
emergenza posa a soffitto. Avente g.d.p.
IP44, completo di lampade a LED da 4W -
235 Im - 5.700°K. Compelto di kit batteria per
funzionamento in in caso di mancanza rete.
Autonomia di funzionamento 1h. Versione
DALI. Tipo Normalit modello Arque
QSIDL-250LI o quivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.31

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo .
Corpo illuminante a LED per indicazione vie
di esodo di emergenza in ABS
autoestinguente e diffusore in metacrilato.
Posa a soffitto/parete. Avente g.d.p. IP20,
completo di lampade a LED da 2,5W - 50 Im
- 5.700°K. Compelto di kit batteria per
funzionamento in in caso di mancanza rete.

11,00

306,00

6,00

194,00

11,000

174,15

1.915,65

306,000

158,76

48.580,56

6,000

101,48

608,88

194,000

197,16

38.249,04

A RIPORTARE

5.813.974,93
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5.813.974,93

Nr. 749

Nr. 750

Nr. 751

Nr. 752

Nr. 753

Nr. 754

Autonomia di funzionamento 1h. Versione
DALI. Tipo Normalit modello Signal SGID-K-1
0 quivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dellarte.

Sommano cadauno

06.A27.C05.505 (Regione Piemonte 2023)
P.0. Posa in opera di Accessori per
ventilatori industriali
P.0. di griglia di protezione
voce equiparata per fornitura griglia di
protezione lampada emergenza
Sommano cad

06.A27.B02.515 (Regione Piemonte 2023)
P.0. Posa in opera di accessori per estrattori
elettrici serie civile
P.0. di griglia fissa o a gravita
griglia di proteizone lamapde emergenza
palestra
Sommano cad

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

06.A13.H01.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo
F.0. di Impianto in tubo PVC incassato punto
presa civile
FM normale
FM Continua
Sommano cad

06.A13.H01.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo
F.0. di Impianto in tubo PVC a vista punto
presa civile
Prese continua IP55
Sommano cad

06.A12.D003.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari in materiale termoplasitico da
incasso per l'installazione di apparecchiatura
modulare componibile, compreso il supporto
portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il
ripristino della muratura.

F.0. di scat.portafrutti da incasso fino a 3
moduli o tonde

Sommano cad

06.A12.002.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari da parete in materiale
termoplasitico per linstallazione di
apparecchiatura modulare componibile, con
grado di protezione IP55, compreso
I'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni
ulteriore accessorio per la posa in opera.
F.0. di scat.portafrutti da parete IP55 da 3
moduli

31,00

22,00

22,00

313,00
27,00

40,00

313,00

40,00

31,000

296,14

9.180,34

22,000

7,09

155,98

22,000

9,44

207,68

340,000

141,09

47.970,60

40,000

89,54

3.581,60

313,000

7,65

2.394,45

A RIPORTARE

5.877.465,58
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5.877.465,58

Nr. 755

Nr. 756

Nr. 757

Nr. 758

Nr. 759

Nr. 760

Sommano cad

06.A13.A02.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di prese elettriche  componibili,
compresi i collegamenti elettrici.
F.0. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A
sezione normale
sezione continua
prese IP55

Sommano cad

06.A15.E02.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di impianto (esterno o
in tracce predisposte) di chiamata con
pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a
12-24V, segnalazione acustica a

12-24V ,segnalazione ottica di
ripetizione,comprese canalizzazioni scatole
portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo
di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V
F.0. di impianto di chiamata con pulsante a
tirante

Sommano cad

06.A14.A03.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17
in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione
da parete con interruttore di blocco e fusibili
di protezione o predisposizione apparecchi
modulari

F.0. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A,
con fusibili o predisposizione apparecchi
modulari, 6 h

Sommano cad

06.A14.A03.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17
in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione
da parete con interruttore di blocco e fusibili
di protezione o predisposizione apparecchi
modulari

F.0. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A,
con fusibili o predisposizione apparecchi
modulari, 6 h

Sommano cad

NP.IE.60

Fornitura e posa in opera di Torretta da
pavimento 5+5 moduli, composta da:

- n°2 presa a spina tipo schuko universale
10/16A (scatola 506) - sezione ordinaria

- n°2 presa a spina tipo schuko universale
10/16A (scatola 506) - sezione continua

- n°2 presa RJ-45 per trasmissione delle reti
dati/fonia (scatola 503)

Grado di protezione IP40. Posa incassata a
pavimento.

Contenute in scatole portafrutto distinte.

Sommano cad
01.P01.A50.005 (Regione Piemonte 2023)

operaio metalmeccanico specializzato con
particolari competenze -B1

313,00
27,00
40,00

6,00

20,00

7,00

29,00

40,000

14,13

565,20

380,000

11,03

4.191,40

6,000

171,76

1.030,56

20,000

71,85

1.437,00

7,000

81,89

573,23

29,000

179,95

5.218,55

A RIPORTARE

5.890.481,52
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5.890.481,52

Nr. 761

Nr. 762

Nr. 763

Nr. 764

Nr. 765

allacciamenti elettirci utenze termofluifiche
diretti (*par.ug. = 134*1,5)
Sommano h

IMPIANTO TELEVISIVO/SATELLITARE

06.A17.H01.020 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di antenne per
ricezione tv di vario tipo complete di
accessori di montaggio su tutti i tipi di tetto ed
i collegamenti compresi accessori e
collegamenti con la sola esclusione della
fornitura del palo.

F.0. di antenna direttiva larga banda UHF

fino 90 elem.

Sommano cad

06.A02.C01.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi coassiali per impianti di
antenna TV digitale terrestre o satellitare, con
bassa attenuazione, conduttori in rame a filo
unico o flessibili, dielettrico in politene
espanso, scheramtura con foglio di alluminio
e treccia di rame stagnato, guaina in
PVC,impedenza 75 0 50 ohm, non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione
di fumi e gas corrosivi. F.0. di cavo per TV

Sommano m

06.A17.H08.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di prese per antenne
TVinclusa linea in cavo coassiale F.0. di
impianto presa per antenna TV

Sommano cad

06.A17.H04.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di moduli amplificatori
di potenza a larga banda per amplificare il
segnale automiscelato in uscita. 1 ingresso
rf+dc, 1 ingresso dc r.0.s. minore di 2 2
uscite indipendenti supporto modulare, 1
ponticello, 2 ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2
attenuatori variabili da 0 a 20 db guadagno
fino a 26 db, consumo 500 MA, banda
passante 470-862 MHz compresi accessori e
collegamenti F.0. di modulo amplificatore di
potenza a larga banda

Sommano cad
IMPIANTO FONIA/DATI

06.A02.G04.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, escluso le connessioni, di cavo
con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2,
armatura dielettrica realizzata con filati in
vetro, che gaarntisce buona resistenza
meccanica e protezione antiroditori, guaina
esterna in PE; adatto per posa anche
all'esterno degli edifici in cavidotti con altri
cavi.

F.0. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm.
dielettrica 12 FO

201,00

1,00

500,00

12,00

3,00

201,000

32,50

6.532,50

1,000

184,36

184,36

500,000

1,91

955,00

12,000

120,28

1.443,36

3,000

248,84

746,52

A RIPORTARE

5.900.343,26
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5.900.343,26

Nr. 766

Nr. 767

Nr. 768

Nr. 769

Nr. 770

Nr. 771

Nr. 772

Sommano m

06.A02.G09.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di connettore di
qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica,
compresa la bussola, gli accessori per la
posa in opera e la verifica di funzionamento.
F.0. di Connettore per FO monomodali

Sommano cad

06.A09.H01.050 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di Quadro tipo rack
da 19", in lamiera zincata e verniciata,
completo di montanti e struttura interna per
installazione di pannelli, piastre ecc, porta
frontale in vetro temperato, porte laterali e
posteriori apribili o removibili tramite apposita
chiave per consentire un facile accesso alle
apparecchiature, ingresso cavi superiore e
inferiore, griglie di ventilazione, compreso
barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di
sollevamento ruote. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.

F.0. di Armadio rack 600x2100x600

Sommano cad

06.A09.H02.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di componenti per
quadri rack.

F.0. di zoccolo 600x600 per armadio rack

Sommano cad

06.A09.H02.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di componenti per
quadri rack.

F.0. di coppia montanti verticali

Sommano cad

06.A09.H03.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di barre in metallo per
il fissaggio dei cavi.

F.0. di barre ferma cavi orizz.

Sommano cad

06.A09.H03.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di barre in metallo per
il fissaggio dei cavi.

F.0. di barre ferma cavi verticale

Sommano cad

06.A09.H04.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di mensola fissa o
estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo
rack da 19", completo degli accessori per il
montaggio.

F.0. di mensola supporto fissa P=600

Sommano cad

100,00

6,00

3,00

3,00

3,00

30,00

10,00

9,00

100,000

4,7

471,00

6,000

35,60

213,60

3,000

831,50

2.494,50

3,000

105,77

317,31

3,000

66,74

200,22

30,000

11,10

333,00

10,000

20,92

209,20

9,000

53,90

485,10

A RIPORTARE

5.905.067,19
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5.905.067,19

Nr. 773

Nr. 774

Nr. 775

Nr. 776

Nr. 777

Nr. 778

Nr. 779

06.A09.H06.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di pannello passacavo
in metallo verniciato per quadri tipo rack da
19", completo di anelli ed accessori per il
montaggio. F.0. di pannello passa cavo

Sommano cad

06.A09.H08.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di patch pannell da 24
connessioni in categoria 6 preassemblato per
quadro rack da 19", completo di connettori
tipo RJ45 UTP oppure FTP ed ogni
accessorio per la posa in opera, esclusi i
collegamenti elettrici dei connettori.

F.0. di Patch pannell con 24 connettori

Sommano cad

06.A09.H09.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di pannello con 5/6
prese elettiche 230V 10/16A tipo universale,
per quadri tipo rack da 19", completo degli
accessori per il montaggio. F.0. di pannello
con prese 230V

Sommano cad

06.A09.H04.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di mensola fissa 0
estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo
rack da 19", completo degli accessori per il
montaggio.

F.0. di mensola estraibile

Sommano cad

06.A09.H05.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di cassetto estraibile
in metallo verniciato per connettori in fibra

ottica (F.0.) di qualsisi tipo, per quadri tipo
rack da 19", completo degli accessori per il
montaggio. F.O. di cassetto per fibra ottica

Sommano cad

06.A02.B01.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi per la trasmissione dati in
rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24
AWG).

F.0. di cavo UTP cat 6

Sommano m

06.A12.D003.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari in materiale termoplasitico da
incasso per l'installazione di apparecchiatura
modulare componibile, compreso il supporto
portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il
ripristino della muratura.

F.0. di scat.portafrutti da incasso fino a 3
moduli o tonde

Sommano cad

6,00

9,00

6,00

3,00

3,00

12.600,

180,00

6,000

40,11

240,66

9,000

203,29

1.829,61

6,000

106,82

640,92

3,000

136,52

409,56

3,000

143,16

429,48

12.600,000

2,13

26.838,00

180,000

7,65

1.377,00

A RIPORTARE

5.936.832,42
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5.936.832,42

Nr. 780

Nr. 781

Nr. 782

Nr. 783

Nr. 784

Nr. 785

Nr. 786

Nr. 787

06.A13.A04.035 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di connettori modulari per i
segnali TV, telefono, dati, ecc., compresii
collegamenti elettrici.

F.0. di presa dati RJ45 cat 6 UTP

Sommano cad

IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI
EQUIPOTENZIALI

15.P04.A05.115 (Regione Piemonte 2023)
CAVI

Treccia di rame nudo, di sezione 50 mm2,
con diametro del singolo filo non inferiore a
1,8 mm (FORNITURA)

Sommano m

15.P04.A05.120 (Regione Piemonte 2023)
CAVI

Treccia di rame posata sul fondo dello scavo
esequito per i cavidotti, ricoperta con sabbia
o terreno naturale in modo da non essere
inglobata nel getto di calcestruzzo.
L'operazione di collegamento ai morsetti
posti alle estremita deve intendersi compresa
nella posa. (POSA)

Sommano m

06.P31.E01.015 (Regione Piemonte 2023)
Puntazze di messa a terra a croce in acciaio
dolce zincato a fuoco

puntazza croce 50x50x5 lungh: 2 m

Sommano cad

06.A31.H04.730 (Regione Piemonte 2023)
P.0. Posa in opera di puntazze di messa a
terra del tipo a croce 0 a tubo entro pozzetti
ispezionabili e di piastre di messa a terra,
complete di morsetti di collegamento.

P.0. di piastra messa a terra fino
1000x1000x3 mm

Sommano cad

06.P31.D01.060 (Regione Piemonte 2023)
Giunzioni, derivazioni ed incroci
deriv. universale in rame
derivazioni da dorsale di terra
Sommano cad

06.P31.F02.010 (Regione Piemonte 2023)
Morsetti per collegamento dele puntazze
morsetto per bandella sino a 50 in acc. zinc.
materiale per collegamenti di terra

Sommano cad

06.A31.101.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di cassetta di terra,
completa di piastra con bulloni per
I'ancoraggio delle derivazioni all'impianto
disperdente, e/0 al sistema distributivo. La
f.0. & onnicomprensiva, e comprende quindi
anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di

180,00

300,00

300,00

6,00

6,00

10,00

20,00

180,000

26,09

4.696,20

300,000

4,7

1.413,00

300,000

0,49

147,00

6,000

19,22

115,32

6,000

21,26

127,56

10,000

5,86

58,60

20,000

3,49

69,80

A RIPORTARE

5.943.459,90
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5.943.459,90

Nr. 788

Nr. 789

Nr. 790

Nr. 791

tutti i collegamenti, qualunque ne sia il
numero, comprese targhette ed ideogrammi
identificatori. F.0. di cassetta di terra

Sommano cad

06.A31.102.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in via cavo
predisposte, di rete e nodo equipotenziale per
locali ad uso medico quali camere di
degenza, ambulatori medici, ecc. da
realizzarsi secondo quanto previsto dalla
norma CEIl 64-8/7.
F.0. di nodo equipotenz. comprensivo di
collegamento PE alla rete disperdente,
redazione degli elaborati ed effettuazione
delle misure previste dalla normativa.
nodo locale infermeria - locale medico gruppo
1
Sommano cad

06.A31.102.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in via cavo
predisposte, di rete e nodo equipotenziale per
locali ad uso medico quali camere di
degenza, ambulatori medici, ecc. da
realizzarsi secondo quanto previsto dalla
norma CEl 64-8/7.

F.0. di collegamento al nodo equipotenziale
di massa 0 massa estranea.

Sommano cad
IMPIANTO DOMOTICO

NP.IE.40

F.0. apparecchiature per gestione KNX
PIANO SEMINTERRATO. Le

apparecchiature previste si intendono
necessarie per la gestione del sistema di
illuminazione DALI, gestione luce On-0ff,
gestione allarmi WG, Gestione sistema
campanelle, gestione scatto interruttori di
prtezione dei quadri elettirci, gestione allarme
aperture porte sistema antintrusione. La voce
si intende comprensiva della f.o. di moduli di
interfaccia, attuatori, gateway come da
specifica tecnica di progetto, linee i ncavo di
collegmaneto, ingegnerizzazione del sistema,
programmazione, messa in servizio e
quantaltro utile e necessario a rendere
I'oepra compelta e funzionale secondo la
regola dell'arte.

KNX PIANO SEMINTERRATO

Sommano a corpo

NP.IE.41

F.0. apparecchiature per gestione KNX
PIANO RIALZATO. Le apparecchiature
previste si intendono necessarie per la
gestione del sistema di illuminazione DALI,
gestione luce On-0ff, gestione allarmi WC,
Gestione sistema campanelle, gestione
scatto interruttori di prtezione dei quadri
elettirci, gestione allarme aperture porte
sistema antintrusione. La voce si intende
comprensiva della f.0. di moduli di interfaccia,

5,00

1,00

25,00

1,00

5,000

112,00

560,00

1,000

521,49

521,49

25,000

30,31

757,75

1,000

9.688,51

9.688,51

A RIPORTARE

5.954.987,65
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5.954.987,65

Nr. 792

Nr. 793

Nr. 794

attuatori, gateway come da specifica tecnica
di progetto, linee i ncavo di collegmaneto,
ingegnerizzazione del sistema,
programmazione, messa in servizio e
quantaltro utile e necessario a rendere
I'oepra compelta e funzionale secondo la
regola dell'arte.

KNX PIANO RIALZATO

Sommano a corpo

NP.IE.42

F.0. apparecchiature per gestione KNX
PIANO PRIMO. Le apparecchiature previste
si intendono necessarie per la gestione del
sistema di illuminazione DALI, gestione luce
0On-0ff, gestione allarmi WC, Gestione
sistema campanelle, gestione scatto
interruttori di prtezione dei quadri elettirci,
gestione allarme aperture porte sistema
antintrusione. La voce si intende
comprensiva della f.o. di moduli di interfaccia,
attuatori, gateway come da specifica tecnica
di progetto, linee i ncavo di collegmaneto,
ingegnerizzazione del sistema,
programmazione, messa in servizio e
quantaltro utile e necessario a rendere
l'oepra compelta e funzionale secondo la
regola dell'arte.

KNX PIANO PRIMO

Sommano a corpo

NP.IE.43

F.0. apparecchiature per gestione KNX
CENTRALIZZAZIONE TOTALE SISTEMA.

Le apparecchiature previste si intendono
necessarie per la gestione del sistema di
illuminazione DALI, gestione luce On-Off,
gestione allarmi WC, Gestione sistema
campanelle, gestione scatto interruttori di
prtezione dei quadri elettirci, gestione allarme
aperture porte sistema antintrusione. La voce
si intende comprensiva della f.0. di moduli di
interfaccia, attuatori, gateway come da
specifica tecnica di progetto, linee i ncavo di
collegmaneto, ingegnerizzazione del sistema,
programmazione, messa in servizio e
quantaltro utile e necessario a rendere
I'oepra compelta e funzionale secondo la
regola dell'arte.

KNX CENTRALIZZAZIONE SISTEMA

Sommano a corpo

06.A02.F01.015 (Regione Piemonte 2023)
Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
comandi (es.antincendio), con conduttori in
rame flessibili, isolati in PVC, twistati a
coppie, schermato, guaina esterna in PVC,
non propagante l'incedio ed a ridotta
emissione di fumi opachi e gas tossici e
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.0.
Fornitura in opera di cavo con schermo con
nastro di alluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 300 V.

F.0. di cavo con schermo totale 300V 2 x
1,5

1,00

1,00

1,00

1,000

19.504,94

19.504,94

1,000

18.046,07

18.046,07

1,000

7.687,72

7.687,72

A RIPORTARE

6.000.226,38
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6.000.226,38

Nr. 795

Nr. 796

Nr. 797

Cavo bus per collegamento appareti konnex

Sommano m

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA

06.A15.A04.505 (Regione Piemonte 2023)
PO. Posa in opera di suonerie e campanelle
P.0. di suonerie e campanelle

Sommano cad

06.P15.A03.015 (Regione Piemonte 2023)
Campanelle in bronzo complete di staffa per
fissaggio a parete

campanella diametro 140 mm, 12-24V
c.a/c.c.

Sommano cad

NP.IE.55

F.0. di Sistema di gestione impianto a
campanelle costituito da Quadro elettrico in
metallo dotato di display a funzionamento
touch-panel mediante il quale si

possono effettuare le seguenti
programmazioni:

1) Programmazione fino a 210 regolazioni
dell'orario sia giornaliero che settimanale di
funzionamento della campanella e per ogni
orario la possibilita di stabilire due lunghezze
del suono.

2) Effettuare la programmazione delle
campanelle in 4 distinti settori scolastici e per
ognuno di essi poter attribuire orari di
funzionamento diversi.

3) Programmazione mensile per linserimento
di eventuali giorni in cui non devono suonare
le campanelle.

4) Sul display devono comparire in sequenza
5 programmazioni. Tali orari di suonata della
campanella saranno uno precedente e gli altri
successivi rispetto all'ora corrente. Per ogni
settore compariranno i relativi giorni
settimanali di funzionamento e le lunghezze
del suono scelto.

5) Il display deve essere 5,78€[] e dotato di
tasti per verificare la programmazione delle
210 regolazioni, verificare a quali campanelle
sono stati attribuiti i 4 settori, poter effettuare
la disabilitazione provvisoria del
funzionamento della campanella.

6) Accumulatori in tampone durata 5 anni.

7) Le istruzioni d'uso devono comparire sul
display in lingua nazionale.

8) Il quadro elettrico oltre a quanto sopra
deve avere le seguenti caratteristiche:
contenitore in metallo alimentato a 230Volt,
selettore a chiave di sicurezza alla
programmazione, pulsante per I'attivazione
manuale delle campanelle, n. 4 relé da 10
Ampere per il collegamento alle campanelle
funzionanti mediante orologi come
precedentemente indicato.

9) Sistema di allarme evacuazione. Il quadro
elettrico deve essere collegabile ai sistemi di
allarme: pulsanti e o allarmi antincendio
ecc.., e deve far suonare le stesse
campanelle scolastiche con apposita

750,00

13,00

13,00

750,000

2,42

1.815,00

13,000

9,32

121,16

13,000

55,98

727,74

A RIPORTARE

6.002.890,28
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6.002.890,28

Nr. 798

Nr. 799

Nr. 800

Nr. 801

modularita del suono, programmabile da
continuo o alternato, inoltre deve essere
predisposto per far funzionare anche altri
eventuali impianti aggiuntivi.

Sono incluse le attivita di collaudo, start-up,
ingegnerizzazione e programmazione del
sistema.

Sono inclusi ogni accessorio per rendere il
sistema perfettamente funzionante.Sono
inclusi tutti i materiali, gli accessori, le
lavorazioni, collegamenti elettrici necessari
per rendere l'opera completa e funzionante.

Sommano a corpo

06.A01.G02.010 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo bipolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 2 x
2,5

Sommano m
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

NP.IE.03

F.0. di Quadro Elettrico Fotovoltaico avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione IP43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche
tecniche come da schemi elettirci unifilari o
similare.

Sommano a corpo

NP.IE.18

F.0. di Quadro Elettrico corrente continua per
impianto fotovoltaico, realizzato mediante
carpenteria in PVC per posa a parete. Il
quandro dovra essere montato e calbato,
completo delle seguenti apparecchaiture:

- N3 sezionatori corrente continua DC da 16A
- N°3 scaricatori di sovratensione

Realizzato a regola d'arte, in conformita alle
norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte
le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta
la documentazione e le certificazioni di legge.

Sommano cad

03.P14.A06.005 (Regione Piemonte 2023)
Moduli fotovoltaici ad alta efficienza, celle di
silicio monocristallino, tensione massima di
sistema fino a 1500 V, scatola di
connessione almeno IP 67 completa di diodi
di by-pass, involucro in classe Il con struttura
sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temprato,
cornice in alluminio anodizzato, certificazione
IEC 61215, efficienza del modulo > 19%
Potenza massima da 310 W a 400 W

1,00

750,00

1,00

4,00

1,000

2.733,47

2.733,47

750,000

2,89

2.167,50

1,000

4.986,32

4.986,32

4,000

1.555,95

6.223,80

A RIPORTARE

6.019.001,37
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6.019.001,37

Nr. 802

Nr. 803

Nr. 804

Nr. 805

Nr. 806

Nr. 807

Sommano W

03.A13.A01.020 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura
rigida in silicio cristallino o amorfo, su
struttura di sostegno modulare costituita da
profilati in alluminio o acciaio, incluso
cablaggio, escluso il nolo di cestello o altra
attrezzatura per il trasporto su copertura

Su coperture inclinate, superficie installata
oltre 100 m?

Sommano m?

03.P14.A13.010 (Regione Piemonte 2023)
Inverter trifase in BT per connessione in rete
con trasformatore per separazione galvanica,
conversione DC/AC realizzata con tecnica
PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e
in uscita, scaricatori di sovratensione,
interruttori di potenza, dispositivo di distacco
automatico dalla rete, tensione di uscita 400
V, con frequenza 50 Hz e distorsione
armonica < 3%, efficienza > 90%, display a
cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20.
Potenza nominale 20 kWp

Sommano cad

03.A13.A03.010 (Regione Piemonte 2023)
Posa in opera di inverter per impianti
fotovoltaici monofase o trifase per impianti
connessi in rete o in isola incluso il fissaggio
a parete, collegamenti elettrici ai circuiti
continuo e alternato e messa in funzione
Inverter trifase potenza nominale in AC fino a
50 kW

Sommano cad

03.P14.A20.015 (Regione Piemonte 2023)
Struttura metallica di sostegno per moduli
fotovoltaici a struttura rigida

Per impianti integrati su tetto a falda, in
sostituzione delle tegole

Sommano m?

NP.IE.70

Fornitura e posa in opera di apparecchaiutre
necessarie per la realizzazione del sistema di
progdeuzione energia elettrica fotovoltaica.
La voce si intede comprensiva di:

- Ups di rincalzo per DDI

- Dispositivo di protezione di interfaccia

- Cavo solare tipo H122Z2-K rosso/nero
(200mt)

- Pratica di iter di connessione con GSE
Compresi tutti gli oneri ed accessori utili e
ncessari a rendere l'opera completa e
funzionale secondo la regola dell'arte.

Sommano cad
IMPIANTO DI SUPERVISIONE

NP.IE.48

60.480,

320,00

4,00

4,00

320,00

1,00

60.480,000

1,80

108.864,00

320,000

61,43

19.657,60

4,000

4.760,44

19.041,76

4,000

405,76

1.623,04

320,000

56,44

18.060,80

1,000

2.843,70

2.843,70

A RIPORTARE

6.189.092,27
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6.189.092,27

Nr. 808

Nr. 809

Nr. 810

Fornitura di Sistema BMS comprensivo di
software, licenze ed apparati hardware per la
gestione dei seguenti sistemi:

- Sistema di gestione illuminazione ordinaria
DALI

- HVAC

- Sistemi di rivelaizone ed allarme incendi

- Sistema Konnex con gestione allarmi WC,
allarmi porte sirenette, sistema di gestione
illuminazione ordinaria, stato scattato
interruttori quadri di distribuzione

MAteriali compresi:

- Monitor 27" P27122 3Yr Pro Sup o
equivalnete

- Desigo CC Server Medium System 1000
punti o equivalente

Prestazioni comprese:
Commissioning/Engineering/Grafica/PrjMan/
Programmazione/Training

Il sistema sara completo di commissioning,
engineering, grafica, programmazione,
licenze, compreso l'ingegnerizzazione del
sistema, la programmazione, la formazione
del personale addetto e la licenza e tutto
quanto necessario per completare il sistema.
Sono inclusi tutti i collegamenti elettrici interni
al quadro elettrico; comprensivo dei
collegamenti elettrici di alimentazione e di
segnale necessari per il funzionamento del
sistema, di ogni lavorazione e di ogni
accessorio necessario per rendere l'opera
completa e funzionale secondo la regola
dell'arte.
BMS

Sommano a corpo

06.A02.B01.015 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi per la trasmissione dati in
rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24
AWG).

F.0. di cavo UTP cat 6

Sommano m

06.A12.D003.005 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari in materiale termoplasitico da
incasso per linstallazione di apparecchiatura
modulare componibile, compreso il supporto
portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il
ripristino della muratura.

F.0. di scat.portafrutti da incasso fino a 3
moduli o tonde

Sommano cad

06.A13.A04.035 (Regione Piemonte 2023)
F.0. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di connettori modulari per i
segnali TV, telefono, dati, ecc., compresii
collegamenti elettrici.

F.0. di presa dati RJ45 cat 6 UTP

Sommano cad

1,00

1.000,0

10,00

10,00

1,000

63.147,79

63.147,79

1.000,000

2,13

2.130,00

10,000

7,65

76,50

10,000

26,09

260,90

A RIPORTARE

6.254.707,46
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6.254.707,46

Nr. 811

Nr. 812

Nr. 813

NP.IE.50

F.0. di Sistema bidirezione (interfono + unita
interna) per spazi calmi.

Fornitura e Installazione delle postazioni
interfoniche per la realizzazione dellimpianto
Bidirezione comprendente le unita Over IP e
gli Interfoni:

- Unita over IP per chiamate di emergenza
(S0OS) in versione per montaggio a parete.
Reca sul pannello frontale 1 pulsante
retroilluminato a led con scritta in braille,
microfono, altoparlante da 2W e 2 spie
luminose con le indicazioni di  &€ceIN
SERVIZIOA€[] e a€cFUORI SERVIZIOAEL;
grado di protezione IP55.

Tipo ERMES HELP.1PL o similare.

- Interfono Over IP per appoggio su tavolo
che reca sul pannello frontale un microfono a
collo d'oca, un altoparlante, una tastiera con
12 pulsanti programmabili ed un ulteriore
pulsante con funzione di pulsante PTT per gli
annunci generali. Dispone di un ingresso per
il collegamento di una cornetta telefonica
ausiliaria (non inclusa) che si puo utilizzare
per una maggiore riservatezza nelle
comunicazioni, di una uscita ad opto-relé che
puo essere comanda localmente o da remoto
e di un ingresso di telesegnalazione.
Particolarmente adatto allimpiego in uffici ed
ambienti di tipo civile, & realizzato in un
contenitore in IP44.

Tipo ERMES EASY-0.12PM o similare.

Sono incluse le attivita di collaudo, start-up,
ingegnerizzazione e programmazione del
sistema.

Sono inclusi ogni accessorio per rendere il
sistema perfettamente funzionante.Sono
inclusi tutti i materiali, gli accessori, le
lavorazioni, collegamenti elettrici necessari
per rendere l'opera completa e funzionante.

Sommano a corpo
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

16.P04.A05.375 (Regione Piemonte 2023)
Prezzi

'CERTIFICAZIONE RESISTENZA DI TERRA
Misura della resistenza di terra per impianti
elettrici su attrezzature gia esistenti,
compresa la compilazione dei moduli di terra,
dell'autocertificazione, della relazione sulla
tipologia dei materiali,  del disegno
planimetrico dellimpianto realizzato
(comprensivo di planimetria, schema e
calcoli relativi) effettuato da progettista
abilitato, la copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali  del tecnico delllmpresa
secondo le prescrizioni della Legge 46/90
e successivo Regolamento D.P.R. 447/91.

Sommano cad

06.P34.A01.005 (Regione Piemonte 2023)
In relazione alle opere eseguite, al termine
dei lavori, la ditta esecutrice dovra presentare
le certificazioni e denunce, redatte secondo

1,00

1,00

1,000

21.849,91

21.849,91

1,000

338,30

338,30

A RIPORTARE

6.276.895,67
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

6.276.895,67

Nr. 814

Nr. 815

Nr. 816

Nr. 817

Nr. 818

le disposizioni vigenti. | costi indicati per le
varie denunce tengono conto delle eventuali
misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano
solo per interventi compiuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale
qualificato da essa designato.

dichiarazione di conformita

Sommano cad

06.P34.A01.010 (Regione Piemonte 2023)
In relazione alle opere eseguite, al termine
dei lavori, la ditta esecutrice dovra presentare
le certificazioni e denunce, redatte secondo
le disposizioni vigenti. | costi indicati per le
varie denunce tengono conto delle eventuali
misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano
solo per interventi compiuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale
qualificato da essa designato.

denuncia impianto di terra incluse misure

Sommano cad

06.P34.A02.005 (Regione Piemonte 2023)
Produzione di originali di disegni su supporto
riproducibile 0 magnetico. Schemi dei quadri
contenenti tutte le identificazioni dei
componenti, le tarature, le utenze, ecc.,
dimensioni di ingombro e viste frontali.
Schemi delle distribuzioni elettriche
contenenti tutte le indicazioni relative al
cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e
canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi
architettonici; realizzati in Autocad

disegno quadri e/o schemi a blocchi

Sommano cad

06.P34.A02.030 (Regione Piemonte 2023)
Produzione di originali di disegni su supporto
riproducibile 0 magnetico. Schemi dei quadri
contenenti tutte le identificazioni dei
componenti, le tarature, le utenze, ecc.,
dimensioni di ingombro e viste frontali.
Schemi delle distribuzioni elettriche
contenenti tutte le indicazioni relative al
cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e
canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi
architettonici; realizzati in Autocad
digitalizzazione di disegni formato AO

Sommano cad
06.P34.B01.025 (Regione Piemonte 2023)
Misure
misura di illuminamento: quota base

Sommano cad
06.P34.B01.030 (Regione Piemonte 2023)
Misure
misura di illuminamento: per ogni misura

Sommano cad

DEMOLIZIONI E SMANTELLI

1,00

1,00

2,00

12,00

1,00

40,00

1,000

159,39

159,39

1,000

111,57

111,57

2,000

89,75

179,50

12,000

157,37

1.888,44

1,000

112,14

112,14

40,000

14,83

593,20

A RIPORTARE

6.279.939,91
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

6.279.939,91

Nr. 819

Nr. 820

06.A30.A04.005 (Regione Piemonte 2023)
Smantellamento completo di impianto
elettrico interno (luce , FM, e impianti
speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo,
compreso il trasporto  dei materiali di risulta
ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti
eventualmente danneggiati. smantellamento
impianti completi

Sommano m?

NP.IE.80

Assistenze murarie alla installazione degli
impianti elettrici e speciali, comprendente
tutte le operazioni necessarie alla posa a
perfetta regola d'arte dei medesimi quali
ripristini, realizzazione di carotaggi,
forometrie, asole, sostegni, elementi di
staffaggio e sottostrutture, tamponamenti,
sigillature e barriere tagliafuoco di tutti gli
attraversamenti impiantistici di solai o pareti
che delimitano un compartimento
antincendio. Le sigillature, comunque
realizzate mediante sacchetti, schiume o setti
tagliafuoco, dovranno avere caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno pari a quelle
richieste per gli elementi costruttivi dei solai o
delle pareti in cui sono installate. Compresi i
materiali occorrenti, ogni lavorazione
accessoria e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

Sommano dm2
Parziale IMPIANTI ELETTRICI
Parziale lavori a corpo, Euro
Totale

L'importo totale & pari a Euro 6.297.363,41
(diconsi Euro sei milioni
duecentonovantasettemila
trecentosessantatre/41)

5.000,0

150,00

5.000,000

2,72 13.600,00

150,000

25,49 3.823,50

1.150.395,98
6.297.363,41

6.297.363,41

A RIPORTARE

6.297.363,41
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RIEPILOGO

STRUTTURA - EDIFICIO SCOLASTICO .......covviieieiirieicrreeieeceene
STRUTTURA - SPOGLIATOI ..ottt
STRUTTURA - PALESTRA ..ottt e
ARCHITETTONICO - EDIFICIO SCOLASTICO ....coovvevvereiererceernee
ARCHITETTONICO - SPOGLIATON ...t
ARCHITETTONICO - PALESTRA ..ot
IMPIANTI MECCANICH ...ttt
IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ...
IMPIANTI ELETTRICH ...

TOTALE

242.013,40
301,35
600.384,07
2.150.357,16
103.997,73
428.702,79
1.456.011,25
165.199,68
1.150.395,98

6.297.363,41
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