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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

LAVORI A CORPO
STRUTTURA - EDIFICIO SCOLASTICO
Unita Strutturale "Lotto A"

01.A01.A80.080
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o
a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato,
in terreni sciolti 0 compatti, fino alla profondita
di 1,5 m, misurata rispetto al piano di
shancamento o di campagna e deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso
In assenza d'acqua
Sommano m3

01.P26.B00.005
Carico di materiali sciolti di qualsiasi
provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m3

01.A04.B17.020
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto
con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C12/15
Sommano m?3

01.A04.B20.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
€25/30

Sommano m?

01.A04.C30.005
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Sommano m?3

01.A02.A50.005

9,880

97,614

97,610

1,980

7,910

9,890

85,15

2,42

5,53

118,86

136,50

23,10

841,28

236,23

539,78

235,34

1.079,72

228,46

841,28

255,59

12,14

52,58

65,57

100,0000

47,3500

5,1600

4,8700

28,7000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

01.A05.E10.005
Realizzazione di ancoraggio strutturale di
nuovi elementi portanti in cemento armato su
murature e diaframmi murali esistenti,
consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa
in widia 0 materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondita pari
acirca i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro
con l'aspirazione forzata della polvere e dei
detriti della foratura eseguita, 1a fornitura in
opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20
mm di diametro e per una lunghezza minima
pari a cinquanta volte il diametro del tondino
utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio é ottenuto mediante
riempimento a rifiuto del foro praticato per la
sua intera lunghezza con ancorante chimico
ad iniezione a base di resina
epossidica-acrilata bicomponente certificato e
lintroduzione del bolzone metallico come da
schema di progetto. Compresa ogni altra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio
esequito

Sommano cad

DA2.5.03.028.a
DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI,
PERFORAZIONI Avvertenze:
Nell'elaborazione delle seguenti stime, per
quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature
meccaniche ad alimentazione elettrica, é stata
considerata la fornitura di energia da parte
dell'Ente erogatore tramite normale rete di
distribuzione. Qualora si dovesse operare in
situazioni dove non fosse disponibile, nelle
immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso
a compressori d'aria @ motore a scoppio 0 a
gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel
capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028]
Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite
con impiego di martello perforatore compresa
la pulizia dei fori con aria compressa, @del
foro 11 + 35 mm: [A25028a] su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale
Sommano m

01.A04.B30.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di

8,050

1.878,000

107,520

213,41

33,81

68,32

1.717,95

63.495,18

7.345,77

1.468,33

43.925,97

7.345,77

85,4700

69,1800

100,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Sommano m?

01.A04.B99.005
Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in
classe di consistenza S5 (superfluida)
Sommano m?

01.A04.C30.015
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture armate
Sommano m?

01.A04.E00.005
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Sommano m?

01.A04.M00.020
Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
la fornitura al piano, le opere di banchinaggio,
le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il
taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. la misurazione verra effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio.
Realizzate con pannelli in legno multistrato
Sommano m?

01.A02.A70.030
Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere provvisionali
In latero - cemento

Sommano m?

01.A04.H00.005
Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta

69,550

69,550

69,550

77,460

677,600

9,800

136,40

3,05

27,88

9,62

31,31

36,03

9.486,62

212,13

1.939,05

745,17

21.215,66

353,09

425,95

793,65

475,64

16.013,58

353,09

4,4900

40,9300

63,8300

75,4800

100,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Sommano m?

01.A04.F10.005
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Sommano kg

01.A07.E32.025
Realizzazione di solaio piano in laterocemento
gettato in opera con blocchi in laterizio di
alleggerimento a norma UNI 9730 1/a,
compreso l'impalcato di sostegno provvisorio
costituito da tavolato continuo fino ad
un‘altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il
getto di completamento in calcestruzzo > =
C20/25 (Rck 25), I'acciaio d'armatura dei
travetti, la formazione di rompitratta ed ogni
altra opera accessoria per la corretta posa in
opera
Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-20x38x29,
spessore 20+4=24 cm

Sommano m?

01.A04.F10.005
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Sommano kg

01.A05.E10.005

Realizzazione di ancoraggio strutturale di
nuovi elementi portanti in cemento armato su
murature e diaframmi murali esistenti,
consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa
in widia 0 materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondita pari
acirca i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro
con |'aspirazione forzata della polvere e dei
detriti della foratura eseguita, la fornitura in
opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20
mm di diametro e per una lunghezza minima

58,800

7.077,600

70,560

297,120

56,58

3.326,90

2,11 14.933,74

107,47

2,11

7.583,08

626,92

2.412,67

6.007,84

4.090,31

252,21

72,5200

40,2300

53,9400

40,2300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

pari a cinquanta volte il diametro del tondino
utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio é ottenuto mediante
riempimento a rifiuto del foro praticato per la
sua intera lunghezza con ancorante chimico
ad iniezione a base di resina
epossidica-acrilata bicomponente certificato e
lintroduzione del bolzone metallico come da
schema di progetto. Compresa ogni altra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio
esequito

Sommano cad

01.A04.B30.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30

Sommano m?

01.A04.M00.020
Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
la fornitura al piano, le opere di banchinaggio,
le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il
taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. la misurazione verra effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio.
Realizzate con pannelli in legno multistrato
Sommano m?

01.A04.H00.005
Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Sommano m?

01.A04.B30.005

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati

26,000

69,550

11,690

19,560

33,81

136,40

31,31

56,58

879,06

9.486,62

366,01

1.106,70

608,13

425,95

276,26

802,58

69,1800

4,4900

75,4800

72,5200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Sommano m?

01.A04.E00.005
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Sommano m?

01.A04.F10.005
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Sommano kg

01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

Unita Strutturale "Lotto B"

01.A01.A55.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato
in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere, escluse eventuali
shadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondita da conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
shancamento

2,000

69,550

200,990

0,550

6,160

136,40

9,62

2,11

213,41

213,41

272,80

669,07

424,09

117,38

1.314,61

12,25

427,07

170,61

100,32

1.123,60

4,4900

63,8300

40,2300

85,4700

85,4700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

Sommano m?3

01.P26.B00.005
Carico di materiali sciolti di qualsiasi
provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/0 rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

01.A04.B17.020
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto
con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C12/15
Sommano m?

01.A04.B20.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pie
d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30

Sommano m?

01.A04.C30.005
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Sommano m?3

01.A05.E10.005

Realizzazione di ancoraggio strutturale di
nuovi elementi portanti in cemento armato su
murature e diaframmi murali esistenti,
consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa
in widia 0 materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondita pari
acirca i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro
con l'aspirazione forzata della polvere e dei
detriti della foratura eseguita, la fornitura in
opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20
mm di diametro e per una lunghezza minima

11,340

128,596

11,340

2,270

9,070

9,890

12,58

2,42

5,53

118,86

136,50

23,10

142,66

311,20

62,71

269,81

1.238,06

228,46

63,94

29,69

13,92

60,29

65,57

44,8200

47,3500

5,1600

4,8700

28,7000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 7




Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39

Nr. 40

pari a cinquanta volte il diametro del tondino
utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio é ottenuto mediante
riempimento a rifiuto del foro praticato per la
sua intera lunghezza con ancorante chimico
ad iniezione a base di resina
epossidica-acrilata bicomponente certificato e
lintroduzione del bolzone metallico come da
schema di progetto. Compresa ogni altra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio
esequito

Sommano cad

DA2.5.03.028.a
DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI,
PERFORAZIONI Avvertenze:
Nell'elaborazione delle seguenti stime, per
quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature
meccaniche ad alimentazione elettrica, é stata
considerata la fornitura di energia da parte
dell'Ente erogatore tramite normale rete di
distribuzione. Qualora si dovesse operare in
situazioni dove non fosse disponibile, nelle
immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso
a compressori d'aria a motore a scoppio 0 a
gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel
capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028]
Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite
con impiego di martello perforatore compresa
la pulizia dei fori con aria compressa, @del
foro 11 + 35 mm: [A25028a] su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale
Sommano m

01.A04.B30.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30

Sommano m?

01.A04.B99.005
Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in
classe di consistenza S5 (superfluida)
Sommano m?

01.A04.C30.015
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture armate
Sommano m?3

01.A04.E00.005

544,000

130,560

73,040

69,550

69,550

33,81

68,32

136,40

3,05

27,88

18.392,64

8.919,86

9.962,66

212,13

1.939,05

12.724,03

8.919,86

447,32

793,65

69,1800

100,0000

4,4900

40,9300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Sommano m?

01.A04.M00.020
Formazione di casseforme per getti in
calcestruzzo semplice od armato per
un‘altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
la fornitura al piano, le opere di banchinaggio,
le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il
taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. la misurazione verra effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio.
Realizzate con pannelli in legno multistrato
Sommano m?

01.A04.H00.005
Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Sommano m?

01.A04.F10.005
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Sommano kg

01.A02.A70.030
Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere provvisionali
In latero - cemento

Sommano m?

Platee fondazione pompe calore esterne

01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o

77,460

871,200

22,440

8.427,940

14,960

9,62

31,31

56,58

2,11

36,03

745,17

27.277,27

1.269,66

17.782,95

539,01

475,64

20.588,88

920,76

7.154,08

539,01

63,8300

75,4800

72,5200

40,2300

100,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 46

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 ms,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m3

01.P26.B00.005
Carico di materiali sciolti di qualsiasi
provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m3

01.A04.B20.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pie
d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30

Sommano m?

01.A04.C30.005
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Sommano m?3

01.A04.E00.005
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Sommano m?

01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di

5,290

5,290

5,290

5,290

7,910

7,910

4,62

2,42

5,53

136,50

23,10

9,62

24,44

12,80

29,25

722,09

182,72

76,09

5,63

13,85

35,17

52,44

48,57

23,0200

47,3500

4,8700

28,7000

63,8300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 52

Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55

Nr. 56

esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Sommano kg

STRUTTURA - SPOGLIATOI
Unita Strutturale "Lotto C1"

01.P26.B00.005
Carico di materiali sciolti di qualsiasi
provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?3

1C.04.500.0010.b
Giunto di costruzione e connessione realizzato
con profilati in PVC speciale per realizzare
giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in
cemento armato, assicurando la perfetta
tenuta idraulica fino a 3 atm. - giunto di
dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC
Sommano m

STRUTTURA - PALESTRA
Unita Strutturale "Lotto C"

01.A18.A25.005
Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,
pilastri composti, compresa la verniciatura ad
una ripresa antiruggine
A lavorazione chiodata o bullonata
Sommano kg

01.A01.A55.010
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato
in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere, escluse eventuali
shadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondita da conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
shancamento

Sommano m?

423,840

2,630

2,630

14,100

4.246,540

2,630

2,11

2,42

5,53

19,89

5,76

12,58

894,30

6,36

14,54

280,45

24.460,07

33,09

359,78

6,88

104,76

15.448,98

14,83

40,2300

47,3500

37,3560

63,1600

44,8200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 57

Nr. 58

Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

Nr. 63

01.A04.B17.020
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto
con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C12/15
Sommano m?

01.A04.B20.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pie
d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30

Sommano m?

01.A04.C30.005
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Sommano m?

01.A04.E00.005
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Sommano m?

01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

01.A18.A10.005
Carpenteria per grandi orditure o
industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di
antiruggine, escluse le sole opere murarie
In ferro in profilati normali e lavorazione
saldata
Sommano Kg

01.A18.A20.005

Posa in opera di carpenterie in ferro, per
grandi e piccole orditure, tralicci, capriate,
pilastri, travi isolate, passerelle e simili In

1,050

2,100

3,150

2,100

162,390

32.648,000

118,86

136,50

23,10

9,62

213,41

3,02

124,80

286,65

72,77

20,20

34.655,65

98.596,96

6,44

13,96

20,89

12,89

29.620,18

24.856,29

5,1600

4,8700

28,7000

63,8300

85,4700

25,2100

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 64

Nr. 65

Nr. 66

Nr. 67

Nr. 68

profilati normali con lavorazione saldata,
chiodata o bullonata
Sommano Kg

01.A18.A25.005
Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,
pilastri composti, compresa la verniciatura ad
una ripresa antiruggine
A lavorazione chiodata o bullonata
Sommano kg

DA2.5.03.028.a
DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI,
PERFORAZIONI Avvertenze:
Nell'elaborazione delle seguenti stime, per
quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature
meccaniche ad alimentazione elettrica, é stata
considerata la fornitura di energia da parte
dell'Ente erogatore tramite normale rete di
distribuzione. Qualora si dovesse operare in
situazioni dove non fosse disponibile, nelle
immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso
a compressori d'aria a motore a scoppio 0 a
gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel
capitolo «Noli-Costi orari ». [A25028]
Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite
con impiego di martello perforatore compresa
la pulizia dei fori con aria compressa, @del
foro 11 + 35 mm: [A25028a] su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale
Sommano m

01.A18.A30.005
Profilati dell'altezza di almeno ¢cm 10 forniti con
una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T
(putrelle)
Sommano KG

01.A18.A40.005
Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di
almeno cm 10 A doppio T

Sommano Kg

ARCHITETTONICO - EDIFICIO
SCOLASTICO

DEMOLIZIONI - Rimozione pavimentazione
esterna

01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento del materiale utilizzabile entro
la distanza massima di metri 300, compreso il
taglio dei bordi della pavimentazione; il
€OmMpenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella
misura dello scavo non deve essere dedotto lo
spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e

32.648,000

49.670,660

10,560

6.832,800

6.832,800

3,11

5,76

68,32

3,62

4,25

101.535,28

286.103,00

721,46

24.734,74

29.039,40

87.320,34

180.702,65

721,46

12.599,88

27.712,30

86,0000

63,1600

100,0000

50,9400

95,4300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 69

Nr. 70

Nr. 71

Nr. 72

Nr. 73

Nr. 74

pavimentazione bituminosa in genere, di

qualunque tipo e spessore e con qualunque

sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre
Sommano m?

01.A02.D10.005
Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o
in cubetti di porfido o sienite anche con giunti
bitumati 0 con manto di pietrischetto bitumato
per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti,
compreso il carico e trasporto presso i
magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi fino a m2 10
Sommano m?

01.A02.G00.020
Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
Con mezzi meccanici

Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?3

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

29.P15.A15.010

miscele bituminose, catrame di carbone e

prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17

03)

miscele bituminose diverse da quelle di cui

allavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Scavi per realizzazione
nuove strutture

01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m?

26,000

2,500

5,700

5,700

4,560

7,600

62,400

11,80

26,09

8,14

5,53

16,65

17,31

4,62

306,80

65,23

46,40

31,52

75,92

131,56

288,29

306,80

52,16

30,84

14,92

66,36

100,0000

79,9600

66,4600

47,3500

23,0200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 75

Nr. 76

Nr. 77

Nr. 78

Nr. 79

Nr. 80

01.A01.C80.010

Realizzazione di shadacchiatura di scavi
mediante controparete in pannelli verticali e
traverse orizzontali, puntellate mediante
elementi trasversali, compresi la fornitura del
materiale, la chioderia, |a ferratura, lo sfrido, la
lavorazione, il disarmo e recupero del
materiale, nonché ogni onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

In legname, fino ai 3,00 m di profondita
Sommano m?

01.A01.B87.020
Reinterro degli scavi in genere, con le materie
di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m3

29.P15.A25.010
terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla
colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della
parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17
05 04)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna

01.A02.B00.010
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m?2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte
In ceramica
Sommano m?

01.A02.A40.005

Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

42,560

16,000

46,400

92,800

458,000

15,22

9,44

5,53

13,66

10,39

647,76

151,04

256,59

1.267,65

4.758,62

414,44

56,58

121,50

4.758,62

63,9800

37,4600

47,3500

100,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 81

Nr. 82

Nr. 83

Nr. 84

Nr. 85

Nr. 86

Nr. 87

Nr. 88

Sommano m?3

01.A02.B00.060
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte
In linoleum, gomma e simili
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/0 rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

29.P15.A30.025
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice CER 17 06 05): materiali
manufatti vari da trattare con big-bag

Sommano t

29.P15.A30.025
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice CER 17 06 05): materiali
manufatti vari da trattare con big-bag

Sommano t

DEMOLIZIONI - Rivestimenti

02.P02.A48.010
Demolizione e rimozione di rivestimenti in
piastrelle di qualsiasi specie
Sommano m?2

02.P02.A50.010

Demolizione e rimozione di battiscopa in

qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm
Sommano m

01.P26.A60.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione €/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.

In impianto di trattamento autorizzato, da 10

45,800

1.753,000

54,565

83,220

3,800

7,640

1.361,000

1.270,200

91,32

4,54

5,53

16,65

525,13

525,13

12,92

3,25

4.182,46

7.958,62

301,74

1.385,61

1.995,49

4.011,99

17.584,12

4128,15

3.716,53

7.958,62

142,87

13.479,99

2.211,45

88,8600

100,0000

47,3500

76,6600

53,5700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 89

Nr. 90

Nr. 91

Nr. 92

Nr. 93

Nr. 94

km fino a 30 km di distanza
Sommano m?3

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Adeguamento Murario

01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

01.A02.A10.010
Demolizione di murature o di volte in mattoni,
dello spessore superiore a cm 15, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi
prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

01.A02.A25.030
Demolizione di tramezzi o tavolati interni 0
volte in mattoni forati, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione
Con spessore da cm 10 acm 15 e per
superfici di m2 0,50 e oltre, con carico e
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

Sommano m?

01.A02.B20.015
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni
non inferiori a m2 0,25

Sommano m?

01.A02.B20.005
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri

49,721

44,641

6,887

18,529

482,398

2,336

5,53

16,65

213,41

106,50

13,45

938,52

274,96

743,27

1.469,75

1.973,34

6.488,25

2.192,38

130,19

1.256,20

1.784,89

5.997,74

2.168,70

47,3500

85,4700

90,4500

92,4400

98,9200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 95

Nr. 96

Nr. 97

Nr. 98

Nr. 99

Nr. 100

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni non inferiori a m2 0,25
Sommano m?3

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Coperture e strutture
metalliche

02.P02.A58.040
Rimozione manto di copertura compresa la
cernita e l'accatastamento in cantiere del
materiale riutilizzabile:
in lastre ondulate
Sommano m2

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

29.P15.A20.005
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
alluminio (rif.codice CER 17 04 02)
Sommano t

01.A02.A90.015
Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato, per
superfici di m? 0,50 ed oltre.
Della piccola e media orditura di tetti.
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione €/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

2,613

176,591

1.319,000

13,190

13,190

1.319,000

8,100

467,86

16,65

17,02

5,53

26,00

7,84

5,53

1.222,52

2.940,24

22.449,38

72,94

342,94

10.340,96

44,79

1.195,99

21.984,68

34,54

7.658,52

21,21

97,8300

97,9300

47,3500

74,0600

47,3500

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 101

Nr. 102

Nr. 103

Nr. 104

Nr. 105

Nr. 106

Nr. 107

29.P15.A10.005
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
legno (rif. codice CER 17 02 01)
Sommano t

01.A02.B80.010
Rimozioni di parti metalliche compreso il
ripristino del muro o del rivestimento
Doccioni di gronda o tubi di discesa
Sommano m

29.P15.A20.015
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
Sommano t

01.P24.E65.005
Nolo di gru a torre compreso l'onere del
manovratore addetto per il tempo di effettivo
impiego
Con sbraccio fino am 20

Sommano h

DEMOLIZIONI - Opere di adeguamento
sismico strutturale esistente

Assistenza muraria trave di collegamento
fondazioni

01.A02.800.010
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte
In ceramica
Sommano m?

01.A02.A40.005
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?3

01.A02.B20.015
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni
non inferiori a m2 0,25

Sommano m?

4,860

455,000

3,185

320,000

102,000

11,900

1,185

130,00

3,79

8,67

60,48

10,39

91,32

938,52

631,80

1.724,45

27,61

19.353,60

1.0569,78

1.086,71

1.112,15

1.477,34

11.811,50

1.0569,78

965,65

1.100,14

85,6700

61,0300

100,0000

88,8600

98,9200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 108

Nr. 109

Nr. 110

Nr. 111

Nr. 112

Nr. 113

Nr. 114

Nr. 115

01.A02.820.020
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori a m2 0,25 fino am2 0,10
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/0 rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

29.P15.A30.025
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice CER 17 06 05): materiali
manufatti vari da trattare con big-bag

Sommano t

01.A11.A40.015
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di aimeno m2 0,20
Sommano m?

01.A05.B70.005
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Sommano m?

01.A05.B70.010
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 20-25
Sommano m?

01.A10.A10.005
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su

7,500

1,190

32,864

7,840

1.190,000

75,000

3,950

727,53

5,53

16,65

525,13

4,68

38,94

50,57

5.456,48

6,58

947,19

4117,02

5.569,20

2.920,50

199,75

5.380,09

3,12

3.316,46

1.208,50

63,66

98,6000

47,3500

59,5500

41,3800

31,8700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 116

Nr. 117

Nr. 118

Nr. 119

Nr. 120

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m2 1
e per uno spessore fino a cm 2
Sommano m?

01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Sommano m?

Assistenza muraria fondazioni, rinforzo
basso su parete

01.A02.800.010
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte
In ceramica
Sommano m?

01.A02.A40.005
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

01.A02.B20.015
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni
non inferiori a m2 0,25

Sommano m?

01.A02.B20.020

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra

157,900

157,900

8,500

1,840

2,646

22,82

11,48

10,39

91,32

938,52

3.603,28

1.812,69

88,32

168,03

2.483,32

3.434,65

1.692,51

88,32

149,31

2.456,50

95,3200

93,3700

100,0000

88,8600

98,9200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 121

Nr. 122

Nr. 123

Nr. 124

Nr. 125

Nr. 126

Nr. 127

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori a m2 0,25 fino am2 0,10

Sommano m?

01.A02.B70.005
Spicconatura d'intonaco di cemento o di
materiali di analoga durezza, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Per
superfici di m? 0,50 ed oltre
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?3

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

01.A05.B70.005
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Sommano m?

01.A05.B70.010
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 20-25
Sommano m?

01.A10.A10.005
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m?2 1
e per uno spessore fino a cm 2
Sommano m?

01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su

0,406

92,575

0,085

8,981

4,060

7,560

23,240

727,53

12,30

5,53

16,65

38,94

50,57

22,82

295,38

1.138,67

0,47

149,53

158,10

382,31

530,34

291,24

1.096,31

0,22

65,42

121,84

505,52

98,6000

96,2800

47,3500

41,3800

31,8700

95,3200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 128

Nr. 129

Nr. 130

Nr. 131

Nr. 132

rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa I'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di ailmeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Sommano m?

29.P15.A30.025
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice CER 17 06 05): materiali e
manufatti vari da trattare con big-bag

Sommano t

Assistenza muraria rinforzo pilastri
perimetrali

01.A02.800.010
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte
In ceramica
Sommano m?

01.A02.A40.005
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

01.A02.B20.005
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni non inferiori a m2 0,25

Sommano m?

01.A02.B20.015

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della

23,240

1,920

15,360

14,592

21,638

11,48

525,13

10,39

91,32

467,86

266,80

1.008,25

159,59

1.332,54

10.123,55

249,11

159,59

1.184,10

9.903,87

93,3700

100,0000

88,8600

97,8300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 133

Nr. 134

Nr. 135

Nr. 136

Nr. 137

Nr. 138

Nr. 139

demolizione
Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni
non inferiori a m2 0,25
Sommano m?

01.A02.B70.005
Spicconatura d'intonaco di cemento o di
materiali di analoga durezza, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Per
superfici di m? 0,50 ed oltre
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?3

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

01.A05.B70.005
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Sommano m?

01.A05.B70.010
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 20-25
Sommano m?

01.A10.A10.005
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m?2 1
e per uno spessore fino a cm 2
Sommano m?

01.A10.B20.005

Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli

14,695

565,928

0,154

80,421

39,984

92,384

967,672

938,52

12,30

5,53

16,65

38,94

50,57

22,82

13.791,55

6.960,91

0,85

1.339,01

1.556,98

4.671,86

22.082,28

13.642,60

6.701,96

0,40

644,28

1.488,92

21.048,83

98,9200

96,2800

47,3500

41,3800

31,8700

95,3200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 140

Nr. 141

Nr. 142

Nr. 143

Nr. 144

Nr. 145

spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di ailmeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5

Sommano m?

29.P15.A30.025
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice CER 17 06 05): materiali e
manufatti vari da trattare con big-bag

Sommano t

01.A11.A40.015
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di aimeno m2 0,20
Sommano m?

Assistenza muraria rinforzo pilastri interni

01.A02.800.010
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte
In ceramica
Sommano m?

01.A02.A40.005
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

01.A02.B20.005
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni non inferiori a m2 0,25

Sommano m?

01.A02.B70.005

Spicconatura d'intonaco di cemento o di
materiali di analoga durezza, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

967,672

12,288

1.459,200

122,880

12,288

10,272

11,48 1

525,13

4,68

10,39

91,32

467,86

1.108,87

6.452,80

6.829,06

1.276,72

1.122,14

4.805,86

10.372,35

4.066,71

1.276,72

997,13

4.701,57

93,3700

59,5500

100,0000

88,8600

97,8300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 146

Nr. 147

Nr. 148

Nr. 149

Nr. 150

Nr. 151

Nr. 152

detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Per
superfici di m? 0,50 ed oltre
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/0 rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

01.A05.B70.005
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Sommano m?

01.A10.A10.005
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m2 1
e per uno spessore fino a cm 2
Sommano m?

01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa I'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Sommano m?

29.P15.A30.025
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
materiali da costruzione contenenti amianto
(rif.codice CER 17 06 05): materiali
manufatti vari da trattare con big-bag

Sommano t

01.A11.A40.015
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15

678,656

1,229

58,700

102,712

1.022,576

1.022,576

5,536

12,30

5,53

16,65

38,94

22,82

11,48

525,13

8.347,47

6,80

977,36

3.999,61

23.335,18

11.739,17

2.907,12

8.036,94

3,22

1.655,04

22.243,09

10.960,86

96,2800

47,3500

41,3800

95,3200

93,3700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 153

Nr. 154

Nr. 155

Nr. 156

Nr. 157

Nr. 158

Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di aimeno m2 0,20

Sommano m?

Assistenza muraria trave di collegamento
pilastri (Solai)

01.A02.B00.010
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte
In ceramica
Sommano m?

01.A02.A70.030
Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere provvisionali
In latero - cemento

Sommano m?

01.A02.A25.030
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o
volte in mattoni forati, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione
Con spessore da cm 10 acm 15 e per
superfici di m2 0,50 e oltre, con carico e
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

01.A05.B70.005
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Sommano m?

1.228,800

34,000

216,000

161,770

52,180

98,174

161,770

4,68

10,39

36,03

13,45

5,53

16,65

38,94

5.750,78

353,26

7.782,48

2.175,81

288,56

1.634,60

6.299,32

3.424,59

353,26

7.782,48

2.011,32

136,63

2.606,66

59,5500

100,0000

100,0000

92,4400

47,3500

41,3800

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 159

Nr. 160

Nr. 161

Nr. 162

Nr. 163

Nr. 164

Nr. 165

01.A10.A10.005
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m2 1
e per uno spessore fino a cm 2
Sommano m?

01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa I'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Sommano m?

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Serramenti
esterni

01.A02.C00.005
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso
di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di
almeno m2 0,50

Sommano m?

01.A02.B40.005
Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di
qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Con una
superficie di almeno m2 0,50

Sommano m?

29.P15.A20.015
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
Sommano t

29.P15.A10.010
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
vetro (rif. codice GER 17 02 02)
Sommano t

29.P15.A05.015

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)

mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01

323,540

323,540

1.188,413

42,250

41,594

11,884

22,82

11,48

13,00

15,95

8,67

40,16

7.383,18

3.714,24

15.449,37

673,89

360,62

477,26

7.037,65

3.467,99

15.430,83

630,90

95,3200

93,3700

99,8800

93,6200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 166

Nr. 167

Nr. 168

Nr. 169

Nr. 170

Nr. 171

Nr. 172

03)
Sommano t

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Serramenti
interni

01.A02.C00.005
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso
di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di
almeno m2 0,50

Sommano m?

29.P15.A10.005
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
legno (rif. codice CER 17 02 01)
Sommano t

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Impianto idrico
sanitario esistente

02.P02.A66.010

Rimozione di vasca, doccia, turca, con

deposito al piano cortile del materiale di risulta
Sommano cad

01.A19.E60.005
Rimozione di apparecchiature igienico
sanitarie in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o la discesa dei materiali,
I'accecamento o I'asportazione delle tubazioni
di adduzione e scarico, l'eliminazione di
eventuali supporti murari, lo sgombero dei
detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi
allinglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler
ecc.

Sommano cad

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

29.P15.A05.015
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01
03)
Sommano t

DEMOLIZIONI / RIMOZIONI - Tubo raccolta
acque piovane cavedio

01.P01.A10.005

3,556

376,000

13,160

8,000

79,000

100,000

45,000

15,41

13,00

130,00

104,40

24,22

5,53

15,41

54,80

4.888,00

1.710,80

835,20

1.913,38

553,00

693,45

4.882,13

835,20

1.581,60

261,85

99,8800

100,0000

82,6600

47,3500

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 173

Nr. 174

Nr. 175

Nr. 176

Nr. 177

Nr. 178

Nr. 179

Nr. 180

Operaio specializzato

Ore normali
Sommano h

02.P02.A40.010
Demolizione di pavimento gettato in opera e/o
sottofondo di pavimento in malta di
conglomerato cementizio, eseguito con
martello demolitore:
fino allo spessore di 6 cm
Sommano m?

02.P02.A20.010
Svuotamento di volta eseguito a mano di
materiale sciolto e trasportato al piano cortile
per abbassamento non superiore 220 m e
sollevamento non superiore a3 m
Sommano m?

29.A05.A05.005
Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti
solidi e liquidi
Analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
rifiuti, comprensive almeno dei fattori:
parametri fisici, metalli pesanti, sostanze
organiche, ldrocarburi, altre sostanze
(amianto)

Sommano cad

29.P15.A30.010
materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto  (rif.codice CER 17 06)
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
sostanze pericolose (rif.codice CER 17 06
03)

Sommano t

29.P15.A05.020

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)

miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti
sostanze pericolose (rif.codice CER 17 01 06)

Sommano t

01.P05.C20.015
Tubi in conglomerato cementizio
vibrocompressi
diametro interno cm 20
Sommano m

01.P01.A10.005
Operaio specializzato

Ore normali
Sommano h

NUOVE COSTRUZIONI - Murature

01.A05.870.005

80,000

140,000

21,000

1,000

2,800

27,300

190,000

80,000

36,91

9,57

141,59

404,33

506,00

16,00

10,50

36,91

2.952,80

1.339,80

2.973,39

404,33

1.416,80

436,80

1.995,00

2.952,80

1.294,92

2.949,90

96,6500

99,2100

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 181

Nr. 182

Nr. 183

Nr. 184

Nr. 185

Nr. 186

Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Sommano m?

01.A05.B70.010
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 20-25
Sommano m?

01.A05.A98.005
Muratura per pareti tagliafuoco costituita da
blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla
espansa certificati, predisposti per successiva
intonacatura con malta bastarda
Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi
di cm 12x20x50 REI 120
Sommano m?

01.A05.A98.010
Muratura per pareti tagliafuoco costituita da
blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla
espansa certificati, predisposti per successiva
intonacatura con malta bastarda
Dello spessore non inferiore acm 2 0 con
blocchi cm 20x20x50 REI 180
Sommano m?

01.P04.H05.005
Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in
laterizio ad armatura lenta
con luce minore dim 4
Sommano m

01.A02.820.020
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori a m2 0,25 fino am=2 0,10
Sommano m?

02.P90.U20.010

Recupero di spallette, di voltini, di aperture o
passaggi in genere comprendente la
preparazione della muratura esistente
mediante rimozione dei materiali incoerenti,
fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura
dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita
in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero,
posati in opera con malta idonea per
I'allettamento e malta di calce per la stilatura
dei giunti, opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nei colori, per
renderla simile a quella esistente, profondita

344,410

827,339

614,902

242,136

75,640

1,580

38,94

50,57

48,00

52,85

6,15

727,53

13.411,33

41.838,53

29.515,30

12.796,89

465,19

1.149,50

5.549,61

13.333,94

11.986,16

4.751,49

1.133,41

41,3800

31,8700

40,6100

37,1300

98,6000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 187

Nr. 188

Nr. 189

Nr. 190

Nr. 191

della fascia d'intervento fino a 50 cm:
eseguito con malta premiscelata conforme alla
norma UNI EN 998-2

Sommano m

01.A10.A10.005
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m2 1
e per uno spessore fino a cm 2
Sommano m?

01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a cappotto

02.P80.510.010

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con

spazzole metalliche e successiva spolveratura
Sommano m?

03.A07.A01.005
Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusa la fornitura dellisolante)
Su superfici esterne verticali

Sommano m?2

30.P50.A30.055

Pannello in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) contenente particelle di grafite
all'interno della struttura cellulare per sistemi a
cappotto. garantisce le seguenti proprieta:
classe di reazione al fuoco E, conduttivita
termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a
flessione BS>=115 kPa (EN 12089);
resistenza a trazione perpendicolare alle facce
TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del
vapore (u) 20-40 Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come

15,800

4.057,580

4.057,580

2.189,105

2.914,850

88,60

22,82

11,48

2,85

46,62

1.399,88

92.593,98

46.581,02

6.238,95

135.890,31

1.088,27

88.260,58

43.492,70

6.090,46

96.319,05

77,7400

95,3200

93,3700

97,6200

70,8800

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 192

Nr. 193

Nr. 194

Nr. 195

Nr. 196

Nr. 197

Nr. 198

richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5 e 2.5.7
Spessore mm 120

Sommano m?

01.A20.E00.010
Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu'
tinte a due riprese
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
androni e simili
Sommano m?

01.A20.E60.010
Applicazione fissativo
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
an-droni e simili
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Controsoffitti

01.A06.C30.005
Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura
e posa in opera di lastre in cartongesso,
conformi alla norma UNI 11424/2011,
appoggiate su una orditura in profilati metallici
in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm
sospesa con pendinatura d'acciaio; conformita
delle lastre alla norma UNI 520/2009, con
reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0.
Sono compresi viti, tasselli di fissaggio,
stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in
cartongesso dello spessore di 10 mm
Sommano m?

01.P09.E27.005

Struttura portante per controsoffitto formato da
pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio
zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta

da pendini in filo di acciaio zincato ancorati al
soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio

in colore bianco

Sommano m?

01.P09.E28.005
Cornice perimetrale per controsoffitti o
rivestimenti in pannelli, doghe o quadri
in profilato di alluminio a L
Sommano m

01.A09.L70.005

Posa di cornice perimetrale ad | in metallo

leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto
Sommano m

NUOVE COSTRUZIONI - Scala uscita da CT

01.A04.H10.005

Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno, muri di controripa e simili, compreso
il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a
contatto dei getti In legname di qualunque
forma

2.914,850

2.428,400

2.428,400

3.366,000

3.366,000

2.838,500

2.838,500

26,07

8,36

3,61

47,90

5,15

2,01

6,84

75.990,14

20.301,42

8.766,52

161.231,40

17.334,90

5.705,39

19.415,34

20.112,62

8.464,95

122.14891

19.195,95

99,0700

96,5600

75,7600

98,8700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 199

Nr. 200

Nr. 201

Nr. 202

Nr. 203

Nr. 204

Nr. 205

Sommano m2

01.A04.B15.010
Calcestruzzo per uso non strutturale
confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale dell'aggregato 30 mm,
fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m?3
Sommano m?

01.A04.B20.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pie
d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30

Sommano m?

01.A04.B30.005
Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30

Sommano m?

01.A04.C00.005
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito a mano
In struttura di fondazione
Sommano m?

01.A04.C00.015
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito a mano
In strutture semplici armate
Sommano m?

01.A04.E00.005
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Sommano m?

01.P12.M35.010

39,900

1,800

7,650

5,250

9,450

7,650

14,700

38,34

108,43

136,50

136,40

90,08

133,86

9,62

1.529,77

195,17

1.044,23

716,10

851,26

1.024,03

141,41

1.250,74

13,29

50,85

32,15

851,26

1.024,03

90,26

81,7600

6,8100

4,8700

4,4900

100,0000

100,0000

63,8300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 206

Nr. 207

Nr. 208

Nr. 209

Nr. 210

Nr. 211

Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o
B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme
vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e
solai
maglia cm 10x10
Sommano m?

01.A04.F10.005
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Sommano kg

01.P01.A20.005
Operaio qualificato
Ore normali
Sommano h

01.P10.H50.005
Fornitura di guaina autoadesiva e
autosigillante in rotoli, a base di gomma e
bitume con supporto in doppio strato incrociato
di polietine, per impermeabilizzazioni
Spessore mm 2
Sommano m?

08.A05.B39.005
Fornitura e posa di cordolo espansivo
bentonitico al 100%, di forma rettangolare,
con caratteristiche di espansione a contatto
con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale
senza che cio' comporti modifiche alle sue
caratteristiche di tenuta, garantendo una
resistenza alla spinta idraulica non inferiore a
500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al
piano di posa mediante rete metallica chiodata
con appositi chiodi a fissaggio graduale,
oppure incollata con idoneo collante quando il
piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura.
dimensioni mm. 25x25

Sommano m

01.A18.A10.005
Carpenteria per grandi orditure o
industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di
antiruggine, escluse le sole opere murarie
In ferro in profilati normali e lavorazione
saldata
Sommano kg

01.A18.A20.005

Posa in opera di carpenterie in ferro, per
grandi e piccole orditure, tralicci, capriate,
pilastri, travi isolate, passerelle e simili In
profilati normali con lavorazione saldata,

18,000

882,000

8,000

35,000

8,000

290,000

5,98

2,11

34,21

32,83

21,72

3,02

107,64

1.861,02

273,68

1.149,05

221,76

875,80

748,69

41,56

220,79

40,2300

18,7400

25,2100

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 212

Nr. 213

Nr. 214

Nr. 215

Nr. 216

Nr. 217

Nr. 218

Nr. 219

Nr. 220

chiodata o bullonata
Sommano kg

01.A18.G00.015
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme
uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel
bagno di fusione
Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di
spessore oltre mm 2)
Sommano kg

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e
rivestimenti

01.A11.A40.015
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di aimeno m2 0,20
Sommano m?

01.A12.A30.005
Lisciatura dei piani di posa con mastice
livellatore adesivo Per superfici di almeno m2
0,20
Sommano m?

01.P23.A50.005
Collante a base di resine sintetiche Per
pavimenti e rivestimenti in linoleum
Sommano kg

01.P11.E60.005

Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC

senza cariche, strato intermedio in tessuto di

fibra di vetro e strato inferiore in PVC

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)
Sommano m?

01.A12.E20.005
Posa in opera di pavimentazione in materiale
vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore
Fornito in teli flessibili
Sommano m?

01.P11.E80.010
Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello
spessore finoa mm 1
Altezza cm 10
Sommano m

01.A12.E60.005

Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a

base di resine sintetiche di qualunque

spessore

Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50
Sommano m

01.P07.B45.005

Provvista di piastrelle per pavimenti e
rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di

290,000

290,000

4.920,000

4.954,000

5.173,910

3.001,000

3.001,000

2.229,150

2.229,150

3,11

0,84

4,68

8,84

2,30

28,78

17,58

3,85

7,30

901,90

243,60

23.025,60

43.793,36

11.899,99

86.368,78

52.757,58

8.582,23

16.272,80

775,63

185,84

13.711,74

36.571,83

49.090,93

15.859,47

86,0000

76,2900

59,5500

83,5100

93,0500

97,4600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 221

Nr. 222

Nr. 223

Nr. 224

trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo
Nei formati cm 20X20
Sommano m?

01.A12.B75.005
Posa in opera di pavimento o rivestimento
eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato, anche con fascia lungo il
perimetro o disposto a disegni, realizzata
mediante |'uso di speciale adesivo in polvere a
base cementizia per piastrelle ceramiche,
applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed idrofobanti per la
formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso
il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di
almeno m2 0,20

Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti esterni

01.A17.A80.005
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).

Sommano m

01.P20.G00.025
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0e =>1,6
W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40)
finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a
2,0 m2

Sommano m?

01.P20.G00.055

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato

1.764,700

1.764,700

1.450,900

423,420

31,18

34,65

9,75

235,19

55.023,35

61.146,86

14.146,28

99.584,15

57.624,80

9.381,81

94,2400

66,3200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 225

Nr. 226

Nr. 227

Nr. 228

Nr. 229

internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0e =>1,6
W/m2K (UNI EN IS0 10077-2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40)
finestra a due ante anta-anta/ribalta; di
superficie fino a 3,5 m2

Sommano m?

01.P20.G10.015
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608) sistema per portefinestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0e =>1,6
W/m2K (UNI EN IS0 10077- 2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40)
portafinestra ad anta battente; di superficie
fino a 3,5 m2

Sommano m?

01.P20.G40.010
Variazione del prezzo di telai per serramenti
esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10,
01.P20.G20 e 01.P20.G30
incremento del prezzo con telaio per finestre e
portefinestre con trasmittanza termica Uf=
<1,3e=>1,0 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2).
01.P20.G00 e 01.P20.G10

Sommano %

01.P20.B04.004

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso

emissivo; formate da due lastre di vetro,

normale o stratificata, con interposta

intercapedine d'aria 0 gas; complete di profilati

distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti

etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due

lastre con interposta pellicola di

polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre

caratteristiche vedere 01.P20.806)

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico

(PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon

Ug=1,0 W/m2K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB
Sommano m?2

01.A16.800.005
Posa di serramenti esterni completi di telaio e
vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di
apertura In PVC antiurto

Sommano m?

01.P18.A70.015
Serizzo antigorio
In lastre dello spessore dicm 2

19,080

1,995

1.060,280

444,495

444,495

313,24

234,11

20,00

135,20

28,85

5.976,62

467,05

21.205,60

60.095,72

12.823,68

12.014,51

93,6900

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 230

Nr. 231

Nr. 232

Nr. 233

Nr. 234

Sommano m2

01.P18.A90.015
Travertino chiaro rapolano
In lastre dello spessore dicm 2
Sommano m?

01.A12.H10.005
Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di
pietra artificiale, la cui provvista sia
compensata a metri cubi, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi,
zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque
dimensione e spessore; incluse le eventuali
graffe per 'ancoraggio, I'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti Per un volume di almeno m3 0,10
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Tamponamento
sopra serramenti interni

01.A06.A60.005
Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e
posa in opera di parete divisoria in
cartongesso conforme alla norma UNI
11424/2011, costituita da una struttura
modulare metallica in lamiera di acciaio
zincata di spessore 6 mm composta da guide
orizzontali superiori e inferiori e montanti
verticali collocati ad un interasse di 600 mm e
da due lastre di gesso protetto, una per faccia,
conformi alla norma UNI 520/2009, con
reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0.
Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio,
bande armate (paraspigoli), stuccatura e
rasatura dei giunti e montante singolo da 50
mm. lastra in cartongesso dello spessore di
12.5mm

Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Porte interne e
Serramenti REI

01.A17.A80.005
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).

Sommano m

01.P08.810.005
Porte interne complete di telaio, stipite e
controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie,

98,715

83,480

4,837

67,786

932,050

84,01

73,52

1.016,35

46,84

9,75

8.293,05

6.137,45

4.916,08

3.175,10

9.087,49

4.906,74

1.967,61

6.026,82

99,8100

61,9700

66,3200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 235

Nr. 236

Nr. 237

Nr. 238

Nr. 239

Nr. 240

pannello bilaminato nobilitato dello spessore di
mm 20, tamburato spessore mm 45 circa
oppure con vetro interno stampato, nelle
misure standard
in PVC antiurto
Sommano m?

01.A16.A30.005
Posa di porte interne rivestite con pannello
bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20
0 con specchiatura in vetro stampato, esclusa
la posa del falso telaio In PVC antiurto
Sommano m?

01.P13.N50.010
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello con isolante termico, idrofugo,
completa di serratura e maniglia, controtelaio
con zanche, cerniera con molla regolabile per
la chiusura automatica e profilo di guarnizione
antifumo; con certificato di omologazione per
resistenza al fuoco nelle seguenti classi e
misure
REI 60 ad un battente cm 90x210

Sommano cad

01.P13.N50.020
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello con isolante termico, idrofugo,
completa di serratura e maniglia, controtelaio
con zanche, cerniera con molla regolabile per
la chiusura automatica e profilo di guarnizione
antifumo; con certificato di omologazione per
resistenza al fuoco nelle seguenti classi e
misure
REI 60 ad un battente cm 120x210

Sommano cad

01.P13.N50.035
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello con isolante termico, idrofugo,
completa di serratura e maniglia, controtelaio
con zanche, cerniera con molla regolabile per
la chiusura automatica e profilo di guarnizione
antifumo; con certificato di omologazione per
resistenza al fuoco nelle seguenti classi e
misure
REI 60 a due battenti cm 160x210

Sommano cad

01.P13.N55.005
Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte
antincendio complete di oblo' vetrato delle
dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm
40
Con vetro REI 60

Sommano cad

01.P14.C18.010

Maniglione antipanico con scrocco laterale,
cilindro esterno con funzionamento dall'interno
comprensivo di barra orizzontale in acciaio
cromato

Con apertura dall'esterno con maniglia e

206,955

206,955

40,000

15,000

3,000

58,000

203,45

18,60

289,87

392,73

727,74

353,40

42.104,99

3.849,36

11.594,80

5.890,95

2.183,22

20.497,20

3.679,22

95,5800
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 241

Nr. 242

Nr. 243

Nr. 244

Nr. 245

Nr. 246

chiave
Sommano cad

01.A18.G10.005
Posa di maniglione antipanico Con o senza
funzionamento esterno

Sommano cad

01.A18.B18.005
Posa in opera di porte antincendio in lamiera
d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
spessore
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Tinteggiature
interne

01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non
inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su
fondi gia' preparati
Su intonaci interni ad una ripresa
Sommano m?

01.A20.E60.005
Applicazione fissativo
Su soffitti e pareti interne
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Interventi ripristino
cornicioni

01.A10.E20.005
Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di
ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante
spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura
di pulizia, trattamento delle armature
metalliche con inibitore di ruggine,
applicazione di una mano di emulsione di
aggancio a base di resine sintetiche e
ripristino della superficie con malta pronta
tixotropica strutturale antiritiro, additivata con
resine acriliche, applicata anche a piu' riprese,
fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso
ogni onere per il trasporto ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato dei detriti, piccole
casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi
ecc., escluso eventuali ponteggi da
compensarsi a parte
Per superfici orizzontali o verticali lisce o con
leggere sagomature

Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Copertura e linea
vita

01.A09.A78.015

Realizzazione di copertura in lastre isolanti a
profilo grecato od ondulato in lamiera di
acciaio zincato protetta nella faccia superiore
da un rivestimento anticorrosivo a base di
asfalto plastico stabilizzato, spessore minimo
mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato,

58,000

58,000

127,470

11.860,560

11.860,560

50,000

168,36

70,86

49,09

4,78

9.764,88

4.109,88

6.257,50

56.693,48

1,78 21.111,80

92,43

4.621,50

3.922,47

6.034,73

35.019,56

20.964,02

3.627,88

95,4400

96,4400

61,7700

99,3000

78,5000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 247

Nr. 248

Nr. 249

Nr. 250

Nr. 251

titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di
alluminio come sopra, comprese
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi
speciali
Compresa la listellatura, con finitura
superficiale al naturale
Sommano m?

01.A19.C10.005
Provvista e posa in opera di faldali e
converse,comprese le saldature In lamiera di
ferro zincato del n.26
Sommano m?

01.A19.A20.015
Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in
lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
compreso ogni accessorio per il fissaggio
Del diametro dicm 10
Sommano m

01.A19.B05.005
Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in
lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste
cicogne a distanza media di cm 50, comprese
le siliconature e le rivettature
Dello sviluppo di cm 25

Sommano m

25.A02.B00.010
Formazione di fori nelle strutture di cemento
armato o cemento armato precompresso per
alloggiamento di  bocchettoni o tubi per
emungimento di acque di drenaggio o per
scarico di acque superficiali eseguiti a mano
0 mediante impiego di carotatrice; compreso
I'onere della risistemazione dell'armatura
esistente, l'onere per la formazione amano
e la rifinitura dei fori e dellincavo di
alloggiamento del fazzoletto del bocchettone;
il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere.
Per ogni foro.
Nelle solette degli impalcati per formazione
scarichi di diam. da 51 a 200 mm. per
lunghezze non superiori a mm 50.

Sommano cad

25.A09.B75.005
Bocchettoni in lastre di piombo per scarico
acque Fornitura in opra di bocchettoni in lastre
di piombo di prima fusione di qualunque
spessore, per lo scarico delle gcque
superficiali del piano viabile di opere d'arte. E'
compreso l'onere dell'adattamento della lastra,
dell'allettamento alla muratura con malta
addittivata od epossidica od altro collante, e
quant'altro occorre per dare I'opera finita a
regola d'arte; solo esclusa la fornitura della
malta epossidica o del collante.

Sommano kg

1.319,000

260,000

180,000

270,000

40,000

100,000

99,00

51,74

22,24

26,31

67,99

3,81

130.581,00

13.452,40

4.003,20

7.103,70

2.719,60

381,00

42.817,51

10.549,37

3.286,23

4.565,55

1.224,09

196,48

32,7900

78,4200

82,0900

64,2700

45,0100

51,5700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 252

Nr. 253

Nr. 254

Nr. 255

01.A09.B70.005
Impermeabilizzazione a vista di coperture
piane, a volta, inclinate previa imprimitura della
superficie con primer bituminoso in fase
solvente
Con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate elastoplastomeriche,
certificate ICI-TE, armate con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, dello
spessore di mm 4 e flessibilita a freddo - 20 °C
, di cui la prima normale e la seconda
autoprotetta con scaglie di ardesia

Sommano m?

30.P50.D05.045

Lana di vetro per isolamenti termoacustici in
feltri flessibili, realizzati con l'utilizzo di leganti
di origine naturale, per isolamento termico ed
acustico di coperture industriali e civili. Classe
di reazione al fuoco A1, densita 12 kg/m3,
conducibilita termica 0,039 W/mk.

Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e
UNI EN 13172:2012.

Dotati di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al
contenuto di riciclato come richiesto dal
decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e
2.5.7

Spessore mm 200
Sommano m?

01.A09.G50.005
Posa in opera di materiali per isolamento
termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato
Per superfici in piano e simili

Sommano m?

LINEA VITA

01.A40.A01.015

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C)

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:2015) per manti metallici - Fornitura e
posa in opera di punto di ancoraggio contro le
cadute dall'alto conforme e certificato nel
rispetto della normativa vigente, utilizzabile da
max due operatori, specifico per fissaggio su
manti di copertura metallici (pannelli
coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di
rivetti strutturali e passo foratura variabile da
280 a 400 mm con regolazione del dispositivo.
Costituito da doppia piastra in Acciaio inox
AISI 304 con taglio laser, preforata,
presso-piegata per la creazione di anello di
aggancio per DPI anticaduta integrato nella
piastra stessa e ali superiori di irrigidimento.
Dispositivo idoneo per operare in tutte le
direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con

162,000

1.265,000

1.265,000

36,56

8,94

7,26

5.922,72

11.309,10

9.183,90

1.314,84

9.183,90

22,2000

100,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 256

Nr. 257

Nr. 258

Nr. 259

corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto
corona. Installazione conforme alle indicazioni
del produttore, al progetto ed alla Relazione di
calcolo del fissaggio, compresi ripristini
dell'impermeabilizzazione o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma
compresa fornitura e posa di rivetti strutturali
(in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei
fissaggi del manto come da schede tecniche
del produttore e quanto necessario a dare il
lavoro finito, compreso rilascio di
Dichiarazione di corretta installazione.
Sommano cad

NUOQVE COSTRUZIONI - Impianti di
trasporto/servoscala

06.A35.B35.015
Servoscala
SERVOSCALA A PENDENZA VARIABILE con
: comandi protetti contro uso accidentale e ad
uomo presente; chiave estraibile; colonnetta
comprensiva di pulsantiera a chiave di
chiamata al piano; stop di emergenza;
manovra manuale di emergenza; paracadute
meccanico a presa progressiva; limitatore di
velocita; bandelle di contenimento
automatiche; maniglione di sostegno;
bracciolo elettrico; piattaforma ribaltabile
elettrica; finecorsa elettrici di sicurezza;
dispositivi antiurto, anticesoiamento,
antischiacciamento; allarme luminoso e
acustico di sovraccarico (EN 81/40);
telecomando universale per servoscala a
bordo macchina comandi salita / discesa;
predisposizione per EN 81/40

Sommano cad

06.A35.B40.010
Montavivande/montacarichi
montavivande / montacarichi completo di
motore di trazione, quadro di manovra (non
con sistema di comunicazione seriale),
struttura autoportante e tutto il necessario per
il buon funzionamento dell'impianto nel rispetto
delle normative vigenti, portata fino a 50 kg.
Con cabina in acciaio antigraffio, pulsantiere di
piano (con possibilita di rimando a qualsiasi
piano), porte a doppia ghigliottina o a battente.
Fino a 3 fermate, opere murarie comprese,
chiavi in mano.

Sommano cad

NUOVE COSTRUZIONI - fornitura Arredo e
sanitari

01.P22.A15.005
Lavabo a canale in gres ceramico smaltato
senza troppo - pieno, per montaggio in batteria
con un fianco non smaltato
cm 90x45x21
Sommano cad

01.P22.A60.015

151,000

1,000

1,000

44,000

135,64

13.055,81

12.006,77

175,39

20.481,64

13.055,81

12.006,77

7.717,16

3.098,87

607,10

1.456,42

15,1300

4,6500

12,1300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 260

Nr. 261

Nr. 262

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
aspirazione, con scarico a pavimento o a
parete
cm 56x37x39
Sommano cad

01.A19.G10.005
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
completi di accessori, compreso
I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo
scarico
P.0. Lavabo a canale completo di accessori
compresa la posa della rubinetteria per acqua
calda e fredda (fino a 3 rubinetti 0 3 gruppi
miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di
scarico

Sommano cad

01.A19.G10.165
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
completi di accessori, compreso
I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo
scarico
P.0. vaso all'inglese o a sella di qualunque
tipo, con scarico a pavimento o a parete,
completa di accessori e scarico
Sommano cad

01.A19.H45.005
Formazione di servizio igienico per disabili
eseguito secondo la normativa vigente,
eseguito secondo gli schemi di progetto. il
prezzo e' comprensivo delle seguenti
lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone,
porta carta; mancorrenti in tubi di nylon
diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima
interna in tubo di acciaio zincato (sia
internamente che esternamente) diametro mm
30 e spessore mm 2, compreso supporti,
piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto
di adduzione e scarico come descritto all'art.
01.A19.HO5; vaso a sedile serie speciale,
completo di coperchio e vaschetta di cacciata;
lavabo speciale per disabili; miscelatori con
comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a
leva; doccetta a telefono con asta e comando
a leva; boiler elettrico istantaneo da | 10; posa
tubazioni ed apparecchiature; opere murarie
per il fissaggio e assistenza alla posa di
apparecchiature idrico sanitarie, pulizia,
sgombero, carico e trasporto della risulta ad
impianto autorizzato; escluso impianto
elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le
lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente
funzionante in ogni opera e fornitura
impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche
prima del ripristino della muratura. Sgombero
e trasporto del materiale di risulta ad impianto
di trattamento autorizzato.

Sommano cad

ARCHITETTONICO - SPOGLIATOI

61,000

44,000

61,000

6,000

98,51

74,39

67,63

4.231,68

6.009,11

3.273,16

4.125,43

25.390,08

3.273,16

4.125,43

11.956,19

100,0000

100,0000

47,0900
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 263

Nr. 264

Nr. 265

Nr. 266

Nr. 267

Nr. 268

Nr. 269

Nr. 270

DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna

01.A02.B00.010
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte
In ceramica
Sommano m?

01.A02.A40.005
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m3

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Rivestimenti

02.P02.A48.010
Demolizione e rimozione di rivestimenti in
piastrelle di qualsiasi specie
Sommano m?

02.P02.A50.010

Demolizione e rimozione di battiscopa in

qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm
Sommano m

01.A02.G00.020
Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
Con mezzi meccanici

Sommano m?

01.P26.A60.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione €/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri

105,000

10,500

1,575

19,950

108,150

66,000

2,295

10,39

91,32

5,53

16,65

12,92

3,25

8,14

1.090,95

958,86

8,71

332,17

1.397,30

214,50

18,68

1.090,95

852,04

412

1.071,17

114,91

12,41

100,0000

88,8600

47,3500

76,6600

53,5700

66,4600
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 271

Nr. 272

Nr. 273

Nr. 274

Nr. 275

Nr. 276

Nr. 277

Nr. 278

e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m3

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Copertura e strutture
metalliche

01.A02.B80.010
Rimozioni di parti metalliche compreso il
ripristino del muro o del rivestimento
Doccioni di gronda o tubi di discesa
Sommano m

01.A02.G00.010
Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
A mano

Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

29.P15.A20.015
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
Sommano t

01.A02.B10.005
Demolizione di manto impermeabile costituito
da membrane prefabbricate a doppio strato,
elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere.
Escluse le opere provvisionali per superfici di
0,50 m? e oltre

Sommano m?

01.A02.G00.010
Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
A mano

Sommano m?

29.P15.A15.010
miscele bituminose, catrame di carbone e

2,295

3,443

7,000

0,101

0,101

0,049

109,000

1,090

5,53

16,65

3,79

35,32

5,53

8,67

4,48

35,32

12,69

57,33

26,53

3,57

0,56

0,42

488,32

38,50

6,01

22,73

3,57

0,27

488,32

38,50

47,3500

85,6700

100,0000

47,3500

100,0000

100,0000
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 279

Nr. 280

Nr. 281

Nr. 282

Nr. 283

prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17

03)

miscele bituminose diverse da quelle di cui

alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Murature

01.A02.A25.030
Demolizione di tramezzi o tavolati interni 0
volte in mattoni forati, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione
Con spessore da cm 10 acm 15 e per
superfici di m2 0,50 e oltre, con carico e
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

Sommano m?

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

DEMOLIZIONI - Adeguamento strutturale

01.A02.820.010
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Eseguito sul calcestruzzo cementizio non
armato, per sezioni non inferiori a m2 0,25
Sommano m?

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti
esterni

01.A02.C00.005

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso

0,545

1,890

0,491

0,724

0,906

17,31

13,45

16,65

704,81

16,65

9,43

25,42

8,18

510,28

15,08

23,50

502,93

92,4400

98,5600
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 284

Nr. 285

Nr. 286

Nr. 287

Nr. 288

Nr. 289

Nr. 290

Nr. 291

di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di
almeno m2 0,50
Sommano m?

01.A02.B40.005
Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di
qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Con una
superficie di almeno m2 0,50

Sommano m?

29.P15.A20.015
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
Sommano t

29.P15.A10.010
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
vetro (rif. codice CER 17 02 02)
Sommano t

29.P15.A05.015
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01
03)
Sommano t

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Sommano h

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti
interni

01.A02.C00.005
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso
di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di
almeno m2 0,50

Sommano m?

29.P15.A10.005
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
legno (rif. codice CER 17 02 01)
Sommano t

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Impianto idrico
e sanitario

02.P02.A66.010

16,170

4120

0,566

0,093

0,336

2,000

34,020

0,595

13,00

15,95

8,67

40,16

15,41

30,71

13,00

130,00

210,21

65,71

4,91

3,73

518

61,42

442,26

77,35

209,96

61,52

441,73

99,8800

93,6200

99,8800
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 292

Nr. 293

Nr. 294

Nr. 295

Nr. 296

Nr. 297

Rimozione di vasca, doccia, turca, con
deposito al piano cortile del materiale di risulta
Sommano cad

01.A19.E60.005
Rimozione di apparecchiature igienico
sanitarie in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o la discesa dei materiali,
I'accecamento o I'asportazione delle tubazioni
di adduzione e scarico, l'eliminazione di
eventuali supporti murari, lo sgombero dei
detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi
allinglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler
ecc.

Sommano cad

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Sommano h

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?3

29.P15.A05.015
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01
03)
Sommano t

NUOVE COSTRUZIONI - Murature

01.A05.B70.005
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Sommano m?

02.P90.U20.010
Recupero di spallette, di voltini, di aperture o
passaggi in genere comprendente la
preparazione della muratura esistente
mediante rimozione dei materiali incoerenti,
fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura
dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita
in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero,
posati in opera con malta idonea per
I'allettamento e malta di calce per la stilatura
dei giunti, opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nei colori, per
renderla simile a quella esistente, profondita
della fascia d'intervento fino a 50 cm:
eseguito con malta premiscelata conforme alla
norma UNI EN 998-2

Sommano m

2,000

3,000

16,000

5,000

5,000

13,890

5,100

104,40

24,22

30,71

5,53

15,41

38,94

88,60

208,80

72,66

491,36

27,65

77,05

540,88

451,86

208,80

60,06

13,09

223,82

351,28

100,0000

82,6600

47,3500

41,3800

77,7400
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 298

Nr. 299

Nr. 300

Nr. 301

Nr. 302

Nr. 303

01.A10.A10.005
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m2 1
e per uno spessore fino a cm 2
Sommano m?

01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa I'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a cappotto

02.P80.510.010

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con

spazzole metalliche e successiva spolveratura
Sommano m?

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Sommano h

03.A07.A01.005
Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusa la fornitura dellisolante)
Su superfici esterne verticali

Sommano m?2

30.P50.A30.055

Pannello in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) contenente particelle di grafite
all'interno della struttura cellulare per sistemi a
cappotto. garantisce le seguenti proprieta:
classe di reazione al fuoco E, conduttivita
termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a
flessione BS>=115 kPa (EN 12089);
resistenza a trazione perpendicolare alle facce
TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del
vapore (u) 20-40 Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come

31,800

31,800

93,000

8,000

139,500

22,82

11,48

2,85

30,71

46,62

725,68

365,06

265,05

245,68

6.503,49

691,72

340,86

258,74

4.609,67

95,3200

93,3700

97,6200

70,8800
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 304

Nr. 305

Nr. 306

Nr. 307

Nr. 308

Nr. 309

Nr. 310

richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5 e 2.5.7
Spessore mm 120

Sommano m?

01.A20.E00.010
Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu'
tinte a due riprese
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
androni e simili
Sommano m?

01.A20.E60.010
Applicazione fissativo
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
an-droni e simili
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Controsoffitti

01.A06.C30.005
Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura
e posa in opera di lastre in cartongesso,
conformi alla norma UNI 11424/2011,
appoggiate su una orditura in profilati metallici
in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm
sospesa con pendinatura d'acciaio; conformita
delle lastre alla norma UNI 520/2009, con
reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0.
Sono compresi viti, tasselli di fissaggio,
stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in
cartongesso dello spessore di 10 mm
Sommano m?

01.P09.E27.005

Struttura portante per controsoffitto formato da
pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio
zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta

da pendini in filo di acciaio zincato ancorati al
soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio

in colore bianco

Sommano m?

01.P09.E28.005
Cornice perimetrale per controsoffitti o
rivestimenti in pannelli, doghe o quadri
in profilato di alluminio a L
Sommano m

01.A09.L70.005

Posa di cornice perimetrale ad | in metallo

leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto
Sommano m

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e
rivestimenti

01.A11.A40.015
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m2 0,20
Sommano m?

139,500

139,500

139,500

86,000

86,000

102,000

102,000

105,000

26,07

8,36

3,61

47,90

5,15

2,01

6,84

4,68

3.636,77

1.166,22

503,60

4119,40

442,90

205,02

697,68

491,40

1.165,37

486,28

3.120,86

689,80

292,63

99,0700

96,5600

75,7600

98,8700

59,5500
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 311

Nr. 312

Nr. 313

Nr. 314

Nr. 315

01.P07.B45.005
Provvista di piastrelle per pavimenti e
rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di
trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo
Nei formati cm 20X20

Sommano m?

01.A12.B75.005
Posa in opera di pavimento o rivestimento
eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato, anche con fascia lungo il
perimetro o disposto a disegni, realizzata
mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a
base cementizia per piastrelle ceramiche,
applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed idrofobanti per la
formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso
il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di
almeno m2 0,20

Sommano m?

01.P07.B48.006
Provvista di zoccolino battiscopa in gres
ceramico fine porcellanato, ottenuto da
impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a
tutto spessore, privo di trattamento
superficiale, inassorbente, antigelivo,
altamente resistente agli attacchi fisici e
chimici, con bordi arrotondati 0 a squadra,
compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)
dimensione 7,5x80mm

Sommano m

01.A12.B60.005
Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e
lucidati dello spessore cm 1 altezza dacm 6 a
10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul
bordo superiore Per una lunghezza di almeno
m 2
Sommano m

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti esterni

01.A17.A80.005

Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.

213,150

118,650

51,000

51,000

31,18

34,65

12,40

7,41

6.646,02

4111,22

632,40

377,91

3.874,41

373,41

94,2400

98,8100
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 316

Nr. 317

Nr. 318

Nr. 319

Nr. 320

Nr. 321

Nr. 322

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).
Sommano m

01.P20.G00.025
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0e =>1,6
W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40)
finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a
2,0 m?

Sommano m?

01.P20.G40.010
Variazione del prezzo di telai per serramenti
esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10,
01.P20.G20 e 01.P20.G30
incremento del prezzo con telaio per finestre e
portefinestre con trasmittanza termica Uf=
<1,3e=>1,0 W/m2K (UNIEN ISO 10077-2).
01.P20.G00 e 01.P20.G10

Sommano %

01.P20.B04.004

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso

emissivo; formate da due lastre di vetro,

normale o stratificata, con interposta

intercapedine d'aria 0 gas; complete di profilati

distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti

etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due

lastre con interposta pellicola di

polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre

caratteristiche vedere 01.P20.806)

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico

(PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon

Ug=1,0 W/m2K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB
Sommano m?

01.A16.B00.005
Posa di serramenti esterni completi di telaio e
vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di
apertura In PVC antiurto

Sommano m?

01.P18.A70.015
Serizzo antigorio
In lastre dello spessore dicm 2
Sommano m?

01.P18.A90.015
Travertino chiaro rapolano
In lastre dello spessore dicm 2
Sommano m?

01.A12.H10.005
Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di

44,600

9,300

21,870

9,300

9,300

4,940

2,575

9,75

235,19

20,00

135,20

28,85

84,01

73,52

434,85

2.187,27

437,40

1.257,36

268,31

415,01

189,31

288,39

251,38

66,3200

93,6900

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 323

Nr. 324

Nr. 325

Nr. 326

Nr. 327

Nr. 328

pietra artificiale, la cui provvista sia

compensata a metri cubi, per colonne, pilastri,

architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi,

zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque

dimensione e spessore; incluse le eventuali

graffe per 'ancoraggio, l'imbottitura della pietra

contro le superfici di appoggio e la sigillatura

dei giunti Per un volume di almeno m3 0,10
Sommano m3

01.P13.N50.015
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello con isolante termico, idrofugo,
completa di serratura e maniglia, controtelaio
con zanche, cerniera con molla regolabile per
la chiusura automatica e profilo di guarnizione
antifumo; con certificato di omologazione per
resistenza al fuoco nelle seguenti classi e
misure
REI 60 ad un battente cm 100x210

Sommano cad

01.P13.N50.020
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello con isolante termico, idrofugo,
completa di serratura e maniglia, controtelaio
con zanche, cerniera con molla regolabile per
la chiusura automatica e profilo di guarnizione
antifumo; con certificato di omologazione per
resistenza al fuoco nelle seguenti classi e
misure
REI 60 ad un battente cm 120x210

Sommano cad

01.P13.N55.005
Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte
antincendio complete di oblo' vetrato delle
dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm
40
Con vetro REI 60

Sommano cad

01.P14.C18.010
Maniglione antipanico con scrocco laterale,
cilindro esterno con funzionamento dall'interno
comprensivo di barra orizzontale in acciaio
cromato
Con apertura dall'esterno con maniglia e
chiave
Sommano cad

01.A18.G10.005
Posa di maniglione antipanico Con o senza
funzionamento esterno

Sommano cad

01.A18.B18.005
Posa in opera di porte antincendio in lamiera
d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
spessore
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti interni

0,155

1,000

2,000

3,000

3,000

3,000

6,870

1.016,35

327,41

392,73

353,40

168,36

70,86

49,09

157,53

327,41

785,46

1.060,20

505,08

212,58

337,25

157,23

202,89

325,24

99,8100

95,4400

96,4400

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 55




Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 329

Nr. 330

Nr. 331

Nr. 332

Nr. 333

01.A17.A80.005
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).

Sommano m

01.P08.B10.005
Porte interne complete di telaio, stipite e
controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie,
pannello bilaminato nobilitato dello spessore di
mm 20, tamburato spessore mm 45 circa
oppure con vetro interno stampato, nelle
misure standard
in PVC antiurto
Sommano m?

01.A16.A30.005
Posa di porte interne rivestite con pannello
bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20
0 con specchiatura in vetro stampato, esclusa
la posa del falso telaio In PVC antiurto
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Copertura e linea
vita

01.A19.A20.015
Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in
lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
compreso ogni accessorio per il fissaggio
Del diametro dicm 10
Sommano m

25.A02.B00.010
Formazione di fori nelle strutture di cemento
armato o cemento armato precompresso per
alloggiamento di  bocchettoni o tubi per
emungimento di acque di drenaggio o per
scarico di acque superficiali eseguiti a mano
0 mediante impiego di carotatrice; compreso
I'onere della risistemazione dell'armatura
esistente, l'onere per la formazione amano
e la rifinitura dei fori e dell'incavo di
alloggiamento del fazzoletto del bocchettone;
il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere.
Per ogni foro.
Nelle solette degli impalcati per formazione
scarichi di diam. da 51 a 200 mm. per
lunghezze non superiori a mm 50.

Sommano cad

51,000

18,900

18,900

7,000

2,000

9,75

203,45

18,60

22,24

67,99

497,25

3.845,21

351,54

155,68

135,98

329,78

336,00

127,80

61,20

66,3200

95,5800

82,0900

45,0100

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 334

Nr. 335

Nr. 336

Nr. 337

Nr. 338

Nr. 339

25.A09.B75.005
Bocchettoni in lastre di piombo per scarico
acque Fornitura in opra di bocchettoni in lastre
di piombo di prima fusione di qualunque
spessore, per lo scarico delle gcque
superficiali del piano viabile di opere d'arte. E'
compreso l'onere dell'adattamento della lastra,
dell'allettamento alla muratura con malta
addittivata od epossidica od altro collante, e
quant'altro occorre per dare I'opera finita a
regola d'arte; solo esclusa la fornitura della
malta epossidica o del collante.

Sommano kg

01.P09.A04.040
Pannello in polistirene espanso sintetizzato
(EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
compressione pari a 100 kPa e densita
compresa tra 18-28 kg/m?3 (secondo la norma
UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al
fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033
W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai
spessore 160 mm

Sommano m?

01.A09.G50.005
Posa in opera di materiali per isolamento
termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato
Per superfici in piano e simili

Sommano m?

03.A01.B01.005
Da sottofondo (massetto) e pavimentazione
UNI EN 13813. A base di calce idraulica
naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla.
Malta per la formazione di massetti, a base di
calce idraulica naturale NHL 2,0 - NHL 3,5 0
NHL 5 e inerti selezionati in granulometria 0-4
mm, pil acqua g.b. Massa volumica
1800-1900 Kg/m3. Resa ~19 kg/m2per ogni
centimetro di spessore

Sommano m?

01.A09.B70.005
Impermeabilizzazione a vista di coperture
piane, a volta, inclinate previa imprimitura della
superficie con primer bituminoso in fase
solvente
Con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate elastoplastomeriche,
certificate ICI-TE, armate con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, dello
spessore di mm 4 e flessibilita a freddo - 20 °C
, di cui la prima normale e la seconda
autoprotetta con scaglie di ardesia

Sommano m?

01.A19.C10.005
Provvista e posa in opera di faldali e

10,000

109,000

109,000

65,400

125,000

3,81

21,57

7,26

541,29

36,56

38,10

2.351,13

791,34

35.400,37

4.570,00

19,65

791,34

743,41

1.014,54

51,5700

100,0000

2,1000

22,2000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 340

Nr. 341

Nr. 342

Nr. 343

Nr. 344

converse,comprese le saldature In lamiera di
ferro zincato del n.26
Sommano m?

01.A40.A20.050
Scale
Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino
a5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa
verticale con gabbia di protezione alla schiena
H variabile tra i 3m e i 5m con protezione
terminale fino a metri 1,10 dal piano d'uscita.
Modulo terminale con uscita allargata di cm 55
e corrimano su entrambi i lati per favorire un
comodo passaggio. Pioli quadrati anti-scivolo
in alluminio mm 30 x 30 posizionati ad un
passo confortevole. Montanti verticali in profilo
rettangolare mm 58 x 25. Larghezza esterna
scala maggiorata a 520 mm. Completa di
gradino di sbarco e maniglioni al punto di
arrivo. Compresi ancoranti al supporto.
Compreso sollevamento e tiro in quota
materiale e personale nonche tutta la
manodopera necessaria a dare il lavoro finito,
compresi ripristini e sigillature nei punti di
foratura e fissaggio.

Sommano cad

NUOVE COSTRUZIONI - Fornitura Arredo e
sanitari

01.P22.A15.005
Lavabo a canale in gres ceramico smaltato
senza troppo - pieno, per montaggio in batteria
con un fianco non smaltato
cm 90x45x21
Sommano cad

01.P22.A60.015
Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad
aspirazione, con scarico a pavimento o a
parete
cm 56x37x39
Sommano cad

01.A19.G10.005
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
completi di accessori, compreso
I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo
scarico
P.0. Lavabo a canale completo di accessori
compresa la posa della rubinetteria per acqua
calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi
miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di
scarico

Sommano cad

01.A19.G10.165

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari
completi di accessori, compreso
I'allacciamento alle tubazioni di adduzione € lo
scarico

P.0. vaso allinglese o a sella di qualunque
tipo, con scarico a pavimento o a parete,
completa di accessori e scarico

16,000

1,000

4,000

2,000

4,000

51,74

1.801,18

175,39

98,51

74,39

827,84

1.801,18

701,56

197,02

297,56

649,19

421,30

297,56

78,4200

23,3900

100,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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manodopera

incid.
%

Nr. 345

Nr. 346

Nr. 347

Nr. 348

Sommano cad

01.A19.H45.005
Formazione di servizio igienico per disabili
eseguito secondo la normativa vigente,
eseguito secondo gli schemi di progetto. il
prezzo e' comprensivo delle seguenti
lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone,
porta carta; mancorrenti in tubi di nylon
diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima
interna in tubo di acciaio zincato (sia
internamente che esternamente) diametro mm
30 e spessore mm 2, compreso supporti,
piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto
di adduzione e scarico come descritto all'art.
01.A19.HO5; vaso a sedile serie speciale,
completo di coperchio e vaschetta di cacciata;
lavabo speciale per disabili; miscelatori con
comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a
leva; doccetta a telefono con asta e comando
a leva; boiler elettrico istantaneo da | 10; posa
tubazioni ed apparecchiature; opere murarie
per il fissaggio e assistenza alla posa di
apparecchiature idrico sanitarie, pulizia,
sgombero, carico e trasporto della risulta ad
impianto autorizzato; escluso impianto
elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le
lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente
funzionante in ogni opera e fornitura
impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche
prima del ripristino della muratura. Sgombero
e trasporto del materiale di risulta ad impianto
di trattamento autorizzato.

Sommano cad

ARCHITETTONICO - PALESTRA
DEMOLIZIONI - Pavimentazione interna

01.A02.B00.060
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, per superfici di m2 0,50 ed
oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte
In linoleum, gomma e simili
Sommano m?

01.A02.A40.005
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

02.P02.A50.010
Demolizione e rimozione di battiscopa in
qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm

2,000

1,000

620,000

62,000

67,63

4.231,68

4,54

91,32

135,26

4.231,68

2.814,80

5.661,84

135,26

1.992,70

2.814,80

5.031,11

100,0000

47,0900

100,0000

88,8600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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manodopera

incid.
%

Nr. 349

Nr. 350

Nr. 351

Nr. 352

Nr. 353

Nr. 354

Nr. 355

Nr. 356

Sommano m

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/0 rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

29.P15.A10.015
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
plastica (rif. codice CER 17 02 03)

Sommano t

DEMOLIZIONI - Copertura e strutture
metalliche

01.A02.B80.010
Rimozioni di parti metalliche compreso il
ripristino del muro o del rivestimento
Doccioni di gronda o tubi di discesa
Sommano m

01.A02.G00.010
Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
A mano

Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m?

29.P15.A20.015
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
Sommano t

01.P24.E65.005
Nolo di gru a torre compreso l'onere del
manovratore addetto per il tempo di effettivo
impiego
Con sbraccio fino a m 20

Sommano h

DEMOLIZIONI - Adeguamento strutturale,

105,000

6,305

99,200

6,305

178,500

2,570

2,570

1,250

160,000

3,25

5,53

16,65

178,67

3,79

35,32

5,53

8,67

60,48

341,25

34,87

1.651,68

1.126,51

676,52

90,77

14,21

10,84

9.676,80

182,81

16,51

579,57

90,77

6,73

5.905,75

53,5700

47,3500

85,6700

100,0000

47,3500

61,0300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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manodopera
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%

Nr. 357

Nr. 358

Nr. 359

Nr. 360

Nr. 361

Assistenza muraria trave di collegamento
fondazioni

01.A02.820.020
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili
e serrande etc in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro
trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per
sezioni inferiori a m2 0,25 fino am2 0,10
Sommano m3

01.A02.A40.005
Demolizione di caldane, sottofondi in
calcestruzzo non armato, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
volumi si intendono computati prima della
demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Sommano m?

29.P15.A05.025
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
17 01 07)
Sommano t

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti
esterni

01.A02.C00.005
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso
di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di
almeno m2 0,50

Sommano m?

01.A02.B40.005
Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di
qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato Con una
superficie di almeno m2 0,50

Sommano m?

0,810

3,456

6,427

146,330

32,880

727,53

91,32

16,65

13,00

15,95

589,30

315,60

107,01

1.902,29

524,44

581,05

280,44

1.900,01

490,98

98,6000

88,8600

99,8800

93,6200
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Pagina 61




Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita
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Unitario
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manodopera
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%

Nr. 362

Nr. 363

Nr. 364

Nr. 365

Nr. 366

Nr. 367

Nr. 368

29.P15.A20.015
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER
17 04)
ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
Sommano t

29.P15.A10.010
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
vetro (rif. codice CER 17 02 02)
Sommano t

29.P15.A05.015
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01
03)
Sommano t

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI - Serramenti
interni

01.A02.C00.005
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso
di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione Con una superficie di
almeno m2 0,50

Sommano m?

29.P15.A10.005
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
legno (rif. codice CER 17 02 01)
Sommano t

NUOVE COSTRUZIONI - Murature

02.P90.U20.010
Recupero di spallette, di voltini, di aperture o
passaggi in genere comprendente la
preparazione della muratura esistente
mediante rimozione dei materiali incoerenti,
fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura
dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita
in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero,
posati in opera con malta idonea per
I'allettamento e malta di calce per la stilatura
dei giunti, opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nei colori, per
renderla simile a quella esistente, profondita
della fascia d'intervento fino a 50 cm:
eseguito con malta premiscelata conforme alla
norma UNI EN 998-2

Sommano m

01.A05.B70.005
Muratura eseguita con blocchi pieni di
calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta’
termo - fonoisolanti
Spessore cm 10
Sommano m?

5122

1,363

3,276

13,440

0,353

11,600

67,626

8,67

40,16

15,41

13,00

130,00

88,60

38,94

44,41

54,74

50,48

174,72

45,89

1.027,76

2.633,36

174,51

798,98

1.089,68

99,8800

77,7400

41,3800

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine
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Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 369

Nr. 370

Nr. 371

Nr. 372

Nr. 373

01.A10.A10.005
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che
in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m2 1
e per uno spessore fino a cm 2
Sommano m?

01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiunta di coloranti, compresa I'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per
uno spessore di cm 0.5
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Sistema a cappotto

02.P80.510.010

Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con

spazzole metalliche e successiva spolveratura
Sommano m?

03.A07.A01.005
Realizzazione di isolamento termico a
cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusa la fornitura dellisolante)
Su superfici esterne verticali

Sommano m?

30.P50.A30.055
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) contenente particelle di grafite
all'interno della struttura cellulare per sistemi a
cappotto. garantisce le seguenti proprieta:
classe di reazione al fuoco E, conduttivita
termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a
flessione BS>=115 kPa (EN 12089);
resistenza a trazione perpendicolare alle facce
TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del
vapore (u) 20-40 Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5e 2.5.7
Spessore mm 120

Sommano m?

135,251

135,251

944,512

944,512

944,512

22,82

11,48

2,85

46,62

26,07

3.086,43

1.552,68

2.691,86

44.033,15

24.623,43

2.941,99

1.449,74

2.627,79

31.210,70

95,3200

93,3700

97,6200

70,8800

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera
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%

Nr. 374

Nr. 375

Nr. 376

Nr. 377

Nr. 378

Nr. 379

Nr. 380

Nr. 381

01.A20.E00.010
Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu'
tinte a due riprese
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
androni e simili
Sommano m?

01.A20.E60.010
Applicazione fissativo
Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
an-droni e simili
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Pavimenti e
rivestimenti

01.A11.A40.015
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di aimeno m2 0,20
Sommano m?

01.P09.A04.005
Pannello in polistirene espanso sintetizzato
(EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
compressione pari a 100 kPa e densita
compresa tra 18-28 kg/m?3 (secondo la norma
UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al
fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033
W/mK. Per isolamento termico di pareti e
solai
spessore 40 mm

Sommano m?

01.A09.G50.005
Posa in opera di materiali per isolamento
termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato
Per superfici in piano e simili

Sommano m?

01.A11.A40.015
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a
cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di
argilla espansa per ogni cm di spessore e per
superfici di almeno m2 0,20
Sommano m?

01.A12.A30.005
Lisciatura dei piani di posa con mastice
livellatore adesivo Per superfici di ailmeno m?
0,20
Sommano m?

01.P23.A50.005
Collante a base di resine sintetiche Per
pavimenti e rivestimenti in linoleum
Sommano kg

944,512

944,512

6.545,600

620,000

620,000

4.340,000

661,500

1.078,260

8,36

3,61

4,68

5,38

7,26

4,68

8,84

2,30

7.896,12

3.409,69

30.633,41

3.335,60

4.501,20

20.311,20

5.847,66

2.480,00

7.822,69

3.292,40

18.242,20

4.501,20

12.095,32

4.883,38

99,0700

96,5600

59,5500

100,0000

59,5500

83,5100

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera
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%

Nr. 382

Nr. 383

Nr. 384

Nr. 385

Nr. 386

Nr. 387

Nr. 388

01.P11.E60.005

Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC

senza cariche, strato intermedio in tessuto di

fibra di vetro e strato inferiore in PVC

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)
Sommano m?

01.A12.E20.005
Posa in opera di pavimentazione in materiale
vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore
Fornito in teli flessibili
Sommano m?

01.P11.E80.010
Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello
spessore fino a mm 1
Altezza cm 10
Sommano m

01.A12.E60.005

Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a

base di resine sintetiche di qualunque

spessore

Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50
Sommano m

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti esterni

01.A17.A80.005
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).

Sommano m

01.P20.G00.005
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0e =>1,6
W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40)
finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m?

Sommano m?

01.P20.G00.010
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in

1.231,500

661,500

201,250

201,250

505,600

19,800

28,78

17,58

3,85

7,30

9,75

132,22

35.442,57

11.629,17

774,81

1.469,13

4.929,60

2.617,96

10.820,94

1.431,81

3.269,31

93,0500

97,4600

66,3200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera
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%

Nr. 389

Nr. 390

Nr. 391

Nr. 392

profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0e =>1,6
W/m2K (UNI EN I1SO 10077-2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40)
finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m?2

Sommano m?

01.P20.G00.025
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato
internamente in acciaio e con spessore
minimo della parete esterna del profilo di mm
3, comprensivo di profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,
serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0e =>1,6
W/m2K (UNI EN IS0 10077-2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40)
finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a
2,0 m?

Sommano m?

01.P20.G00.035

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

12608); sistema per finestre, con telaio in

profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore

minimo della parete esterna del profilo di mm

3, comprensivo di profili fermavetro ad

incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso,

serratura, accessori e maniglia in alluminio;

trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0e =>1,6

W/m2K (UNI EN 1SO 10077-2). (Per telai con

diversa trasmittanza termica Uf, vedere

01.P20.G40)

finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m?
Sommano m?

01.P20.G40.010
Variazione del prezzo di telai per serramenti
esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10,
01.P20.G20 e 01.P20.G30
incremento del prezzo con telaio per finestre e
portefinestre con trasmittanza termica Uf=
<1,3e=>1,0 W/m2K (UNIEN ISO 10077-2).
01.P20.G00 e 01.P20.G10

Sommano %

01.P20.B04.004

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da due lastre di vetro,
normale o stratificata, con interposta
intercapedine d'aria o gas; complete di profilati
distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti
etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due
lastre con interposta pellicola di

76,080

40,370

25,200

261,480

106,22

235,19

236,29

20,00

8.081,22

9.494,62

5.954,51

5.229,60

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Unitario
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manodopera
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%

Nr. 393

Nr. 394

Nr. 395

Nr. 396

Nr. 397

Nr. 398

polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre

caratteristiche vedere 01.P20.B06)

4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico

(PVB0,76) B.E. (basso emissivo + argon

Ug=1,0 W/m2K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB
Sommano m?

01.A16.B00.005
Posa di serramenti esterni completi di telaio e
vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di
apertura In PVC antiurto

Sommano m?

01.P18.A70.015
Serizzo antigorio
In lastre dello spessore dicm 2
Sommano m?

01.P18.A90.015
Travertino chiaro rapolano
In lastre dello spessore dicm 2
Sommano m?

01.A12.H10.005
Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di
pietra artificiale, la cui provvista sia
compensata a metri cubi, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi,
zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque
dimensione e spessore; incluse le eventuali
graffe per 'ancoraggio, l'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti Per un volume di almeno m3 0,10
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Serramenti interni

01.A17.A80.005
Provvista e posa in opera di falso telaio
(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti
alla muratura, in legno di abete (Picea abies,
Abies Alba), compresa la ferramenta
occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento
sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere
(comprese le eventuali salite o discese al
piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).

Sommano m?

01.P08.B10.005
Porte interne complete di telaio, stipite e
controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie,
pannello bilaminato nobilitato dello spessore di
mm 20, tamburato spessore mm 45 circa
oppure con vetro interno stampato, nelle
misure standard
in PVC antiurto
Sommano m?

260,800

260,800

24,660

20,550

0,905

27,400

13,440

135,20

28,85

84,01

73,52

1.016,35

9,75

203,45

35.260,16

7.524,08

2.071,69

1.510,84

919,80

267,15

2.734,37

7.049,31

918,05

177,17

93,6900

99,8100

66,3200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Unitario TOTALE

COSTO
manodopera
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%

Nr. 399

Nr. 400

Nr. 401

Nr. 402

Nr. 403

Nr. 404

Nr. 405

Nr. 406

01.A16.A30.005
Posa di porte interne rivestite con pannello
bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20
0 con specchiatura in vetro stampato, esclusa
la posa del falso telaio In PVC antiurto
Sommano m?

01.P13.N50.020
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello con isolante termico, idrofugo,
completa di serratura e maniglia, controtelaio
con zanche, cerniera con molla regolabile per
la chiusura automatica e profilo di guarnizione
antifumo; con certificato di omologazione per
resistenza al fuoco nelle seguenti classi e
misure
REI 60 ad un battente cm 120x210

Sommano cad

01.P13.N50.035
Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello con isolante termico, idrofugo,
completa di serratura e maniglia, controtelaio
con zanche, cerniera con molla regolabile per
la chiusura automatica e profilo di guarnizione
antifumo; con certificato di omologazione per
resistenza al fuoco nelle seguenti classi e
misure
REI 60 a due battenti cm 160x210

Sommano cad

01.P13.N55.005
Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte
antincendio complete di oblo' vetrato delle
dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm
40
Con vetro REI 60

Sommano cad

01.P14.C18.010
Maniglione antipanico con scrocco laterale,
cilindro esterno con funzionamento dall'interno
comprensivo di barra orizzontale in acciaio
cromato
Con apertura dall'esterno con maniglia e
chiave
Sommano cad

01.A18.G10.005
Posa di maniglione antipanico Con o senza
funzionamento esterno

Sommano cad

01.A18.B18.005
Posa in opera di porte antincendio in lamiera
d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
spessore
Sommano m?

NUOVE COSTRUZIONI - Coperture e linea
vita

01.A19.A20.015
Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in

13,440

1,000

2,000

5,000

3,000

3,000

9,240

18,60 249,98

392,73 392,73

727,74 1.455,48

353,40 1.767,00

168,36 505,08

70,86 212,58

49,09 453,59

238,93

202,89

437,44

95,5800

95,4400

96,4400

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 407

Nr. 408

Nr. 409

Nr. 410

Nr. 411

Nr. 412

Nr. 413

lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,
compreso ogni accessorio per il fissaggio
Del diametro dicm 10
Sommano m

01.P12.F53.040
Pannello metallico precoibentato con lamiera
superiore grecata di acciaio preverniciato dello
spessore di 0,5 mm, lamina inferiore di
cartonfeltro bitumato cilindrato ed interposto
coibente in poliuretano espanso.
spessore mm 100 con trasmittanza termica di
0,22 W/m2K

Sommano m?

01.P09.B70.025
Lana di vetro per isolamento termo-acustico di
pareti in pannelli semirigidi della densita' di 30
kg/m3 e lambda inferiore a 0,035 W/mK; con
adeguata protezione di barriera al vapore in
vetro nero. Per l'isolamento di facciate
ventilate
spessore mm 80

Sommano m?

01.P09.B70.030
Lana di vetro per isolamento termo-acustico di
pareti in pannelli semirigidi della densita' di 30
kg/m3 e lambda inferiore a 0,035 W/mK; con
adeguata protezione di barriera al vapore in
vetro nero. Per l'isolamento di facciate
ventilate
spessore mm 100

Sommano m?

01.A09.G50.005
Posa in opera di materiali per isolamento
termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato
Per superfici in piano e simili

Sommano m?

01.P09.E37.005
Controsoffitto costituito da pannelli
fonoassorbenti e tagliafuoco composti da
agglomerato di fibre minerali e resine
sintetiche, rivestiti da strato superficiale ad alta
densita' per accrescere la resistenza agli urti,
compresa l'orditura di sostegno dim. mm
600x1200x15 e orditura apparente

Sommano m?

01.A09.L50.005

Posa in opera di controsoffitto costituito da

pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della

relativa orditura di sostegno, esclusa la

fornitura della stessa e del ponteggio

Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
Sommano m?

01.A19.C10.005

178,500

655,000

655,000

655,000

655,000

655,000

655,000

22,24

29,74

12,73

14,55

7,26

37,55

37,74

3.969,84

19.479,70

8.338,15

9.530,25

4.755,30

24.595,25

24.719,70

3.258,84

804,51

4.755,30

24.719,70

82,0900

4,1300

100,0000

100,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Unitario
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%

Nr. 414

Nr. 415

Nr. 416

Provvista e posa in opera di faldali e
converse,comprese le saldature In lamiera di
ferro zincato del n.26

Sommano m?

01.A40.A01.015
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C)
Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:2015) per manti metallici - Fornitura e
posa in opera di punto di ancoraggio contro le
cadute dall'alto conforme e certificato nel
rispetto della normativa vigente, utilizzabile da
max due operatori, specifico per fissaggio su
manti di copertura metallici (pannelli
coibentati, lamiere grecate) mediante I'uso di
rivetti strutturali e passo foratura variabile da
280 a 400 mm con regolazione del dispositivo.
Costituito da doppia piastra in Acciaio inox
AISI 304 con taglio laser, preforata,
presso-piegata per la creazione di anello di
aggancio per DPI anticaduta integrato nella
piastra stessa e ali superiori di irrigidimento.
Dispositivo idoneo per operare in tutte le
direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con
corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto
corona. Installazione conforme alle indicazioni
del produttore, al progetto ed alla Relazione di
calcolo del fissaggio, compresi ripristini
dellimpermeabilizzazione o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma
compresa fornitura e posa di rivetti strutturali
(in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei
fissaggi del manto come da schede tecniche
del produttore e quanto necessario a dare il
lavoro finito, compreso rilascio di
Dichiarazione di corretta installazione.
Sommano cad

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTO TERMICO E DI
CONDIZIONAMENTO

DISTRIBUZIONE TERMICA

03.P13.C01.025
Sistema radiante a pavimento costituito da tubi
flessibili in polietilene ad alta densita reticolato
con barriera antiossigeno diametro 17x2 mm,
alloggiati su pannelli isolanti in polistirene
espanso sagomato spessore isolante 30
mmiinclusi graffe, strisce isolanti di bordo,
additivo termofluidificante pari a circa 0,2 I/m2,
rete elettrosaldata antiritiro diametro filo 2 mm
(Interasse di posa dei tubi fino a 20 cm)
Sommano m?

03.A12.A01.005

Sistema a parete radiante. Posa in opera di
tubazioni in polietilene ad alta densita
reticolato fissate ad apposite barre sagomate
ancorate alla parete Aumento sui prezzi
dell'art. 03.P13.A.01

60,000

39,000

564,953

51,74

135,64

27,25

3.104,40

5.289,96

15.394,97

2.434,47

800,37

78,4200

15,1300
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IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 417

Nr. 418

Nr. 419

Nr. 420

Nr. 421

Nr. 422

Nr. 423

Totale %

03.P13.C09.025
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di
intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di
sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per
tubo in polietilene, provvisto di termometri e di
misuratori di portata. a 12 circuiti

Sommano cad

03.P13.C13.005
Sistema a pavimento radiante. Fascia isolante
perimetrale (In polietilene, altezza fino a 15
cm)
Sommano m

03.A12.C01.005
Posa in opera di sistema a pavimento radiante
con pannelli in polistirene: posa cornice
perimetrale, posa, accoppiamento e taglio dei
pannelli isolanti, stesura della tubazione,
stesura e fissaggio della rete elettrosaldata
antiritiro, addizionamento del fluido
termofluidificante all'impasto di calcestruzzo
per il massetto Aumento sui prezzi dell'art.
03.P13.C.01

Totale %

03.P13.C14.005
Sistema a pavimento radiante. Profilo per
giunto di dilatazione In polietilene, piede a T,
autoadesivo, altezza 10 cm
Sommano m

03.P13.B04.005
Sistema a soffitto radiante. Controsoffitto
radiante metallico costituito da portanti in
lamiera d'acciaio, pannelli forati in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata dotati di diffusori
in alluminio estruso passivato ed anodizzato e
tubazioni di raccordo in PE-X resa termica 87
W/m2
Sommano m?

03.A12.B02.005
Posa in opera di controffitto radiante modulare
costituito da pannelli in lamiera d'acciaio
zincata e verniciata dotati di diffusori in
alluminio estruso passivato ed anodizzato e
tubazioni di raccordo in PE-X; inclusi lo
staffaggio dei portanti al solaio e i collegamenti
idraulici tra i pannelli . . .

Sommano m?

03.P13.C15.005

Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione per pannelli radianti costruito in
poliammide rinforzata con fibra di vetro,
completo di materiale di fissaggio alla parete,
valvole di mandata con regolazione
micrometrica, detentori

15.394,970

3,000

99,000

15.394,970

176,850

561,960

561,960

20,00

639,31

1,13

25,00

9,58

141,93

33,81

3.078,99

1.917,93

111,87

3.848,74

1.694,22

79.758,98

18.999,87

18.999,87

100,0000
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Unitario

TOTALE
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manodopera
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%

Nr. 424

Nr. 425

Nr. 426

Nr. 427

Nr. 428

Nr. 429

Nr. 430

Nr. 431

micrometrici,termometri di mandata e ritorno,
valvole di sfiato (a 4 circuiti)
Sommano cad

03.P13.C15.010
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione per pannelli radianti costruito in
poliammide rinforzata con fibra di vetro,
completo di materiale di fissaggio alla parete,
valvole di mandata con regolazione
micrometrica, detentori
micrometrici,termometri di mandata e ritorno,
valvole di sfiato (a 6 circuiti)

Sommano cad

03.P13.C15.015
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione per pannelli radianti costruito in
poliammide rinforzata con fibra di vetro,
completo di materiale di fissaggio alla parete,
valvole di mandata con regolazione
micrometrica, detentori
micrometrici,termometri di mandata e ritorno,
valvole di sfiato (a 8 circuiti)

Sommano cad

03.P13.C15.020
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione per pannelli radianti costruito in
poliammide rinforzata con fibra di vetro,
completo di materiale di fissaggio alla parete,
valvole di mandata con regolazione
micrometrica, detentori
micrometrici,termometri di mandata e ritorno,
valvole di sfiato (a 10 circuiti)

Sommano cad

05.P59.Q60.010
Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo,
attacchi a manicotto (Diametro 3/4")

Sommano cad

05.P59.Q60.015
Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo,
attacchi a manicotto (Diametro 1")

Sommano cad

05.P59.Q60.020
Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo,
attacchi a manicotto (Diametro 1" 1/4)

Sommano cad

05.P13.A20.025
Radiatori a colonnine tubolari, in acciaio.
Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore
di qualunque forma, tipo, completi di nipples e
tappi, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (T
50K EN 442) (Per altezze oltre a cm. 88)
Sommano kW

05.P13.F35.005

Valvole

Valvola con comando manuale
termostatizzabile per impianti monotubo,

35,000

6,000

2,000

4,000

40,000

3,000

4,000

66,650

334,14

435,78

548,50

656,19

329,23

349,51

464,53

144,49

11.694,90

2.614,68

1.097,00

2.624,76

13.169,20

1.048,53

1.858,12

9.630,26
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%

Nr. 432

Nr. 433

Nr. 434

Nr. 435

Nr. 436

Nr. 437

Nr. 438

Nr. 439

bitubo, piastre birango e trirango con attacchi
a T (Valvola termostatizzabile comando
manuale da 1/2")
Sommano cad

05.P13.G10.010
Detentori.
Detentore completamente in bronzo fuso,
robusto e a squadra (Diametro 1/2")
Sommano cad

05.P69.A60.005
'Posa in opera di corpi scaldanti gia' esistenti
in loco o dati in fornitura dal comune Per ogni
kW
Sommano cad

05.P69.A70.005
Posa in opera di corpi scaldanti limitata a kW
5 Aumento sui prezzi dellart.69.A60
Totale %

05.P69.C17.005

Provvista e posa in opera testa termostatica a

soffietto ad espansione di liquido; completa di

ogni accessorio e data in opera funzionante
Sommano cad

03.P13.C08.005
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di
intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di
sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per
tubo in polietilene. a 4 circuiti

Sommano cad

03.P13.C08.010
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di
intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di
sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per
tubo in polietilene. a 6 circuiti

Sommano cad

03.P13.C08.015
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di
intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di
sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per
tubo in polietilene. a 8 circuiti

Sommano cad

03.P13.C08.020

Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di
intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di

111,000

111,000

111,000

4.295,700

111,000

5,000

1,000

3,000

14,23

8,46

38,70

47,00

36,53

172,31

251,20

310,79

1.579,53

939,06

4.295,70

2.018,98

4.054,83

861,55

251,20

932,37
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Unitario
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manodopera

incid.
%

Nr. 440

Nr. 441

Nr. 442

Nr. 443

Nr. 444

Nr. 445

sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per
tubo in polietilene. a 10 circuiti
Sommano cad

03.P13.C08.025
Sistema a pavimento radiante. Collettore di
distribuzione preassemblato in ottone per
impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di
intercettazione predisposte per comando
elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di
sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per
tubo in polietilene. a 12 circuiti

Sommano cad

01.P08.L65.010
Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio 10
bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato
intermedio in alluminio e strato esterno in
polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 16
mm in rotoli da m 50)
Sommano m

01.P08.L65.020
Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio 10
bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato
intermedio in alluminio e strato esterno in
polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 20
mm in rotoli da m 50)
Sommano m

01.P08.L65.030
Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio 10
bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato
intermedio in alluminio e strato esterno in
polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 26
mm in rotoli da m 50)
Sommano m

01.A19.E12.005
Posa in opera di tubazione in metal-plastico
multistrato, per condotte a pressione per
acqua potabile, compresa la posa di raccordi e
pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai
raccordi vari deve avvenire, previa shavatura,
tramite collegamento a pressione effettuato
con idonea attrezzatura Per diametri esterni da
mm 16 a mm 26

Sommano m

03.P25.B15.005
Termostati Termostato da parete per il
controllo di sistemi di
riscaldamento/condizionamento su bus.
Regolazione con controllo a due
punti(ON/OFF) o proporzionale (PWM). Munito
di display LCD retroilluminato.
Sommano cad

2,000

4,000

3.782,800

82,000

926,000

4.790,000

79,000

366,34

450,88

6,20

8,46

10,99

9,28

154,61

732,68

1.803,52

23.453,36

693,72

10.176,74

44.451,20

12.214,19

43.873,33

98,7000
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Nr. 446

Nr. 447

Nr. 448

Nr. 449

Nr. 450

Nr. 451

01.P12.H10.010
Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi
speciali (Da 1 pollice)
Sommano kg

01.P12.H10.015
Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi
speciali (Di dimensioni oltre 1 pollice)
Sommano kg

01.A19.E00.005
Posa in opera di tubazioni e di valvolame
(saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
inserite sulle tubazioni escluse quindi le
rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo
di guarnizioni, comprese inoltre tutte le
lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e
piegature, e tutte le provviste occorrenti per la
posa di quanto sopradescritto quali collari di
fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di
lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi,
valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del
tipo a vite e manicotto, con annessa
raccorderia in ghisa malleabile)

Sommano kg

05.P73.A40.030
Provvista e posa in opera di condizionatore
ambiente "monosplit e dualsplit" costituito da
due sezioni separate: sezione condensante
posta all'esterno dell'ambiente e sezione
evaporante all'interno dell'ambiente; e'
compreso il collegamento delle tubazioni
idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa
I'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed
eventuale installazione di alimentazione
eletrica dedicata), lavaggio con azoto e
operazione di vuoto, carica del gas contenuto
nell'unita' esterna (esclusa la fornitura di
eventuale gas aggiuntivo), misura e
regolazione delle pressioni e delle
temperature, prova di funzionamento
(Fornitura di monosplit a parete con pompa di
calore da 12001 fino a 18000 BTU/h)
Sommano cad

IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA

05.P73.A80.005
Provvista e posa in opera digruppo
d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio
zincata irrobustita con elementi strutturali in
acciaio, completa di serrande, escluso motore,
velocita' aria superficie frontale 3 m/s (Portata
fino a 5.000 mc/h)
Sommano cad

05.P73.A80.020

Provvista e posa in opera digruppo
d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio
zincata irrobustita con elementi strutturali in
acciaio, completa di serrande, escluso motore,

2.029,200

2.789,100

4.818,300

1,000

1,000

3,96

3,76

11,97

1.322,56

5.341,91

8.035,63

10.487,02

57.675,05

1.322,56

5.341,91

52.115,18

90,3600
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%

Nr. 452

Nr. 453

Nr. 454

Nr. 455

Nr. 456

Nr. 457

Nr. 458

velocita' aria superficie frontale 3 m/s (Da
20.001 a 30.000 mc/h)
Sommano cad

05.P73.810.010
Provvista e posa in opera radiatori di
raffreddamento ad acqua 7-12 °C, deltat = 5
°C con batteria in tubo di rame ed alette in
rame a 4 ranghi (Da 5.001 a 10.000 mc/h-da
35.001 a 70.000 frig/h)

Sommano cad

05.P73.810.020
Provvista e posa in opera radiatori di
raffreddamento ad acqua 7-12 °C, deltat = 5
°C con batteria in tubo di rame ed alette in
rame a 4 ranghi (Da 20.001 a 30.000 mc/h da
125.001 a 200.000 fri)

Sommano cad

05.P73.B30.005
Provvista e posa in opera radiatori di
riscaldamento ad acqua calda con batteria in
tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango:
Fino a 5.000 mc/h - fino a 19 kKW
Sommano cad

05.P73.B30.020

Provvista e posa in opera radiatori di

riscaldamento ad acqua calda con batteria in

tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango: Da

20.001 a2 30.000 me/h - da 71 a 116 kWa
Sommano cad

05.P73.B80.020
Provvista e posa in opera di recuperatore di
calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei
fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco
scambiatore in lamiera di alluminio a larga
spaziatura, involucro esterno in lamiera di
acciaio zincato, rendimento del 60-70% per
portata d'aria: Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500
mc/h
Sommano cad

05.P73.B80.060
Provvista e posa in opera di recuperatore di
calore, del tipo aria-aria, con passaggio dei
fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco
scambiatore in lamiera di alluminio a larga
spaziatura, involucro esterno in lamiera di
acciaio zincato, rendimento del 60-70% per
portata d'aria; Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000
mc/h

Sommano cad

05.P73.C30.005

Provvista e posa in opera di sezione di
filtraggio a bassa velocita' costituita da
struttura in lamiera zincata completa di filtri
rigenerabili con disposizione delle celle a "v"
e/0 a superficie ondulata completi di telaio in
lamiera zincata e massa filtrante composta da
fibre acriliche: Portata fino a 5.000 mc/h

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16.453,34

8.046,27

20.896,03

1.714,28

6.514,27

5.747,43

25.662,55

16.453,34

8.046,27

20.896,03

1.714,28

6.514,27

5.747,43

25.662,55
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Nr. 459

Nr. 460

Nr. 461

Nr. 462

Nr. 463

Nr. 464

Nr. 465

Nr. 466

Nr. 467

Sommano cad

05.P73.C30.020
Provvista e posa in opera di sezione di
filtraggio a bassa velocita' costituita da
struttura in lamiera zincata completa di filtri
rigenerabili con disposizione delle celle a "v"
/0 a superficie ondulata completi di telaio in
lamiera zincata e massa filtrante composta da
fibre acriliche: Da 20.001 a 30.000 mc/h
Sommano cad

05.P73.C60.005
Provvista e posa in opera di sezione di
ventilazione a pale avanti in lamiera di acciaio
zincata irrobustita da elementi strutturali in
acciaio escluso motore, completa di bacino,
velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s:
Portata fino a 5.000 mc/h
Sommano cad

05.P73.C60.020
Provvista e posa in opera di sezione di
ventilazione a pale avanti in lamiera di acciaio
zincata irrobustita da elementi strutturali in
acciaio escluso motore, completa di bacino,
velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s: Da
20.001 2 30.000 mc/h

Sommano cad

05.P73.F20.005

Provvista e posa in opera di bocchetta

mandata o ripresa aria in alluminio anodizzato

a doppia fila di alette con serranda di taratura
Sommano dm?

05.P73.F40.005
Provvista e posa in opera di bocchetta ripresa
aria a semplice ordine di alette in lamiera
i.c.s.: Aria frontale sino dmg. 1.40
Sommano dm?

05.P73.F40.015
Provvista e posa in opera di bocchetta ripresa
aria a semplice ordine di alette in lamiera
i.c.s.: Aria frontale oltre dmq. 2.01
Sommano dm?

05.P73.H70.005

Provvista e posa in opera di serranda di

regolazione della portata, in acciaio verniciato:

Di sezione circolare per diam. sino a mm. 125
Sommano cad

05.P73.H70.010

Provvista e posa in opera di serranda di

regolazione della portata, in acciaio verniciato:

Di sezione circolare per diam. sino a mm. 150
Sommano cad

05.P73.H70.015

Provvista e posa in opera di serranda di
regolazione della portata, in acciaio verniciato:
Di sezione circolare per diam. oltre mm. 150

1,000

1,000

1,000

1,000

2.592,000

132,516

69,080

3,000

5,000

1.353,01

3.494,89

7.778,76

1.353,01

3.494,89

7.778,76

16.364,89 16.364,89

35,19 91.212,48

44,25

26,34

51,97

55,60

5.863,83

1.819,57

155,91

278,00
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 468

Nr. 469

Nr. 470

Nr. 471

Nr. 472

Nr. 473

Nr. 474

Nr. 475

Sommano cad

05.P73.H70.020
Provvista e posa in opera di serranda di
regolazione della portata, in acciaio verniciato:
Di sezione rettangolare o quadrata
Sommano dm?

05.P73.F60.005
Provvista e posa in opera di bocchette di
transito in metallo verniciato con alette fisse a
labirinto
Sommano cad

05.P73.F70.005
Provvista e posa in opera di canali flangiati in
lamiera di acciaio inox di sezione circolare:
Senza rivestimento
Sommano kg

05.P73.G10.005
Provvista e posa in opera di canalizzazioni
esequite in lastra di schiuma rigida di
poliisocianato autoestinguente, dello spessore
di 20 mm e della densita' non inferiore a 45
kg/mc, interposta a lamierino di alluminio
goffrato dello spessore minimo di 80 micron,
compreso materiali di consumo ed eventuali
pezzi speciali per ogni metro lineare
Sommano m

05.P73.F85.005
Provvista e posa in opera di canalizzazione in
lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione,
tipo graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi
dimensione, forma o spessore, comprese
eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti di
sostegno, opere murarie, ecc.

Sommano kg

05.P73.H10.005
Provvista e posa in opera di rivestimento
isolante interno di canalizzazioni in materiale
di neoprene o similare autoadesivo,
autoestinguente, dello spessore di mm. 10,
completo di nastro adesivo, anch'esso in
neoprene, sulle giunzioni
Sommano m?

05.P61.E90.005

Quadro elettrico per regolazione in cascata di

due caldaie comprendente : cassa in materiale

plastico autoestinguente anti polvere n. 1

emettitore d'impulsi n. 1 selettore di

programma o di sequenza n. 4 relais ausiliari

n. 2 contaore Cablato secondo norme cei-enpi
Sommano cad

05.P61.F00.003

Regolatore elettronico di temperatura
multifunzione, commutabile per
comportamento: - a 2 posizioni per comando
bruciatori; - flottante per comando motori
elettrotermici;- proporzionale-integrale per

26,000

219,000

78,000

3.148,420

475,000

925,200

633,217

1,000

74,13

4,59

74,79

21,91

70,78

32,86

48,02

2.053,42

1.927,38

1.005,21

5.833,62

68.981,88

33.620,50

30.402,07

30.407,08

2.053,42
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 476

Nr. 477

Nr. 478

Nr. 479

comando motori elettromeccanici o

elettroidraulici. Curva di regolazione a lettura

diretta. orologio al quarzo con quadranti

giornaliero e settimanale intercambiabili.

riserva di carica 48 ore. selettore di

programma. Completo di scheda per la

limitazione della temperatura mandata o di

max e min. temperatura del ritorno. Completo
Sommano cad

05.P61.F20.005
Regolatore elettronico comando valvola
miscelatrice con:orologio al quarzo con
quadranti giornaliero e settimanale
intercambiabili. riserva di carica 48 ore.
selettore di programma a 6 posizioni.
Comando automatico delle pompe. protezione
antigelo.regolazione proporzionale
integrale.cursore per la scelta della curva di
regolazione e cursore di riduzione notturna
della temperatura ambiente.

Sommano cad

05.P73.G40.005
Provvista e posa in opera di giunto antivibrante
di collegamento tra canalizzazione e gruppo
termoventilante o similare, per ml di sviluppo
perimetrale (Con giunti a baionetta)

Sommano m

05.P73.L50.005
Provvista e posa in opera su quadro di unita'
centrale di dialogo elettronica a
microprocessore con display multifunzione per
il comando e la comunicazione, tramite bus di
massimo 240 regolatori ambiente. Comando
manuale temporaneo o permanente.
Esecuzione in custodia da incasso con tastiera
frontale di programmazione protetta da
coperchio trasparente con chiusura a chiave.
Valori di assegnazione ai regolatori: -valori
prescritti di confort ed economia -parametri di
regolazione-modifiche dei valori prescritti-tipo
di funzionamento valori di ricezione da ciascun
regolatore: -valori prescritti -valori di
temperatura -posizione degli organi finali
-codifica del senso d'azione -eventuali
anomalie con visualizzaz. sul display -memoria
di programma permanente -orologio annuale
con riserva di 100 ore alimentazione 24V -
comsumo 65 va Esclusa scheda di
supervisione di colleg.elettr.

Sommano cad

IMPIANTO ANTINCENDIO

05.P73.H80.005

Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10,
pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,

11,000

4,000

43,720

2,000

2.377,87

1.032,27

51,61

4.665,99

26.156,57

4.129,08

2.256,39

9.331,98
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 480

Nr. 481

Nr. 482

Nr. 483

Nr. 484

rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita'
di mm. 300, sino (Dmg. 3)
Sommano dm?

05.P73.H80.010
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10,
pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita'
di mm. 300, sino (Dmg. 4,5)

Sommano dm?

05.P73.H80.015
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10,
pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita’
di mm. 300, sino (Dmg. 8)

Sommano dm?

05.P73.H80.020
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10,
pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita'
di mm. 300, sino (Dmg. 15)

Sommano dm?

05.P73.H80.025
Provvista e posa in opera di serrande
tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10,
pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita’
di mm. 300, sino (Dmg. 24)

Sommano dm?

05.P73.H80.030
Provvista e posa in opera di serrande

2,231

70,098

30,296

139,120

193,500

46,39

36,34

19,62

12,35

8,31

103,50

2.547,36

594,41

1.718,13

1.607,99
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 485

Nr. 486

Nr. 487

Nr. 488

Nr. 489

Nr. 490

tagliafuoco, con certificazione, classe di
resistenza al fuoco REI 120, per installazione
sia a canale che a muro, con involucro e parti
di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10,
pala con interposta ceramica amianto,
dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di
ritorno manuale, cuscinetti in bronzo
autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita'
di mm. 300, sino (Dmg. 35)

Sommano dm?

05.P73.H95.005
Provvista e posa in opera di servocomando a
due posizioni, elettromeccanico per serranda
tagliafuoco con dispositivo di ritorno in
mancanza di tensione. Protezione da
sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio
pressofuso IP54 con cavo di collegamento
elettrico e squadra di ancoraggio.
Sommano cad

05.P73.H97.005
Provvista e posa di sgancio elettromagnetico,
montato su serranda tagliafuoco, alimentato
con corrente alternata con comando a
distanza (eventuale centralina), completo di
cablaggio ed accessori.

Sommano cad

01.P23.H20.005
Estintore di incendio completo di supporto,
con omologazione per le classi di incendio
indicate (Con carica di polvere - polival.- classi
ABC - kg 6)
Sommano cad

01.P23.H20.015
Estintore di incendio completo di supporto,
con omologazione per le classi di incendio
indicate (Con carica di CO2 per classi di fuoco
bc - kg 5)
Sommano cad

CENTRALE TERMICA

05.P73.A90.035

Provvista e posa in opera gruppo refrigeratore

d'acqua monoblocco con condensatori

raffreddati ad aria multicompressori alternativi,

completo di armadio metallico, ventilatori

bilanciati, evaporatori ad espansione secca,

circuiti frigoriferi, sicurezze, ecc. Per

potenzialita' oltre 160000 fino 243000 fr/h
Sommano cad

05.P63.820.060

Canna fumaria completamente in acciaio inox
a sezione circolare a doppia parete con
intercapedine di 25 mm di lana minerale di
densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da
elementi modulari e da gomiti, giunti a t,
scarichi di condensa, camere d'espansione,
cappelle, supporti e staffaggi necessari alla

140,000

55,000

55,000

37,000

1,000

1,000

6,53

287,08

164,74

61,59

198,69

182.115,12

914,20

15.789,40

9.060,70

2.278,83

198,69

182.115,12
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 491

Nr. 492

Nr. 493

Nr. 494

Nr. 495

Nr. 496

Nr. 497

Nr. 498

Nr. 499

Nr. 500

sua installazione con accoppiamento
maschio-femmina e bloccaggio mediante
fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di
combustibile resistente ad una temperatura
superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed
ai 700 gr. C. in esercizio intermittente
conforme alla I. 615. Condotto con pezzi
speciali diam. int. mm. 254

Sommano m

05.P76.A10.005
Posa in opera di canne fumarie di cui agli
articoli 63b20, 63b30, 63b40, (ponteggio da
conteggiare a parte) Aumento sui prezzi di
detti articoli
Totale %

05.P59.D50.015
Vaso di espansione autopressurizzato (Da litri
50)
Sommano cad

05.P59.D50.040
Vaso di espansione autopressurizzato (Da litri
200)
Sommano cad

05.P59.D50.045
Vaso di espansione autopressurizzato (Da litri
250)
Sommano cad

05.P57.E90.010
Pozzetto termometrico ottone conforme
specifica inail (e x ispesl) (1/2x100)
Sommano cad

05.P59.F70.005
Termoidrometri conformi inail (ex ispesl)
diam.80
Sommano cad

05.P60.B10.005
Bitermostato a immersione di regolazione e di
blocco con riarmo manuale

Sommano cad

05.P69.B27.005
Provvista e posa in opera di manometro per
acqua con custodia in acciaio stampato,
completo di lancetta di riferimento, attacco
radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).
Diametro 80
Sommano cad

05.P57.G80.015
Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie
media, peso secondo tabelle UNI (Per
diametro sino a 3/4")
Sommano kg

05.P57.G80.017
Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie
media, peso secondo tabelle UNI (Per

12,000

4.326,600

1,000

1,000

1,000

1,000

35,000

1,000

29,000

29,000

360,55

15,00

164,32

304,93

368,13

6,19

20,13

60,57

15,37

5,81

4.326,60

648,99

164,32

304,93

368,13

6,19

704,55

60,57

445,73

168,49
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO incid.
1 H 0,
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
diametro sino a 2")
Sommano kg 391,800 5,00 1.959,00
Nr. 501 05.P57.G80.020
Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie
media, peso secondo tabelle UNI (Per
diametro oltre 2")
Sommano kg 1.893,000 4,95 9.370,35
Nr. 502 05.P76.A20.005
Posa in opera di materiali di cui agli articoli
57a10, 57¢80,57d10, 57d20, 57150, 57170,
57930, 57h70 Aumento sui prezzi di detti
articoli
Totale % 11.497,840 20,00 2.299,57
Nr. 503 05.P59.E00.005
Convogliatori di scarico per valvole di
sicurezza a membrana (Diametro 1/2"x3/4")
Sommano cad 3,000 10,63 31,89
Nr. 504 05.P59.H20.025
Filtri a y in bronzo filettati pn 10 (Diametro 1"
1/4)
Sommano cad 1,000 37,92 37,92
Nr. 505 05.P59.H20.035
Filtri a y in bronzo filettati pn 10 (Diametro 2")
Sommano cad 1,000 67,15 67,15
Nr. 506 05.P59.H40.035
Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 (Dn 65)
Sommano cad 1,000 105,59 105,59
Nr. 507 05.P59.H40.045
Filtri a y in ghisa flangiati pn 16 (Dn 100)
Sommano cad 1,000 181,97 181,97
Nr. 508 05.P67.C10.005
Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame 0
ferro
Sommano kg 54,220 58,85 3.190,85
Nr. 509 05.P59.H80.020
Gruppi disaeratori-valvola sicurezza (Diametro
1"1/2)
Sommano cad 4,000 53,81 215,24
Nr. 510 05.P59.060.030
Separatore d'aria per circuito chiuso (Diametro
3II)
Sommano cad 1,000 103,11 103,11
Nr. 511 05.P59.P50.005
Valvola automatica di sfogo aria con corpo in
ghisa e galleggiante in acciaio inox, con
grande capacita' di scarico Diametro 3"
Sommano cad 1,000 390,77 390,77
Nr. 512 05.P59.Q00.025
Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati
(Diametro 1" 1/2)
Sommano cad 1,000 586,16 586,16
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 513

Nr. 514

Nr. 515

Nr. 516

Nr. 517

Nr. 518

Nr. 519

Nr. 520

Nr. 521

Nr. 522

Nr. 523

Nr. 524

05.P59.Q000.020
Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati
(Diametro 1" 1/4)

Sommano cad

05.P59.Q30.010
Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10,
astelo, attacchi a flange (Dn 50)
Sommano cad

05.P59.Q30.015
Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10,
astelo, attacchi a flange (Dn 65)
Sommano cad

05.P59.Q30.025
Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10,
astelo, attacchi a flange (Dn 100)
Sommano cad

05.P59.500.005

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1/2")
Sommano cad

05.P59.500.010

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 3/4")
Sommano cad

05.P59.500.020
Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a
flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1"
1/4)
Sommano cad

05.P59.500.025
Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a
flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 1"
1/2)
Sommano cad

05.P59.500.030

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 2")
Sommano cad

05.P59.500.035
Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a
flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 2"
1/2)
Sommano cad

05.P59.500.040

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a

flusso libero, a battente, pn 10 (Diametro 3")
Sommano cad

05.P61.A50.005
Elettropompe monofasi monablocco verticali
flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,25
kW attacco DN 25)
Sommano cad

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

2,000

2,000

3,000

2,000

464,53 464,53

541,93

1.083,86

755,77

1.511,54

1.426,72

1.426,72

209,77

209,77

270,61 270,61

460,81 460,81

652,52 1.957,56

910,60 1.821,20

1.157,61 2.315,22

1.684,80 5.054,40

921,67 1.843,34
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 525

Nr. 526

Nr. 527

Nr. 528

Nr. 529

Nr. 530

Nr. 531

Nr. 532

Nr. 533

05.P61.A50.030
Elettropompe monofasi monoblocco verticali
flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,5 kW
attacco DN 40)

Sommano cad

05.P61.A50.045
Elettropompe monofasi monoblocco verticali
flangiate rotore bagnato (Potenza sino 0,75
kW attacco DN 50)
Sommano cad

05.P61.A60.005
Elettropompe gemellari con caratteristiche di
cui all'art.61a50 - aumento sui prezzi del
predetto articolo Aumento del
Totale %

05.P61.A90.105
Elettropompe trifasi monoblocco verticali
flangiate rotore bagnato (Potenza sino kW 1,5
DN100)
Sommano cad

05.P61.B00.005
Elettropompe gemellari con caratteristiche di
cui all'articolo 61a90 - aumento sui prezzi del
predetto articolo Aumento del
Totale %

05.P61.F10.005
Regolatore elettronico comando bruciatore
con: orologio al quarzo con quadranti
giornaliero e settimanale
intercambiabili.riserva di 48 ore. selettore di
programma a 6 posizioni. Cursore per la scelta
della curva di regolazionecomando automatico
delle pompe. protezione antigelo.
Sommano cad

05.P61.F20.005
Regolatore elettronico comando valvola
miscelatrice con:orologio al quarzo con
quadranti giornaliero e settimanale
intercambiabili. riserva di carica 48 ore.
selettore di programma a 6 posizioni.
Comando automatico delle pompe. protezione
antigelo.regolazione proporzionale
integrale.cursore per la scelta della curva di
regolazione e cursore di riduzione notturna
della temperatura ambiente.

Sommano cad

05.P61.F90.010
Sonda di mandata o ritorno, a contatto, per
regolatore elettronico (Ad immersione con
guaina)
Sommano cad

05.P61.G50.005
Termoregolatore elettronico ad immersione
per valvole motorizzate
Sommano cad

3,000

4,000

10.034,950

1,000

3.163,090

1,000

4,000

4,000

5,000

1.341,94 4.025,82

1.695,82 6.783,28

100,00 10.034,95

3.163,09 3.163,09

80,00 2.530,47

1.050,70 1.050,70

1.032,27 4.129,08

335,87 1.343,48

752,06 3.760,30
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 534

Nr. 535

Nr. 536

Nr. 537

Nr. 538

Nr. 539

Nr. 540

Nr. 541

Nr. 542

Nr. 543

05.P67.E50.005
Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie
Per ogni mm. di diam. nominale
Sommano mm

05.P67.E90.005
Valvolame speciale in ghisa a flange,
compreso materiale di consumo - Per ogni
mm. di diametro nominale
Sommano mm

05.P67.B40.005
Flange in acciaio dolce di qualsiasi diametro,
spessore, cieche o con fori per bulloni Per
ogni mm. di diam. nominale
Sommano mm

05.P59.540.005
Valvola di sicurezza a membrana, omologata
inail (ex ispesl) (Diametro 1/2")
Sommano cad

06.A09.M02.005

F.0. Fornitura in opera di quadro per centrale

termica (F.0. di quadro per CT da parete con

1 MTD 2P e 1 MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A)
Sommano cad

03.P13.L02.010
Pompa di calore aria-acqua monoblocco ad
alta temperatura, elettrica, ad alta efficienza,
COP nominale non inferiore a 3,9 con aria
esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C,
alimentazione monofase o trifase, con
compressore rotativo scroll, da interno o
esterno, temperature dell'acqua in uscita fino a
65°C, per riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria. Potenza termica resa
19 kW

Sommano cad

05.P59.B10.010
Bollitore in acciaio zincato protetto con anodi
di magnesio, per produzione dilt./h a 60 °C in
servizio continuo (Sino It. 2200)
Sommano cad

05.P59.C30.005
Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox
(Sino a kW 240)
Sommano kW

IMPIANTO GAS METANO

05.P59.R80.035
Valvola di intercettazione
combustibile,omologata inail (ex ispesl),
completa di pozzetto e capillare, ad azione
positiva (Diametro 2" 1/2)
Sommano cad

05.P62.A40.030
Filtro raccoglitore impurita' (Diametro 2'1/2)
Sommano cad

1.815,000

3.330,000

7.620,000

3,000

1,000

1,000

1,000

60,000

1,000

1,000

3,64

5,34

0,51

119,81

459,25

14.390,01

3.306,89

12,42

2.090,31

73,52

6.606,60

17.782,20

3.886,20

359,43

459,25

14.390,01

3.306,89

745,20

2.090,31

73,52

40,14

8,7400
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 544

Nr. 545

Nr. 546

Nr. 547

Nr. 548

Nr. 549

Nr. 550

Nr. 551

Nr. 552

Nr. 553

05.P62.A50.035
Giunto antivibrante in acciaio inox (Flang.
anB5)
Sommano cad

05.P62.A70.005
Manometro per pressione gas diam. 80
Attacco diametro 3/8"
Sommano cad

05.P62.C10.030
Rubinetto a sfera passaggio totale per gas
corpo in ottone (Diametro 2'1/2)
Sommano cad

05.P62.C20.005
Rubinetto portamanometro a passaggio
normale attacco mf con maniglia a farfalla:
Diametro 3/8"
Sommano cad

05.P62.C90.040
Stabilizzatori di pressione (Diametro 2"1/2)
Sommano cad

05.P62.D50.035
Valvola elettromagnetica di intercettaz. a
diaframma 220 v ca. normalmente chiusa -
omologata (Diametro 2"1/2)
Sommano cad

05.P72.A10.005
Posa in opera delle apparecchiature ed
accessori di cui agli articoli dal 62a10al 62a70
dal 62a90 al 62¢20 dal 62¢40 al 62¢70 dal
62¢90 al 62d90 Aumento sui prezzi di detti
articoli del
Totale %

11.P01.A27.025
Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per
condotte interrate per la distribuzione di gas
combustibili conformi alle norme UNI EN
1555-2:2004.
Riconosciuti mediante marchio IIP serie S5
SDR 11, predisposti per saldatura di testa per
polifusione. De 75 (21/2") sp. 6,8 mm

Sommano m

11.P01.A30.030
Tubi in acciaio non legato, saldati
longitudinalmente, conformi alle Norme UNI
EN 10255, spessore serie media, zincati per
immersione a caldo secondo UNI EN 10240
livello A.1 (DN 65)
Sommano m

11.P01.A84.025
Raccordo di transizione polietilene/acciaio per
saldatura su tubazioni con estremita
predisposte per saldatura di testa. acciaio DN
21/2" - pe.De 75
Sommano cad

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

991,320

25,000

5,000

2,000

141,15

30,97

222,25

3,09

178,01

342,33

35,00

10,21

19,97

144,88

141,15

30,97

222,25

3,09

178,01

342,33

346,96

255,25

99,85

289,76
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 554

Nr. 555

Nr. 556

Nr. 557

Nr. 558

Nr. 559

05.P62.B30.005
Centralina controllo fughe gas previsto per il
collegamento di n. 1sensore custodia in abs
prevista per il montaggio ad incasso
Dimensioni: 95x45

Sommano cad

05.P62.B50.005
Sensore in custodia stagna Dimensioni:
112x75
Sommano cad

05.P62.B90.005
Segnalatore acustico modulato visivo
lampeggiante alimentazione 220 V
Sommano cad

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
DISTRIBUZIONE IDRICA

03.P13.L15.005
Scalda acqua (boyler) a pompa di calore
aria-acqua per la produzione di acqua calda
sanitaria per installazione a basamento, con
coibentazione in poliuretano (espanso o
schiumato), funzionante con gas R134a,
circuito frigorifero con compressore di tipo
Scroll e ventilatore radiale; funzione di
sbrinamento, alimentazione elettrica 230
V/1/50 Hz, resistenza elettrica supplementare
da almeno 1,5kW: Secondo EN 16147 resa
termica almeno 1820 W e COP > 3.10, volume
di accumulo 200L

Sommano cad

03.A12.F02.015
Posa in opera di unita esterna di pompa di
calore aria-aria sistema split ad altissima
efficienza,elettrica, COP nominale > 3,8, gas
refrigerante R410A data funzionante in ogni
sua parte, inclusi la posa su basamento di
supporto antivibrante, gli allacciamenti alle
tubazioni del gas refrigerante, gli allacciamenti
elettrici alle linee di alimentazione e di
regolazione, tutte le operazioni di settaggio
necessarie alla messa in funzione; eslcuso il
sollevamento delle unita per il posizionamento
a tetto o su coperture (Per art.
03.P13.L06.015)

Sommano cad

05.P69.A45.005

Provvista e posa in opera boyler atmosferico a
pompa di calore ad accumulo a ciclo
termodinamico, in acciaio zincato verniciato
con polveriepossidiche, pressione di esercizio
6 bar, evaporatori in tubo di rame e alettatura
in alluminioprotetti con vernice epossidica,
condensatori in rame alettato, stagnato,
estraibili. Funzionamento con automatismi
integrati. Sbrinamento automatico con 4 cicli
nelle 24 ore. Compressore di tipo ermetico
speciale per pompa calore. Dato completo in

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

96,60

43,82

66,36

3.543,90

270,51

96,60

43,82

66,36

10.631,70

811,53

811,53

100,0000
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 560

Nr. 561

Nr. 562

Nr. 563

Nr. 564

Nr. 565

ogni sua parte e funz. Zincato
monobl.produz.4100 It/giorno h2o calda
Sommano cad

05.P59.540.005
Valvola di sicurezza a membrana, omologata
inail (ex ispesl) (Diametro 1/2")
Sommano cad

05.P59.D30.005
Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria
(Lt 5
Sommano cad

05.P59.D30.010
Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria
Lt 8
Sommano cad

01.A19.H05.005
Formazione di punto di adduzione acqua calda
e/o fredda esequito con impiego di tubazioni in
metalplastico multistrato tipo geberit e
raccorderia in ottone, per alimentazione punti
acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le
vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno
sviluppo reale della tubazione di alimentazione
del punto di adduzione non superioream 5 a
partire dalla saracinesca posta a valle della
tubazione principale ed inclusa nell'analisi, 0
dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per
distanze superiori a m 5 verra' compensato a
parte il tratto di tubazione eccedente.
L'impianto dovra' essere dato ultimato,
perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchiatura igienico
sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le
opere murarie occorrenti ivi compreso le
tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse
le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed
i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di
tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto del materiale di risulta
ad impianto di trattamento autorizzato
Sommano cad

01.P08.L65.010
Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio 10
bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato
intermedio in alluminio e strato esterno in
polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 16
mm in rotoli da m 50)
Sommano m

01.P08.L65.015

Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio 10
bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato

10,000

13,000

10,000

3,000

255,000

153,450

1.392,21

119,81

40,28

42,35

249,11

6,20

13.922,10

1.5567,53

402,80

127,05

63.523,05

951,39

37.948,67

59,7400
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 566

Nr. 567

Nr. 568

Nr. 569

Nr. 570

Nr. 571

Nr. 572

intermedio in alluminio e strato esterno in
polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 20
mm in barre da m 5)
Sommano m

01.P08.L65.030
Tubazioni in metalplastico multistrato, per
condotte a pressione (pressione d'esercizio 10
bar) d'acqua potabile, composte da tubo
interno in polietilene reticolato, strato
intermedio in alluminio e strato esterno in
polietilene nero ad alta densita (tubo diam. 26
mm in rotoli da m 50)
Sommano m

01.A19.E12.005
Posa in opera di tubazione in metal-plastico
multistrato, per condotte a pressione per
acqua potabile, compresa la posa di raccordi e
pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai
raccordi vari deve avvenire, previa shavatura,
tramite collegamento a pressione effettuato
con idonea attrezzatura Per diametri esterni da
mm 16 a mm 26

Sommano m

05.P67.E50.005
Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie
Per ogni mm. di diam. nominale
Sommano mm

01.P12.H10.010
Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi
speciali (Da 1 pollice)
Sommano kg

01.P12.H10.015
Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi
speciali (Di dimensioni oltre 1 pollice)
Sommano kg

01.A19.E00.005
Posa in opera di tubazioni e di valvolame
(saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
inserite sulle tubazioni escluse quindi le
rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo
di guarnizioni, comprese inoltre tutte le
lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e
piegature, e tutte le provviste occorrenti per la
posa di quanto sopradescritto quali collari di
fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di
lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi,
valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del
tipo a vite e manicotto, con annessa
raccorderia in ghisa malleabile)

Sommano kg

IMPIANTO DI SCARICO

01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento del materiale utilizzabile entro
la distanza massima di metri 300, compreso il

34,000

71,000

258,450

850,000

104,880

2.241,440

2.346,320

9,02

10,99

9,28

3,64

3,96

3,76

11,97

306,68

780,29

2.398,42

3.094,00

415,32

8.427,81

28.085,45

2.367,24

25.378,01

98,7000

90,3600
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 573

Nr. 574

Nr. 575

Nr. 576

Nr. 577

Nr. 578

Nr. 579

taglio dei bordi della pavimentazione; il

€Ompenso viene corrisposto come

sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella

misura dello scavo non deve essere dedotto lo

spessore della pavimentazione. In macadam,

calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e

pavimentazione bituminosa in genere, di

qualunque tipo e spessore e con qualunque

sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre
Sommano m?

01.A02.G00.020
Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
Con mezzi meccanici

Sommano m?

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri
e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10
km fino a 30 km di distanza
Sommano m3

29.P15.A15.010

miscele bituminose, catrame di carbone e

prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17

03)

miscele bituminose diverse da quelle di cui

alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Sommano t

02.P05.810.010
Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a
macchina con miniescavatore, all'interno di
cortili, in terreno compatto, per profondita
variabile sino a 3 m, con deposito del
materiale di risulta a lato dello scavo
Sommano m?

01.A01.B87.020
Reinterro degli scavi in genere, con le materie
di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione (Eseguito con mezzo
meccanico)
Sommano m?

01.A22.B05.030

Provvista e stesa, per ripristini, di

conglomerato bituminoso (binder) per strato di

collegamento, conforme alle prescrizioni della

citta' compreso l'onere della cilindratura con

rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante (Steso a mano per uno spessore

compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa)
Sommano m?

01.A19.H25.005
Formazione di rete di scarico per apparecchi

72,000

14,400

14,400

28,800

229,872

229,872

72,000

11,80

8,14

5,53

17,31

95,72

9,44

43,36

849,60

117,22

79,63

498,53

22.003,35

2.169,99

3.121,92

849,60

77,90

37,70

16.852,37

812,88

1.041,78

100,0000

66,4600

47,3500

76,5900

37,4600

33,3700
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 580

Nr. 581

igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo,
pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di
tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti
sia relativamente alle opere da idraulico che
quelle edili. la tubazione dovra' essere
realizzata con impiego di manufatti tipo
Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56,
incluse le occorrenti saldature ed i collari di
fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni
prestazione d'opera occorrente per dare
limpianto perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchio sanitario di
riferimento. il prezzo comprende le seguenti
lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a
muro e relativi ripristini murari o il fissaggio
delle tubazioni a pavimento, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere
da idraulico, incluse tutte le provviste ed i
mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima
tra il collegamento dell'apparecchio igienico
sanitario e la colonna o rete principale di
scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti
aventi distanza superiore si procedera’ a parte
al compenso del tratto eccedente tale
lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del
ripristino della muratura; sgombero e trasporto
del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato

Sommano cad

01.A19.H35.005
Formazione di rete di scarico per vasi a sedile
o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga,
tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione,
curva aperta per innesto nella colonna di
discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene
tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le
lavorazioni, forniture e mezzi d'opera
occorrenti, sia relativi alle opere da muratore
che da idraulico per dare l'impianto
perfettamente funzionante e pronto alla posa
del vaso a sedile. Il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le
opere murarie occorrenti, ivi compreso le
rotture e relativi ripristini murari, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere
da idraulico, incluse tutte le lavorazioni,
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti.
distanza massima tra il collegamento
dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna
o rete principale di scarico non superiore am
3. per allacciamenti aventi distanza superiore
si procedera' a parte al compenso del tratto
eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di
tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto del materiale di risulta
ad impianto di trattamento autorizzato.
Sommano cad

01.A19.H25.005

Formazione di rete di scarico per apparecchi
igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo,
pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di

133,000

64,000

222,81

275,84

29.633,73

17.653,76

25.464,26

13.468,05

85,9300

76,2900
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 582

Nr. 583

tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti
sia relativamente alle opere da idraulico che
quelle edili. la tubazione dovra' essere
realizzata con impiego di manufatti tipo
Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56,
incluse le occorrenti saldature ed i collari di
fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni
prestazione d'opera occorrente per dare
limpianto perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchio sanitario di
riferimento. il prezzo comprende le seguenti
lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a
muro e relativi ripristini murari o il fissaggio
delle tubazioni a pavimento, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere
da idraulico, incluse tutte le provviste ed i
mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima
tra il collegamento dell'apparecchio igienico
sanitario e la colonna o rete principale di
scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti
aventi distanza superiore si procedera’ a parte
al compenso del tratto eccedente tale
lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del
ripristino della muratura; sgombero e trasporto
del materiale di risulta ad impianto di
trattamento autorizzato

Sommano cad

01.A19.H45.005
Formazione di servizio igienico per disabili
eseguito secondo la normativa vigente,
eseguito secondo gli schemi di progetto. il
prezzo e' comprensivo delle seguenti
lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone,
porta carta; mancorrenti in tubi di nylon
diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima
interna in tubo di acciaio zincato (sia
internamente che esternamente) diametro mm
30 e spessore mm 2, compreso supporti,
piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto
di adduzione e scarico come descritto all'art.
01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale,
completo di coperchio e vaschetta di cacciata;
lavabo speciale per disabili; miscelatori con
comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a
leva; doccetta a telefono con asta e comando
a leva; boiler elettrico istantaneo da | 10; posa
tubazioni ed apparecchiature; opere murarie
per il fissaggio e assistenza alla posa di
apparecchiature idrico sanitarie, pulizia,
sgombero, carico e trasporto della risulta ad
impianto autorizzato; escluso impianto
elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le
lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente
funzionante in ogni opera e fornitura
impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche
prima del ripristino della muratura. Sgombero
e trasporto del materiale di risulta ad impianto
di trattamento autorizzato.

Sommano cad

01.P08.F10.005

30,000

6,000

222,81

4.231,68

6.684,30

25.390,08

5.743,82

11.956,19

85,9300

47,0900

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 584

Nr. 585

Nr. 586

Nr. 587

Nr. 588

Nr. 589

Nr. 590

Nr. 591

Nr. 592

Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi
(Diametro mm 80 - doppia finestratura)
Sommano m

01.P08.G00.020
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 63-spessore mm 3)
Sommano m

01.P08.G00.025
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 75-spessore mm 3)
Sommano m

01.P08.G00.035
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 110-spessore mm 4,3)
Sommano m

01.P08.G00.040
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 125-spessore mm 4,9)
Sommano m

01.P08.G00.045
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 160-spessore mm 6,2)
Sommano m

01.P08.G00.055
Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE
(diametro mm 250-spessore mm 7,8)
Sommano m

01.A19.E14.010
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei
giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali
e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e
reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
(Del diametro  di mm 63 e 75)

Sommano m

01.A19.E14.015
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei
giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali
e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e
reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
(Del diametro di mm 90 e 110)

Sommano m

01.A19.E14.020

Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei
giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali

66,000

14,000

40,000

75,000

192,000

30,000

290,000

54,000

75,000

4,73

2,31

2,77

5,91

7,63

12,37

24,28

11,64

14,37

312,18

32,34

110,80

443,25

1.464,96

371,10

7.041,20

628,56

1.077,75

620,70

1.065,03

98,7500

98,8200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 94




Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 593

Nr. 594

Nr. 595

Nr. 596

Nr. 597

Nr. 598

e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e
reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
(Del diametro  di mm 125 e 160)
Sommano m

01.A19.E14.025
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei
giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali
e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e
reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe
(Del diametro  di mm 200 e 250)

Sommano m

03.P19.A04.030
Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento
dei liquami reflui urbani ad anelli in
calcestruzzo armato con copertura idonea a
sopportare carichi veicolari leggeri (Per 100
abitanti equivalenti)
Sommano cad

08.P05.B03.015
Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori (spessore cm 4; dimensioni
interne cm 40x40x40 diam. 30)
Sommano cad

08.P05.B03.030
Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori (spessore cm 10; dimensioni
interne cm 80x80x80 diam. 60)
Sommano cad

09.P02.B60.005
Fornitura e posa di elettropompa sommergibile
di tipo centrifugo multicellulare per pompaggio
acqua da pozzi - Portata minima 35 m 3/h -
Prevalenza 18 m. c. a. - Potenza di pompaggio
3,5 kW - Funzionamento discontinuo - Girante
chiusa - Rendimento idraulico >60% - Tenute
2 meccaniche separate - Motore elettrico di
tipo Asincrono trifase, alimentazione 380v -
50Hz, velocita 2900 giri/min, rendimento
elettrico >85%, potenza installata >1,3,
avviamento stella triangolo - Mandata 4" gas
Materiali; - Corpo pompa Ghisa - Girante
Ghisa - Albero Acciaio inox AISI 420 - Tenute
Lato girante Carburo di silicio + carburo di
silicio, lato motore carburo di silicio + carbonio
- filtro in aspirazione acciaio INOX - anelli OR
gomma nitrilica.

Sommano cad

CENTRALE IDRICA

05.P57.G80.020

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie
media, peso secondo tabelle UNI (Per
diametro oltre 2")

222,000

290,000

1,000

17,000

11,000

1,000

22,51

29,30

4.104,84

17,53

101,82

3.714,65

4.997,22

8.497,00

4.104,84

298,01

1.120,02

3.714,65

4.954,24

8.434,12

99,1400

99,2600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 599

Nr. 600

Nr. 601

Nr. 602

Nr. 603

Nr. 604

Nr. 605

Nr. 606

Nr. 607

Sommano kg

01.A19.E00.005
Posa in opera di tubazioni e di valvolame
(saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
inserite sulle tubazioni escluse quindi le
rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo
di guarnizioni, comprese inoltre tutte le
lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e
piegature, e tutte le provviste occorrenti per la
posa di quanto sopradescritto quali collari di
fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di
lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando
esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi,
valvole (Tubazioni in ferro nero o zincato del
tipo a vite e manicotto, con annessa
raccorderia in ghisa malleabile)

Sommano kg

05.P65.A30.005
Addolcitori d'acqua idem come art.65a20 ma a
scambio ionico (Portate nominali mc/h
1.5-12.5)
Sommano cad

05.P75.A10.005
Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli
art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera
Aumento del
Totale %

05.P65.B50.015
Dosatore di polifosfato (Portata fino a 8 me/h)
Sommano cad

05.P75.B80.005
Posa in opera apparecchiature di cui agli art.
dal 65b50 al 65b70 e il 65¢80 Aumento sui
prezzi di detti articoli
Totale %

05.P65.B04.030
Contatore per acqua fredda a rulli numerati,
conforme alle norme Cee, getto unico, cassa
in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in
materiale termoplastico e antifrizione, con
segnalazione quadrante fino a 10 milam3 e
con pressione di esercizio fino a 10 bar
(Diametro 2")
Sommano cad

05.P65.B70.015
Filtro completo di cartuccia con testata in
bronzo (Da 2" e oltre)
Sommano cad

05.P65.D20.010
Rubinetto scarico press. per dosatore (Da 2")
Sommano cad

05.P67.E50.005
Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie
Per ogni mm. di diam. nominale
Sommano mm

110,800

110,800

1,000

16.905,780

4,000

4.354,440

1,000

1,000

1,000

448,000

4,95

11,97

16.905,78

25,00

1.088,61

25,00

913,75

497,07

30,26

3,64

548,46

1.326,28

16.905,78

4.226,45

4.354,44

1.088,61

913,75

497,07

30,26

1.630,72

1.198,43

90,3600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 608

Nr. 609

Nr. 610

Nr. 611

Nr. 612

Nr. 613

05.P67.E90.005
Valvolame speciale in ghisa a flange,
compreso materiale di consumo - Per ogni
mm. di diametro nominale
Sommano mm

05.P59.L70.030
Riduttore di pressione per vapore,tipo a
membrana, campo 0,1-1,2, a flange, pn16 (Dn
50)
Sommano cad

09.P02.B35.005
Fornitura e fornitura e posa di valvola di
ritegno a clapet - Corpo in ghisa - Piattello in
ghisa - Molla in bronzo - Verniciatura
epossidica - Pressione nominale PN16 (a) DN
100)
Sommano cad

11.A01.A15.010
Posa in opera di tubazioni in polietilene serie
S5 mediante saldatura per polifusione testa a
testa o per elettrofusione compreso e
compensato nel prezzo la fornitura e
linserimento di pezzi speciali e di ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato
anche l'onere dei collaudi da eseguirsi su
tronchi e la fornitura di quanto necessario per i
collaudi. De 125

Sommano m

13.P02.A45.005
Fornitura e posa in opera di pozzetto
(Fornitura e posa in opera di quanto
occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di
50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta
resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento
e antirumore, costruito secondo Norme 1SO
1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo
Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale
taglio della pavimentazione.)

Sommano cad

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI
IMPIANTO VIDEO/CITOFONICO

NP.VCIT.01

Forinitura e posa di Alimentatore per impianti
audio e video 2 fili in custodia modulare 6 DIN.
Alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 - 60 Hz.
Fornisce in uscita due alimentazioni in
bassissima tensione di sicurezza (una sui 3
morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul
morsetto 1 - 2); da usare alternativamente e
NON contemporaneamente. L'adattatore video
¢ integrato nel dispositivo (I'articolo 346830
non deve quindi essere usato), & pertanto

770,000

1,000

1,000

50,000

1,000

5,34

2.137,51

260,03

13,77

392,83

4111,80

2.137,51

260,03

688,50

392,83

676,38

40,42

98,2400

10,2900

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 614

Nr. 615

Nr. 616

Nr. 617

Nr. 618

possibile evitare ['utilizzo del nodo A/V (F441)
0 della matrice multicanale (F441M) se dai
morsetti BUS Pl e BUS TK non si superano
complessivamente tre derivazioni (MAX 2
montanti Pl + 1 TK oppure 1 montante Pl +
MAX 2 TK).

Sommano cadauno

NP.VCIT.02
Forinitura e posa di Nodo audio video in
custodia modulare 6 DIN predisposto con 4
morsetti di ingresso e 4 morsetti di uscita.
Permette di collegare fino a 4 dispositivi
sorgente (posti esterni o telecamere) in
ingresso e fino a 4 montanti video 2 FILI in
uscita. Il dispositivo deve essere abbinato
all'alimentatore di impianto. Tipo BTicino F441
0 similare

Sommano cadauno

NP.VCIT.03
Forinitura e posa di postazione videocitofonica
esterna, costituita da modulo audio video,
pulsantiera a singola fila, frontali pulsanti,
frontale audio/video 2 fili, supporto, scatola
superficiale e quant'altro per dare I'opera
terminata alla regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.VCIT.04
Forinitura e posa di postazione videocitofonica
interna da tavolo

Sommano cadauno

06.A02.D01.005
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte,cavo composito per videocitofonia,
cossiale + conduttori isolati, schermo con
nastri di alluminio e/o treccia di rame, guaina
in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta
emissione di di fumi e gas corrosivi.
F.0. di Videocitofonia per COAX+2x0,50

Sommano m

06.A10.B01.020
F.0. Fornitura in opera, a vista o in traccia
predisposta, di tubazione in PVC flessibile,
serie pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla
compressione =>750N, resistenza all'urto
=>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI
23-39, CEI 23-55, CEl 23-56), IEC EN 61386,
completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed
ogni altro accessorio per la posa in opera. Con
la sola esclusione delle scatole portafrutti e
cassette di derivazione. (Nel caso di posa del
tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo
con malta e compensata dagli accessori per la
posa a vista).
F.Q. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm
Sommano m

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

1,000

1,000

4,000

3,000

240,000

90,000

293,69

452,78

1.432,18

621,71

3,08

2,94

293,69

452,78

5.728,72

1.865,13

739,20

264,60

226,42

122,30

30,6300

46,2200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 98




Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 619

Nr. 620

Nr. 621

Nr. 622

Nr. 623

Nr. 624

Nr. 625

Nr. 626

06.A19.A04.015
F.0. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a
microprocessore, display lcd multiriga da2 a
4 linee di collegamento  espandibili, almeno
125 dispositivi collegabili ogni linea loop;
scheda di comunicazione dati predisposizione
per stampante  segnalazione di preallarme,
allarme e guasto
F.0. di cle antinc. 4 loop espand. con
alimentatore, display, tastiera, per gestire 792
dispositivi (non espansa)

Sommano cad

NP.Riv.01
Fornitura ed installazione di Batteria
ricaricabile al piombo 12Vdc 12Ah. Dimensioni
(Lx AxP): 151x99x98mm.
Sommano cadauno

03.P25.A05.010
Alimentatori elettronici autoprotetti
230Vac/29Vdc - 50Hz. Bobina integrata per
disacoppiare l'alimentatore dalla linea bus.
Pulsante di reset per il ripristino di tutti i
dispositivi collegati alla linea bus, corrente in
uscita:
640 mA
Sommano cad

NP.Riv.02
Fornitura ed installazione di Batteria
ricaricabile al piombo 12Vdc 18Ah. Dimensioni
(Lx AxP): 181x165,5x76mm
Sommano cadauno

06.A35.A50.035
Allarme /Com. bidirezionale
combinatore telefonico per linea telefonica
fissa 0 GSM comprensivo di linee elettriche e
apparecchiature poste nel loc. macchinario, in
cabina, nella fossa e sul tetto di cabina, con
collegamento a punto di assistenza 24h/24h
secondo le norme UNI EN 81-28.

Sommano cad

06.A23.H01.505
P.0.di combinatore telefonico tipo GSM con
collegamento elettrico alla centrale
antintrusione esistente. E' compresa la
programmazione e l'inizializzazione del
Combinatore telefonico con la scheda SIM
fornita dal Committente.Prove di
funzionamento, test di funzionamento,
impostazione dei parametri software. P.0.di
combinatore telefonico tipo GSM.
Sommano cad

NP.Riv.07
Fornitura ed installazione di Batteria
ricaricabile al piombo 12Vdc 7,2Ah.
Dimensioni (L x A x P): 151x99x65mm.
Sommano cadauno

NP.Riv.03

1,000

2,000

4,000

8,000

1,000

1,000

1,000

4.403,08

42,14

317,03

62,96

791,71

56,70

16,36

4.403,08

84,28

1.268,12

503,68

791,71

56,70

16,36

125,05

9,46

37,84

121,37

56,70

3,32

2,8400

11,2250

7,5130

15,3300

100,0000

20,2930
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Numero
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 627

Fornitura e posa in opera di Sensore
indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di
fumo . Il funzionamento del Rivelatore &
supervisionato da un microprocessore,
I'algoritmo di rilevazione garantisce la
massima precisione di analisi densometrica
dei fumi catturati dalla camera ottica.
L'algoritmo di controllo automatico di
guadagno & in grado di compensare
dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta
al deposito di impurita all'interno della camera
di analisi. L'eventuale deterioramento della
capacita di rilevazione causato dalle impurita
viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione.
Funzioni programmabili: 3 livelli di sensibilita,
segnalazione ottica di colloquio escludibile.
Dotato di attuatore per test elettrico funzionale.
Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo di
tutti i parametri di funzionamento. Due Led di
segnalazione con visibilita a 360°. Separatore
di linea con doppio isolatore. Collegamento su
LOOP. Protocollo di comunicazione
proprietario ad alta velocita Fire-Speed.
Montaggio su base universale. Grado di
protezione IP22. Contenitore ABS V0.
Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di
montaggio non compresa). Colore bianco. EN
54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN
54-17:2005. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione /o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.03

Fornitura e posa in opera di Sensore
indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di
fumo . Il funzionamento del Rivelatore &
supervisionato da un microprocessore,
I'algoritmo di rilevazione garantisce la
massima precisione di analisi densometrica
dei fumi catturati dalla camera ottica.
L'algoritmo di controllo automatico di
guadagno ¢ in grado di compensare
dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta
al deposito di impurita all'interno della camera
di analisi. L'eventuale deterioramento della
capacita di rilevazione causato dalle impurita
viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione.
Funzioni programmabili: 3 livelli di sensibilita,
segnalazione ottica di colloquio escludibile.
Dotato di attuatore per test elettrico funzionale.
Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo di
tutti i parametri di funzionamento. Due Led di
segnalazione con visibilita a 360°. Separatore
di linea con doppio isolatore. Collegamento su
LOOP. Protocollo di comunicazione
proprietario ad alta velocita Fire-Speed.

123,000

109,13

13.422,99

2.964,33

22,0840

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 100




Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
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Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 628

Nr. 629

Montaggio su base universale. Grado di
protezione IP22. Contenitore ABS V0.
Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di
montaggio non compresa). Colore bianco. EN
54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN
54-17:2005. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione /0 canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.06
Fornitura e posa in opera di Sensore
indirizzato con tecnologia di rilevazione
termico o termovelocimetrica.
Classe termica A o B (valore della temperatura
statica di intervento in funzione della Classe
programmata). Suffi sso termovelocimetrico S
0 R. Il funzionamento del rivelatore &
supervisionato da un microprocessore:
I'algoritmo di rilevazione garantisce la
massima precisione nella determinazione della
temperatura ambientale. Funzioni
programmabili: suffi sso termovelocimetrico,
Classe termica, segnalazione ottica di
colloquio escludibile. Dotato di attuatore per
test elettrico funzionale. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Due Led di segnalazione con
visibilita a 360°. Separatore di linea con
doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Montaggio su base universale.
Grado di protezione IP22. Contenitore ABS
V0. Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di
montaggio non compresa). Colore bianco.
EN 54-5: 2000 + A1: 2002 - EN 54-17:
2005.Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione /0 canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.04

Fornitura e posa in opera di Avvisatore
ottico-acustico per segnalazione allarme
incendio, VAD categoria O (Open class).
Copertura ottica 0-4,6-2. Volume 18m3.
Pressione acustica 101dB(A) @ 1m. Tipo B
per esterni. Dispositivo indirizzato composto
da 2 unita fisiche/logiche supervisionate,
doppio ID per duplicazione funzionale.
Funzioni programmabili: 6 criteri di
funzionamento. 64 modalita di suono.
Regolazione volume 4 livelli. Segnalazione
ottica sincronizzata. Lampeggiante e/0
componente acustica escludibili. Ritardo e
tempo di attivazione programmabili, attuazione

149,000

9,000

109,13

89,91

16.260,37

809,19

3.590,94

216,99

22,0840

26,8160

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 630

Nr. 631

assoggettabile a formula algebrica. Gestione
evoluta con logica adattativa, determinata
dall'applicazione di formule algebriche, che
relazionano dinamicamente gli stati funzionali
dei dispositivi del sistema. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo dei parametri di
funzionamento. Collegamento su Loop.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Montaggio su base universale. Grado di
protezione IP33C. Temperatura operativa
-25°C...+70°C. Contenitore PC-ABS V0.
Colore diffusore ottico bianco. Ingombro (D x
A) 120 x 65mm. EN 54-3:2001 + A1:2002 +
A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-17:2005.
Nel prezzo si intende compreso e compensato
I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione /o canalina secondo
le indicazioni di progetto ed ogni onere ed
accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.08
Fornitura e posa in opera di Dispositivo di
segnalazione ottico acustico indirizzato, per
Allarme Incendio (VAD), composto da due
unita fi siche/logiche supervisionate: doppio ID
per duplicazione funzionale. Le due unita
logiche sono identifi cate singolarmente dal
Sistema, occupazione massima 2 indirizzi.
Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile 0 non tacitabile.
Segnalazioni ottica ed acustica con
abilitazione indipendente. 8 modalita di suono.
Ritardo e tempo di attivazione programmabili,
attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo di
tutti i parametri di funzionamento. Separatore
di linea con doppio isolatore. Collegamento su
LOQP. Alimentazione 24V DC da fonte
esterna. Protocollo di comunicazione
proprietario ad alta velocita Fire-Speed.
Segnalazione ottica con funzione sincronismo
multipoint. Montaggio semi-incasso su scatola
tipo 503 o su superfi cie tramite supporto.
Assorbimento massimo in segnalazione 50mA.
Grado di protezione IP21C. Contenitore ABS
V0. Ingombro montaggio semi-incasso (L x A x
P) 373 x 150 x 30mm. Colore bianco.
Conforme EN 54-3:2001 + A2:2006 - EN
54-23:2010 - EN 54-17:2005. Dicitura:
ALLARME INCENDIO. Compresa la fornitura e
posa di scatola di supporto per il montaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione /o canalina secondo
le indicazioni di progetto ed ogni onere ed
accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.09

18,000

19,000

334,21

291,68

6.015,78

5.541,92

1.033,57

380,56

17,1810

6,8670

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 102




Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 632

Nr. 633

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di
segnalazione ottico acustico, magneto
dinamico, autoalimentato, per esterni. Modalita
di comando ad inversione di polarita, livello di
tensione programmabile. Segnalazione ottica:
lampeggiante a LED ad alta efficienza (VID).
Modalita di allarme acustico programmabile 15
modalita. Auto-test automatici per il controllo
di: alimentazione, batteria, funzionale tromba,
funzionale lampeggiante. Uscita di
segnalazione guasto: relé optoisolato.
Pressione acustica massima 107dB (A)@1m
(in modalita modo suono 1). Assorbimento
massimo in segnalazione 350mA. Tensione
nominale di alimentazione 24V DC.
Convertitore step-down per carica batteria.
Batteria allocabile 12V-2.1Ah. Montaggio su
superficie installazione a parete. Grado di
protezione IP33C (Standard
EN60529:1991/A1:2000). Contenitore PC ABS
5VB. Dimensioni (Lx AxP) 211 x 315 x
98mm. Colore rosso. EN 54-3:2014.
Compresa batteria ricaricabile al piombo
12Vdc 2Ah. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione /0 canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.05
Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato
composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita,
Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile.
2 modalita di tipo uscita: contatto o linea
controllata. Uscita con tempo e ritardo di
attuazione programmabili, attuazione
assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di
servizio protetto per alimentazione dispositivi
esterni. 1 Led di segnalazione stato uscita.
Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo di
tutti i parametri di funzionamento.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
Omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005.
Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione /o canalina secondo
le indicazioni di progetto ed ogni onere ed
accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

06.A19.B02.050
F.0. Fornitura in opera di accessori per

1,000

1,000

188,74

115,51

188,74

115,51

33,67

22,21

17,8390

19,2280

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 634

Nr. 635

Nr. 636

impianti di rivelazione fumi e gas (compreso

eventuale modulo isolatore integrato nel

componente)

F.0. di magnete di trattenimento porte, con

pulsante di sgancio, da 100 kg e contropiastra
Sommano cad

NP.Riv.05
Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato
composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita,
Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile 0 non tacitabile.
2 modalita di tipo uscita: contatto o linea
controllata. Uscita con tempo e ritardo di
attuazione programmabili, attuazione
assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di
servizio protetto per alimentazione dispositivi
esterni. 1 Led di segnalazione stato uscita.
Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo di
tutti i parametri di funzionamento.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
Omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x Ax P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005.
Nel prezzo si intende compreso e compensato
I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo
le indicazioni di progetto ed ogni onere ed
accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.12
Fornitura e posa in opera di Dispositivo di
segnalazione ottico per "Allarme Incendio"
(VAD). Montaggio su superficie installazioni a
parete (Tipo W). Volume di copertura ottica
W4-9, installazione fino ad una altezza di 4
metri. Colore Rosso lampeggiante di colore
Bianco (VAD). Assorbimento massimo in
segnalazione 14,5mA. Alimentazione 9-60V.
Temperatura di funzionamento -10°C +55°C.
Grado di protezione IP21. Utilizzabile in interni.
Contenitore ABS V0. Ingombro (H-W-L) 45 x
109 x 121 mm. Installazione a parete. EN
54-23. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione /o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.05

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato
composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita,

Funzioni programmabili - 2 criteri di

12,000

12,000

6,000

143,96

115,51

89,16

1.727,52

1.386,12

534,96

444,49

266,52

110,94

25,7300

19,2280

20,7380

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 104




Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 637

funzionamento: tacitabile o non tacitabile.
2 modalita di tipo uscita: contatto o linea
controllata. Uscita con tempo e ritardo di
attuazione programmabili, attuazione
assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di
servizio protetto per alimentazione dispositivi
esterni. 1 Led di segnalazione stato uscita.
Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo di
tutti i parametri di funzionamento.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
Omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x Ax P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005.
Nel prezzo si intende compreso e compensato
I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o0 canalina secondo
le indicazioni di progetto ed ogni onere ed
accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.10
Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato
specifico per attivazioni con Feedback (es.
Serrande taglia fuoco, Blocco UTA, Attivazione
estrattori ed EFC, Interblocco automazioni):
ingressi ed uscite a bordo, identificate
singolarmente dal Sistema, occupazione
massima 3 indirizzi. Ingressi con funzioni
programmabili - 2 criteri di funzionamento: in
caso di attivazione di un ingresso per cause
esterne al sistema (es. mancanza
alimentazione o termofusibile), genera allarme
tecnico; in presenza di attivazione del relé di
chiusura della serranda, verifica il
sopraggiungere dellingresso nel tempo di
feedback impostato. L'attivazione tempestiva
non generera alcun evento in centrale.
Viceversa, alla scadenza del tempo in centrale
verra generata un'anomalia mancata
attivazione. Completa gestione RSC® del
dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento.
Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento,
tubazione e/o canalina secondo le indicazioni
di progetto ed ogni onere ed accessorio per
fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Completa di scatola di montaggio
Sommano cadauno

6,000

39,000

115,51

215,15

693,06

8.390,85

133,26

1.587,30

19,2280

18,9170

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 105




Capogruppo RTP - PROGETTISTA

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 638

Nr. 639

NP.Riv.03
Fornitura e posa in opera di Sensore
indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di
fumo . Il funzionamento del Rivelatore &
supervisionato da un microprocessore,
I'algoritmo di rilevazione garantisce la
massima precisione di analisi densometrica
dei fumi catturati dalla camera ottica.
L'algoritmo di controllo automatico di
guadagno & in grado di compensare
dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta
al deposito di impurita all'interno della camera
di analisi. L'eventuale deterioramento della
capacita di rilevazione causato dalle impurita
viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione.
Funzioni programmabili: 3 livelli di sensibilita,
segnalazione ottica di colloquio escludibile.
Dotato di attuatore per test elettrico funzionale.
Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo di
tutti i parametri di funzionamento. Due Led di
segnalazione con visibilita a 360°. Separatore
di linea con doppio isolatore. Collegamento su
LOOP. Protocollo di comunicazione
proprietario ad alta velocita Fire-Speed.
Montaggio su base universale. Grado di
protezione IP22. Contenitore ABS V0.
Ingombro (D x A) 100 x 52mm. (Base di
montaggio non compresa). Colore bianco. EN
54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN
54-17:2005. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione /o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno

NP.Riv.05

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato
composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita,

Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile 0 non tacitabile.

2 modalita di tipo uscita: contatto o linea
controllata. Uscita con tempo e ritardo di
attuazione programmabili, attuazione
assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di
servizio protetto per alimentazione dispositivi
esterni. 1 Led di segnalazione stato uscita.
Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo di
tutti i parametri di funzionamento.

Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita
Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra
Omega DIN. Grado di protezione IP40.
Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P)
112 x 78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18:
2005/AC:2007 - EN 54-17:2005.

Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la fornitura e posa del cavo di

6,000

109,13

654,78

144,60

22,0840

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 640

Nr. 641

Nr. 642

Nr. 643

collegamento, tubazione e/o canalina secondo
le indicazioni di progetto ed ogni onere ed
accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte.
Sommano cadauno

NP.Riv.11
Fornitura e posa in opera di Dispositivo di
attuazione per la gestione di utenze elettriche
con tensione di esercizio 230V AC, gestione
asservita ad un modulo di uscita. Interfaccia di
attuazione, relé bistabile con scambio libero,
carico massimo commutabile 5A. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento,
tubazione e/o canalina secondo le indicazioni
di progetto ed ogni onere ed accessorio per
fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte.

Sommano cadauno

06.A02.F01.015
Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
comandi (es.antincendio), con conduttori in
rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,
schermato, guaina esterna in PVC, non
propagante l'incedio ed a ridotta emissione di
fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo
le norme CEI 20-22 II.F.0. Fornitura in opera
di cavo con schermo con nastro di alluminio
e/0 calza di rame, per tensione nominale 300
V.
F.0. di cavo con schermo totale 300V 2 x
15

Sommano m

06.A10.A01.015
F.0. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in
PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino
aD. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386,
con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa in
opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.
F.0. ditubo PVC rigido D. 25 mm

Sommano m

06.A10.A01.020

F.0. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in
PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino
aD. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386,
con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,

3,000

3,000

2.500,000

370,000

115,51

167,09

2,42

413

346,53

501,27

6.050,00

1.528,10

66,63

55,50

3.049,81

678,93

19,2280

11,0720

50,4100

44,4300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 644

Nr. 645

Nr. 646

Nr. 647

Nr. 648

Nr. 649

Nr. 650

supporti ed ogni altro accessorio per la posa in
opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.
F.0. di tubo PVC rigido D. 32 mm

Sommano m

06.A12.B01.025
F.0. Fornitura in opera di scatola di
derivazione da esterno in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo IP 55,
compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi
per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio
per la posa in opera.
F.0. di cassetta da parete  190x140x70
Sommano cad

06.A19.A05.005
programmazione di centralina antincendio
F.0. di programmazione di cle antincendio di
qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni
sensore installato

Sommano cad

05.P71.H00.005
Fornitura e posa di sigillante intumescente per
la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi,
ecc.,nella quantita' necessaria per assicurare
la compartimentazione REI 120.
Sommano dm?

06.A19.B02.035
F.0. Fornitura in opera di accessori per
impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
eventuale modulo isolatore integrato nel
componente)
F.0. di ripetitore ottico di allarme per linee loop
0 tradizionali
Sommano cad

06.A19.801.020
F.0. Fornitura in opera di rivelatori di gas
esplosivi (metano, etano, propano, butano,
etc.) completi di centralina con dispositivo di
analisi e sirena resettabilecampo di
temperatura da 20 a 40 gradi  campo di
pressione da 920 a 1080 millibar  corrente di
riscaldamento 0,14
F.0. di sensore catalitico gas esplos.4-20 ma
in contenitore ip55 antipolvere

Sommano cad

06.A19.B01.005
F.0. Fornitura in opera di rivelatori di gas
esplosivi (metano, etano, propano, butano,
etc.) completi di centralina con dispositivo di
analisi e sirena resettabilecampo di
temperatura da 20 a 40 gradi  campo di
pressione da 920 a 1080 millibar  corrente di
riscaldamento 0,14
F.0. di interfaccia ad indirizzo per la gestione
completa di un sensore gas

Sommano cad

06.A19.A03.050

670,000

246,000

255,000

25,000

123,000

1,000

1,000

5,63

21,91

4,78

18,29

27,53

417,30

166,97

3.772,10

5.389,86

1.218,90

457,25

3.386,19

417,30

166,97

1.366,63

1.164,21

1.218,90

1.140,81

41,65

18,50

36,2300

21,6000

100,0000

33,6900

9,9800

11,0800

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 651

Nr. 652

Nr. 653

Nr. 654

Nr. 655

Nr. 656

F.0. Fornitura in opera di sensori, zoccoli,
basi, isolatori, unita di interfaccia per sistemi
di rivelazione fumi analogici (compreso
eventuale modulo isolatore integrato nel
componente)
F.0. di camera d'analisi per condotte d'aria,
con tubi di campionamento, escluso sensore
e relativa base.
Sommano cad

06.A19.B03.010
F.0. Fornitura in opera di rilevatori ottici a
barriera
F.0. di barriera formata da 2 elementi separati
X e rx per portate fino a 100 metri
Sommano cad

06.A19.802.030

F.0. Fornitura in opera di accessori per

impianti di rivelazione fumi e gas (compreso

eventuale modulo isolatore integrato nel

componente)

F.0. di pulsante riarmabile oppure di tipo con

vetro a rottura con indirizzamento a bordo
Sommano cad

05.P75.G60.005
Provvista e posa di cartello con indicazione
componenti antincendio dimensioni cm 24x29
circa

Sommano cad

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

NP.TVCC.01
Fornitura in opera di videoregistratore in grado
di supportare fino a 50 telecamere IP.
Possibilita di ampliamento con l'installazine
fino a 4 HDD da 3,5". Gestione fino a 370 Mbit
di banda in ingresso. 2 schede ETH Gigabit.
Compreso software: APP/Mobile che consente
la visualizzazione delle telecamere su
Smartphone e tablet I0S/Android; ASC
software di gestione per windows; Raid con
possibilita di selezionare raid 0/1/5/6/10 per la
salvaguardia delle immagini registrate anche
in caso di rottura HD. Compreso HDD SATA
4TB da 3,5" specifico per la registrazione
Sommano cadauno

06.A17.A20.015
Fornitura in opera Encoder Swich Componenti
F.0. Switch di Rete da4 a 10 Porte fino a 1
Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica
per l'installazione a Rack.
Sommano cad

06.A17.A15.010

Fornitura in opera Telecamere IP

F.0. Telecamere tipo mini dome IP con
obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm,
risoluzione minima 3 Mpixel alimentata 12 Vdc
0 PoE completa di ogni accessorio necessario
al suo completo funzionamento quali: elementi

6,000

2,000

31,000

31,000

1,000

3,000

196,73

1.710,08

121,13

8,69

8.295,60

1.152,47

1.180,38

3.420,16

3.755,03

269,39

8.295,60

3.457,41

221,97

573,39

40,23

124,81

6,4900

15,2700

0,4850

3,6100

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 657

Nr. 658

Nr. 659

Nr. 660

Nr. 661

Nr. 662

Nr. 663

di fissaggio, etc
Sommano cad

06.A17.A30.005
Posain opera Start- Up Start-up per sistema
di video sorveglianza d'impianto complesso
gestito da software installato su pc-server,
prezzo per telecamera o flusso video
Sommano cad

06.A17.A25.005

Posa in opera di Software P.0. di Software per

gestioni immagini su server di impianti

complessi con telecamere aventi indirizzi IP o

analogiche supportate da encoder/swich.
Sommano cad

06.A02.B01.005
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi per la trasmissione dati in
rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24
AWG).
F.0. di cavo UTP cat 5E
Sommano m

06.A10.A01.020
F.0. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in
PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino
a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386,
con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa in
opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.
F.0. di tubo PVC rigido D. 32 mm

Sommano m

06.A12.B01.020
F.0. Fornitura in opera di scatola di
derivazione da esterno in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo IP 55,
compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi
per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio
per la posa in opera.
F.0. di cassetta da parete  150x110x70
Sommano cad

IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE

NP.ANT_INT.01
Fornitura e posa di centrale di allarme IMQ
EN50131 per impianto antintrusione ad
architettura BUS, espandibile da 20 fino a 440
zone, 32 programmi

Sommano cadauno

NP.ANT_INT.02

37,000

37,000

37,000

2.500,000

720,000

47,000

1,000

354,03

18,21

18,21

1,90

5,63

15,01

1.849,48

13.099,11

673,77

673,77

4.750,00

4.053,60

705,47

1.849,48

1.026,97

673,77

673,77

3.046,65

1.468,62

222,58

9,47

7,8400

100,0000

100,0000

64,1400

36,2300

31,5500

0,5120

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 664

Nr. 665

Nr. 666

Nr. 667

Nr. 668

Nr. 669

Nr. 670

Nr. 671

Nr. 672

Fornitura e posa di alimentatore
supplementare per impianto antintrusione
Sommano cadauno

06.P18.B02.025

Contatti magnetici

contatto magnetico sicur. bilanc. doppio flusso
Sommano cad

06.A18.B02.705
P.0. Posa in opera di contatti magnetici
compresi collegamenti P.0. di contatto
magnetico
Sommano cad

NP.ANT_INT.03
Fornitura e posa di tastiera di comando per
esterno. Membrana tattile ad effetto capacitivo.
illuminazione superficiale. 7 led di
segnalazione + buzzer. Collegamento BUS
RS485. Contenitore in alluminio pressofuso
antiscasso ed antivandalo IP67. cavo
precablato 6 metri

Sommano cadauno

06.P18.B04.020
Rivelatori volumetrici da interno
rivelatore microonde area protetta 25 m
Sommano cad

06.A18.804.705
P.0. Posa in opera di rivelatori volumetrici da
interno compresi i collegamenti P.0. di
rivelatore volumetrico
Sommano cad

NP.ANT_INT.05
Fornitura e posa di sirena esterna per impianto
antintrusione

Sommano cadauno

06.P18.B07.005
Segnalatori acustici e luminosi
sirena elettronica da interno 12 V
Sommano cad

06.A18.B07.505
P.0. Posa in opera di segnalatori acustici e
luminosi compresi collegamenti
P.0. di sirena elettronica da interno 12 V
Sommano cad

06.P28.D01.010

Batterie in monoblocchi

Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di
attacco o terminale, con qualsiasi tipo di
elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a
secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di
materiale, per UPS, sistemi di sicurezza e
allarme, apparecchiature mediche, 5 anni di
vita di progetto, in tampone, tecnologia a
ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas
interni ricombinati, valvole di sicurezza
unidirezionali, contenitori non propoganti la

4,000

8,000

8,000

2,000

69,000

69,000

2,000

2,000

2,000

632,10

42,87

57,03

181,05

134,42

61,76

187,73

18,42

9,44

2.528,40

342,96

456,24

362,10

9.274,98

4.261,44

375,46

36,84

18,88

266,09

453,59

4.238,85

98,52

18,88

10,5240

99,4200

99,4700

26,2400

100,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 673

Nr. 674

Nr. 675

Nr. 676

fiamma, nessuna manutenzione, nessun
rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni
accessorio per i collegamenti elettrici, il
montaggio e coprimorsetti.
batteria 5 anni- 6 Vfino a5 Ah
Sommano cad

06.A28.D01.005
P.0. di batteria
Posa in opera e collegamento eleltrico di
batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per
gruppi di continuita, G.E. e di avviamneto con
qualsiasi tipo di attacco o terminale, con
qualsiasi tipo di elettrolita sia in forma liquida
che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione
di funzionamente, compreso la posa e
collegamento di tutti gli accessori.
p.o. di batteria fino a 8 Ah

Sommano cad

06.A02.E01.020
Cavi speciali per impianti di sicurezza
(antintrusione) con conduttori in rame flessibili,
isolati in PVC, schermatura a nastro
accoppiato di poliestere-alluminio con
conduttore di continuita, guaina esterna in
PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di fumi opachi e gas tossici e
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi
300v
F.0. di cavo per impianti di sicurezza
2x0,50+4x0,22

Sommano m

06.A10.A01.020
F.0. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in
PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino
aD. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386,
con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa in
opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.
F.0. ditubo PVC rigido D. 32 mm

Sommano m

IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI

16.P04.A05.355

Prezzi

'FORNITURA E POSA ARMADIO STRADALE
517x873x260

Fornitura e posa in opera di armadio stradale
in vetroresina a marchio IMQ, grado di
protezione P44, con piedistallo per
linstallazione su basamento in cls, completa di
finestratura e barre DIN per apparecchi

2,000

2,000

2.000,000

400,000

8,13

3,32

1,82

5,63

16,26

6,64

3.640,00

2.252,00

6,64

2.327,42

815,90

100,0000

63,9400

36,2300

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 677

Nr. 678

Nr. 679

Nr. 680

Nr. 681

modulari, di telaio di ancoraggio in acciaio
zincato e con chiusura a chiave, di dimensioni
utili mm 510x550x260 0 517x873x260
comprensivo di ogni accessorio di cablaggio
delle apparecchiature elettriche, dei cavie
delle morsetterie. Cablato, montato in opera e
funzionante.
Sommano cad

16.P04.A05.365
Prezzi
'BASAMENTO PER ANCORAGGIO ARMADIO
STRADALE
Costruzione di basi in cls non armato per
ancoraggi di armadi stradali di dimensioni m
0,30x0,40x0,70 circa, compreso: lo scavo, la
casseratura, il getto, la formazione dei fori nel
getto per il passaggio dei tubi PVC diametro
mm 100, l'innesto dei tubi e la loro sigillatura, il
reinterro, il ripristino della pavimentazione ed
ogni altra opera per rendere il manufatto a
perfetta regola d'arte

Sommano cad

NP.IE.O1
F.0. di Quadro Elettrico Interruttore Generale
avente carpenteria in lamiera verniciata, con
portella in vetro, grado di protezione IP55,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano a corpo

NP.IE.02
F.0. di Quadro Elettrico Generale avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione IP43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche
come da schemi elettirci unifilari o similare.
Sommano a corpo

NP.IE.04
F.0. di Quadro Elettrico Piano Seminterrato
avente carpenteria in lamiera verniciata, con
portella in vetro, grado di protezione 1P43,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano a corpo

NP.IE.05
F.0. di Quadro Elettrico Palestra 2 avente

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

670,77

75,89

9.274,88

40.211,51

485,56

1.341,54

151,78

9.274,88

40.211,51

485,56

149,05

127,33

242,82

728,23

485,60

11,1100

83,8900

2,6180

1,8110

100,0080

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 682

Nr. 683

Nr. 684

Nr. 685

Nr. 686

carpenteria in lamiera verniciata, con portella

in vetro, grado di protezione P43, forma di

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in

conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,

completo di tutte le apparecchiature, tutti i

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche

come da schemi elettirci unifilari o similare.
Sommano a corpo

NP.IE.06
F.0. di Quadro Elettrico Mensa avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione P43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche
come da schemi elettirci unifilari o similare.
Sommano a corpo

NP.IE.07
F.0. di Quadro Elettrico Infermeria avente
carpenteria in PVC da incasso a parete, con
portella trasparente, grado di protezione P43,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano a corpo

NP.IE.08
F.0. di Quadro Elettrico Piano Primo avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione IP43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche
come da schemi elettirci unifilari o similare.
Sommano a corpo

NP.IE.09
F.0. di Quadro Elettrico tipo Laboratorio
avente carpenteria in PVC da incasso a
parete, con portella trasparente, grado di
protezione I1P43, forma di segregazione 1.
Realizzato a regola d'arte, in conformita alle
norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte
le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta
la documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano a corpo

NP.IE.10

F.0. di Quadro Elettrico tipo Laboratorio
Informatica avente carpenteria in PVC da
incasso a parete, con portella trasparente,

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2.823,38 2.823,38

3.855,62 3.855,62

1.275,02 1.275,02

17.130,43 17.130,43

1.669,75 3.339,50

242,81

242,79

242,80

485,65

242,82

8,6000

6,2970

19,0430

2,8350

7,2710

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 687

Nr. 688

Nr. 689

Nr. 690

Nr. 691

grado di protezione IP43, forma di

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in

conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,

completo di tutte le apparecchiature, tutti i

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche

come da schemi elettirci unifilari o similare.
Sommano a corpo

NP.IE. 11
F.0. di Quadro Elettrico Sala Insegnanti
avente carpenteria in PVC da incasso a
parete, con portella trasparente, grado di
protezione P43, forma di segregazione 1.
Realizzato a regola d'arte, in conformita alle
norme CEI EN 61439-1 e 2, completo di tutte
le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta
la documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano cad

NP.IE.12
F.0. di Quadro Elettrico UTA Scuola avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione IP43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche
come da schemi elettirci unifilari o similare.
Sommano a corpo

NP.IE.13
F.0. di Quadro Elettrico Centrale Termica
avente carpenteria in lamiera verniciata, con
portella in vetro, grado di protezione IP43,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano cad

NP.IE.14
F.0. di Quadro Elettrico locale tecnico Palestra
1 avente carpenteria in lamiera verniciata, con
portella in vetro, grado di protezione 1P43,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano cad

NP.IE.15

F.0. di Quadro Elettrico Palestra 1 avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione P43, forma di

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2.31490 4.629,80

1.153,63 1.1563,63

9.001,54 9.001,54

23.194,84

23.194,84

7.468,46 7.468,46

242,79

121,40

485,63

485,70

242,80

5,2440

10,5230

5,3950

2,0940

3,2510

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 692

Nr. 693

Nr. 694

Nr. 695

Nr. 696

segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in

conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,

completo di tutte le apparecchiature, tuttii

circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le

certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche

come da schemi elettirci unifilari o similare.
Sommano cad

NP.IE.16
F.0. di Quadro Elettrico tipo Ufficio avente
carpenteria in PVC da incasso a parete, con
portella trasparente, grado di protezione P43,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano cad

NP.IE.17
F.0. di Quadro Elettrico tipo Aula avente
carpenteria in PVC da incasso a parete, con
portella trasparente, grado di protezione P43,
forma di segregazione 1. Realizzato a regola
d'arte, in conformita alle norme CEI EN
61439-1 e 2, completo di tutte le
apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta la
documentazione e le certificazioni di legge.
Caratteristiche tecniche come da schemi
elettirci unifilari o similare.

Sommano cad

06.P08.G03.050
Quadro di rifasamento per tensione da 220 a
400V, frequenza 50 Hz, compreso di
centralina per la regolazione automatica con
inserzione a gradini, batterie di condensatori,
fusibili di protezione, segnalazione delle
batterie inserite commutatore manuale
automatico incorporato.
quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 80
kVAR

Sommano cad

06.A08.G03.715
Quadro di rifasamento per tensione da 220 a
400V, frequenza 50 Hz, compreso di
centralina per la regolazione automatica con
inserzione a gradini, batterie di condensatori,
fusibili di protezione, segnalazione delle
batterie inserite commutatore manuale
automatico incorporato.
P.0. di quadro rifas. 50-100 kVar
Sommano cad

06.A09.M07.005
F.0. Fornitura in opera di centralini di
emergenza
F.0. di centralino per emergenza con portella
achiave e pulsante di sgancio.
Sommano cad

1,000

4,000

27,000

1,000

1,000

4,000

3.029,83

2.056,84

895,57

5.174,67

115,75

66,00

3.029,83

8.227,36

24.180,39

5.174,67

115,75

264,00

242,81

485,58

3.277,89

115,75

47,63

8,0140

5,9020

13,5560

100,0000

18,0400
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 697

Nr. 698

Nr. 699

Nr. 700

NP.IE.19
F.0. di ruppo statico di continuita con by-pass
30KVA=30KW Dim. (LxPxH) 444x800x1400
mm. Kg. 431 come sopra descritto con
tecnologia innovativa a 3 livelli oltre al
rendimento del 96,5% in doppia conversione,
offre la massima potenza disponibile
(kW=KkVA) completo di:
- Raddrizzatore / caricabatteria a IGBT six-pak
con PFC (Power Factor Correction) con una
bassissima componente armonica (THDi<2 %)
senza sistemi di filtraggio
- iterruttore bypass di manutenzione interno
- Interruttore sezionatore rete d'ingresso.
- Interruttore sezionatore di uscita
- Interruttore sezionatore rete ausiliaria.
- Porta USB per il download del report e dello
storico degli eventi dell'UPS.
- Porta Ethernet per interventi assistenza.
- 2 slots per schede di comunicazione
disponibile.
- Dispositivo &€eBack-feed Protection&€[] per
impedire il ritorno accidentale di energia verso
rete (circuito di rilevamento)
- Scheda contatti ausiliari liberi da potenziale
con porta di comunicazione seriale RS485
optoisolata (ADC). 3 ingressi 4 uscite
programmabili. Comando E.P.0.
- Ingresso separato per rete di soccorso
BY-Pass Fattore di potenza ammissibile in
uscita senza declassamento della potenza
attiva da 1 induttivo a 1 capacitivo
- Expert Battery System
- Batterie Vita attesa 10-12 anni Autonomia 10
minuti a 30 KW
Tipo MASTERYS Green Power 4 o
equivalente.

Sommano cad

DISTRIBUZIONE ELETTRICA

06.A10.B04.030
F.0. Fornitura in opera di tubazione in
polietilene a doppia parete per cavidotto
interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la
formazione e il ripristino degli scavi.
F.0. di tubo corrugato doppia parete per
cavidotto D.110
Sommano m

06.A12.E04.025
F.0. di pozzetto Realizzato in muratura di
mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,
completo di bordino e di chiusino in ghisa a
tenuta ermetica carrabile profondita fino a 90
cm. Compreso scavo, ripristino e  smaltimento
materiale di risulta.
F.0. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90
kg carr.
Sommano cad

06.A10.C01.015

1,000

380,000

18,000

13.004,05

8,72

458,75

13.004,05

3.313,60

8.257,50

485,57

1.549,44

1.957,03

3,7340

46,7600

23,7000
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 701

Nr. 702

Nr. 703

Nr. 704

Nr. 705

F.0. Fornitura in opera di tubazione in PVC
incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili,
completa di curve, manicotti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera, compreso le
opere edili di scasso, e il ripristino alla
condizioni originale del manufatto. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette
di derivazione (nel caso di posa del tubo senza
scassi e ripristino definitivo considerare la
posa a vista, il fissaggio del tubo con malta &
compensata dagli accessori per la posa a
vista).
F.0. di tubo PVC incassato D. 25 mm
Sommano m

06.A10.C01.020
F.0. Fornitura in opera di tubazione in PVC
incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili,
completa di curve, manicotti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera, compreso le
opere edili di scasso, e il ripristino alla
condizioni originale del manufatto. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette
di derivazione (nel caso di posa del tubo senza
scassi e ripristino definitivo considerare la
posa a vista, il fissaggio del tubo con malta &
compensata dagli accessori per 1a posa a
vista).
F.0. di tubo PVC incassato D. 32 mm
Sommano m

06.A01.G01.065

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 150
Sommano m

06.A01.L05.025

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FTG180M16 06/1 kV5x 10
Sommano m

06.A01.G01.035

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1x 25
Sommano m

06.A01.G01.055

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo unipolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

600,000

600,000

1.040,000

110,000

10,000

13,27

14,86

31,24

15,24

6,72

7.962,00

8.916,00

32.489,60

1.676,40

67,20

5.530,41

6.168,09

4.688,25

396,13

18,14

69,4600

69,1800

14,4300

23,6300

26,9900
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

COSTO incid.

Unitario

TOTALE manodopera %

Nr. 706

Nr. 707

Nr. 708

Nr. 709

Nr. 710

Nr. 711

Nr. 712

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 95
Sommano m

06.A01.G01.045

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 50
Sommano m

06.A01.G03.005

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV3x 1,5
Sommano m

06.A01.G03.010

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV3x 2,5
Sommano m

06.A01.G03.015

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV3x 4
Sommano m

06.A01.G03.020

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1kV3x 6
Sommano m

06.A01.G04.010

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo quadripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV4x 2,5
Sommano m

06.A01.G05.010

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo pentapolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1kV5x 2,5

140,000

590,000

1.785,000

2.880,000

2.120,000

280,000

120,000

20,04

11,81

2,78

3,57

4,68

6,07

4,32

2.805,60 504,17 17,9700

6.967,90 1.588,68 22,8000

4.962,30 2.073,75 41,7900

10.281,60 3.923,46 38,1600

9.921,60 3.424,94 34,5200

1.699,60 507,84 29,8800

518,40 194,09 37,4400
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 713

Nr. 714

Nr. 715

Nr. 716

Nr. 717

Nr. 718

Nr. 719

Sommano m

06.A01.G05.015

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1kV5x 4
Sommano m

06.A01.G05.020

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1kV5x 6
Sommano m

06.A01.G05.025

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV5x 10
Sommano m

06.A01.G05.030

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1kV5x 16
Sommano m

06.A01.G05.035

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV5x 25
Sommano m

06.A11.G01.060
F.0. Fornitura in opera di base per canalina
chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante
in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa
di mensole di sostegno, piastre di giunzione,
testate di chiusura, flange per raccodo con le
scatole o passamuro, compreso i giunti di
messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio
per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni.
F.0. di canalina metallica  100x75

Sommano m

06.A11.G01.070

F.0. Fornitura in opera di base per canalina
chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante
in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa

430,000

550,000

1.020,000

100,000

170,000

60,000

300,000

5,06

6,66

9,39

14,95

20,98

29,58

38,83

2.175,80

3.663,00

9.577,80

1.495,00

3.566,60

1.774,80

11.649,00

780,24

1.139,19

3.036,16

360,15

766,46

297,63

1.948,88

35,8600

31,1000

31,7000

24,0900

21,4900

16,7700

16,7300
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 720

Nr. 721

Nr. 722

Nr. 723

Nr. 724

Nr. 725

di mensole di sostegno, piastre di giunzione,
testate di chiusura, flange per raccodo con le
scatole o passamuro, compreso i giunti di
messa a terra, 1a bolloneria ed ogni accessorio
per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni.
F.0. di canalina metallica  200x75
Sommano m

06.A11.G01.075
F.0. Fornitura in opera di base per canalina
chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante
in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa
di mensole di sostegno, piastre di giunzione,
testate di chiusura, flange per raccodo con le
scatole o passamuro, compreso i giunti di
messa a terra, 1a bolloneria ed ogni accessorio
per la posa in opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni.
F.0. di canalina metallica  300x75

Sommano m

06.A11.G03.050
F.0. Fornitura in opera di base per curve piane
o verticali per canaline metalliche zincate,
compreso i giunti di messa a terra, i raccordi,
la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera. (COMPRESO COPERCHIO)
F.0. di curve piane per canalina metallica
100x75
Sommano cad

06.A11.G03.060
F.0. Fornitura in opera di base per curve piane
o verticali per canaline metalliche zincate,
compreso i giunti di messa a terra, i raccordi,
la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera. (COMPRESO COPERCHIO)
F.0. di curve piane per canalina metallica
200x75
Sommano cad

06.A11.G03.065
F.0. Fornitura in opera di base per curve piane
o verticali per canaline metalliche zincate,
compreso i giunti di messa a terra, i raccordi,
la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera. (COMPRESO COPERCHIO)
F.0. di curve piane per canalina metallica
300x75
Sommano cad

06.A11.G05.060
F.0. Fornitura in opera di base per derivazioni,
incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche
zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per
la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO)
F.0. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 200x75

Sommano cad

06.A11.G05.065
F.0. Fornitura in opera di base per derivazioni,

600,000

100,000

15,000

30,000

10,000

15,000

50,79

64,91

35,44

60,67

75,75

71,26

30.474,00

6.491,00

531,60

1.820,10

757,50

1.068,90

4.430,92

788,66

97,44

221,51

73,86

139,06

14,5400

12,1500

18,3300

12,1700

9,7500

13,0100
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Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 726

Nr. 727

Nr. 728

Nr. 729

Nr. 730

Nr. 731

Nr. 732

incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche
zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per
la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIOQ)
F.0. di derivazione , incroci, riduzioni per
canalina metallica 300x75

Sommano cad

06.A11.G07.060
F.0. Fornitura in opera di curve sghembe
(cambi di direzione e/o variazioni di piano)
complete di coperchi, per canaline metalliche
zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per
la posa in opera. (COMPRESQO COPERCHIOQ)
F.0. di curve sghembe, per canalina metallica
200x75

Sommano cad

06.A11.G07.065
F.0. Fornitura in opera di curve sghembe
(cambi di direzione e/0 variazioni di piano)
complete di coperchi, per canaline metalliche
zincate, compreso i giunti di messa a terra, i
raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per
la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO)
F.0. di curve sghembe, per canalina metallica
300x75

Sommano cad

06.A11.G08.010
F.0. Fornitura in opera di separatori per
canaline metalliche zincate.
F.0. di separatori per canalina metallica
altezza 75
Sommano cad

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

06.A13.F04.005
F.0. Fornitura in opera di sistema come il
punto luce interrotto, ma con un pulsante di
comando ed un relé 10A.
F.0. di Impianto in tubo PVC a vista punto
luce con relé
Sommano cad

06.A13.F05.005
F.0. di comandi a relé successivi al primo
F.0. di Impianto in tubo PVC a vista punto di
comando successivo al primo
Sommano cad

06.A25.C01.005
F.o. di sistema per l'alimentazione di una
singola lampada di emergenza compresa linea
BUS, escluso corpo illuminante.
F.0. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada
di emergenza con linea bus
Sommano cad

NP.IE.35
F.0. di sensore presenza MASTER, dedicato
al comando automatico sistema di

5,000

15,000

5,000

300,000

170,000

628,000

194,000

90,03

108,96

135,88

14,08

108,94

50,75

33,01

450,15

1.634,40

679,40

4.224,00

18.519,80

31.871,00

6.403,94

46,37

139,09

46,40

549,96

7.098,64

13.124,48

3.451,08

10,3000

8,5100

6,8300

13,0200

38,3300

41,1800

53,8900
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INDICAZIONE DEI LAVORI
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Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 733

Nr. 734

Nr. 735

Nr. 736

illuminazione ordinaria. Tipo sensore di
presenza/luminosita MASTER tipo TheBen
modello TheRonda P360 2080040 o
equivalente. La voce si intende comprensiva di
tutti i collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere |'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.36
F.0. di sensore presenza SLAVE, dedicato al
comando automatico sistema di illuminazione
ordinaria. Tipo sensore di presenza/luminosita
SLAVE tipo TheBen modello TheRonda P360
2080038 o equivalente. La voce si intende
comprensiva di tutti i collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere |'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

06.A02.F01.015
Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
comandi (es.antincendio), con conduttori in
rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,
schermato, guaina esterna in PVC, non
propagante l'incedio ed a ridotta emissione di
fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo
le norme CEI 20-22 II.F.0. Fornitura in opera
di cavo con schermo con nastro di alluminio
e/0 calza di rame, per tensione nominale 300
V.
F.0. di cavo con schermo totale 300V 2 x
15

Sommano m

06.P26.A80.005
Componenti impianti DALI (Digital
Addressable Lighting Interface)
Centralina sistema di controllo luce DALI
(Digital Addressable Lighting Interface) per
montaggio su guida DIN avente le seguenti
caratteristiche: linee interattive almeno 2,
alimentazione DALI integrata, orologio
integrato, controllo delle scene e delle
sequenze luce, alimentazione da rerte elettrica
compresa nel range minimo 100 + 240V,
45-65 Hz, grado di protezione almeno IP20.
Sommano cad

06.P26.A80.010
Componenti impianti DALI (Digital
Addressable Lighting Interface)
Ripetitore di segnale (Digital Addressable
Lighting Interface) avente le seguenti
caratteristiche: tensione di alimentazione 230
V/50 Hz, numero 64 alimentatori espandibili
per volta, lunghezza linea espandibile (oltre la
prima tratta) 300 m, grado di protezione IP 20,
posa su guida DIN.

Sommano cad

36,000

3,000

300,000

1,000

3,000

447,63

447,63

2,42

1.788,19

207,40

16.114,68

1.342,89

726,00

1.788,19

622,20

1.092,58

91,05

365,98

6,7800

6,7800

50,4100
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Unitario
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COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 737

Nr. 738

Nr. 739

Nr. 740

Nr. 741

06.P26.A80.025
Componenti impianti DALI (Digital
Addressable Lighting Interface)
Sensore di movimento per sistema DALI
(Digital Addressable Lighting Interface), per
posa a plafone, corredati di relativi accessori
per la corretta posa. Idoneo per altezze di
installazione da 2 a 5 metri, corpo il materiale
plastico (policarbonato o similare). Rivelatore
di presenza tramite elemento passivo IR.
Sommano cad

06.A08.A07.010
F.0. Fornitura in opera di Interruttore
crepuscolare con fotocellula separata,
luminosita regolabile 1 o 2 contatti in scambio,
portata fino a 16 A a 230 V, circuito di
alimentazione in corrente continua o alternata
e per qualsiasi tensione di
funzionamento.compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici.
F.0. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1
contatto con fotocellula

Sommano cad

CORPI ILLUMINANTI - ORDINARIA -

NP.IE.20
F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo A.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e estruso e schermo in
policarbonato,posa a parete. Avente g.d.p.
IP30, completo di lampade a LED da 52W -
7000 Im - 4.000°K. Versione DALI. Tipo
Normalit modello Tratto Mixto TMP4L4DOB o
equivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.21
F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo B.
Corpo illuminante a LED avente corpo e
schermo in policarbonato,posa a
parete/soffitto. Avente g.d.p. IP65, completo di
lampade a LED da 29W - 3200 Im - 4.000°K.
Versione DALI. Tipo Ansell modello Tornado
PRO Atorpled5_D o equivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere I'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.22

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo B
versione emergenza. Corpo illuminante a LED
avente corpo e schermo in policarbonato,posa

120,000

4,000

46,000

16,000

157,02

151,58

523,97

276,44

18.842,40

606,32

24.102,62

4.423,04

56,69

2.792,29

485,61

9,3500

11,5850

10,9790
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manodopera

incid.
%

Nr. 742

Nr. 743

Nr. 744

a parete/soffitto. Avente g.d.p. IP65, completo
di lampade a LED da 29W - 3200 Im -
4.000°K. Versione DALI. Completa di kit di
emergenza per accesnioen automatica in caso
di black-out. Gestione DALI. Autonomia 1h.
Tipo Ansell modello Tornado PRO
Atorpled5_D emergency o equivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere |'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.23
F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo C.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e schermo in vetro trasparente, posa
da incasso nel controsoffitto. Avente g.d.p.
IP20, completo di lampade a LED da 13W -
2050 Im - 4.000°K. Versione DALI. Tipo
Normalit modello Elit HR EDI24DTB o
equivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.24
F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo D.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e schermo in vetro trasparente, posa
da incasso nel controsoffitto. Avente g.d.p.
IP20, completo di lampade a LED da 29W -
3780 Im - 4.000°K. Versione DALI. Tipo
Normalit modello Elit HR EDI44DTB o
equivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.25

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo E.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e schermo in policarbonato pianco,
posa da incasso nel controsoffitto. Avente
g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da
36W - 5140 Im - 4.000°K. Versione DALI. Tipo
Normalit modello Luzerna Avant LX44DB o
quivalente.

La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere I'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

14,000

149,000

230,000

436,25

218,60

227,85

6.107,50

32.571,40

52.405,50

424,90

4.522,21

6.980,41

6,9570

13,8840

13,3200
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manodopera
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%

Nr. 745

Nr. 746

Nr. 747

Nr. 748

Sommano cadauno

NP.IE.27
F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo F.
Corpo illuminante a LED avente corpo in
alluminio e schermo in policarbonato pianco,
posa da incasso nel controsoffitto. Avente
g.d.p. IP20, completo di lampade a LED da
32W - 5140 Im - 4.000°K. Versione DALI. Tipo
Normalit modello Luzerna Avant LX34DB o
quivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere |'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.29
F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo G.
Corpo illuminante a LED avente corpo e
schermo in policarbonato, posa parete per
illuminazione diretta/indiretta. Avente g.d.p.
IP65, completo di lampade a LED da 10W -
890 Im - 4.000°K. Tipo Ansell modello
AREELEDWL o quivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere l'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

CORPI ILLUMINANTI - EMERGENZA -

NP.IE.30
F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo H.
Corpo illuminante a LED per illuminazione di
emergenza posa a soffitto. Avente g.d.p. P44,
completo di lampade a LED da 4W - 235 Im -
5.700°K. Compelto di kit batteria per
funzionamento in in caso di mancanza rete.
Autonomia di funzionamento 1h. Versione
DALI. Tipo Normalit modello Arque
QSIDL-250LI o quivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere I'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

NP.IE.31

F.0. di apparecchio illuminante LED - Tipo I.
Corpo illuminante a LED per indicazione vie di
esodo di emergenza in ABS autoestinguente e
diffusore in metacrilato. Posa a soffitto/parete.
Avente g.d.p. IP20, completo di lampade a
LED da 2,5W - 50 Im - 5.700°K. Compelto di
kit batteria per funzionamento in in caso di
mancanza rete. Autonomia di funzionamento

11,000

306,000

6,000

194,000

174,15

158,76

101,48

197,16

1.915,65

48.580,56

608,88

38.249,04

500,83

13.932,42

182,10

5.888,06

26,1440

28,6790

29,9070

15,3940
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Unitario

TOTALE
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manodopera

incid.
%

Nr. 749

Nr. 750

Nr. 751

Nr. 752

Nr. 753

Nr. 754

Nr. 755

1h. Versione DALI. Tipo Normalit modello
Signal SGID-K-1 o quivalente.
La voce si intende comprensiva di tutti i
collegamenti elettrici di
potenza/segnale/programmazione e degli
accessori di montaggio e fissaggio necessari
per rendere |'opera completa e funzionale
secondo la regola dell'arte.

Sommano cadauno

06.A27.C05.505
P.0. Posa in opera di Accessori per ventilatori
industriali
P.0. di griglia di protezione
Sommano cad

06.A27.B02.515
P.0. Posa in opera di accessori per estrattori
elettrici serie civile
P.0. di griglia fissa 0 a gravita
Sommano cad

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

06.A13.H01.010
F.0. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo
F.0. di Impianto in tubo PVC incassato punto
presa civile
Sommano cad

06.A13.H01.005
F.0. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo
F.0. di Impianto in tubo PVC a vista punto
presa civile
Sommano cad

06.A12.D03.005
F.0. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari in materiale termoplasitico da
incasso per l'installazione di apparecchiatura
modulare componibile, compreso il supporto
portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il
ripristino della muratura.
F.0. di scat.portafrutti da incasso fino a 3
moduli o tonde

Sommano cad

06.A12.D02.010
F.0. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari da parete in materiale termoplasitico
per l'installazione di apparecchiatura modulare
componibile, con grado di protezione IP55,
compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed
ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.
F.0. di scat.portafrutti da parete IP55 da 3
moduli
Sommano cad

06.A13.A02.015

F.0. Fornitura in opera, entro contenitori

predisposti, di prese elettriche componibili,

compresi i collegamenti elettrici.

F.0. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A
Sommano cad

31,000

22,000

22,000

340,000

40,000

313,000

40,000

380,000

296,14

7,09

9,44

141,09

89,54

7,65

14,13

11,03

9.180,34

155,98

207,68

47.970,60

3.581,60

2.394,45

565,20

4.191,40

940,89

155,98

207,68

27.578,30

1.416,88

1.676,59

163,06

807,68

10,2490

100,0000

100,0000

57,4900

39,5600

70,0200

28,8500

19,2700
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%

Nr. 756

Nr. 757

Nr. 758

Nr. 759

Nr. 760

Nr. 761

06.A15.E02.005
F.0. Fornitura in opera di impianto (esterno o
in tracce predisposte) di chiamata con
pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a
12-24V, segnalazione acustica a
12-24V,segnalazione ottica di
ripetizione,comprese canalizzazioni scatole
portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo
di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V
F.0. di impianto di chiamata con pulsante a
tirante

Sommano cad

06.A14.A03.005
F.0. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in
materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da
parete con interruttore di blocco e fusibili di
protezione o predisposizione apparecchi
modulari
F.0. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A,
con fusibili o predisposizione apparecchi
modulari, 6 h
Sommano cad

06.A14.A03.015
F.0. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in
materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da
parete con interruttore di blocco e fusibili di
protezione o predisposizione apparecchi
modulari
F.0. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A,
con fusibili o predisposizione apparecchi
modulari, 6 h
Sommano cad

NP.IE.60

Fornitura e posa in opera di Torretta da

pavimento 545 moduli, composta da:

- n°2 presa a spina tipo schuko universale

10/16A (scatola 506) - sezione ordinaria

- n°2 presa a spina tipo schuko universale

10/16A (scatola 506) - sezione continua

- n°2 presa RJ-45 per trasmissione delle reti

dati/fonia (scatola 503)

Grado di protezione IP40. Posa incassata a

pavimento.

Contenute in scatole portafrutto distinte.
Sommano cad

01.P01.A50.005
operaio metalmeccanico specializzato con
particolari competenze -B1

Sommano h

IMPIANTO TELEVISIVO/SATELLITARE

06.A17.H01.020

F.0. Fornitura in opera di antenne per
ricezione tv di vario tipo complete di accessori
di montaggio su tutti i tipi di tetto ed i
collegamenti compresi accessori e
collegamenti con la sola esclusione della
fornitura del palo.

F.0. di antenna direttiva larga banda UHF fino

6,000

20,000

7,000

29,000

201,000

171,76

71,85

81,89

179,95

32,50

1.030,56

1.437,00

573,23

5.218,55

6.532,50

346,27

236,39

82,77

2.720,22

33,6000

16,4500

14,4400

52,1260
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%

Nr. 762

Nr. 763

Nr. 764

Nr. 765

Nr. 766

Nr. 767

90 elem.
Sommano cad

06.A02.C01.005
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi coassiali per impianti di
antenna TV digitale terrestre o satellitare, con
bassa attenuazione, conduttori in rame a filo
unico o flessibili, dielettrico in politene
espanso, scheramtura con foglio di alluminio e
treccia di rame stagnato, guaina in
PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante
lincendio ed a ridotta emissione di fumi e gas
corrosivi. F.0. di cavo per TV

Sommano m

06.A17.H08.005
F.0. Fornitura in opera di prese per antenne
TV inclusa linea in cavo coassiale F.0. di
impianto presa per antenna TV
Sommano cad

06.A17.H04.005
F.0. Fornitura in opera di moduli amplificatori
di potenza a larga banda per amplificare il
segnale automiscelato in uscita. 1 ingresso
rf+dc, 1 ingresso dc r.0.s. minore di 2 2 uscite
indipendenti supporto modulare, 1 ponticello, 2
ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2 attenuatori
variabili da 0 a 20 db guadagno fino a 26 db,
consumo 500 MA, banda passante 470-862
MHz compresi accessori e collegamenti F.O.
di modulo amplificatore di potenza a larga
banda

Sommano cad

IMPIANTO FONIA/DATI

06.A02.G04.015
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, escluso le connessioni, di cavo
con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2,
armatura dielettrica realizzata con filati in
vetro, che gaarntisce buona resistenza
meccanica e protezione antiroditori, guaina
esterna in PE; adatto per posa anche
all'esterno degli edifici in cavidotti con altri
cavi.
F.0. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm.
dielettrica 12 FO

Sommano m

06.A02.G09.005
F.0. Fornitura in opera di connettore di
qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa
la bussola, gli accessori per la posa in opera
e la verifica di funzionamento.
F.0. di Connettore per FO monomodali
Sommano cad

06.A09.H01.050

F.0. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da
19", in lamiera zincata e verniciata, completo
di montanti e struttura interna per installazione

1,000

500,000

12,000

3,000

100,000

6,000

184,36

1,91

120,28

248,84

47

35,60

184,36

955,00

1.443,36

746,52

471,00

213,60

83,63

360,80

791,11

170,06

233,19

182,09

45,3600

37,7800

54,8100

22,7800

49,5100

85,2500
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%

Nr. 768

Nr. 769

Nr. 770

Nr. 771

Nr. 772

Nr. 773

Nr. 774

Nr. 775

di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro
temperato, porte laterali e posteriori apribili o
removibili tramite apposita chiave per
consentire un facile accesso alle
apparecchiature, ingresso cavi superiore e
inferiore, griglie di ventilazione, compreso
barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di
sollevamento ruote. compreso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.0. di Armadio rack 600x2100x600
Sommano cad

06.A09.H02.005

F.0. Fornitura in opera di componenti per

quadri rack.

F.0. di zoccolo 600x600 per armadio rack
Sommano cad

06.A09.H02.010
F.0. Fornitura in opera di componenti per
quadri rack.
F.0. di coppia montanti verticali
Sommano cad

06.A09.H03.005
F.0. Fornitura in opera di barre in metallo per il
fissaggio dei cavi.
F.0. di barre ferma cavi orizz.
Sommano cad

06.A09.H03.010
F.0. Fornitura in opera di barre in metallo per il
fissaggio dei cavi.
F.0. di barre ferma cavi verticale
Sommano cad

06.A09.H04.010
F.0. Fornitura in opera di mensola fissa 0
estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo
rack da 19", completo degli accessori per il
montaggio.
F.0. di mensola supporto fissa P=600
Sommano cad

06.A09.H06.005
F.0. Fornitura in opera di pannello passacavo
in metallo verniciato per quadri tipo rack da
19", completo di anelli ed accessori per il
montaggio. F.0. di pannello passa cavo
Sommano cad

06.A09.H08.005
F.0. Fornitura in opera di patch pannell da 24
connessioni in categoria 6 preassemblato per
quadro rack da 19", completo di connettori tipo
RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per
la posa in opera, esclusi i collegamenti elettrici
dei connettori.
F.0. di Patch pannell con 24 connettori

Sommano cad

06.A09.H09.005
F.0. Fornitura in opera di pannello con 5/6
prese elettiche 230V 10/16A tipo universale,

3,000

3,000

3,000

30,000

10,000

9,000

6,000

9,000

831,50

105,77

66,74

11,10

20,92

53,90

40,11

203,29

2.494,50

317,31

200,22

333,00

209,20

485,10

240,66

1.829,61

83,32

14,22

14,20

55,28

37,70

21,20

8,50

21,22

3,3400

4,4800

7,0900

16,6000

18,0200

4,3700

3,5300

1,1600
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Nr. 776

Nr. 777

Nr. 778

Nr. 779

Nr. 780

Nr. 781

Nr. 782

per quadri tipo rack da 19", completo degli
accessori per il montaggio. F.0. di pannello
con prese 230V

Sommano cad

06.A09.H04.015
F.0. Fornitura in opera di mensola fissa 0
estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo
rack da 19", completo degli accessori per il
montaggio.
F.0. di mensola estraibile
Sommano cad

06.A09.H05.005
F.0. Fornitura in opera di cassetto estraibile in
metallo verniciato per connettori in fibra ottica
(F.0.) di qualsisi tipo, per quadri tipo rack da
19", completo degli accessori per il montaggio.
F.0. di cassetto per fibra ottica
Sommano cad

06.A02.B01.015
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi per la trasmissione dati in
rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24
AWG).
F.0. di cavo UTP cat 6
Sommano m

06.A12.D03.005
F.0. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari in materiale termoplasitico da
incasso per l'installazione di apparecchiatura
modulare componibile, compreso il supporto
portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il
ripristino della muratura.
F.0. di scat.portafrutti da incasso fino a 3
moduli o tonde

Sommano cad

06.A13.A04.035
F.0. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di connettori modulari per i segnali
TV, telefono, dati, ecc., compresi i
collegamenti elettrici.
F.0. di presa dati RJ45 cat 6 UTP
Sommano cad

IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI
EQUIPOTENZIALI

15.P04.A05.115
CAVI
Treccia di rame nudo, di sezione 50 mmz, con
diametro del singolo filo non inferiore a 1,8
mm (FORNITURA)
Sommano m

15.P04.A05.120

CAVI

Treccia di rame posata sul fondo dello scavo
eseguito per i cavidotti, ricoperta con sabbia o

6,000

3,000

3,000

12.600,000

180,000

180,000

300,000

106,82

136,52

143,16

2,13

7,65

26,09

4,71

640,92

409,56

429,48

26.838,00

1.377,00

4.696,20

1.413,00

16,98

11,30

11,30

15.375,49

964,18

765,48

2,6500

2,7600

2,6300

57,2900

70,0200

16,3000
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Unitario
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manodopera
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%

Nr. 783

Nr. 784

Nr. 785

Nr. 786

Nr. 787

Nr. 788

Nr. 789

terreno naturale in modo da non essere
inglobata nel getto di calcestruzzo.
L'operazione di collegamento ai morsetti posti
alle estremita deve intendersi compresa nella
posa. (POSA)
Sommano m

06.P31.E01.015
Puntazze di messa a terra a croce in acciaio
dolce zincato a fuoco
puntazza croce 50x50x5 lungh: 2 m
Sommano cad

06.A31.H04.730
P.0. Posa in opera di puntazze di messa a
terra del tipo a croce 0 a tubo entro pozzetti
ispezionabili e di piastre di messa a terra,
complete di morsetti di collegamento.
P.0. di piastra messa a terra fino
1000x1000x3 mm
Sommano cad

06.P31.D01.060
Giunzioni, derivazioni ed incroci
deriv. universale in rame
Sommano cad

06.P31.F02.010

Morsetti per collegamento dele puntazze

morsetto per bandella sino a 50 in acc. zinc.
Sommano cad

06.A31.101.005
F.0. Fornitura in opera di cassetta di terra,
completa di piastra con bulloni per
I'ancoraggio delle derivazioni all'impianto
disperdente, e/0 al sistema distributivo. La f.o.
& onnicomprensiva, e comprende quindi anche
gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i
collegamenti, qualunque ne sia il numero,
comprese targhette ed ideogrammi
identificatori. F.0. di cassetta di terra
Sommano cad

06.A31.102.005
F.0. Fornitura in opera, in via cavo
predisposte, di rete e nodo equipotenziale per
locali ad uso medico quali camere di
degenza, ambulatori medici, ecc. da
realizzarsi secondo quanto previsto dalla
norma GCEI 64-8/7.
F.0. di nodo equipotenz. comprensivo di
collegamento PE alla rete disperdente,
redazione degli elaborati ed effettuazione delle
misure previste dalla normativa.

Sommano cad

06.A31.102.010

F.0. Fornitura in opera, in via cavo
predisposte, di rete e nodo equipotenziale per
locali ad uso medico quali camere di
degenza, ambulatori medici, ecc. da
realizzarsi secondo quanto previsto dalla
norma GCEI 64-8/7.

300,000

6,000

6,000

10,000

20,000

5,000

1,000

0,49

19,22

21,26

5,86

3,49

112,00

521,49

147,00

115,32

127,56

58,60

69,80

560,00

521,49

106,99

127,56

155,90

102,73

72,7800

100,0000

27,8400

19,7000
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manodopera
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%

Nr. 790

Nr. 791

Nr. 792

F.0. di collegamento al nodo equipotenziale di
massa 0 massa estranea.
Sommano cad

IMPIANTO DOMOTICO

NP.IE.40
F.0. apparecchiature per gestione KNX
PIANO SEMINTERRATO. Le apparecchiature
previste si intendono necessarie per la
gestione del sistema di illuminazione DALI,
gestione luce On-0ff, gestione allarmi WC,
Gestione sistema campanelle, gestione scatto
interruttori di prtezione dei quadri elettirci,
gestione allarme aperture porte sistema
antintrusione. La voce si intende comprensiva
della f.o0. di moduli di interfaccia, attuatori,
gateway come da specifica tecnica di progetto,
linee i ncavo di collegmaneto,
ingegnerizzazione del sistema,
programmazione, messa in servizio e
quant'altro utile e necessario a rendere l'oepra
compelta e funzionale secondo la regola
dell'arte.
KNX PIANO SEMINTERRATO

Sommano a corpo

NP.IE.41
F.0. apparecchiature per gestione KNX
PIANO RIALZATO. Le apparecchiature
previste si intendono necessarie per la
gestione del sistema di illuminazione DALI,
gestione luce On-Off, gestione allarmi WC,
Gestione sistema campanelle, gestione scatto
interruttori di prtezione dei quadri elettirci,
gestione allarme aperture porte sistema
antintrusione. La voce si intende comprensiva
della f.o0. di moduli di interfaccia, attuatori,
gateway come da specifica tecnica di progetto,
linee i ncavo di collegmaneto,
ingegnerizzazione del sistema,
programmazione, messa in servizio e
quant'altro utile e necessario a rendere l'oepra
compelta e funzionale secondo la regola
dell'arte.
KNX PIANO RIALZATO

Sommano a corpo

NP.IE.42

F.0. apparecchiature per gestione KNX

PIANO PRIMO. Le apparecchiature previste i
intendono necessarie per la gestione del
sistema di illuminazione DALI, gestione luce
On-0ff, gestione allarmi WC, Gestione
sistema campanelle, gestione scatto
interruttori di prtezione dei quadri elettirci,
gestione allarme aperture porte sistema
antintrusione. La voce si intende comprensiva
della f.0. di moduli di interfaccia, attuatori,
gateway come da specifica tecnica di progetto,
linee i ncavo di collegmaneto,
ingegnerizzazione del sistema,
programmazione, messa in servizio e
quant'altro utile e necessario a rendere l'oepra

25,000

1,000

1,000

30,31

9.688,51

19.504,94

757,75

9.688,51

19.504,94

458,06

2.428,04

3.641,96

60,4500

25,0610

18,6720
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manodopera
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%

Nr. 793

Nr. 794

Nr. 795

Nr. 796

Nr. 797

compelta e funzionale secondo la regola
dell'arte.
KNX PIANO PRIMO
Sommano a corpo

NP.IE.43
F.0. apparecchiature per gestione KNX
CENTRALIZZAZIONE TOTALE SISTEMA. Le
apparecchiature previste si intendono
necessarie per la gestione del sistema di
illuminazione DALI, gestione luce On-Off,
gestione allarmi WC, Gestione sistema
campanelle, gestione scatto interruttori di
prtezione dei quadri elettirci, gestione allarme
aperture porte sistema antintrusione. La voce
si intende comprensiva della f.0. di moduli di
interfaccia, attuatori, gateway come da
specifica tecnica di progetto, linee i ncavo di
collegmaneto, ingegnerizzazione del sistema,
programmazione, messa in servizio e
quant'altro utile e necessario a rendere l'oepra
compelta e funzionale secondo la regola
dell'arte.
KNX CENTRALIZZAZIONE SISTEMA
Sommano a corpo

06.A02.F01.015
Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
comandi (es.antincendio), con conduttori in
rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,
schermato, guaina esterna in PVC, non
propagante l'incedio ed a ridotta emissione di
fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo
le norme CEI 20-22 II.F.0. Fornitura in opera
di cavo con schermo con nastro di alluminio
e/0 calza di rame, per tensione nominale 300
V.
F.0. di cavo con schermo totale 300V 2 x
15

Sommano m

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA

06.A15.A04.505
PO. Posa in opera di suonerie e campanelle
P.0. di suonerie e campanelle
Sommano cad

06.P15.A03.015
Campanelle in bronzo complete di staffa per
fissaggio a parete
campanella diametro 140 mm, 12-24V
c.a/c.c.
Sommano cad

NP.IE.55

F.0. di Sistema di gestione impianto a
campanelle costituito da Quadro elettrico in
metallo dotato di display a funzionamento
touch-panel mediante il quale si

possono effettuare le seguenti
programmazioni:

1) Programmazione fino a 210 regolazioni
dell'orario sia giornaliero che settimanale di

1,000

1,000

750,000

13,000

13,000

18.046,07

7.687,72

2,42

9,32

55,98

18.046,07

7.687,72

1.815,00

121,16

727,74

3.642,06

2.428,01

914,94

116,88

20,1820

31,5830

50,4100

96,4700
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COSTO
manodopera
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%

Nr. 798

funzionamento della campanella e per ogni
orario la possibilita di stabilire due lunghezze
del suono.

2) Effettuare la programmazione delle
campanelle in 4 distinti settori scolastici e per
ognuno di essi poter attribuire orari di
funzionamento diversi.

3) Programmazione mensile per l'inserimento
di eventuali giorni in cui non devono suonare
le campanelle.

4) Sul display devono comparire in sequenza 5
programmazioni. Tali orari di suonata della
campanella saranno uno precedente e gli altri
successivi rispetto all'ora corrente. Per ogni
settore compariranno i relativi giorni
settimanali di funzionamento e le lunghezze
del suono scelto.

5) Il display deve essere 5,7&€[] e dotato di tasti
per verificare la programmazione delle 210
regolazioni, verificare a quali campanelle sono
stati attribuiti i 4 settori, poter effettuare la
disabilitazione provvisoria del funzionamento
della campanella.

6) Accumulatori in tampone durata 5 anni.

7) Le istruzioni d'uso devono comparire sul
display in lingua nazionale.

8) Il quadro elettrico oltre a quanto sopra deve
avere le seguenti caratteristiche: contenitore in
metallo alimentato a 230Volt, selettore a
chiave di sicurezza alla programmazione,
pulsante per I'attivazione manuale delle
campanelle, n. 4 relé da 10 Ampere per il
collegamento alle campanelle

funzionanti mediante orologi come
precedentemente indicato.

9) Sistema di allarme evacuazione. Il quadro
elettrico deve essere collegabile ai sistemi di
allarme: pulsanti e o allarmi antincendio ecc..,
e deve far suonare le stesse campanelle
scolastiche con apposita modularita del suono,
programmabile da continuo o alternato, inoltre
deve essere predisposto per far funzionare
anche altri eventuali impianti aggiuntivi.

Sono incluse le attivita di collaudo, start-up,
ingegnerizzazione e programmazione del
sistema.
Sono inclusi ogni accessorio per rendere il
sistema perfettamente funzionante.Sono
inclusi tutti i materiali, gli accessori, le
lavorazioni, collegamenti elettrici necessari per
rendere l'opera completa e funzionante.
Sommano a corpo

06.A01.G02.010

F.0. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo bipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.0. di cavo tipo FG160M16 0,6/1kV2x 2,5
Sommano m

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1,000

750,000

2.733,47

2,89

2.733,47

2.167,50

728,39

873,07

26,6470

40,2800
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Nr. 799

Nr. 800

Nr. 801

Nr. 802

Nr. 803

Nr. 804

NP.IE.03
F.0. di Quadro Elettrico Fotovoltaico avente
carpenteria in lamiera verniciata, con portella
in vetro, grado di protezione P43, forma di
segregazione 1. Realizzato a regola d'arte, in
conformita alle norme CEI EN 61439-1 ¢ 2,
completo di tutte le apparecchiature, tutti i
circuiti ausiliari, tutta la documentazione e le
certificazioni di legge. Caratteristiche tecniche
come da schemi elettirci unifilari o similare.
Sommano a corpo

NP.IE.18

F.0. di Quadro Elettrico corrente continua per

impianto fotovoltaico, realizzato mediante

carpenteria in PVC per posa a parete. |l

quandro dovra essere montato e calbato,

completo delle seguenti apparecchaiture:

- N3 sezionatori corrente continua DC da 16A

- N°3 scaricatori di sovratensione

Realizzato a regola d'arte, in conformita alle

norme CEl EN 61439-1 e 2, completo di tutte

le apparecchiature, tutti i circuiti ausiliari, tutta

la documentazione e le certificazioni di legge.
Sommano cad

03.P14.A06.005
Moduli fotovoltaici ad alta efficienza, celle di
silicio monocristallino, tensione massima di
sistema fino a 1500 V, scatola di connessione
almeno IP 67 completa di diodi di by-pass,
involucro in classe Il con struttura sandwich:
EVA, tedlar, cella, vetro temprato, cornice in
alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215,
efficienza del modulo > 19% Potenza massima
da310Wa400wW

Sommano W

03.A13.A01.020
Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura
rigida in silicio cristallino o amorfo, su struttura
di sostegno modulare costituita da profilati in
alluminio o acciaio, incluso cablaggio, escluso
il nolo di cestello o altra attrezzatura per il
trasporto su copertura
Su coperture inclinate, superficie installata
oltre 100 m?
Sommano m?

03.P14.A13.010
Inverter trifase in BT per connessione in rete
con trasformatore per separazione galvanica,
conversione DC/AC realizzata con tecnica
PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in
uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori
di potenza, dispositivo di distacco automatico
dalla rete, tensione di uscita 400 V, con
frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%,
efficienza > 90%, display a cristalli liquidi,
conforme norme GEI 11-20.
Potenza nominale 20 kWp

Sommano cad

03.A13.A03.010

1,000

4,000

60.480,000

320,000

4,000

4.986,32

1.555,95

1,80

61,43

4.760,44

4.986,32

6.223,80

108.864,00

19.657,60

19.041,76

728,40

1.057,55

19.657,60

14,6080

16,9920

100,0000
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manodopera
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%

Nr. 805

Nr. 806

Nr. 807

Posa in opera di inverter per impianti
fotovoltaici monofase o trifase per impianti
connessi in rete o inisola incluso il fissaggio a
parete, collegamenti elettrici ai circuiti continuo
e alternato e messa in funzione
Inverter trifase potenza nominale in AC fino a
50 kW
Sommano cad

03.P14.A20.015
Struttura metallica di sostegno per moduli
fotovoltaici a struttura rigida
Per impianti integrati su tetto a falda, in
sostituzione delle tegole
Sommano m?

NP.IE.70

Fornitura e posa in opera di apparecchaiutre

necessarie per la realizzazione del sistema di

progdeuzione energia elettrica fotovoltaica. La

voce si intede comprensiva di:

- Ups di rincalzo per DDI

- Dispositivo di protezione di interfaccia

- Cavo solare tipo H1Z2Z2-K rosso/nero

(200mt)

- Pratica di iter di connessione con GSE

Compresi tutti gli oneri ed accessori utili e

ncessari a rendere l'opera completa e

funzionale secondo la regola dell'arte.
Sommano cad

IMPIANTO DI SUPERVISIONE

NP.IE.48

Fornitura di Sistema BMS comprensivo di
software, licenze ed apparati hardware per la
gestione dei seguenti sistemi:

- Sistema di gestione illuminazione ordinaria
DALI

- HVAC

- Sistemi di rivelaizone ed allarme incendi

- Sistema Konnex con gestione allarmi WC,
allarmi porte sirenette, sistema di gestione
illuminazione ordinaria, stato scattato
interruttori quadri di distribuzione

MaAteriali compresi:

- Monitor 27" P27122 3Yr Pro Sup o
equivalnete

- Desigo CC Server Medium System 1000
punti 0 equivalente

Prestazioni comprese:
Commissioning/Engineering/Grafica/PrjMan/Pr
ogrammazione/Training

Il sistema sara completo di commissioning,
engineering, grafica, programmazione, licenze,
compreso l'ingegnerizzazione del sistema, la
programmazione, la formazione del personale
addetto e la licenza e tutto quanto necessario
per completare il sistema.

Sono inclusi tutti i collegamenti elettrici interni
al quadro elettrico; comprensivo dei
collegamenti elettrici di alimentazione e di
segnale necessari per il funzionamento del

4,000

320,000

1,000

405,76

56,44

2.843,70

1.623,04

18.060,80

2.843,70

1.623,04

60,71

100,0000

2,1350
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Nr. 808

Nr. 809

Nr. 810

Nr. 811

sistema, di ogni lavorazione e di ogni
accessorio necessario per rendere l'opera
completa e funzionale secondo la regola
dell'arte.
Sommano a corpo

06.A02.B01.015
F.0. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi per la trasmissione dati in
rame a 4 coppie twistate, non schermato
(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24
AWG).
F.0. di cavo UTP cat 6
Sommano m

06.A12.D03.005
F.0. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari in materiale termoplasitico da
incasso per l'installazione di apparecchiatura
modulare componibile, compreso il supporto
portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il
ripristino della muratura.
F.0. di scat.portafrutti da incasso fino a 3
moduli o tonde

Sommano cad

06.A13.A04.035
F.0. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di connettori modulari per i segnali
TV, telefono, dati, ecc., compresi i
collegamenti elettrici.
F.0. di presa dati RJ45 cat 6 UTP
Sommano cad

NP.IE.50

F.0. di Sistema bidirezione (interfono + unita
interna) per spazi calmi.

Fornitura e Installazione delle postazioni
interfoniche per la realizzazione dellimpianto
Bidirezione comprendente le unita Over IP e
gli Interfoni:

- Unita over IP per chiamate di emergenza
(SOS) in versione per montaggio a parete.
Reca sul pannello frontale 1 pulsante
retroilluminato a led con scritta in braille,
microfono, altoparlante da 2W e 2 spie
luminose con le indicazioni di  &€cIN
SERVIZIOZ€[] e &€wFUORI SERVIZIOAEL];
grado di protezione IP55.

Tipo ERMES HELP.1PL o similare.

- Interfono Over IP per appoggio su tavolo che
reca sul pannello frontale un microfono a collo
d'oca, un altoparlante, una tastiera con 12
pulsanti programmabili ed un ulteriore
pulsante con funzione di pulsante PTT per gli
annunci generali. Dispone di un ingresso per il
collegamento di una cornetta telefonica
ausiliaria (non inclusa) che si puo utilizzare per
una maggiore riservatezza nelle
comunicazioni, di una uscita ad opto-relé che
puo essere comanda localmente o da remoto
e di un ingresso di telesegnalazione.
Particolarmente adatto allimpiego in uffici ed

1,000

1.000,000

10,000

10,000

63.147,79

2,13

7,65

26,09

63.147,79

2.130,00

76,50

260,90

2.428,03

1.220,28

53,57

42,53

3,8450

57,2900

70,0200

16,3000
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Nr. 812

Nr. 813

Nr. 814

Nr. 815

ambienti di tipo civile, & realizzato in un

contenitore in IP44.

Tipo ERMES EASY-0.12PM o similare.

Sono incluse le attivita di collaudo, start-up,

ingegnerizzazione e programmazione del

sistema.

Sono inclusi ogni accessorio per rendere il

sistema perfettamente funzionante.Sono

inclusi tutti i materiali, gli accessori, le

lavorazioni, collegamenti elettrici necessari per

rendere I'opera completa e funzionante.
Sommano a corpo

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

16.P04.A05.375
Prezzi
'CERTIFICAZIONE RESISTENZA DI TERRA
Misura della resistenza di terra per impianti
elettrici su attrezzature gia esistenti,
compresa la compilazione dei moduli di terra,
dell'autocertificazione, della relazione sulla
tipologia dei materiali, del disegno
planimetrico dellimpianto realizzato
(comprensivo di planimetria, schema e
calcoli relativi) effettuato da progettista
abilitato, la copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali  del tecnico delllmpresa
secondo le prescrizioni della Legge 46/90 e
successivo Regolamento D.P.R. 447/91.
Sommano cad

06.P34.A01.005
In relazione alle opere eseguite, al termine dei
lavori, la ditta esecutrice dovra presentare le
certificazioni e denunce, redatte secondo le
disposizioni vigenti. | costi indicati per le varie
denunce tengono conto delle eventuali misure
e/0 calcolazioni. Le voci si applicano solo per
interventi compiuti dalla ditta esecutrice,
direttamente o tramite personale qualificato da
essa designato.
dichiarazione di conformita

Sommano cad

06.P34.A01.010
In relazione alle opere eseguite, al termine dei
lavori, la ditta esecutrice dovra presentare le
certificazioni e denunce, redatte secondo le
disposizioni vigenti. | costi indicati per le varie
denunce tengono conto delle eventuali misure
e/0 calcolazioni. Le voci si applicano solo per
interventi compiuti dalla ditta esecutrice,
direttamente o tramite personale qualificato da
essa designato.
denuncia impianto di terra incluse misure
Sommano cad

06.P34.A02.005

Produzione di originali di disegni su supporto
riproducibile 0 magnetico. Schemi dei quadri
contenenti tutte le identificazioni dei
componenti, le tarature, le utenze, ecc.,

1,000

1,000

1,000

1,000

21.849,91

338,30

159,39

111,57

21.849,91

338,30

159,39

111,57

728,48

3,3340
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 816

Nr. 817

Nr. 818

Nr. 819

Nr. 820

dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi
delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le
indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e
sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc.
Disegni di basi architettonici; realizzati in
Autocad
disegno quadri /0 schemi a blocchi

Sommano cad

06.P34.A02.030
Produzione di originali di disegni su supporto
riproducibile 0 magnetico. Schemi dei quadri
contenenti tutte le identificazioni dei
componenti, le tarature, le utenze, ecc.,
dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi
delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le
indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e
sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc.
Disegni di basi architettonici; realizzati in
Autocad
digitalizzazione di disegni formato AO
Sommano cad

06.P34.B01.025
Misure
misura di illuminamento: quota base
Sommano cad

06.P34.801.030
Misure
misura di illuminamento: per ogni misura
Sommano cad

DEMOLIZIONI E SMANTELLI

06.A30.A04.005

Smantellamento completo di impianto elettrico
interno (luce , FM, e impianti speciali) a

servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il
trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino
delle pareti, solette 0 pavimenti eventualmente
danneggiati. smantellamento impianti completi

Sommano m?

NP.IE.80

Assistenze murarie alla installazione degli
impianti elettrici e speciali, comprendente tutte
le operazioni necessarie alla posa a perfetta
regola d'arte dei medesimi quali ripristini,
realizzazione di carotaggi, forometrie, asole,
sostegni, elementi di staffaggio e
sottostrutture, tamponamenti, sigillature e
barriere tagliafuoco di tutti gli attraversamenti
impiantistici di solai o pareti che delimitano un
compartimento antincendio. Le sigillature,
comunque realizzate mediante sacchetti,
schiume o setti tagliafuoco, dovranno avere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
pari a quelle richieste per gli elementi
costruttivi dei solai o delle pareti in cui sono
installate. Compresi i materiali occorrenti, ogni
lavorazione accessoria e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito e
funzionante a regola d'arte.

2,000

12,000

1,000

40,000

5.000,000

89,75

157,37

112,14

14,83

2,72

179,50

1.888,44

112,14

593,20

13.600,00

13.600,00

100,0000
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO incid.
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
Sommano dm2 150,000 25,49 3.823,50 2.062,51 53,9430
Parziale lavori a corpo, Euro 6.297.363,4 | 2.376.444,07 37,7371
Totale 6.297.363,4 | 2.376.444,07 37,7371
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RIEPILOGO

TOTALE

Totale

0,00

Manodopera

0,00

% Inc.
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