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Lo studio "PIESSECT si riserva Ta proprietd di questo disegno a norma delle vigenti Teggi. La ripraduzione totale o parziale o 1T frasferimento
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CARICHI SOLLECITANTI: Solaio Softotetto
Solaio P. Terra Solaio P. Primo - NON accessibile - Solaio Copertura
PESO PROPRIO: daN/mq 300 daN/mq 300 daN/mq 300 daN/mq 50
SOVRACCARICO FISSO: daN/mq 330 daN/mq 330 daN/mq 50 daN/mq 30
SOVRACC. ACCIDENTALE: daN/mq 300 daN/mq 300 daN/mq 50 daN/mq 50
SOVRACC. NEVE: daN/mq - daN/mq - daN/mq - daN/mq 125
TOTALE daN/mq 930 daN/mq 930 daN/mq 400 daN/mq 255
CLASSE DI MASSA TENSIONE MEDIA | TENSIONE MEDIA
MATERIALI CLS RESISTENZA MEDIA VOLUMICA MEDIA|  ACCIAIO | DI SNERVAMENTO | DI ROTTURA
- ESISTENTI - T ARMATURA
"Valori medi ricavati da prove" - ESISTENTE - E:: 12,’22 "::;22: 2248,5 daN/m? - ESISTENTE - fykz 381,75 N/mm? | f, = 488,64 N/mm?
CLASSE DI CLASSE DI MAX RAPPORTO CLASSE DI MAX DIMENSIONE
CLS RESISTENZA ESPOSIZIONE A/C CONSISTENZA AGGRGATO
T C25/30
[Rek 30] XC2 0.60 S5/84 <20 mm
ACCIAIO TIPO RESISTENZA A SNERVAMENTO RESISTENZA A ROTTURA
MATERIALI ACCIAIO CARATTERISTICA CARATTERISTICA
- RINFORZI - ARMATURA
B 450C fyk = 450 N/mm? fix = 540 N/mm?
ACCIAIO TIPO RESISTENZA A SNERVAMENTO RESISTENZA A ROTTURA
ACCIAIO CARATTERISTICA CARATTERISTICA
CARPENTERIA S275 _ 2 _ 2
(Fe 430) fyk = 275 N/mm fik = 430 N/'mm

NON E' PREVISTA L'AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE, PER AVERE UNA MAGGIORE LAVORABILITA ORDINARE CLS CON CLASSE DI
CONSISTENZA S4.
L'IMPRESA E' TENUTA AD AVVERTIRE LA D.L. ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI SINGOLI GETTI.
OGNI EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'OPERA DOVRA ESSERE PORTATA A CONOSCENZA E SOTTOPOSTA ALLA PREVENTIVA
APPROVAZIONE DELLAD.L.

VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO CON LA D.L.

COPRIFERRO MINIMO 3 cm

N.B.: LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA PER | FERRI A CORRERE DOVRA
ESSERE DI ALMENO 40 @. MENTRE PER LE RETI ELETTROSALDATE
DI ALMENO 2 MAGLIE.

N.B.: PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO DI
RINFORZO IN PROGETTO PUNTELLARE SEMPRE ACCURATAMENTE
LA PORZIONE DI STRUTTURA ESISTENTE INTERESSATA PER
EVITARE EVENTUALI CEDIMENTI INATTESI e VERIFICARE SEMPRE
SUL POSTO CON LA D.L. LO STATO CONSERVATIVO DELLA
RELATIVA PORZIONE DI STRUTTURA
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INSERIMENTO NUOVE TRAVI TRASVERSALI - FASI LAVORATIVE

Al fine di poter inserire le nuove travi trasversali occorrera eliminare, su tutti i piani interessati, una striscia di solaio esistente in corrispondenza dei pilastri che le nuove travi andranno a collegare,
come indicato nelle tavole di carpenteria. Occorrera procedere per piani, sulla base delle seguenti indicazioni:

1. Preparazione della zona di lavoro:
a. Puntellare accuratamente le zone oggetto di intervento;
b. Rimuovere tutti gli eventuali tramezzi interni presenti che interferiscono con I'area oggetto dei lavori;
b. Demolire e rimuovere I'attuale pacchetto pavimento ed intonaco a tutti i piani interessati dalle lavorazioni, mettendo a nudo le superfici di calcestruzzo delle travi e dei solai in laterocemento;

2. Preparazione del supporto :

a. Eseguire doppio con larghezza pari a quella della nuova trave (60 cm) e demolire la striscia di solaio corrispondente, in accordo con dimensioni e posizioni indicate nelle tavole di carpenteria,
tagliando i ferri d'armatura presenti nel travetto presente in tale striscia;

b. Eseguire i fori, per mezzo di carotatrice e con la dimensione indicata sui particolari, operando sulle due facce laterali delle travi centrali e perimetrali interessate, avendo cura di non tagliare o
danneggiare i ferri d'armatura longitudinali delle travi esistenti, con riferimento allo schema riportato;

c. Bonificare lungo tutto lo sviluppo della demolizione il substrato in calcestruzzo rimasto e irruvidirlo con asperita di almeno 5 mm mediante scarifica meccanica o idrodemolizione,
provvedendo all’'asportazione in profondita dell’eventuale calcestruzzo ammalorato;

d. Rimuovere I'eventuale ruggine dai ferri d’armatura scoperti, che dovranno essere puliti mediante opportuna spazzolatura (manuale 0 meccanica) o sabbiatura;

e. Pulire la superficie trattata con aria compressa o idropulitrice e se necessario passivare le armature;

3. Ripristino strutturale:
a. Casserare mediante casseri precedentemente trattati con disarmante I'estradosso delle strisce di solaio interessate dall'inserimento delle nuove travi in progetto;
b. Inserire le armature longitudinali prescritte all'interno dei fori in corrispondenza degli appoggi, con particolare attenzione al corretto posizionamento; inserire le armature di campata e le staffe
prescritte nella porzione intermedia agli appoggi della singola campata di trave;
c. Getto (a mano o a macchina) di nuovo calcestruzzo autocompattante "SCC", a ritiro controllato, di classe minima pari a C25/30 (come da prescrizioni), previa bagnatura fino a completa
saturazione del supporto esistente, avendo cura di controllare il corretto refluimento del cls in accesso;
N.B.: Verificare sul posto con la D.L. le corrette dimensioni dell'area di demolizione, in funzione del reale posizionamento dei travetti

e Schema Tipo posizione asole passanti per inserimento tronconi
orizzontali di collegamento (travi centrali)
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Realizzare su ciascun nodo trave-pilastro, tramite carotatura e prestando molta
attenzione a non interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 6 asole passanti per
inserimento ferri d'armatura longitudinale delle nuove travi, cosi suddivise:

- 6 fori G,,;,= 50 / 60 mm

[VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]
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e Schema Tipo posizione asole passanti per inserimento tronconi
orizzontali di collegamento (travi perimetrali)
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Realizzare su ciascun nodo trave-pilastro, tramite carotatura e prestando molta
attenzione a non interferire con i ferri esistenti delle travi stesse, 6 asole passanti per
inserimento ferri d'armatura longitudinale delle nuove travi, cosi suddivise:

- 6 fori G,,;,= 50 / 60 mm

[VERIFICARE SUL POSTO COND.L.]




