



## CITTA' DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA

# ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI COMUNALI

DURATA DEL SERVIZIO dal 1/11/2021 al 31/03/2024

## PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

Lotto EXTRAURBANO - Sud Est

ELAB. N.

3

Asti, lì Luglio 2021

I PROGETTISTI:

Geom. FERRERO Claudio

Arch. FERRERO Massimo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. CARANTONI Paolo

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E  
TRATTAMENTO ANTIGELO SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI  
COMUNALI - DURATA DEL SERVIZIO DAL 1/11/2021 AL 31/03/2024**

	<b>LOTTO</b>	<b>IMPORTO SINGOLA STAGIONE INVERNALE LOTTO EXTRAURBANO SUD/EST</b>	<b>VALORE APPALTO (per tre stagioni invernali)(F+H)</b>
	<b>LAVORAZIONI</b>		
A)	INTERVENTI (soggetti a ribasso d'asta)	€ 41.545,18	€ 124.635,54
B)	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.432,00	€ 7.296,00
C)	INDENNITA' IMPEGNO MACCHINA	€ 30.800,00	€ 92.400,00
	<b>TOTALE netto IVA</b>	<b>€ 74.777,18</b>	<b>€ 224.331,54</b>
D)	IVA 22%	€ 16.450,98	€ 49.352,94
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.228,16</b>	<b>€ 273.684,48</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	Spese di pubblicazione bando (IVA inclusa)		€ 5.000,00
	Contributo di gara ANAC		€ 225,00
	Somme a disposizione per modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106.12 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i. (20%) calcolata su A)+B)+C)	€ 14.955,44	€ 44.866,32
	IVA su Somme a disposizione per modifica contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106.12 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.	€ 3.290,20	€ 9.870,60
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (IVA inclusa)</b>		
	<b>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 283.555,08</b>